
WACHIZITII PUBLICE
Cod CPVl 45200000-9

CONTRACT DE АгIтRЕрRIZЛNn -/3/,

privind achizi(ia рriп licita{ie publicй

",/!" аил..i ,оr: mчп. Chiqinйu

I. PARTEA GENERALД

PДRTILE CONTRACTANTE
Prezerrtul contract este incheiat iп лurmа procedurii de achizilie пr. ocds_b3Йdpl-MD_
1б80678б58147 din 27.04.2023, intre I.S.,oAdministra{ia de Stat а Drumurilоr", cu sediul in
mun. Chiqinйu, str. Bucuriei, |2а, MD-2004, telefon 022 740570, fах О22 222280, IDNO
100З60002З559, reprezentatй prin directorul executiv, dl Мiпdrа Nicolai, саrе ac{ioneazб,iпbaza
ordinului пr,19 din 07.02,202З, in calitate de Вепфсiаr, ре de о раrtе 9i SRL ''Genesis
International" cu sediul in muп, Chiqinйu, str. Albiqoara8416, MD 2059, tel, 0699 82 O57,IDNO
1010600006879, reprezentatй de directorul general, dI Vitalii Mrug, in calitate de Апlrерrепоr,ре
de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1, Antreprenotul se obligй sй execute, lчсrйrilе de repara{ie а drumului Ю1 Оrhеi-Вrачiсе:r_
Calaraqi, km 21,2 - 2718З, in сопfоrmitаtе ctt prevederile caietului de sarcini Ei а proiectului de
execu[ie, respectAnd prevederile actelor normative, standarde qi prescriplii tehnice din domeniul
constгucJiilor, рrесum Ei cu rеsресtаIеа gralicului de executie а lucrarilor, апехi la prezerrtul
contract.

2. I,ERIOADA DE EXBCUTIE
2. i, Durata de execu{ie а luсrйrilоr contractate рiпб la 31.07.2024, luсrйrilе vor incepe dupб ргimirеа
ordintrlr.ri de iпсереrе а execuliei.
2.2. Grafi,cul de execu}ie а lucrйrilor se va efectua сопfоrm specifica{iei din anexa 1а prezerrtul
contract.
2,З. Perioada de execu}ie poate fi prelungitй sau suspendatй dасё constringerea activitalii se
datoreazй urmбtоаrеlоr cauze :

а) genelate de Beneficiar;
Ь) datoritй impedimentului care justificй neexecutarea obliga}iei sau altei situalii extreme

neimputabile 9i imprevizibile pentru Апtrерrепоr;
С) influenlei factorilor climatici, саrе duc la imposibilitatea executйrii luсrйrilоr stabilite

conlbrm caietului de sarcini, оr executarea lоr in asemenea condilii climaterice se va rёsfrАrrgе
asllpra calitalii lucrЙrilor;calamitatrilor naturale recunoscute de autoritatea legalй.
2.4. Conforrn dispoziliei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul va sista execu{ia luсrбrilоr Sau а uпоr
рЙr{i ale acestora ре о durаtй 9i in modul in care Beneficiarul сопsidеrб песеsаr, Ре timpul
suspendЙrii, Апtrерrепоrul ча proteja Ei conserva lucrйrile in mod corespunzбtor, аqа cum vа dispune
Beneficiarul, Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii luсrёrilоr suportate de Antreprenor
vоr 1l platite de сйtrе Beneficiar. in cazul sistйrii luсririlоr sau а uпоr parli din ele, din iniliativa
Antrepгenorului, acesta suportй ре timpul suspendйгii toate cheltuielile privind protejarea 9i
сопsеrvаrеа lucrёrilor cu Ьuпй diligenlй,



2.5. La terminarea tuturor luсrбrilоr prevёzute in caietul de sarcini, Дпtrерrепоrul va notifica
I]eneflciarul сй sunt indeplinite condiliile de rесер{iе, solicitand сопчосаrеа Ёomisiei, Notificarea
trebuie sй fie avizatй de сйtrе responsabilul tehnic. tп baza acestei notificйri, Beneficiarul ча convoca
conisia de recep{ie pentru tеrmiпаrеа luсrёrilоr.
2,6. In baza documentelor de сопfirmаrе а execuliei qi а constatёrilor efectuate ре teren, Beneficiarul
va арrесiа dасй sunt intrunite condiliile pentru anun{area comisiei de receplib. in cazul iп саrе se
constatб сй sunt lipsuri gi deficienle, acestea чоr fi aduse la cunoqtinlйýi remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare ,uu,...diere, Duрё constatarea
liclridёrii tutulor lipsurilor 9i deficienlelor, 1а о поuё solicitare а Дпtrерrепоrului, ВЪпеfiсiаru1 ча
сопvоса comisia de recep{ie. comisia de rесер{iе ча constata realizarei luсrёrilоr in conformitate
cu documentalia de execulie, cu reglementйrile in vigoare (rеmеdiеrеа obiec{iilor) qi cu clauzele din
contract. In funclie de constatйrile fEcute, Beneflciarul va арrоЬа Sau Vа respinge receptia.

2.7. Se indicй tеrmепчl de garan{ie а luсrйrilоr - 1 an.

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД
3,1,Vаlоаrеа luсrёri]оr, се reprezintй obiectul prezentrrlui сопtrасt, este de 75 0б7 4З5,97 lei
(qaptezeci qi cinci milioane qaizeci qi qapte mii раtru sute treizeci qi cinci lei, 97 Ьапi) lei MD,
inclusiv 12 511 239,з3lеi (douйsprezece miliоайе cinci sute uпsрrеzесе mii сlоuй sute treizeci
qi поuй lei,33 bani) ТVА lei MD.
З.2. Achitйrile vor fi efectuate prin transfer bancar in baza facturilor fiscale, dupё primirea рrосеsеlоr
- vеrьаlе de recep{ie а luсrйrilоr executate, semnate gi acceptate de сйtrе Вепъfiсiаr.
з.3, Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receplie i luсrйrilоr executate iп tеrmеп de 20 de
zile calendaristice de la primirea acestora de la Апtrерrепоr.
з,4, plata f'acturii se vа fасе dupй чеrifiсаrеа gi acceptarea situaliei de рlаtй definitive de сйtrе
]]eneflciar, Dacй verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar ?n special datoritё unor eventuale
litigii, contravaloarea luсrйrilоr саrе nu sunt in litigiu va fi plйtitй.
з,5, Luсrёrilе nu vor fi considerate terminate рАпй сбпd piocesul-verbal de recep{ie la terminarea
luсririlоr nu va fi semnat de comisia de receptie, care сопгlrmй сй lucrйrile au fost executate confbrm
contractului,
3.6. Gаrап}iа de Ьuпй execulie se ча restitui Antreprenorului in baza notificйrii Beneficiarului сitrе
agentul Ьапсаr. Notificarea se va fасе duрё momentul ехесutёгii integrale а contractului.

4.DRIPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ДLЕ BENEFICIДRULUI
4.1. Intreaga documentatie песеsаrй pentru executarea luсrйrilоr contractate se pune de сйtrе
Beneficiar 1а dispozitria Antreprenorului in dоuё exemplare.
4,2. Апtrерrепоrul аrе obliga}ia sё execute, si finalizeze luсrаrеа iп termenii stabilili in contract, ре
рrорriе rйsрuпdеrе. pentru aceasta el este obligat sё respecte graficul de execr-ilie а luсrаriiоr,
prevederile proiectului de execulie 9i prevederile actelor normative din domeniul construc{iilor.
4.3, Апtrерrепоrul аrе obligalia de а supraveghea luсrйrilе, de а asigura for}a de muпсй, materialele,
instala(iile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de паturё provizorie, fle definitive cerute de
Ei pentru contract, in mйsurа in саrе necesitatea asigurёrii acestora este prevбzuta in contract sau se
poate deduce iп mod rezonabil din contract.
4.4. Documenta}ia рusй la dispozilia Antreprenorului se repartizeazi astflel:

а) un ехеmрlаr rйmАпе 1а dispozilia Antгeprenorului,
ь) iar celйlalt va fi }inut de сёtrе acesta la dispozilie pentru consultare de сйtге Дgеп[iа

репtгu Supraveglrerea Tehnicй, рrесum qi de сёtrе alte persoane autorizate, inclusiv 1".rропЙЬii.,l
tehnic atestat.
-{.5, Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mйsurбri (ataqamentele) 9i alte documente
ре саrе Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sб le intocmeascй qi sunt сегutе de subantreprenorul
proiectant, чоr fi puse la dispozilia acestuia de сёtrе Апtrерrепоr.



4.6. Оfеrtа adjudecatй face parte integrantй din contract. Еа
prelurile stabilite чоI acoperi toate obligatiunile din contract gi
gi intrelinerea соrе spun zбtoare а luсrёrilоr,

trebuie sй fie соrесtё 9i completй,
toate operaliunile pentru terminarea

4.7.Dасб Beneficiarul nu emite iп timp util dispozitii suplimentare care sё соп{iпё instrucliuni sau
арrоьйri, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul ча notifica Beneficiarut prin scrisori, de сбtе
ori este posibil, сё acestea pot sё рrочоасе intirzieri sau intreruperi in desf;gurarea luсrёrilоr.
Notificarea va con}ine detaliile sau dispoziliile се se сеr gi va specifica data la саrе acestea au fost
песеsаrе, рrесum gi intArzierile sau intreruperile се survin datoritё lipsei acestor documente.
4.8. Intreaga documenta|ie песеsаrй pentru executarea lчсrёrilоr de subantreprizё va fi рusй ladispozilia subantreprenorilor de сёtrе Апtrерrепоr, Йrё рlаtё, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizё), stabilite prin graficul de execu(ie.
4.9. Апtrерrепоrul va executa gi va intretine toate lucrёrile, va asigura fo4a de muпсё, materialele,
utilajele de constructiigi obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru executarea luсrёrilоr. Дсеstа iEi
аsumё intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate ре gantier qi pentru procedeeie
de executie utilizate.
4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei iп fачоаrеа sa, se angaj eazб sбprezinte garanlia de Ьuпй
executie а contractului, in cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.
4.1 1. Autoritatea сопtrасtапtб elibereazй/restituie garantia de Ьuпё executie а contractului
Antreprenorului dчрё executarea integralё а contractului.
4.12. Апtrерrепоrul trebuie sё constituie garantia de Ьuпё executie а contractului duрё рrimirеаscrisorii de ассерtаrе, dar nu mai tбrziu de data incheierii contractului. дtаt timp c6i ei nu gi-a
indeplinit асеаstё obligaliune, Beneficiarul poate sё rеtiпё gаrапliа Дпtrерrепоrului репtru оfепё.
4.1З. Апtrерrепоrul gжжttеаzб, сё, la data receptiei, lчсrаrеа ехесutаtё are calitafile stipulate iп
contract, corespunde reglementёrilor tehnice 9i nu este afectatё de vicii care аr diminua iau chiar
anula vаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor поrmаlе de folosire sau а celor
explicite in contract.
4.|4, La lucrйrile la саrе se fac iпсеrсёri, se сопsidеrё calitatea probei indeplinitё atбta timp сбt
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementёrile tehnice.
4,l5, Beneficiarul are dreptul de а supraveghea desйgurarea luсrёrilоr iп conformitate cu prevederile
contractului' рriп responsabilii tehnici atestali' inclusiv prin intermediul аltоr angajali ai
Beneficiarului. Acestora li se va asigura accesul la locul de muпсё, in ateliere, depozite qГоriuпdе
se desfёqoara activitёli legate de realizarea obligatiilor contractuale. La ..r.r., trebuie sё i se рuпёla dispozilie desenele gi documentatia de executie репtru ехаmiпаrе 9i sё i se dea toate lёmuririle,
condilia fiind са prin aceasta sё nu se dezvёluie informa{ia gi sё nu d. utilizatё in scopuri proprii,
indiferent dасё contractul а fost sau nu incheiat.
-1.16. Beneficiarul este autorizat sё emitй dispoziliile ре саrе le considerё necesare ехесutёrii
luсrйrilоr, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazё in principiu numai
-\treprenorului gi dirigintelui de qantier, cu exceptia cazurilor iп care trebuie de inteivenitimpotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sб i se comunice numele diriginthui de
ýantier atestat tehnico-profesional, саrе va dirija execu|ia lчсrёrilоr qi va verifica calitatea lor din
раrtеа Antreprenorului.
_1-17. Dасi Antreprenorul сопsidеrё сй dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiec}ii, dar aceasta nu il scute;te de obligalia de u .*..utu dispoziliile primite, in
at'ara cazului in care ele contravin prevederilor legaie. Dасё prin .*..utur.u diЪроziliilоr
Beneficiarului se creeazбdificultё(i iп executie, care gепеrеаzё cheltuieli suplimentare, acestea vor
fr suportate de сёtrе Beneficiar.
,1-18. Тrаsаrеа axelor principale, Ьоmеlоr de rеfеriпtё, сёilоr de circula|ie 9i limitelor terenului pus
Ia dispozilia Апtrерrепоrului, рrесum qi materializжea cotelor de nivel in imediata арrорiеЙ а
вrепului, sunt obliga{iuni ale Antreprenorului.
4,19. Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Апtrерrепоrul este obligat sё
protejeze qi sё рёstrеzе toate reperele, Ьоmеlе sau alte оЬiЪсtе folosite la trasarea luсrбrilоr.: э0. Kdicйrile de tereno trаsёrilе gi cotele de nivel, рrесum qi alte documente puse la dispozilia
-{пtrерrепоrului de сёtrе Beneficiar pentru executarea contractului sunt hоtёrбtоаrе. Дntrepienoiul



fiý.:?",'ffl.ЪIН|ui: rX"u"|[il.je 
Primite 9i sй ingtiin{eze Beneficiarul cu рriчirе la егоrilе 9i4,2l, Апtrео,"пол,уljI,:ьl]gi;iа ,rчЬil.чsсё toate relatiile саrе reglementeazё raporturile cu

;r"уЦffi::i:;Т;iТffiЁТ,i;*a":Т"1;ý**1ж"l1lrеsресtаrеа de cёtre,ubunt,..|..no,il
4'22' Ре Parcursul executariT ru..ariror, Beneficiarrii irJcr.p,ul sй dispunй in scris:а) iПdеРйrtаrеа de Ре gantier u;ri;;;o. materiale саrе sunt,calitativ r..o..rpun zdtoare;Ь) inlocuirea mаtеriаlЫО' n."o.".pirrratou.e ca.Iitativ cu utt"t" соrеsрuпzdtЁч.";С) iПdеРЙrtаrеа sau rеfаСеrеа o'ici,ei tu.rаП;;;';;Йе lucrare .r..o..rpu,' zdtoaredin punct deчеdеrе calitativ.

4'2З ' iП cazul neexecutЙrii de СЁtrе Апtrерrелоr а dispozitriilor din punctu1 2.1., Beneficiarui poateopri lucrйrile, рriп rezolufiunea contractului,_in .опffi" t"eli, totodatё Дпtrерrепоrul соmреп seazdcheltrrielile aferente suportate de Beneficiar in lеgёturё cu faptul neexecutбrii,4,24,iп cazul in 9ge iп timpul .*..urarii ru..arlTo., р. bpiuru-ente se dеsсореrй valori istorice,artistice sau gtiinlifice, Antreprenorul.este obligat sn орrеаsсй execulia luсrбrilоr iп zona respectivйgi sЙ comunice Beneficiaru]ui, organeloT а. роГiii. ,uuЪrgurr"rо. competente acest fapt.4'25 ' iП timPul desЙqurёrii lu"aiiioi Antrepreno.ut ur. Ъыlgа{iа si mеп}iпё cйile de accos 
'ibere

sй rеtrаgб utilajele, 
л 

sй le adune 9i sё iпdерёПеzе ,u.ptuЙrit. с. .ui.riule, de'euri qi tuсrаriProvizorii de orice fel, Саrе nu -ui Sunt necesare, iаr la terminarea lucrбrilor, Antreprenorul vaevaclta de ре ýantier toate utilajele de construc}ie, surplusurile de materiale, degeurile 9i lucrйrileprovizorii, Ei va readuce in starelnilialй toate ,..iour.t.'p. саrе le-a utilizat in 1еgбturй cu executareacontractului,
4,2б, Antreprenorul. general rёspunde de indeplinirea urmйtоаrеi obliga{ii principale rеfеritоаrе lacalitatea construcliei: relnedier.b р. proprie сhъltuiаlа а Jercctelor calitative арйrutе din vina sa atitin perioada de execu}ie, cit qi iп t.йпul de garanli;;;r;...p{ie de 5 ani.4,27, Апttерrепоrul general rёspunde, potrivit оыigаliilоr се ii rечiп pentru viciile ascunse aleconstruc{iei, ivite in teln.l1ul de garanlie роstrесернЁJiJЪri,.рrесum * p.,"l,a durata de existen[й

i" rЖHf?l,:'H,,uj;iilЪi:*'*rii de iezistenlb reJиte din n.r.rpb.tur.u no*elor de execu}ie

1,28, in cazul in care Апtrерrепоrul general ча fi vinovat de executarea cu abateri de la documentelenormative in vigoare а luсrйrilоr cbntractate, acesta va remedia ре рrорriа che]tuiala, dегесtеlеcalitative apёrute din vina sa atit ре perioada i. .*..ulii.i, qi i, termenui de garan{ie postrecep[iede 5 ani.
],29, Beneficiarul trebuie sб оЬliпй, ре рrорriа cheltuiala, toate avizele, autoriza{iile'i арrоЬёrilе, sйэlДtеаsсё toate taxele necesare-tegaie de execulia lu..aritor, рrесum 9i репtru bunuri sau drepturi-itЪctate Sau саrе pot fi aГectate de'execulia luсrЙrilоr.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
j,1, Pentru cazurile cand urmеаzй sй fie fйсutе modificйri la valoarea contractului privind mаjоrаrеа':u rеduСеrеа acesteia, РЙrfiiе Se vОr сопfоrmа preuederilor actelor nornruilu. cu incidenlй in:lmeniul achiziliilor publice се rеglеmепtеаzd*Ъdыitаlilе de ajustare а va]orii contractelor de,;hizilii publice.
: i, Ajustarea valorii prezentului contract de achizilie se ча efectua linаnd cont de rаtа infla{iei sau_-,_ialiei/in baza actualizёrii prelurilor de cost, modalitaie setectaй de Апtrерrепоr саrе nu poate fi-,-Jit-iСаtё Ре durata executйrii prezentu-lui contract, potriuit K.gutu;.nluiui p.ntru ajustarea, -::odicё а valorii сопtrасtеlоr de achizilii pubiice.u'.i..u'ure continuй, incheiate ре un termen- .. mаrе de un an, aprobat prin HG nr. t l20 din 2l ,l l .2018,

: .\ýTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
, ,\пtrерrеПоrul este obligat sё execute.toate lucrйrile, prevёzute in contract, in termenele stabilite-"-, qrаfiсul gепеrаl de realizare alucrёrilor9i g.uЛ.ui'dTexeculie 9i de o.uiitu,. corespunzйtoare- ,, ..derilor асtеlоr normative 9i prezentului contract,

4
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5 .2 . iп cazul in care рёr}ilе din lucrarea се se contra aleaz6, se ехесutё iп subantre prtz6, Antreprenorul
este obligat s1 prezinte, cu ocazia ofertйrii, lista subantreprenorilor qi lucrёrile ре саrе aceEtia le vor
eXecuta.
6.З. Ре parcursul execuliei luсrйrilоr, Antreprenorul este"oblilat s1 comunice, la сеrеrёа
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fоr|еi de muпсй реЬаzб de acord nu este consideratй obiectul unei suЬсопtrасtйri.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitalile necesare angajirii intregii
fоrJе de muпсё pentru executarea luсrйrilоr contractate iп conformitate cu prevederile legislaliei,

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCMRILOR PROPRIU_ZISE
8.1, Materialele чоr fi de calitatea previzuti iп documenta{ia de ехесutаrе, urmAnd а fi supuse
periodic la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita. Апtrерrепоrul va
asigura, la сеrеrе, fоrlа de muпсй, instrumentele, utilajul qi materialele песеsаrе pentru examinarea,
mйsurаrеа qi testarea lucrarilor.
8.2. Costul рrоЬеlоr gi incercёrilor va fi suportat de Апtrерrепоr, dacй acesta este prevйzut iп
documentalie, in caz сопtrаr cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8,З. Costul рrоЬеlоr перrечёzutе 9i comandate de Вепеfiсiаr pentru verificarea uпоr luсrйri sau
materiale puse iпореrй чоr fi suportate de Апtrерrепоr, dасй se dovedeqte сй materialele пu sunt
.о.-.р,,,п.Ьtоr caliиtiv. ,uu -urrореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz
.,rа]]irзг. Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
s.j. Benetlciarul, proiectantul sau orice altй реrsоапё autorizati de aceqtia au acces tot timpul la
.:с:зri ре ýantierýi in locurile unde se pregёte9te lucrarea, in depozite de materiale pref'abricate etc.

S.:. Luсгirilе care devin ascunse nu чоr fi acoperite йrй арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat gi,

:rrpi caz. а proiectantului, Апtrерrепоrul asigurAnd posibilitatea acestora sй examineze Ei sё
urпrirеаsсй orice lucrare care urmеаzй sй fie ascuns6. дпtrерrепоrul vaanun}aresponsabilul tehnic
зtestat. proiectantul, оri de cAte ori astfel de lucrйri, inclusiv fundaliile clidirii, sunt gata репtru а fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul чоr participa la examinarea Ei mёsurаrеа
lrrсгdrilоr.
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau рйrli de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului 9i va rеfасе
aceasti parte sau рёrti de luсrаrе, daci este cazul. Dасё se constatб сй lucririle au fost de calitate
соrеsрuпzйtоаrе 9i realizate сопfоrm documentatiei de execulie, dezvelirea, rеfасеrеа giisau

rераrаrеа vor fi suportate de Beneficiar, iп caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilitali, рrесum qi cel al contoarelor sau al altor араrаtе de mёsurаt
se suportб de сйtrе Апtrерrепоr. in cazul mai multor апtrерrепоri, costurile se suportй рrороrliопаl
de сйtrе ace;tia,
8,8, Lucririle executate de Antreprenor in аfаrа сеlоr рrечЁzutе in contract sau fЪrй dispozilia
Beneficiarului, precum gi cele саIе nu rеsресtй prevederile contractului, Йrй а exista in acest sens о
dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, пu чоr fi plйtite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sй

iпlйturе aceste lucrlri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, е1 rёsрuпdе in fala
Benef-rciarului de toate pagubele ре саrе 1е-а provocat acestuia. Luсrёrilе respective vor fi рlйtitе
Antreprenorului numai dacб se dovedesc а fi necesare qi se presupune сй ele corespund voinlei
Benetjciarului, iп acesl caz vor fi notificate imediat.
8.9. Luсrйrilе incep dupi semnarea contractului qi рrimirеа ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
- _. Perioada de garanlie pentru luсrйri este de 1 (unu) ап.
- ] Регiоаdа de gаrапliе incepe de la data la terminarea luсrйrilоr gi рАпй la expirarea termenului
- ::,, :zltt la punctul 9,1 din prezentul capitol.
- j .1:trерrепоrul are obliga{ia са iп perioada de garantie sй inllture toate defec}iunile се {in de
_,::]зJlзгеа clauzelor contractului din cont рrорriu, iп urma unei notificiri transmise de cЙtre

, . , ,,-:.::.10. МsрulчлЕRЕА гДкltrок



10.1. Pirlile poart1 rйspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzбloare а obliga{iilor
prevlzute de prezentul contract in conformitate cu legislalia Republicii Moldova.
l0.2. Dасй in legйturй cu executarea luсrйrilоr de construclii se produce о daunй unui tеr1, paЩile

contractante rйspund solidar, сопfоrm рrечеdеrilоr legale, Pentru stabilirea intre pir}i а cuantumului
rйspunderii pentru dauna provocati se va line seama de gradul de vinovй{ie а fiесёrui partener in
producerea acesteia, dасё in clauzele contractuale пu s-a prevйzut altfel.
l0.З. Membrii asocierii iEi рбstrеаzй individualitatea са subiecli de drept, iпsй sunt obligali sй

rёsрuпdё solidar fа!ё de autoritatea contractantй pentru modul de indeplinire а obligaliilor
contractuale.
l0,4, Dасй prejudiciul cauzat terlei реrsоапе este urmаIе а unei mёsuri dispuse de beneficiar in
1Ьrmа in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtё singur rйsрuпdеrеа, numai dасй Апtrерrепоrul l-a
inEtiinlat in prealabi1 de pericolul legat de executarea dispoziliei,
10,5. Antreprenorul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсбlсаrеа sau

deteriorarea drumurilоr de acces sau а rе!еlеIоr de utilitati, а terenurilor limitrofe prin depozitarea
de рйmiпt, materiale sau alte obiecte, рrесum qi са urmаrе а unor ingrйdiri sau limitiri din proprie
чiпй.
10.6, Antreprenorul trebuie sё asigure luсrйrilе executate 9i dotйrile ре саrе le аrе la dispozilie
impotriva degradlrii gi furturilor рiпй 1а predarea luсrйrilоr сйtrе Beneficiar, El trebuie sй ia mёsuri
de proteclie contra degradбrii lucrlrii datoritё acliunilor atmosferice 9i а apei qi sй indeparleze zбраdа
gi gheala.
10.7. Dасй nerespectarea de сйtrе Апtrерrепоr а prevederilor оriсйrui regulament sau hоtёriri ale

autoritalilor administraliei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, qi саrе au
саrасtеr obligatoriu la executarea lucririlor, рrочоасй pagube репtru Beneficiar, acesta va fi
despйgubit de Antreprenor iп mlrimea sumei prejudiciului.
10.8. Dасб motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre рйrlilе
contractante, atunci сеаlаltб parte poate emite pretenjii privind despйgubirea pentru daunele
intervenite 9i саrе pot fi dovedite.
10.9. Dасй intirzierea iп execulia luсrlrilоr este din culpa uneia dintre раЦilе contractante, partea

culpabilй va pllti celeilalte pйr{i penalizйri qi/sau despйgubiri iп cuantum de 0,1%din valoarea
luсгйrilоr rйmasede executat/neonorate pentru fiесаrе zi de intArziere. Penalizarea devine ореrапtй
in momentul iп саrе partea iпсulрй а intrat in intArziere.
10,10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fеl de daune-interese, compensalii plitibile
сопfоrm prevederilor legale, in privin{a sau са urmаrе а unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei реrsоапе angajate de Апtrерrепоr, cu exceplia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, а agen}ilor sau а angajalilor acestora.
10, 1 1. Апtrерrепоrul 9i subantreprenorii rйsрuпd solidar репtru neexecutarea obligaliilor
contractuale.

1 1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1, in cazul litigiilor privind calitatea Eiproprietёlile materialelor de construclie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuirii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiecare parte poate,

dupй о inqtiinlare рrеаlаЬilй а celeilalte рйr{i, sё сеаrй efectuarea uпоr cercetйri de сйtrе о institulie
publicl de cercetare, Costurile сеrсеtйrilоr efectuate le suportй раrtеа а сйrеi culpЁ а fost doveditё.

1 2. REZOLUTIUNEAсONTRACTULUI
12. 1 . Antreprenorul poate сеrе rezoluliunea contractului, dасй:

а) Beneficiarul nu-qi indeplinegte о obligalie саrе este in sarcina sa qi prin aceasta pune

Antreprenorul in situa{ia de а nu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul nu опоrеаzй о platб scadentб mai mult de З luni;
с) Beneficiarul notificё апtrерrепоrul сё din motive neprevlzute qi datoritй unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga}iunilor contractuale.
l2,2. Beneficiarul poate сеrе rezolutiunea contractului, daci:
а) Апtrерrепоrul se аflй in incapacitate de platй, lichidare sau Ьuпurilе acestuia suntsubsechestru;

6



Ь) Апtrерrепоrul nu incepe luсrйrilе йrб sй аiЬй un motiv justificat sau пu reia luсrёrilе suspendate
in termen rezonabil de la рrimirеа dispoziliei scrise de rеiпсереrе а luсrЁrilоr;
с) Апtrерrепоrul пu а iпdерirtаt materialele necorespunzйtoare de ре gantier sau пu а reйcut о
lucrare in tеrmепul stabilit de сйtrе beneficiar;
d) Вепеfiсiаrul notificй antreprenorul сй din motive neprevйzute qi datoritй uпоr conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale;
12.3. Contractul se сопsidеrй rezolu{ionat, dасё раrtеа contractantё va comunica in scris celeilalte
рйrli contractante in tеrmеп de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i l2.2 dlп prezentul
сопtrасt.
l2.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, va fixa data inceperii recepliei cantitative 9i
calitative а luсrбrilоr executate, in maximum 15 zile de la data rezolufiuniicontractului.
l2,5. in cazul rezolufiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia luсrйrilоr efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor Ei luсrёrilоr provizorii, duрй care se чоr stabili sumele care
urmеаzб sй le рlйtеаsсё in conformitate cu prevederile contractului, рrесum Ei daunele ре care
trebuie sё 1е suporte Antreprenorul din vina сйruiа s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupй rezolu{iunea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia lucririlor cu rеsресtаrеа
prevederilor 1egale.
|2,J. Cazuri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiarul are dreptul de а rezolviunilateral un contract de achizilii publice in perioada de
valabilitate а acestuia in una dintre urmйtоаrеlе situalii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in uпа dintre situa}iile саrе аr fi determinat
excluderea sa din рrосеdurа de atribuire potrivit art.l9 al Legii nr.131/2015 privind achiziliile
publice;

Ь) contractul а Йcut obiectul unei modificйri substan[iale саrе necesita о поuё рrосеdurё de
achizilie publicй in conformitate cu art. 7 б al Legii пr, 1 З 1/201 5 privind achiziliile publice;

с) contractul nu аr fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedere о
iпсбlсаrе gravё а obligatiilor се rezultб din Legea пr.lЗ1l20l5 priviind achiziliile publice qi/sau
tratatele interna{ionale 1а саrе Republica Moldova este раrtе, саrе а fost constatatй рriпtr-о decizie
а unei instanle judecйtoreqti na{ionale sau, dupб caz, internalionale.

13. DISPOZ|T|| FINALE
1З.1 . Urmбtоаrеlе documente чоr fi citite Ei vor fi interpretate са fiind parte integrantй а prezentului
contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Рrорuпеrеа tehnicй;
с) Рrорuпеrеа financiarй;
d) Graficul de executare а lucrйrilor;
е) Garanlia de Ьuпй execulie.
13.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmАпй,
13,З. Prezentul Contract reprezintё acordul de voin}й al рйrlilоr qi se considerё semnat la data
aplicirii ultimei sеmпёturi de сйtrе una dintre рйr{i.
lЗ.4. Pentru confirmarea celor men{ionate, pa{ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislalia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil рбпё |а receplia fiпаld а
lucrdrilor,

I. PARTEA СЕ TINE DE CONDITIILE
SPECIALE А CONTRACTULUI

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITДTILE DE РLАТД
З.2.|. Achitёrile чоr fi efectuate prin transfer Ьапсаr in limitele aloclrilor bugetare anuale, eqalonat
in tеrmеп de 30 de zile Ьапсаrе, duрё primirea facturilor fiscale qi proceselor - verbale de recep{ie а
lucrёrilor executate, semnate qi acceptate de сбtrе Beneficiar.



З.6.1, Notificarea se vа fасе dupй momentul executlrii integrale а contractului qi semnarea

procesului-verbal de receplie fiпаlй, care ча fi convocat1 de Beneficiar in се1 mult l5 zile dupй

expirarea perioadei de garanlie,
З.б.2, Executarea integralб а contractului presupune ехрirаrеа perioadei de garan[ie stipulate la
pct.9,1. din Contract in interiorul clreia апtrерrепоrul аrе obligalia de а inlйtura toate defecliunile
се tin de пеrеsресtаrеа clauzelor contractului din cont рrорriu.
3,6,З. Procesul - чеrЬа1 de recep{ie finalй а luсrlrilоr constituie dovada executirii integrale а

contractului de achizilie publicй.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4,10.1, Дпtrерrепоrul general, prin atribuirea ofertei in fачоаrеа sa, se angaj еаzб, sб dерuпй garanlia
de Ьuпi execulie а contractului, in cuantum de 5Yо din valoarea contractului atribuit, prin garanlie

bancarй/transfer ре contul autoritalii contractante.
4.|О.2, in cazul modificйrii sumei contractului, garanlia de Ьuпё execulie se va completa/actualiza
сопfоrm proceselor-verbale ale lucTirilor executate in cuantumul stabilit iп р. 4.10, 1 ., cu notificarea
Antreprenorului gепеrаl, fie se ча prezenta garanlie Ьапсаrй suplimentarЁ.
4,З0. Дпtrерrепоrul este obligat in соrеsрuпdеrе cu reglementйrile tehnice Ei cu standardele de stat

in vigoare, sй semnalizeze lucrйrile prin aplicarea de marcaje, instalarea de indicatoare sau de alte

dispozitive speciale, ре care le va mепliпе in реrmапепtй stare de func{ionare.

4,31, Antreprenorul este obligat s1 semna|izeze corespunzбtor, cit mai urgent, orice obstacol aflat

ре partea carosabil1 sau ре acostament, care stAnjene;te sau pune in реriсоl siguranla traficului Ei sй

ia toate mlsurile de inlйturare а acestui obstacol,
4.32. Дпtrерrепоrul аrе obligalia de а proteja lucrarile executate ре toatй perioada execuliei
lucrйrilor, iп cazul apariliei degradбrilor la lucririle executate anterior, Antreprenorul 1е ча remedia
din cont рrорriu.
4.33, Antreprenorul are obligaliaintrelinerii drumurilor de ocolire prevйzute in proiectul de execulie,

ре toatб perioada execu{iei lucrбrilor Ei asigurarea securitйlii circulaliei rutiere,

4,З4. Antreprenorul va rёspunde de comiterea accidentelor rutiere produse din cauza asigurйrii
necorespunzбtoare а condiliilor de circulalie ре drumurile de ocolire prevйzute in proiectul de

execuIie.
4.З5, Antreprenorul va iпtrеliпе drumurile de ocolire prevЁzute in proiectul de execulie pentru

perioada rесе а anului, prin indepйrtarea zёtреzii Ei ghelii,
4.З6. Апtrерrепоrul are deplina responsabilitate а organizlrii luсririlоr, conform metodologiei

ргорrii de execulie qi in соrеlаrе cu graficul de execrr}ie.

4.37. Дпtrерrепоrul аrе obligalia de а prezenta Beneficiarului, la sfAr9itul fiесбrеi luni, graficul de

plili pentru luna viitoare, necesare execuliei lucririlor, in ordinea tehnologici de execulie 9i in
соrеlаrе cu graficul de execulie.
4.З8. Antreprenorul аrе obligalia de а procura gi intreline ре cheltuiala sa toate dispozitivele de

iluminare, protectie, ingrбdire, аlаrmй qi раzй, cAnd 9i unde sunt necesare sau au fost solicitate de

сйtrе Beneficiar sau de сёtrе alte autoriti}i competente, iп scopul рrоtеjйrii luсrйrilоr sau al asigurйrii
confortului la trafic.
4.З9. in cazul iп саrе se produc dеtеriоrйri sau distrugeri ale oricйrui pod sau drum саrе comunicб
cu sau care se аlй ре traseul qantierului, datoritё transportului materialelor, echipamentelor,
instalatiilor sau altor asemenea, Апtrерrепоrul аrе obligalia de а despigubi proprietarul impotriva
tuturor avarierilor respective.
4.40, Antreprenorul va prezenta, 1а solicitarea Beneficiarului, dupй semnarea contractului, graficul
de execulie de detaliu, alcituit in ordinea tehnologicё de execulie а luсririlоr, inclusiv la сеrеrеа

Benefrciarului va prezenta un grafic revizuit, iп vederea terminlrii lucrarilor la data prevёzutё in
contract, Lucrйrile trebuie sй se deruleze сопfоrm graficului general de execulie 9i sй fie terminate
la data stabilitй. Datele intermediare, prevйzute in graficele de execulie prezentate ре parcurusl

executёrii contractului, sunt parte integranti а contractului,



6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.З.1. Antreprenorul general este obligat sё notifice autoritatea contractantй despre оriсе modificёri
ale informaliilor рrечёzutе la pct. 6.2. ре durata contractului, рrесчm 9i sё prezinte informafiile
privind eventualii noi subcontractanli саrе чоr fi implicali ulterior in luсrёrilе sau serviciile
respective.
6.З.2. Beneficiarul este in drept sё verifice existen}a mоtiчеlоr de excludere а subcontractanfilor in
temeiul art. 19 din Legea пr. 13ll20l5 privind achizitiile publice. iп astfel de cazuri, Beneficiarul
va solicitё са Апtrерrепоrul general sё inlocuiascё subcontractantul in lеgёtчrё cu care а rezultat, iп
urmа verificёrii, сё existё motive obligatorii de excludere.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRДRILOR PROPRIU-ZISE
8.10. Procesele-verbale de receptie luпаrё а luсrёrilоr vor fi insotite de рrоЬе de laborator, executate
de Antreprenor, се atestё calitatea lucrбrilor executate, stipulate in contract.
8.1 1. Materialele qi/sau elementele drumului obtinute in cursul execufiei luсrбrilоr Ei саrе пu sunt
necesare utilizёrii сопfоrm proiectului de executieo urmеаzё а fi predate, рriп Act de рrеdаrе -
primire, Beneficiarului.

10. кASгuNDEREA гДк1llоп
10.2.1. Рёr{ilе rёsрuпd solidar, conform prevederilor legale, doar iп cazul iп саrе se constatё
vinovёlia аmЬеlоr рёrti, iar iп caz сопtrаr rёspunde partea саrе se face а fi vinovatё.
10,6.1. Iп perioada execuliei luсrёrilоr, Апtrерrепоrul se obligё sё organizeze qi sё asigure siguran{a
circulaliei rutiere ре segmentul de rасоrdаrе а gantierului cu drumul public, in vederea ехесutёrii
lucrёrilor in zona drumului public qi respectarea tuturor mбsurilor de siguran}ё rutiеrё.
10.6.2. Antreprenorul роаrtё rёsрчпdеrе, iп corespundere cu legislatia in vigoare, in cazul
accidentelor rutiere cauzate de nerespectarea prevederilor contractuale 9i сеriп{еlоr de organizare а
traficului rutier ре parcursul perioadei de executie а luсrбrilоr, prin regie рrорriе Ei prin
subantreprizё,
10.9.1. Pentru prestarea cu intirziere а Lucrёrilor, Antreprenorul suроrtё plata despёgubirii in
valoare de 0,1 % din suma Luсrёrilоr neexecutate, pentru Гtесаrе zi de iпtбrziеrе, dаr пu mai mult
de 5 Yо din suma totalё а prezentului Contract.
1,0.9.2. Репtru achitarea cu intбrziere, Beneficiarul suроrtё plata despёgubirii in чаlоаrе de 0,1 % din
suma Lucrёrilor neachitate pentru fiecare zi de intбrziere, dar пч mai mult de 5 % din valoarea totalё
а prezentului contract.
l0,9.3. Penalizarea devine ореrапtё din momentul in саrе Antreprenorul а intrat in intArziere potrivit
termenului limita de executie.
10.9.4. Plata despёgubirii pentru prestarea cu intбrziere а luсrёrilоr va fi retinutё de сёtrе Beneficiar
din urmбtоаrеа рlаtё inaintatё spre achitare de Апtrерrепоr.
10.9.5. In cazul rezolutiunii contractului din motivele indicate iп pct.l2,2, alit. а) - g) din Contract,
Antreprenorului i se va re{ine garantia de Ьuпё execu{ie а contractului.
10.9.6. in cazul in care Апtrерrепоrul rеfuzй, din motive independente de Beneficiar, sй execute
Contracul, Beneficiarul va reline garan{ia de Ьuпё execuiie а contractului.
10.1 1.1. in cazul in care Апtrерrепоrul va executa luсrёrilе cu abateri de la caietul de sarcini, contract
gi/sau documentele normative iп vigoare, lucrёrile чоr fi remediate, ре рrорriа cheltuialё, precum 9i
defectele calitative арёrutе din vina acestuia, atбt ре perioada de executie, cit 9i ре perioada de
garanlie а contractului.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11,2. Litigiile се аr putea rezulta din prezentul Contract чоr fi solu{ionate de сёtrе Рёrli ре cale
amiabilй, iп са. contrar, ele чоr fi transmise sрrе examinare iп instan}a de judecatё соmреiепtё la
sediul Beneficiarului.
12. REZOLUTIUNEA CONTRAсTULUI
t2.2. е) Operatorul economic а incбlcat regimul de incompatibilitali рrечёzut la art. 16 alin. (6) din
Legea nr. 13 |l20l5 priviпd achizi|iile publice, duрё incheierea contractului.



f) Дпtrерrепоrul а intarziat execulia luсrйrilоr cu depiEirea а 50 de zile, potrivit pct, 10,9,5, al

Condiliilor Speciale ale Contractului.
g) Beneficiarul аrе dreptul la rezoluliune inainte de scadenla obligaliei contractuale dасi

Xntreprenorul а declarat сй nu va executa obligalia Sau ре alt1 cale este clar сё nu о va executa, cu

condiiia, in toate cazurile, сё neexecutarea аr fi fost esenliala,

13. DISPOZ|T|l FINALE
13.1.0 Proiectul de execulie а lucrlrilor.
11r.i,in cazurile in саrе apar ambiguitali sau discrepanle in clauzele prezentului contract, acestea

чоr fi clarificate de Beneficiar, cale va.-it. instrucliuni in acest sens pentru Antreprenorul gепеrаl,

|з.2.2. Pйrlile contractante au dreptul, ре durata indeplinirii contractului, sй convinё asupra

modificlrii clauzelor contractului, in сопЪiliilе legale, prin acord adilional, perfectat in scris Ei

semnat de ambele рlrli,
1з.5. Orice co-.rrrica.e intre pirli, referitor la indeplinirea prezentului contract, trebuie sё fie

transmisl in scris la adresele de contact oficiale ale plrlilor.

RE6HIZITELE JURIDICE, роýтдLЕ ýI DE рLДтI дLЕ PдRTIL9R

Beneficiar
i.S. ,,Ad-inistra{ia de Stat а Drчmчrilоr"

MD 2004 оr. Chiqinйu, stI. Bucuriei, 12 а

c/f 100360002з559
o/IBAN MD67TRPCCC5 1 8430А0089 1 АА
Ministerul Finanlelor -Trezoreria de Stat

МF-ТR Chi;inlu-btrgetul de stat

с/TVA 050Зз01

Director ех
Nicolai

Апtrерrепоr
SRL "Genesis International'o

MD 2059 muп. Chiqinёu, str. Albigoara 84/6

c/f 1010600006879
с/ IBAN MD 1 7EN0 00000222405985 895

В.С. "Energbank" S.A. filiala Centru

BIC ENEGMDZZ
с/TVA 0506120

Director general
Vitalii MRUG W

i0
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GRAFIC DE EXECUTARE А LUCRARILOR

Luсrйri de rераrа{iе а drumului R21 Orhei-Bravicea-Calaraqi, km 2|,2 - 21,83

(dепumirеа luсrбrilоr)

Semnat:

Func[ia iп саdrчl iпtrергiпdеrii: Director general Г

Denumirea intreprinderii: GENESIS Iлtегпаtiопаl SRL

Digitally signed Ьу Mrug Vitalii
Dale: 202з.04.zб l 0:48:59 EEST
Reason; MoldSign ýigпаfuге
Location: Moldova

Nr.
d/o

Gгuра de obiecte
/dепцmirеа obiectuIui

апul 2023 апul 2024

05 06 07 08 09 l0 1l l2 0l 02 03 04 05 0б 07

1 Lucrari pregatitoare

2. Luсrаri de
terasament

3. Lucrari de
consolidare

+ sistemul rutier

5 Lucrari de аrtа

4. Anrenajarea
dпптulчi

Nunre: Mrug Vitalii
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