CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 86

privind achizitia prin contract de valoare mic3

»10”_octombrie 2024 mun. Chisindu

(municipiu, oras)
I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie cu costul mic nr. Achizitii.md ID

21283269 MTender ID ocds-b3wdp1-MD-172725 5978324, intre Directia Educatie Tineret si Sport
sectorul Botanica cu sediul in mun. Chigindu, str. bd. Traian 21/2, cont de virament
MD24TRPDAK30000000377800: deschis la banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat,
c/b:226614, cod postal: MD-2060, tel: 022-77-67-1 1, fax: 022-76-54-21; e-mail:
detssbotanica@gmail.com, cod fiscal 1007601010448, inregistrat la Camera Inregistririi de Stat, cu
nr. 351845 din “02” februarie 2017, reprezentat prin sef al DETS Botanica Ion Musteati in calitate
de Beneficiar, pe de o parte, si SRL Anreal Cons cu sediul in mun. Chisindu, Str. N. Costin,49

telefon: 068044994, e-mail: anrealcons@mail.ru, reprezentat prin directorul SRL Anreal Cons, in
calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligi si execute Lucrdri de reparatie a acoperisului Gimnaziului Nicolai

Costin (conform divizului) in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate pana 31.12.2024 de la momentul formarii procesului
verbal de deschidere a lucririlor dupi primirea ordinului de incepere a executiei si asiguririi lucrului
ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucriirilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd dacd@ constrangerea activitiitii se
datoreazi urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar:
b) datoritd impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor:
¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executirii lucrdrilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va
rasfrange asupra calitatii lucrarilor:
d) calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucriirile tnh mod corespunzator, agsa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor suportate de Antreprenor
vor fi platite de cétre Beneficiar. In cazul sistarii lucririlor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucririlor cu buni diligents.
2.5. La terminarea lucririlor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificdri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a execuiieisi a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul

va aprecia dacad sunt Intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se
constata ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate din contul



Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupi constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o nous solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucririlor in conformitate
cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuti si pentru
parti de constructie distincte fizic s1 functional.

2.7.Se indici termenul de garantie a lucrérilor 6 ani,

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucririlor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 357 760.00 (trei sute
cinzeci §i sapte mii saptesute saizeci lei 00 bani) inclusiv TVA lei MD.
3.2.Achitérile vor fi efectuate in limitele alocirilor bugetare anuale prin transfer in baza facturilor

fiscale, dupa primirea proceselor — verbale de receptie a lucririlor €xecutate, semnate si acceptate
de cétre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 30 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plati definitive
de cdtre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucririle nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptie la terminarea

lucrérilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirmi ci lucririle au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de bunz executie se va restitui Antreprenorului in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile lucritoare. in cazul receptiel cu obiectii, garantia se va restitui in cel
mult 135 zile lucritoare dupi inliturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in dous exemplare, in termenele stabilite In contract. prin
graticul general de realizare a lucririlor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia si execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat s3 respecte proiectul, documentatia de executiesi

prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munci, materialele,

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natur provizorie, fie definitive cerute de
$i pentru contract, in misura in care necesitatea asigurdrii acestora este previzutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pus3 la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

a) un exemplar riméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi finut de citre acesta la
dispozitie pentru consultare de citre Agentia pentru Supravegherea Tehnic3, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificirile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasci si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integranti din contract. Ea trebuie si fie corects s1 completi.

Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea
sl intretinerea corespunzitoare a lucririlor.



4.7. Dac@ Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contini instructiuni sau
aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte
ori este posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §1 va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum §i intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor de subantreprizd va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenor, fird platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizi), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munci, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier §i pentru procedecle
de executic utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza si prezinte garantia de buni
executie a contractului, in cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta clibereazi/restituie garantia de buni executie Antreprenorului dupi
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucririlor in cel mult
15 zile lucritoare. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile lucritoare
dupa inliturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie si constituie garantia de bunid executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atét timp cit el nu si-a indeplinit aceast
obligatiune, Beneficiarul poate si retini garantia Antreprenorului pentru oferti.

4.13. Antreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indepliniti atita timp cét
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfagurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci,
in ateliere, depozite si oriunde se desfisoard activitiiti legate de realizarea obligatiilor contractuale.
La cerere, trebuie sd i se pund la dispozitic desenele si documentatia de executie pentru examinare
$1 sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezviluie informatia si si nu fie
utilizatd in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitii dispozitiile pe care le consideri necesare executirii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu numai
Antreprenorului §i dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrdrilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considerd cd dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacid prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazd dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suportate de céatre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus
la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a

terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasdrii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat s

protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.



4.20. Ridicdrile de teren, trasirile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotiratoare. Antreprenorul
este obligat sé verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitdfile constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligatia si stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii §i este rispunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre subantreprenorii
a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul si dispun in scris:

a) indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricérei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate
opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodati Antreprenorul compenseazi
cheltuiclile aferente suportate de Beneficiar in legaturi cu faptul neexecutirii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat si opreasci executia lucririlor in zona respectivi
s1 si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25. In timpul desfisuririi lucrérilor, Antreprenorul are obligatia s3 mentini ciile de acces libere,
sa retragad utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizorii de orice fel.
care nu sunt necesare, 1ar la terminarea lucririlor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate
utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucririle provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sd obfind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si aprobirile,

sa plateasca toate taxele necesare legate de executia lucririlor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucririlor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sé fic facute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenti in

domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previizute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul
trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucririle pe care acestia le vor
executa.

0.3. Pc parcursul executici lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.,

6.4. Angajarea forfei de munca pe bazd de acord nu este considerati obiectul unei subcontractiri.
7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalititile necesare angajérii intregii
forte de munci pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzuti in documentatia de executare, urménd a fi supuse

periodic la diverse testiri de cétre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va



asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea §i testarea lucririlor.

8.2.Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacid acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daci se dovedeste cd materialele nu sunt corespunzitor

)

calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alti persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucridrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fiard aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupad caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze s1 sa
urmareascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucriri, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarca si masurarea
lucrérilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceasta parte sau pirti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucririle au fost de calitate
corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau
repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilititi, precum st cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fird dispozitia

Beneficiarului, precum si cele care nu respecti prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si

inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul De asemenea, el raspunde in fata
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi plitite
Antreprenorului numai dacéd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrérile incep dupi 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzator
$i primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucriri este de 6 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea luctirilor si pdna la expirarea
termenului previzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de ciitre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dacd 1n legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pirti a cuantumului

raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecirui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.



10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecfi de drept, insd sunt obligati si
raspundd solidar fatd de autoritatea contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicati, atunci acesta poarti singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul I-a
instiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitiri
din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia misuri
de protectie contra degraddrii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si si indepdrteze
zdpada si gheata.

10.7. Dacé nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricirui regulament sau hotirari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucririlor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacd motivele constringerii sau ale fintreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalti parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucririlor este din culpa Antreprenorul sau subantreprenorilor,
partea culpabila va plati penaliziri si/sau despigubiri in cuantum de la 0,1% pand la 15% din
valoarea lucrdrilor rimase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine
operantd in momentul in care partea inculpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, In privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rdaspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetdri de citre o institutie

publica de cercetare. Costurile cercetérilor efectuate le suporti partea a ciirei culpi a fost dovediti.
12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daci:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platé. lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate,
in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a reficut o
lucrare in termenul stabilit de cétre beneficiar;

d) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.




12.3. Contractul se consideri rezolvit, daci partea contractanti va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract. '
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativii si calitativd a lucririlor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

[2.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate.
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeazad sd le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul din vina céiruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupd rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificiiri substantiale care necesita o nou# proceduri de
achizitie publicd in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice:

¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incilcare gravi a obligatiilor ce rezultid din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o decizie
a unei instante judecatoresti nationale sau, dupi caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmadtoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranta a prezentului
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnica;
¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrarilor ; p?ﬂ ég// _Opelp VL%
e) Garantia de buni executie. |
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al pértilor si se considerd semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre pérti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, pértile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024

Datele juridice, postale si bancare ale Partilor:
Antreprenorul: Anreal Cons SRL Beneficiarul: DETS sectorul Botanica
é:i:;a f; gaiE: i, Chigiii iz, .1 Adresa postald: mun. Chisindu, bd.Traian 21/ 2
Telefon: 08044994 Telefon: 022-77-67-11, 76-54-21
Cont de decontare: Cont de decontare: Ne 226614
MD49ML000000002251608357 MD24TRPDAK30000000377800
Banca: MoldinconbankSA suc. Dacia Banca: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat
Adresa postald a béncii: Adresa postald a bancii: str. Pusgkin, 44
Cod: MOLDMD2X308 Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1016600000879 Cod fiscal: 1007601010448
Semndturile pértilor:

; : Sef DETS sectorul Botanica

Director Ceban Andrei Ton Musteat3 |

Digitally signed by Ceban Andrei
Date: 2024.10.10 14:04:18 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location; Moldova
MOLDOVA EUROPEANA

Digitally signed by Musteatd Ion
Date: 2024.10.15 09:47:12 EEST
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA




Anexa
la Contractul nr.

din “ o 2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod Unitatea |Cantitatea Preful unitar | Sumalei MD, | Termenii de
lucrﬁrilnr_ CPV de méisura Inclusiv TVA | Inclusiv TVA éxecutare
1 Lucrdri de reparatie a : 298133 357760
| rooperisulir Gimnaziului) S |Conform divizului Péna
(4} n
. % I 31.12.2024
(conform divizului) -'Q a
ITOTAL | 298133 357760 i

Semnaturile partilor:

Director SRL Anreal Cons

Ceban Andrei

Sef DETS sectorul Botanica

lon Musteati

Digitally signed by Musteatd Ion

Date: 2024.10.15 09:48:57 EEST

Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANA




WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 13 ianuariec 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor SRL "Anreal Cons"
(denumirea )

[nvestitor DETS Botanica
(denumirea )
Obiect Lucrari de reparatie a
acoperisului Gimnaziului Nicolai
Costin
Valoarea lucrarilor executate 357 760 lei
Proces -verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe /’C an 2077
Pret Valoare
Nr Simbol . . . inclusiv inclusiv salariu
"y P Denumire lucrari U.M. Cantitate . (col. 5%001.6)
(let/U.M.) (lei/UM.)
] 2 3 4 3 6 7
1. Lucrari de constructie
1.1. Acoperis 1
l Demontarea elementelor
k=2 . 64,10 10 320,77
doua straturi
7213050013100 | Tinichigiu h-om 151,3400 51,83 7 843,95
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 64.4000 38,46 2 476,82
Macara fereastra de 0.0015 |
2922140006703 MN (0,15 tf) h-ut 19,3200 38.46 743,05
2 Amorsarea suprafetelor,
pentru aplicarea izolatiel
higrofuge, executata cu
suspensie de bitum 781.0000 | 30,74 24 008,24
RpCEO1B | filerizat (SUBIF) la m?2
.. 3,23 2 520,29
reparatii de balcoane sau
terase orizontale sau
inclinate
7134030012200 | Izolator hidrofug | h-om | 31,2400 |  S51,83| 1619,17
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM ~ h-om | 23,4300 3846 901,12
2413317346000 gusil}ensm do bitam ilerzat kg 563,1010 38,00 21 397,84
u___..___ g - - 2
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 2.3430 38.46 90.11
3 [zolatii higrotuge pe
suprafete intinse de beton, 3 4480 380,17 1310,83
RpCE06A | orizontale sau inclinate la m2 ’ 5 68 19.59
pina la 20 grade, plane sau " ’
curbe, la terase, balcoane,




existente, din tabla de 0,3
mm grosime, cu latimea
desfasurata pina la 30 ¢cm

inclusiv

2 3 . 5 6 7
acoperisuri, seduri, cupole,
subsoluri pe radiere ete,,
executate la cald, cu bitum
topit aplicat in 2 straturi
| 7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 0,2758 51.83 14,29
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 0,1379 38.46 5,30
2653102100880 | Filer de calcar saci S 539 | Kg 2.4860 7,20 1790
2320322600103 | Bitum de izolatie tip H-68/75 kg 12,0749 95.00 1147,12
2320166200975 | Combustibil lichid usor KE 2,8412 35,00 99,44
2320116200573 | Benzina auto tip CO/R 75 l 10654 20,00 21,31
2952270004029 | Topitor bitum de 500 | h-ut 0,1034 50,00 3.1 ¥
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,0079 | 38,46 0,30
Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem
RpCI34A monostrat pe suprafata 2 781,0000 B _1_;_6_*62 98 3_9_?_12_1____
orizontale montate pe 43,60 34 055,43
suport continuu ( Bipoli
OIIII 1 strat )
| 7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 570,1300 | 1,83 129 549,84
9310060019920 | Muncitor deservire CM |  h-om 117,1500 38,46 4 505,59
g .
e Eiﬁ?rglﬁnmﬁ“ﬁﬁﬁff = m?2 947,5;182 . 60,00 56 852,89
112020620103 | Gaz metan in butelii kg 247,1865 25,00 - 6179,66 |
| 2022140006702 | Macara de fereastra Cheut | 39,0500 _ 38.46 1 501,86
2021140007681 | Arzator cu flacara h-ut 7.8100 38.46 300,37
Invelitori la acoperisuri cu
membrane bituminoase
lipite cu flacara in sistem
RpCI34A monostrat pe supratata . 781,0000 132,69 W03 627,43
orizontale montate pe 43,60 34 055,43
suport continuu ( Bipol:
IKII 2 strat )
-
7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 570,1300 51,83 | 29 549,84
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om - 117,1500 - 38,46 4 505,59
1682132600470 | Membrane bituminoase ( "

25 | Bipoli OKIT 2 strat) o . WA ) RO
1120206201035 | Gaz metan in butelii - kg | 247,1865 25,00 - 6179,66
2022140006702 | Macara de fereastra h-ut - 39,0500 38,46 1501,86
2021140007681 | Arzator cu flacara h-ut 7.8100 38.46 300,37

Glafuri si copertine din

tabla zincata sau aluminiu,

montate pe zidarie de

caramida sau beton, pe un

strat de: carton bitumat sau 15128 24 355.04
RpCI22D 1rr}pasll:tura din fibre dt:: | - 161,0000 _

sticla bitumate, la cladiri 49,52 7 973,39




1 . 3 4 5 6 7
7213050013100 | Tinichigiu h-oom [ 1239700 | 5183| 642537
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 40,2500 38.46 ] 548,02
Tabla zincata de 0,5 x 650
27104 7 =
n ___0_0_364228 [ x1000mm N - kg 211.,51235 44.00 9 297,75 _
| 2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 m2 55,7865 26,00 | 1450,45
— Aliaj de lipit staniu-plumb ;
hssd T2 T ke 5,0715 22,00 111,57
Cuiecucapcon. TipA 12,5
2873145886851 "‘ k 80715 42,00 213,00
x 60 OL34 S2111 g 9
2051142950716 | Diblu din lemn | buc 338.1000 3,80 1 284,78
3410520005702 | Platforma telescopica pe auto h-ut 16,1000 250,00 4 025,00
7 Glafuri si copertine din
tabla zincata sau aluminiu.
montate pe zidarie de
caramida sau beton, pe un
strat de carton bitumat sau
RoCDID impaslitura din fibre de " -21,0000 151,28 -3 176,86
¥ sticla bitumate, la cladiri 49,52 -1 040,01
existente, din tabla de 0.5
mm grosime, cu latimea
desfasurata pina la 30 ¢cm
inclusiv
| 7213050013100 | Tinichigiu h-om -16,1700 | 51,83 -838,09
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om | -5,2500 | 38,46 -201,92
O —_— Tabla zincata de 0,5 x 650 kg 27.5625 44,00 121275
_ Xx1000 mm _
2682132600933 | Carton bitumat tip CA 400 m?2 -7,2765 26,00 -189,19
= _ Aliaj de lipit staniu-plumb y 29 00 _14.55
THISITO | LP30%G 1= g waod s
Cuie cucapcon. Tip A 12,5 K 0.6615 42.00 5778
23??1453§f351 x 60 OL34 S2111 " | ____g | 06813 i _ &
2051142950716 | Dibludinlemn _buc _-44,1000 | = 3,80 ) _-167,58
3410520005702 | Platforma telescopica pe auto h-ut -2,1000 250,00 -525,00
8 Etansarea suplimentara, pe
contur, la rosturi si A
RoCI30A strapungeri la terase sau - 182,0000 i ke
P fatade, cu chituri sau 20,83 3 791,55
masticuri polimerice
7134030012200 | Izolator hidrofug h-om 63.7000 51,83 3 301,57
| 9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om 12,7400 3846 | 489,98
| 2430226103000 | Chit polimeric kg 28,8015 85,00 2 448,13
2413337345800 | Solutie de amorsaj 4 1,9201 - 37,00 71,04
2922140006702 | Macara de fereastra h-ut 0,2184 38,46 8,40
; ; 52,30 418,44
? THonA | LDCArcarea in auto gunoi . 8,0000
: 52,30 418,44
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 10,8800 38,46 418.44
10 Transportarea pamintului € 04
Ts150C10 | €Y autobasculanta de St la ¢ 8,0000 208,37 1 666,
distanta de 30 km 0,00 0,00
3410540000006 | Autobasculanta-St h-ut 3,4728 480,00 | 666,94

Total

lei

268 484,63




] 2 3 4 5 6 7
Total capitol: | 268 484,63
__| Inclusiv salariu 92 114,88
Total lei 268 484,63
Fond social 24 9% 79 107,57
Transportarea materialelor 1 % 1 667,51
" Total | 292 259,71
Chelutieli de regie 1 % 2 922,61
Total 295 182,32
Bneficiu de deviz 1% .. - 2 951,84
Total 208 134,16
Total capitol: 298 134,16
Inclusiv salariu 92 114,88
M
. Total R ] el - 298 133
| TVA 20 % ' 59627
357 760
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 92 114
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor
SRL "Anreal Cons" DETS Botanica
(denumirea) (denumirea)

/e F
/i j/,??aﬂ A1 SNHR
(functia, n

(functia, numele, prenumele, semnétura) e, prenumele, semnatura)

LS.
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