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Formular tipisa
Anexa | 1a Ordinul Ministerului Finnantelor ol Republicli Muldovs

= SR A N
| MOLDOVA EUROPEANA |
Uipncrsenme | & opasiens Munwe1enc s Gmaican
FACTURA FISCALA Seria, Nr.
HAJIOTOBAS HAKJIAJIHASA ceps, e EAG000667136
numar: data: 7]
Data eliberarii /data livrarii ~ 25.04.2023 /25.04.2023 HOMEp Jlata
Hara sinuckH /nata nocTaskH 9. Transportator  ZEPTO S.R.L., SEC.BOTANICA L/ nETVA 1018600024415
MepeBo3umk Gradina Botanica nr.14 bl.3 0f.307 .k ko HAC 0308845
1. Furnizor: ZEPTO S.R.L., SEC.BOTANICA Gradina Botanica nr.14 bl.3 0£.307 Cont MD28ML000000002251103462, ¢/ TVA ~ 101R600024415
Tocrasutik  BC'Moldindconbank'S.A. suc.'Alba-Tulia’ Chisinau, MOLDMD2X303 $.k./ kon HAC 0308845
2. Cumparitor/beneficiar: PRIMARIA SCAIENI, S.SCAIENI c.f/nr.,TVA 1007601006874
TMoxynatens/nonyyarens ¢.x./ kon HAC
3. Delegatie seria ____numir data delegatul 4. Documente anexate Act de indeplinire lucrari
JloBepeHHoCTh CEPHS HOMep nara JieNerupoBaHHblit INpunaraembie 10KyMEHTBI
5. Punctincircare  mun, Chisindu, str. Gridina Botanici 6. Punct descircare r-nul Donduseni cu sediul in satul 7. Redirijari
TTyHKT morpysku ITynkT pasrpysku  Scaieni IMepeaapecoskn
10.1 10.2 10.3 104 10.5 10.6 10.7 10.8 109 10.10 10.11 10.12
Denumirea mirfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei | Unitate | Cantitatea Preq unitar | Valoarea totald Cota Suma totald a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numir Masa
tarifare al marfii/activului de maérfurilor/ac | fara TVA,lei| farda TVA,lei | TVA% TVA, lei mirfurilor/activelor | informatie | Tun ynakosku | locuri | bruta, tone
HaumeHoBaiie ToBapOB/aKTHROR, YCIyT H KOJI TOBApHOH misurd tivelor, Iena Obmas cymma | Craska Obuas cymma , serviciilor, lei Jlpyras Konn Macca
HO3HUWH TOBAPA/ACTHBA. | SSTUETT volumul eaunnubl 6es | Ges HIAC, qees | HAC, % HAC, niees CToUMOCTE HHOPMAL HeC B Gpyiia
a serviciilor HJIC, neer TORAPOR/AKTHROR. MECT T
namepe | Konuuecrso YEYT, NeeB
Hus Tonapon/a;(ru
BOB, 00BEM
yenyr
Lucrari de montare a retelelor de iluminat public sat. serv 1166591.45 166591 45120 33318.,29 199909, 74
Scaieni r-nul. Donduseni
12. TOTAL (pe factura fiscald) / Beero (110 Ha:10r0BOii HakJIaUHOI) 166591 45 X 3331829 19990974 b \ \ Lo

13. Permis eliberarea:
Ornyck

dircctor ION CHISCA

Aplicatd semnitura clectronica de catre FurnizoruHpusencna
Awekrporias nosumcn Mocrarnuika 25042023

paspetum:

14. Predat marfurile/activele (serviciile):
Crast ToBaphl/aKTHRBI (YCITYTH

director ION CHISCA

Functia, numele, prenumele . semnatura \ JIo:oeHOCTS, (ML, BV TOATTHCH

Aplicata semnatura clectronica de catre Furnizorilpuvencna
SeKTpoTas nojmies Mocrarnika 25.04.2023

LS.

15. M‘ll;lnit marfurile/activele intermediarul (transportatorul):

[TpuHAT TOBApbI/aKTHBBI TOCPEAHHK (MTEPEBO3UHK)

Functia, numele, prenumele , semnatura | JLoJskHOCTD, haMUIMA, UMS | HHOUIHCH

16. Predat marfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::

Functia, numele, prenumele , semnitura \ JlomkHOCTL, GaMHIHA, HMS | NOITTHCL

Cnan ToBapbl/aKTHBbI MOCPEAHUK (NCPEBO3UHK)

17. Primit marfurile/activele (serviciile)
cumpiéritorul/beneficiarul:
[TpuHsil TOBAPbI/aKTHBBI (YCIyTH)

Functia, numele, pren

director LUCIAN RACU

mele , semnatura  J{OARHOCTH, Gavitiis, inis

IOJHIHCH

Aplicala semnatura electronica de catre Cumpardtor 'pimenena
aekTpoHHas noanuck Iokynarens 25.04.2023

ﬂOKyﬂaTCﬂb/ﬂOHy‘l‘dTCﬂb

Functia, numele, prenumele . semnitura ' JTomknocemi. aviang. ums

RORGLTGN

Pagma | din 2
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Contract DE ANTREPRIZA Nr.13
privind achizitia prin Reparatii capitale ale instalatiilor de transmisie
Lucrari de montare a retelelor de iluminat public din satul Scaieni

"18 " aprilie 2023
Orasul Chisindu
(municipiul, oras)

I. PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.  din data __.intre
Primiria satului Scdieni, raionul Donduseni cu sediul in satul Scaieni, r-nul Donduseni, telefon:
025143238, IDNO 1007601006874 reprezentat prin, primar- Racu Lucian, in calitate de
Beneficiar, pe de o parte, S R.L. ZE P T O, cu sediul in mun. Chisindu, str. Gradina Botanica,
14/3, of. 307 telefon: 069527409, fax: , IDNO 1018600024415, reprezentat
prin Chisca Ion, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrarile Reparatii capitale ale instalafiilor de
transmisie — Lucrari de montare a retelelor de iluminat public din satul Scaieni in conformitate
cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum §i cu normativele, standardele
si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 1 luni dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la
prezentul contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange
asupra calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor



sau a unor pirti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendirii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrérile in mod corespunzator, aga cum
va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de catre Beneficiar. In cazul sistirii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din inifiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuiclile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul cd sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitand convocarea comisiel. in baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptic. In
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinid si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si
cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7. Se indica termenul de garantie a lucrdrilor 1 an.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1. Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este
de 199909,74 lei MD (Una sutd noudzeci si noud mii noud sute noud lei 74 bani.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirca
proceselor — verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de

.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de citre Beneficiar. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pand cand procesul-verbal de receptic la
terminarea lucririlor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.6. Garantia de bund execufic se va restitui Antreprenorului in baza notificari
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de
receptie la terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia sc¢ va
restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI'  ALE

BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrdrilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenecle stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia
de executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiccte fie de naturd provizorie, fic
definitive cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentafia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd si
completd. Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea §i intretinerea corespunzatoare a lucrdrilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozifii suplimentare care si contina
instructiuni sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de céte ori este posibil, cd acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrérilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantrepriza va fi pusa
la dispozifia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fard plata, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier
s1 pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeazi sa prezinte garaniia
de bund executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de buni executie Antreprenorului
dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrérilor in
cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garanfia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inldturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atdt timp cat el nu si-a indeplinit
aceasta obligafiune, Beneficiarul poate sa re{ind garan{ia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteazi ca, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a
celor explicite in contract.

4.14. La lucrdrile la care se fac incercari, se considerd calitatea probei indeplinita atata timp
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite §i oriunde se desfisoard activitati legate de realizarea



obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele i documentatia de
execufie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin accasta sa nu sc
dezviluie informatia si sd nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu excepiia cazurilor in carc trebuic de mtervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele
dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica
calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul considerd ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a exccuta
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultai in executie, care genereaza cheltuich
suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referind, cailor de circulatic si limitelor
terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sa protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.70. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente pusc la
dispozitia Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarca contractului sunt hotdratoare.
Antreprenorul este obligat sd verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire
la erorile si inexactitafile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relaiile care reglementeaza raporturile
cu subantreprenorii §i este rdspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare,

¢) indepartarea sau refacerea oricdrei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din
punct de vedere calitativ.

4.23. in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrérile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executdrii lucrarilor, pe amplasamente sc descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrarilor in zona
respectivd si s3 comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentind cdile de acces
libere, sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii de
orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santicr
toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizafiile si
aprobirile, si pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum §i pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execufia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORITI CONTRACTULUI



5.1. Pentru cazurile cand urmeazi sa fie ficute modificri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitafile de ajustare a valorii
contractelor de achiziii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrarile, prevazute in contract, in termencle
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executic §i de o calitatc
corespunzitoare prevederilor actelor normative i prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat sd comunice, la cererca
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de munci pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei
subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitafile necesare angajarii
intregii forte de muncd pentru executarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiet.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urmand a fi
supuse periodic la diverse testdri de catre proiectantul sau Beneficiarul cc le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul $i materialele necesare
pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercirilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ca materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoanad autorizatd de accstia au acces tot
timpul la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarca, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehriic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sa examineze
si sd urmireasci orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunfa responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladiri, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la cxaminarea si
masurarea lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozifia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Dacd se constatd cd lucrarile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerca
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilita{i, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta






proportional de cétre acestia.

8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fard
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respectd prevederile contractului, fara a cxista in
acest sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie si inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor f1
platite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat. ,

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de ____ ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor i pana la
expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sd inlature toate defectiunile cc
tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmisc de
catre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzatoarc a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislagia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert,
partile contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirca intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovagic a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati
sa raspunda solidar fati de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispusc de beneficiar
in forma in care a fost aplicati, atunci acesta poartd singur raspunderea, numal daca
Antreprenorul l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunclor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pimant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie si asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuic
sd ia masuri de protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sd
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau
hotirari ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite,
si care au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta
va fi despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constrngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru dauncle
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante.
partea culpabild va plati celeilalte par{i penalizari si/sau despigubiri in cuantum de la 0.01% pana
la 0,1% din valoarea lucrarilor rimase de exccutat/neonorate pentru ficcare zi de intarzicre.



Penalizarea devine operanti in momentul in care partea in culpd a intrat in intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinia sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepfia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatitlor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructic,
procedurile de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructic folosite,
fiecare parte poate, dupd o instiinfare prealabild a celeilalte par{i, sd ceara efectuarca unor
cercetdri de citre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd
partea a carei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta punc
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea,

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub
sechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucririle fard sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifici antreprenorul ¢ din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantdi va comunica in scris
celeilalte parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 i 12.2 din
prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care
va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.

12.5. in cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care s¢ vor stabili
sumele care urmeazd si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.

12.6. Dupid rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu
respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situaiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind






achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita 0 noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art.76 al Legiinr.13 1/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fic atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr.131/2015 privind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, carc a fost constatatd printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

¢) Propunerea financiara,

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointa al parilor si se considerd semnat la
data aplicdrii ultimei semndturi de catre una dintre parti si este semnat astazi 18 aprilie 2023.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la
31.12.2023 receptia finald a lucrdrilor.

I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE

SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)
RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

ZEPTO S.R.L. Primaria satului Sciieni
Adresa postala: or. Chisinau Adresa postala: s. Scaieni, r-nul Donduseni
Telefon:069527409 Telefon: 025143238
Cod fiscal:1018600024415 Cod fiscal:1007601006874
Banca:BC Moldindconbank S.A. suc.Alba Iulia Banca: MF — TR Donduseni
Cod:MOLDMD2X303 Cod:TREZMD2X
IBAN:MD28ML000000002251103462 IBAN:MDSSTRPDAW313120G10780AB-199909,74 LEI

SEMNATURILE PARTILOR
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Anexa nr.1
la Contractul nr.13
din "18 " Aprilie 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea lucririlor | Cod | Specificarea tehnica Specificarea Standarde
CPV | deplina solicitata de | tehnica deplind |de referinta
citre autoritatea | propusa de catre
contractanta ofertant
1 (Reparatii capitale ale

instalatiilor de transmisie
— Lucrari de montare a
retelelor de iluminat public
din satul Scaieni

TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENORUL BENEFICIAR
Digitally signed by Chisca | Q(é\
igitally signed by Lhisca lon Digitally signed by Racu Lucian {l s
Date: 2023,04.19 09:37:10 EEST Date: 2023.04.19 09:28:47 GMT+02:00 1l @i ¢
Reason: MoldSign Signature Reason: MoldSign Signature R\
Location: Moldova ! \

Location: Moldova




Anexa nr.2

la Contractul nr._13
din "18 " Aprilie 2023

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea lucrdrilor | Cod | Unitatea |Cantitatea Pretul Suma lei | Termenii de
CPV de unitar MD, executare
mdasurd Inclusiv Inclusiv
TVA TVA
I |Reparatii capitale ale 1 I 199909,74 1199909.74 |18.05.2023
instalatiilor de
transmisie — Lucrari
de montare a retelelor
de iluminat public in
satul Scaieni
TOTAL 199909,74 1199909,74

SEMNATURILE PARTILOR
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Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Antreprenor S.R.L."ZEPTO"
(denumirea)
Investitor Primaria sat. Scaieni r-nul.
Donduseni
(denumirea )
Obiect Lucrari de montare a retelelor de
iluminat public sat. Scaieni r-nul.
Donduseni
Valoarea lucrarilor executate 199 909,74 lei
Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2023 conform contractului nr. 13 din "18" aprilie 2023
Pret Valoare
Nr Simbol . . ) inclusiv inclusiv salariu
- . Denumire lucrari U.M. Cantitate sglariu (col.5xcol.6)
(lei/lU.M.) (lei/U.M.)
1 2 3 | 4 | 5 6 7
1. lluminat public sat. Scaieni r-nul. Donduseni
1.1. Lucrari de constructie
1 Stilpi pentru instalatii
electrice in curti, gradini
sau platforme, gata
RpEJO7B g:onfectlor!atl : mc_etallc_:l, buC 1,0000 877.08 877.08
intre 5,1 si 10 m inaltime,
inclusiv gropile si
umplutura
7137010011520 | Electrician in constructii h-om 13,5600 43,00 583,08
Beton clasa Bc 10
1422102205505 (B150)...pt. informatie m3 0,1500 1 200,00 180,00
Malaxor pentru mortar de
2952210003817 200 L actionat electric h-ut 0,1200 20,00 2,40
3410520001373 | Automacara 5 tf h-ut 0,2250 500,00 112,50
2 Pilon metalic h-7m cu
consola buc 1,0000 1.800,00 1 800,00
01242-1112 Pilon metalic h -7 m buc 1,0000 1 800,00 1 800,00
Total lei 2 677,98
Asigurarea sociala si 24 % 139,94
medicala
Cheltueli de transaport 10 % 198,00
Cheltueli de regie 145 % 437,31
Benefiuciu de deviz 6 % 207,20




1 2 3 4 5 6 7
Total 3 660,43
Total capitol: 3660,43
Inclusiv salariu 583,08
1.2. Lucrari de montare
3 Suspendarea conductorilor
electrici izolati
autoportanti CIA-2A cu
33-04-017- | tensiunea de la 0,4_ KV pina 1000 m 3,4000 5 844,99 10 872,97
2 la 1kV (cu detensionare):
fara utilizarea
autohidroascensorului
1 Muncitor h-om 462,1620 43,00 19 872,97
000100-2 Cablu CHII 5 2x16 mm?2 m 3 400,0000 10,67 36 278,00
5 Consola de ancora CA
1500 buc 50,0000 33,33 1 666,50
000500-1 Consola de ancora CA 1500 buc 50,0000 33,33 1 666,50
6 Clema de ancora ZAB
2x35 mm2 buc 60,0000 14,00 840,00
000500-2 %'rfga de ancora ZAB 2x35 buc 60,0000 14,00 840,00
7 Cirlig de sustinere KG buc 50,0000 8,20 410,00
000500-3 Cirlig de sustinere KG buc 50,0000 8,20 410,00
8 Clema de suport RA-25 buc 50,0000 15,00 750,00
000500-4 Clema de suport RA-25 buc 50,0000 15,00 750,00
000500-5 Banda F 2007 m 280,0000 8,33 2 332,40
10 Clame A200 buc 280,0000 2,50 700,00
000500-6 Clame A200 buc 280,0000 2,50 700,00
11 Clema de strapungere
ermetica PC 25-70 buc 20,0000 25,00 500,00
oooeoo.s | Clema de strapungere buc 20,0000 25,00 500,00
ermetica PC 25-50 ' ' '
12 Console metalice, speciale,
sudate, pe stilpi, pentru
08023531 corpuri de iluminat buc 69,0000 146,63 10 117,47
cantitate becuri: 1
1 Muncitor h-om 235,2900 43,00 10 117,47
13 Consola metalica KP-3M
d-48 mm buc 60,0000 75,00 4500,00
000600-3 Consola metalica KP-3M d- buc 60,0000 75,00 4 500,00




1 2 3 4 5 6 7
48 mm
14 Consola metalica KP-4M 5.0000
d-48 mm buc ' 90,00 450,00
ooos00-34 | SONsola metalica KP-4M d- buc 5,0000 90,00 450,00
48 mm
000600-31 Consola metalica KC -1 m buc 4,0000 123,92 495,68
16 Corp de iluminat instalat
08'023'369' in afara cladirilor, LED buc 69,0000 84,69 5 843,61
1 Muncitor h-om 126,2700 43,00 5429,61
sooo0p | Automobile cu bord, tonaj h-ut 1,3800 300,00 414,00
pinala8t
17 Clema de strapungere
ermetica PC 4-70 buc 120,0000 13,00 1 560,00
_ Clema de strapungere
000600-5 ermetica PC 4-70 buc 120,0000 13,00 1 560,00
18 Introducerea conductorilor
in tevi si furtunuri metalice
pozate: fiecare conductor
08-02-412- urmqtgr _mqnoflr gau 100 m 0,9000 101,47 91,32
9 multifir in impletire
comuna, sectiune sumara
pina la 6 mm2
1 Muncitor h-om 2,0610 43,00 88,62
so0002 | Automobile cu bord, tonaj h-ut 0,0090 300,00 270
pinala8t
000600-4 Cablu AVVG 3*4 mm2 90,0000 8,35 751,50
Total lei 87 159,45
Asigurarea sociala si 24 % 8 522,08
medicala
Cheltueli de transport 10 % 5123,41
Cheltueli de regie 76 % 26 986,59
Beneficiu de deviz 6 % 7 667,49
Total 135 459,02
Total capitol: 135 459,02
Inclusiv salariu 35 508,67
1.3. Utilaj
20 Corp de iluminat LED 50
W buc 60,0000 350,00 21 000,00
cooeo00 | COrP de iluminat LED 50 W buc 60,0000 350,00 21 000,00

COB




1 2 3 4 5 6 7

21 Corp de iluminat LED 100 4.0000
W projector buc ’ 300,00 1 200,00
Projector LED 100W 6400K

000600-9177 P65 Black buc 4,0000 300,00 1 200,00

22 Corp de iluminat stradal
Luxlight
Corp de iluminat stradal LED

0008002120 | Solar 120W 6500K Luxlight | °UC 50000 1000,00 000,00
Total lei 27 200,00
Cheltueli de depozitare 1% 272,00
Total capitol: 27 472,00
Inclusiv salariu
Total lei 166 591,45
Total capitol: 166 591,45
Inclusiv salariu 36 091,75
Total lei 166 591,45
TVA 20 % 33 318,29
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 199 909,74
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general (subantreprenor) Investitor

S.R.L."ZEPTO"

Primaria sat. Scaieni r-nul. Donduseni

Administrator:

(denumirea)

Chisca Ion

(denumirea)
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