A CHIZITII P UBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.65
privind achizitia prin procedura Licitatie deschisa

2021 - 000000 103p
01.0.40d 1

2 Digitally signed by Minascurta Ion
“27” septembrie 202 Ipate: 2024.11.13 14:55:06 EET

Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

[ MOLDOVA EUROPEANA |

PARTILE CONTRACTANTE

or.Donduseni

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr.ocds-b3wdp1-MD-1628240101990 din
data de 24 august 2021 , intre Primiria or.Donduseni , reprezentata prin Primar, Belciug Ivan care
actioneazi in baza Legii APL, Hotaririi Judecatoriei Donduseni nr.3-48/2019, nr.2-19176511-28-3-
06112019 din 07.11.2019, cu sediul in or.Dondugeni str.Independentei 49, telefon: (0 251) 2 22 03, fax:

(0 251) 2 46 05, email : primariadonduseni@mail.ru, autentificat prin cod unic de inregistrare nr.
1007601006793 in calitate de Beneficiar, pe de o parte, i SRL “Fedion Com”, cu sediul in or.Drochia ,
str.Bretela de Circulatie 1,telefon: 067331100, email : fedion.com.dr@gmail.com ,autentificat prin cod unic
de inregistrare nr.1004607000666 autorizat pentru activitatea in constructii: Certificat de Inregistrare nr.143
din 12.03.2021, pentru genurile de activitate : Lucrari de terasament, lucrari de constructii, lucrari de
lacatuserie si apeduct efc ( se permit lucrdrile conform listei indicate in anexa) reprezentat prin Minascurta
Ton, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligd si execute lucrdrile “Extinderea, reconstructia si modernizarea
sistemului de alimentare cu apa a or.Donduseni. Obiect nr.201713 ” ,Cod CPV 45200000-9 - Lucrari
de constructii complete sau partiale §i lucrdri publice , in conformitate cu prevederile proiectului tehnic,
cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de 90 de zile dupa primirea ordinului de incepere a
execufiei §i asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar — ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului contract.
2.3 Perioada de executie poate fi prelungita daca constrangerea activititii se datoreazd urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritdi unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a
unor evenimente similare desfiasurate la un operator economic care este un furnizor al
Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile §i imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execufie a normelor si
reglementarilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.



2.4 Conform dispozifiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor sau a unor
pérti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul suspendarii,
Antreprenorul general va proteja §i conserva lucrdrile in mod corespunzator, aga cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistérii lucrarilor suportate de Antreprenorul
general vor fi platite de catre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului general, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrérilor cu buni diligenta.

2.5 La terminarea lucririlor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ci sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6 In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daci sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In cazul in care se constati ci
sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorului general,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor sideficientelor, la o noua solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementarile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucririlor ce reprezinti obiectul prezentului contract este de 2 549 356.94 ( doua milioane
cinci sute patruzeci si noua trei sute cincizeci si sase) lei MDL , inclusiv TVA .
3.2 Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor - verbale de

receptie a lucrdrilor executate, semnate si acceptate de citre Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptie a lucrérilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucririlor Beneficiarul va achita in avans - % anual din suma alocatiilor anuale
estimate in contract.

3.5  Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de

citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor eventuale

litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi plititd imediat.

3.6  Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la terminarea lucririlor

nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate

conform contractului.

3.7 Garantia de buni executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului citre

agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea lucrérilor in

cel mult 15 zile.

4 AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cind urmeazé si fie ficute modificéri la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia, pértile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeazi modalititile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.



5 ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzitoare
prevederilor actelor normative in vigoare i a prezentului contract.

5.2 In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantreprizi, Antreprenorul general
trebuie si prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si lucrérile pe care acestia
le vor executa.

5.3 Pe parcursul executiei lucrédrilor, Antreprenorul general este obligat si@ comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati ca ficind obiectul unei subcontractari.

6 DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL S$I ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Beneficiar la
dispozitia Antreprenorului general in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul
general de realizare a lucrérilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligatia si execute, s finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract,
pe proprie rispundere. Pentru aceasta el este obligat s3 respecte proiectul, documentatia de executie §i
prevederile actelor normative in vigoare pentru constructii.

6.3 Antreprenorul general are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de muncéd, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si

pentru contract, in mésura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau s¢ poate
deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riman la dispozitia Antreprenorului general, iar
b) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de Stat in Constructii,
precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atasamentele) si alte documente, pe care
Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeascd sisint cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenorul general.

6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie si fie corectd i completd. Preturile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru terminarea i intretinerea
corespunzitoare a lucrdrilor.

6.7 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni sau aprobri,
ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este
posibil, ci acestea pot s provoace intirzieri sau intreruperi in desfasurarea lucririlor. Notificarea va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

6.8 Intreaga documentatie necesari pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la dispozitia
subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fara platd, in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

6.9 Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrérilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santiersi pentru procedeele de executie
utilizate.



6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazi si obtiné garantia din partea
unei banci, pentru o suma care reprezinti garantia de buna executie a contractului, in cuantum de 5 %
din valoarea contractului atribuit.

6.11 Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii Beneficiarului citre
agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie finald in cel mult 15
zile.

6.12 Antreprenorul general trebuie si constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare,
dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atita timp cit el nu gi-a indeplinit aceasti obligatiune,
Beneficiarul poate sa retind Antreprenorului general garantia pentru oferti.

6.13 Beneficiarul trebuie si restituie Antreprenorului general garantia de buni executie in cel mult 15 zile
dupi expirarea perioadei de garantie, daci acesta nu a inaintat pind la acea dati pretentii asupra ei. Atita
timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate refine o parte
corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul general garanteazi cd, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

6.15 La lucririle la care se fac incerciri, se considera calitatea probei indeplinitd atita timp cit rezultatele se
inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucrdrilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munci, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdsoardactivititi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie si i se puni la dispozitie desenele sidocumentatia de executie pentru examinare i sa i se
dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s3 nu se divulge taine ale Antreprenorului general.
Informatiile secrete, precum si documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept
confidentiale.

6.17 Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucrérilor, cu
respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazid in principiu numai
Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit
impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice numele dirigintelui
de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor §i va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului general.

6.18 Daca Antreprenorul general consideri ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau inoportune, el
poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care
ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati
in executie, care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Beneficiar.

6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, ciilor de circulatiesi limitelor terenului pus la dispozitia
Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sintobligatiuni ale Antreprenorului general.

6.20 Pentru verificarea trasirii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.21 Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de citre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotératoare.
Antreprenorul general este obligat s verifice documentele primite si s ingtiinteze Beneficiarul cu privire
la erorile giinexactitatile constatate sau presupuse.

6.22 Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi raporturile cu
subantreprenorii de specialitate §i este rispunzitor fati de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii de specialitate a prevederilor giobligatiunilor legale si profesionale.

6.23 Pe parcursul executirii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul si dispund in scris:



a) indepirtarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepértarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

6.24 in cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile, angaja si pliti alti antreprenori pentru executarea acestor lucriri, punind in intirziere in acest
sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, si compenseze cheltuielile aferente suportate de
Beneficiar in legaturi cu faptul neexecutdrii.

6.25 In cazul in care in timpul executrii lucririlor, pe amplasamente se descoperi valori istorice, artistice sau
stiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executia lucririlor in zona respectivd gi si
comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

6.26 In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia s3 mentina cile de acces libere, si
retragi utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseurisi lucrari provizorii de orice fel, care nu
sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul general va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurilesi lucrarile provizorii.

6.27 Beneficiarul trebuie si obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiilesi aprobdrile, s plateasc

toate taxele necesare legate de executia lucrérilor, precum §i pentru bunuri sau drepturi afectate sau care
pot fi afectate de executia lucrdrilor.

7 FORTA DE MUNCA
7.1 Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munci pentru realizarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8 MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentatia de executare, urméand a fi supuse periodic la
diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la
cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, masurarea §i
testarea lucririlor.

8.2 Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevdzut in
documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucréri sau materiale puse in operd
vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste cd materialele nu sint corespunzitor calitative
sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta
aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucréri pe
santiersi in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5 Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic atestat si, dupi caz,
a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora si examineze §i sd urmireasca
orice lucrare care urmeazi si fie ascunsd. Antreprenorul general va anuntaresponsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si masurarea lucrérilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd cd lucririle au fost de calitate
corespunzitoare gi realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor
fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitéti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se suportd
de citre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti proportional de citre
acestia.



8.8 Lucridrile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau fard dispozifia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie

sd inliture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fafa
Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi plitite

Antreprenorului general numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune ci ele corespund vointei
Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9 Lucrarile vor incepe dupi 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul corespunzitor si
primirea ordinului de executie.
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9 PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
Perioada de garantie pentru lucririle prevazute la pct.2.1. al prezentului contract este de 3 (trei ) ani.
Perioada de garantie curge de la data receptiei la terminarea lucrérilor si piné la expirarea termenului
previzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie sd inliture toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuiald proprie in urma unei notificéri transmise de citre
Beneficiar.

10 RASPUNDEREA PARTILOR
Partile poartd rispundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
previzute de prezentul contract in conformitate cu legislagia in vigoare a Republicii Moldova.
Daca in legatura cu executarea lucrérilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile contractante
rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului rispunderii
pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovitie a fiecarui partener in producerea
acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Membrii asocierii i§i pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati sd raspunda
solidar fatd de autoritate contractanti pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in care
a fost aplicatd, atunci acesta poart3 singur raspunderea, numai daca Antreprenorul general I-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdti, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingridiri sau limitéri din proprie vina.
Antreprenorul general trebuie s3 asigure lucrdrile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii §i furturilor pind la predarea lucrérilor cétre Beneficiar. El trebuie si ia mésuri de
protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa indepérteze zipada si
gheata.
Daci nerespectarea de citre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau hotérari ale
autoritatiloradministratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despégubit de
Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Daci motivele constrangerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile contractante, atunci
cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele intervenite §i care pot fi
dovedite.
Daci intarzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea culpabila va
plati celeilalte parfi penaliziri si/sau despagubiri in cuantum (de la 0,01% péni la 0,1%) din valoarea
lucririlor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de intirziere. Penalizarea devine operantd in
momentul in care partea inculpa a intrat in intdrziere.



10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile conform

prevederilor legale, in privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau
altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din
vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11 Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru neexecutarea
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obligatiile contractuale.

11 SOLUTIONAREA LITIGIILOR
in cazul litigiilor privind calitatea siproprietatile materialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupd o
ingtiintare prealabild a celeilalte parti, s ceard efectuarea unor cercetiri de cétre o institutie publica de
cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporta de partea a cirei culpa a fost dovedita.

12 REZILIEREA CONTRACTULUI
Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune pe
Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifici antreprenorul general ca din motive neprevizute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil sa continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.
Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

¢ Antreprenorul general se afla in incapacitate de platd, lichidare, aplicat sechestru;
¢ Antreprenorul general nu incepe lucririle fard sa aibd un motiv justificat sau nu reia lucririle
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;
e Antreprenorul general nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
¢ Beneficiarul notifici antreprenorul general cd din motive neprevdzute si datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil s& continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.
Contractul se considerd reziliat, daci partea contractanti va comunica in scris celelalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. si 12.2. din prezentul contract.
Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
cantitativa si calitativa a lucrarilor executate.
In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrdrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care urmeaza sa le
plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul general din vina caruia s-a reziliat contractul.
Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrérilor cu respectarea prevederilor
legale.
Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor
executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13 DISPOZITII FINALE

Urmatoarele documente vor fi citite i vor fi interpretate ca fiind parte integranti a prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Oferta financiarg;

d) Graficul de timp pentru indeplinirea contractului;
Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.
In cazurile in care apar ambiguitati sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea vor fi
clarificate de Beneficiar, care va emite instrucfiuni in acest sens pentru Antreprenorul general.
Prezentul Contract reprezinta acordul de vointd al pértilor si se considera semnat la data aplicarii ultimei
semnaturi de citre una dintre parfi.
Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu legislafia
Republicii Moldova, la data i anul indicate, fiind valabil pana la receptia finala a lucrérilor.



14 RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL: SRL “FEDION BENEFICIARUL: Priméria or.Donduseni

com»
Adresa postala: or.Drochia, str.Bretela de Circulatie, 1 Adresa postala: or.Dondugeni, str.Independentei 49
Telefon:0 (673)31100 Telefon: (0 251) 222 03
Cod fiscal: 1004607000666 Cod fiscal: 1007601006793
Banca:BC”Moldova Agroindbank “ SA Drochia Banca: MF Trezoreria de Stat Nord
Cod:AGRNMD2X702 Cod: TREZMD2X
IBAN:
IBAN:MD31AG000000022512525742 MDS89TRPDAW319230F10776AD —
2 549 356.94 MDL

15 SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR GENERAL: SRL “FEDION
C 0 g! 9

Director :




ACORD ADITIONAL
la contractul nr. 24 din 04.04.2022

Prezentul acord este semnat astdzi 721”7 09 2022an, incheiat, intre SRL
”Edinet-gaz”, in persoana dlui Igori Nepeivoda, si SRL “Fedion-com”, in persoana dlui
Minascurta Ion, in scopul modificarii Contractului nr. 24 din 04.04.2022 (numit in
continuare Contract aditional).

Prezentul acord se incheie ca urmare a reclamarii devizelor de constructie si
includerea lucrérilor neprevazute de proiect.

Prin prezentul acord, in contract se aplicd urmatoarele modificari:

I. Se majoreaza suma contractului initial cu summa de 81285,32 lei in scopul

efectudrii volumului de lucru conform estimarilor prezentate.

Prezentul acord este parte componentd a contractului 24 din 04.04.2022.
modificarile aplicate prin prezentul acord aditional sunt obligatorii pentru partile
contractate. Acordul aditional este intocmit in doua exemplare identice si intrad in

vigoare la data semnarii.

«Beneficiar» «Antreprenor»
SRL “Edinet-gaz™ SRL «Fedion-com»

MD 4601, r. Eannen L or. Drochia.

Ya. Tectumuuany, 28 str. Bretela de Circulatie. |
—k)gn_ﬂ-y;iém‘;ﬂ-pe_c_ i e ?p_n_ﬂ-uuecw_ﬁ_aﬂ;)ec- il
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000 «EauHen-ra3», uMeHyemoe B JanbHedineM "3akazuuk”. B auue M.O. Jlupexktopa
Henefisona N.K., nefictByromero Ha ocHosand Yerapa., ¢ 0110 ctoporsl. 1 SRL “Fedion-
com” , umenyemoe B ganbHediuem «/IOAPAAYHK», B nvue aupexropa Mindscurts lon, ¢
JApYro# CTOPOHBI, UMEHYEeMbie B AajbHeHIieM «CTOPOHBI), B COOTBETCTBHH ¢ | paxkaaHCKumM
kogexkcoM Pecniybnuxu Mongosa Ne 1107-XV ot 6 utoHst 2002 roaa 1 ApyIruMH HOPMATHBHbBIMH
aKTaMH 3aKJIIOYMIIM HacTosuit JIoroBop o HXKecIeAyroeM:

1. NPEAMET JOI'OBOPA
1.1. Cornacno Hactosmemy Jorosopy «llogpazank» 00si3yeTcss BBINOAHWTL  padOTLL:
«Reconstructia gazoductului subteran in or. Otaci (Pozarea in variantd supraterana din
cauza eroziunii terasamentului), r-nul Ocnita» 1 nepeaats ero B COOCTBEHHOCTH «3aKa3zynKka»
B YCTAQHOBJICHHbIE CPOKH, a TOCIEAHUH 0053yeTCsl MPUHATE OOBEKT U YILIATHTL 00YCIOBICHHYIO
LIeHY.

1.2.  «llogpsaunk» 00sg3yeTcs BLINOAHUTH CTPOUTEAbHO-MOHTAXHbIC padoThl B
COOTBETCTBHH C NPOEKTHO-CMETHOH AOKYMEHTallHeH.

2. HEHA 1 NIOPAJAOK PACUYETOB
2.1. CroumocTe pabOT, yCTAHOBIEHHAs B pe3yibTaTe HPOBEIACHHA KOHKYPCA. COCTABISACT
271819439 aeit (nBa MMA. CeMbCOT BOCEMHAILATL ThiC. CTO AEBSHOCTO “eTbipe el 39 Gamb).
Brrodas HAC 453 032,40 aeid.

2.2. Marepuansl  «[loapsauuka» onnauuMBaloTest  «3aKazyuKoOM»  COITIACHO  CMETe
pPacxo/l0B M aKTaM BbINOJIHEHHBIX padoT.

2.3. CTOUMOCTb BBINMOJHEHHBIX padOT OIUIAYMBACTCS MOJHOCTLIO «3aKasuUKOM) -
Omnnata Oynet npousseaeHa: Asanc 0%: OcTajibHble Maatexu B Tedenue 90 aHeit nocie
NOANKUCAaHUS AKTOB [IpUeMa-Iiepeaall W HAJIOTOBLIX HAKIIA/HbIX. KOTOpble OYAYT NPHXOHThH He
yaule OJHOrO pas3a B MECHL.

2.4. [IpomexyTouHas onsata 3a BbINIOJTHEHHbIE paboTbi IPOU3BOIMTCS «3aKa34HKOMY 110
CTENEHH HX FOTOBHOCTH, HO HE Hallle OJHOrO pa3da B MECALL, Ha OCHOBAHUH aKTa BbINOJHEHHBIX
pabor. [lpu arom «lloapsauuk» o6si3aH odecreunTh «3aKa3zyHKy» BO3ZMOXHOCTH MPOBEPHTH
BBINIOJIHEHHbIE PadOTHL. B ciydae HEOOXO/JMMOCTH. C HCIONb30BAHHEM TEXHHUYECKHX CPEICTB.
«3aka3yuk» o00s3aH B TeueHuHe S5 pabouMx JAHEH  paccMOTPCTbh  NPEeaoCTaB/ICHHbLIH
«[logpsaqunkoM» axkT, NoANUCaTh €ro M 3aBCPHTH nevatbto. llpu Hecornacum ¢ aanHbiMu.
OTpPaXXEHHBIMH B aKTe, «3aKka3yruK» BO3BPALLACT aKT ¢ MOTHBHPOBAHHbBIM OTKA30M B ITHCHLMCHHHOT
(opMe B yKa3zaHHbIH BbIlIE CPOK.

2.5. Onsara ocyIIecTBIISICTCS MYTEM IEPEHUCICHUS JACHEKHBIN CPEACTB HA TEKYLUIMH
cuet «[loapsaunkar, yka3zaHHbil B HacTosilem Jlorosope.

2.6. CtopoHbl 00s3yt0TCs B NHUChbMeliHoON (opme coodularh 00 W3MEHCHHW CHETa WM
MHBIX CBEJIEHUH, CBA3AHHBIX C ONJaToi no HacrosuleMy Jorosopy.

2.7. Jlo Hawana cTpouTelbHO-MOHTaxHbIX padoT SRL “Fedion-com™ npeaocrasur
3aKa34yuKy OaHKOBCKYHK) IapaHTHs. BbIAaHHas (HDMHAHCOBBIM YUpexjAeHHCM. 00CIYHMUBAIOILIMM
yuacTHHKa KOHKypca, B pasmepe 5,0% orT cymmbl koHTpakTta 0Oe3 yuera HJ/IC. co cpokowm
JAEHCTBHA HE MEHEE CPOKa JEHCTBUSI KOHTPAKTa WM NYTEM NEPEUHMC/ICHUS Ha CUET 3aKa3uMKa,
NOJATBEPKAECHHOIO  IUIATEXHBIM  [OPYUYEHHEM. 3aBEPEHHBLIM  MEUATLIO U HOJMHUCHIO.
MOATBEPKACHHBIM TMPUMEHEHHUEM JJIEKTPOHHOH MOJMWCH YYacTHMKA (11peJACTaBIseTCs Tpu
TIOJINMCAaHUHI KOHTPAKTA).

2.8. CmeTrHBIE pacueTbl. mpeaocTasiicHHble SRL “Fedion-com™ 1a KoHKypce. sBisttorCs
HEOTBHEMJIEMOH HacTbIO HACTOSAILETO A0I'0BOPA.




3. CPOK AOT'OBOPA

3.1. Cpok BbINOAHEHHUS paboT, YKA3aHHbBIX B IOIOBOPE, COCTABISLT PA0OYHX /1HEH.
HauWHas OT JlaThl NONKcaHus HacToswero Jlorosopa.

3.2. MoMmeHTOM OKOHYaHHs padoT 1o HacrosuleMy JloroBopy cuMraercs JAeHb
MOANMCAHUA CTOPOHAMH AKTa IIPHEMKH-1IepeJayd BBIIONHEHHbIX paboT 0e3 3ameuanuit. B
cilydae eciiM AKT MOANMCaH € 3aMEYaHMSIMH, MOMEHTOM OKOHYaHHs paboT cuuTaeTcst ACHb
noanucaHus Akta o6 ycTpaHeHHHM HeJlOCTaTKOB.

3.3. Hacrosmwmii [oroBop neiicTByeT A0 MOMEHTAa  HCIOJHEHHS  CTOPOHAMH
NpeIyCMOTPEHHbIX B HEM 0053aTebCTB.

4. KAYECTBO OBBEKTA JOI'OBOPA

4.1. «llonpsnuuk» rapaHTupyeTr, 4to OyaeT HMCHOJb30BAaTh MPH BBINOJHEHUH padoT
MatepHallsl, IpolealIne cepTHHUKALKIO.

4.2. «llogpsaa4uuk» rapaHTHpPYeT, YTO PabdOThI MO CTPOMTENLCTRY OOBEKTA HACTOSINEIO
JloroBopa He OyIyT HMeETb HEAOCTaTKH, YMEHBIHNAIIIME UEHHOCTH H  BO3MOXHOCTH
UCIOIB30BaHHS 0OBEKTA B COOTBETCTBHH ¢ HOPMaJIbHBIMH YCIOBHAMH IKCHIYaTalWH.

4.3. T'apaHTuiiHbI CPOK BBITIOJHCHHBIX PAbOT cocTasisieT 24 MecC. NpH  YCIOBHH
Hallexallell oKciyarauMd. B nepuon  rapanTtuiiHoro cpoka «lloapsaumk» - Hecer
OTBETCTBEHHOCTb Mepel «3aKa3uuKoM» 3a BbITOJHEHHBIE PadOThl W 00s3yeTCs 3a CBOM cuer
YCTPaHUTh NONYIUEHHBIE HEAOCTAaTKM B TeueHHe 10 OHeH ¢ MOMEHTa. KOraa o HHUX CTajlo
M3BECTHO. ['apaHTHHHBIA CPOK HaYMHAET Teub ¢ MOMEHTA NOAMHCAHU AKTa PHEMKH-NEpeJayu
BBLIMOJIHEHHBIX padoT. Mcuncnenve rapaHTHHHOIO Cpoka NMpepbiBaeTCs Ha BpeMsi YCTpaHEHHs
HEJIOCTaTKOB.

5. TIPABA U OBA3AHHOCTH «(3AKA3YHUKA»

5.1. IIpaBa «3aka3zunka»

5.1.1. KoHTponupoBaTh ¥ NPUHUMATh BbIIOJHEHHbIE PabOThI 10 CTPOUTCALCTRY OOBLKTA
COIIACHO YCIIOBHUSIM HacTosuero /lorosopa.

5.1.2. TpeboBarb ycTpaHEHUs HCAOCTATKOB, a TAKKE BO3BMEILCHHUS MATCPHATLHOIO
yuepba, NPHYUHEHHOIO BCJIEACTBUE HEMCIIONIHEHUS MO0 HEHAaMJIekKAILEro HCHOJHEHHS
JOroBOPHBIX 00sA3aHHOCTEN OT «l loapsaunkay.

5.1.3.  IlpuoctaHOBUTbL BbIMOJHEHHE padOT B  chyyae HeOOXOAMMOCTH  [IpH
HEeKa4eCTBEHHOM KX BBIIIOJIHEHHH.

5.2. O6sa3aHHOCTH «3aKa3uHKa»

5.2.1. IlpenctaBadath B TedeHHe 5 pabouMx [IHEH ¢ MOMEHTA MOJANUCAHHSA HACTOSIIETO
JloroBopa TeXHHYECKYIO JOKYMEHTALHIO, B COOTBETCTBHHM € KOTOPOH BBINOJHSIOTCS pabOThi 110
CTPOUTEJNILCTBY OOBEKTA.

5.2.2. Obecneunts «[loapsaunky» AOCTYNl K MeCTy, A€ BBUIOJIHSIOTCS paboThbl 110
CTPOMTENBCTBY OOBEKTA.

5.2.3. Obeciie4uTb CBOEBPEMEHHBIC PACUETD! 38 BBIMOJHCHHBLIC padoThi.

5.2.4. Bplaatb nmUcbMeHHOe npeanucaHue «lloapaaunky» o0 YCTpaHEHHH HEI0CTATKOB
1IpY BbISIBJICHMH HEKAYECTBEHHO BBIMOJIHEHHbBIX padoT.

5.2.5. [IpuHATH OOBEKT CTPOUTENBCTBA B YCTAHOBAEHHOM TOPS/IKE.

6. IPABA U OBSA3AHHOCTHU «ITOAPAAUUKA»

6.1. IIpaBa «[loapsguuxar»

6.1.1. TpebGoBath onnarbl W MpUHUMATb IJIATEXH, NPEAYCMOTPEHHbBIC HACTOSIIIUM
Jlorosopowm.

6.1.2. IlpunuMmate  HeoOXOAMMbBbIC — MeEpbl 110 YCTpaHCHHI  0OCTOSTC/BCTR.
NPEMATCTBYIOMNX HAUIekKAIIEMY UCITOTHEHUIO A0TOBOpA.

6.1.3. HasHauuTe cBOMX npeactaBUTeNel Ui 0OPMIIEHUS AKTOB BBINOIHCHHBIX paboT.
IIPOBEPKHM  COOTBETCTBUS  MCIOJB3YEMbIX  MaTepuayioB W 0DOpYAOBAHUS  MPOEKTHOW
JOKYMEHTalMU.

6.2. Oosa3annoctu «[loapaaunka»




6.2.1. BblnosnHaTh paboThl 10 CTPOMTENILCTBY OOBEKTA COIJIACHO IPaHKy BbIIO.THEHHUS
paboT, COrNaCOBAHHOMY C «3aKa3uMKOM» 10 Hadala BbINONHEHUS paboT, W 3aBEPUIMTL WX B
CpPOK, MpeaycMoTpeHHsIH JloroBopom.

6.2.2. OOCecreyuTs KauyecTBO BbIIIOJHEHHBIX padOT, CBOOOAHBLIX OT KaKUX-Iu0O
MaTepuaibHBIX UIIH MPABOBBIX HEOCTATKOB,

6.2.3. Cobmozatb MpOeKT, HCIMOJHHTEABHYIO [IOKYMEHTAUMIO MW  [pealUcaims
JEHCTBYIOIIMX AaKTOB B O0NACTH CTPOMTC/IBCTBA, @ TaKXKE OCYIICCTBASATH KOWTPO/bL 34
coOJto/IeHMeM YKa3aHHBIX MPaBUJ HA MECTE, I/1€ OCYIIECTBISETCSH CTPOUTEILCTBO.

6.2.4. VcnonaHaTth B x0OJe BbIMOJHEHUS pabOT MO CTPOMUTEAbCTBY OOBEKTA. 3a1aHHs
«3aKka3unKa». €CIM OHH He NpoTHBopevaT YyciosusaM JloroBopa U ICHCTBYHOLIEMY
3aKOHOJAATeIbCTBY PM.

6.2.5. YuyacTBOBaTb COBMECTHO C «3aKa3uMKOM» B cAauye O0BbEKTa B HKCIUIyATALMIO B
YCTaHOBJICHHBIE CPOKH.

6.2.6. OOecrieunTh XpaHeHHE W  LEJIOCTHOCTb MATEPHATTOB. HOIYUCHHDLIX 1715
CTPOUTEJILCTBA OOBEKTA.

6.2.7. CocTaBuUTh B MPHUCYTCTBUH OTBETCTBEHHOr0 J1ula NO OOBEKTY €O CTOPOHbI
«3aKa3uMka» K MOMEHTY MNepeAayud TMpOMEXKYTOUHbIX paboT axkT BBIMOJHEHHbIX paboT B
NMUCbMEHHOH PopMe ¢ yKazaHHEM MaTEPHUaAJIOB, HCTIOJIB30BAHHBIX MPH CTPOUTEILCTBE 0OBEKTA.

6.2.8. YcTpaHuTh B X0J€ CTPOMTE/IBCTBA U B MEPUOJ FapaHTHHHOI'O CPOKA BbISBICHHbIC
HEJIOCTAaTKH B CPOKH, YCTAHOBJIEHHbIE HACTOSALIMM JloroBopoMm.

6.2.9. XpaHHUTb AOKYMEHTbI, NOATBEPKAAIOILIME BCE 3aTPaThl M0 BbIMTOJHCHHIO padoOT U
CTPOMTEJILCTBY 00BEKTA, H OOECMEYUTh JOCTYIl «3aKa3ynKa» K HUM /10 3aBEPIICHHUS PACUCTOB 3a
BbIIIOJIHEHHbIE paboThl.

6.1.10. IlpuarmMaTe OT «3aKa3zduKa» MaTepualibl, HEOOXOAUMbBIE (LIt BLINOJIHEHHS PadoT
0 CTPOUTENLCTBY.

6.2.11. DKOHOMHO W PacUYETAHBO MCM0.1b30BaTh MATePHA/Ibl H BOZBPATHTL OCTATOK IHOO
C corjacus «3aKa3uMKa» YMEHbLIMTh LieHy paboTbl ¢ y4eTOM CTOHMOCTH OCTAIOLICHCS V
«oapsaunkay HEUMCNONB30BAHHOIO MaTepUala.

6.2.12. WndopmupoBats «3aka3zuuka» MNUCBMEHHO O TOM. HYTO €r0 YKaszaHus W
MaTepHajbl MOTYT HaHECTH yulepOd oOBEKTY CTPOMTE/ILCTBA, 3a MCKIKUEHHEM CIIy4aeR. Kor/ia
OOBEKTHBHO HEBO3MOXKHO MPEABUAETD JaHHbIC 1TOCJIEACTBHS.

6.2.13. TlpuBeneHne no OKOHYaHUM pabOT BPEMEHHO 3aHATBHIX 3eMelb B HMX
MEPBOHAYAIILHOE COCTOSIHHE COTJIaCHO CMETE.

7. OTBETCTBEHHOCTbL CTOPOH

7.1. B cayyae HapylleHHs YCJIOBMH HacTtoswlero Jlorosopa CTOpPOHBI  HECYT
OTBETCTBEHHOCTb B COOTBETCTBHMH C AEHCTBYIOLIIMM 3aKOHOAATEILCTBOM PM.

7.2. Kaxzaas u3 ctopon [lorosopa o0s13ana cieauTs 1 HHQOPMUPOBATH JPYIVIO CTOPOHY
0 HapylueHHuH ycnoBuit lorosopa.

7.3.B ciayuyae Heonnatel B CPOK CyMMbl. YCTAHOBJAEHHOH B 11.2.1. Hactosuiero Jlorosopa.
«3aKka3yuK onaunBaeT neHo B pasmepe 0.02 % OT HeonjaueHHOW CyMMbl 3a KaXbiH J€Hb
IPOCPOYKH, HO He Oojsiee 5% OT CyMMbl aKTa BbIMOJHEHHBIX padoT. [leHs moker ObLITh
HauuCJlIeHa M TOMJIEXMUT oOIuUlaTe ToAbKO B cayyae. ec/u  «3aka3zuuk» noanucat AKT
BBITIOJIHEHHBIX padboT.

7.4. «llogpsaunk» ymiaddpaet wTpadHyro HeycToiiky B pasmepe 0.02 % o071 leHbl
Jorosopa 3a KaXIbli OE€Hb, KOTOpbIH fipeBblllaeT (UHANBHBLIH CpoK cAauyd  OObeKTa.
yCTaHOBJIEHHBIH HacTosINM JJoroBopom.

7.5. 3a HECBOEBPEMEHHOE YCTPAHEHHE HEAOCTATKOB. BBIARICHHLIX B NEPHOT
rapaHTHMHOrO CpoKa JKCIuIyaTauMu oObekta. «lloapsaunk»  BbllTauuBaeT  WITpadHYIO
HeycToiKy B pasMepe 0,1% OT cTOMMOCTH CTPOUTEIbHBIX paboT MO YCTPAHEHHIO HCAOCTATKOR
3a KOKAbIK J€Hb NPOCPOUKHU.



7.6. CropoHa, HapywuBLias HacTOAIIMHA JIOroBOp, BO3MeLIaeT APYIoOi CTOPOHE BCE
YOBITKH, NPHYUHEHHBIE BCIEACTBHE HAPYIIEHHUS 0TOBOPA.

7.7. Ecan Qopc-MaxopHble 00CTOATENbCTBA NMPEMATCTBYIOT HCHOMHEHHIO  YCIOBHI
Hacrtosulero Jloroopa nmu60 BeoyT K NMPOCPOYKe MCMIONHEHHs st (11000 M3 CTOpPOH. CTOpOHA
0CBODOXKIAETCA OT BBINOJHEHHs 0043aHHOCTEH, HO TOJILKO Ha MEpHoA, Korga (pope-MakopHbie
00CTOsITeNbCTBA (3EMIIETPACEHHE, HABOAHEHME, ONOJI3HH M JAp.) OKa3blBAIM J€iCTBHE Ha
UCMoJHeHHe o0s3arenpcTBa. CTOpoHA. KOTOpas He MOXET HCMOJHHTL 00S3aTENbCTBO 110
npuyKHe GOpc-MaXKOPHLIX OOCTOATENLCTB, 00A3aHa YBEIOMHUTbL 00 YTOM JIPYIyHO CTOPOHY Uepes
TENEKC, (HAKC MM JAPYTHM CTMOCOOOM B TeueHHe 24 uacoB. MPE/AOCTABHB B TPHALATH IHEBHbI]
CPOK  OOKYMEHT,  BbliaHHbii  Toproso-llpombiuiennoit  [lamaroit  aubo  apyrum
YIMOJHOMOYEHHBIM OpraHoM, KOTOPBIN MOATBEPXKAAET HATHUWE YKA3aAHHLIX 00CTOATCALCTR.

7.8. Puck ciy4adHOro noBpexaeHHs oObekTa AOroBopa /10 €ro nepeiaayuu Hecer
«[Toxpsaaunk». DTOT pHUCK NEPEXOUT K «3aKa3uMKy» OJHOBPEMEHHO ¢ IIPUHSTHEM PadoT.

8. PACTOPKEHUE JOI'OBOPA

8.1. JloroBop MOXeT ObITb pacTOPrHyT MO COJIALIEHHIO CTOPOH B COOTBETCTBHUH C
JEHCTBYIOLIMM 3aKOHOATETLCTBOM.

8.2. Ilpennoxenne 0 pacTOpKEHHH JOrOBOpa B MUCHMEHHOM BHIE 3aHHTEpPECOBaHHAs
CTOpPOHA HalpaBJsieT BTOPOH CTOpOHE, KOTopasi 00s3aHa paccMoTpeTh ero B 10-aHeBHbLIH cpok.

8.3. Ilpu cornacuu BTOpPOH CTOPOHBI pacTOp}KeHHe J10roBOpa  OPOPMISICTCS
JIBYCTOPOHHHUM aKTOM, B KOTOPOM YKa3bIBAIOTCS:

- 00BEM U CTOUMOCTb (PAKTHYECKH BBIMOJHEHHbBIX «ll0ApAAUHKOM» CTPOUTEINIbHBIX PAdOT;
- NepeyeHb nepeiaBaeMol «3aKa3uuKy» UCIIOJIHUTEIbHOR JJOKYMEHTALIMH,

- NEPEYEHb U CTOMMOCTb UMYLIECTBA «3aKa3uMKa», He MCMOAb30BaHHOr0 «llojapsaunkom» np
BBITIOJTHEHHH CTPOUTENIbHBIX PadOT Ha 00BEKTE;

- nepeveHb umylnectsa «lloapsaunkar», NMOANEKALWETO BbIBO3Y CO CTPOUTEIIbHON I10LIAAKH. H
CPOKH BBIIIOJIHEHHS 3TOTO 00513aTeNbCTBA;
- YCTAaHOBIEHHBIE 3aKOHOAATEIbCTBOM H.IM JOrOBOPOM TrapaHTHitHble o00s3aTenbeTBa 10
paboTam, MPUHATBIM «3aKa34YHKOM» W OTPAXKECHHBIM B aKTe O paCTOPHEHUH A0T0BOPA;
- Apyrue 00s3aTenbCTBA CTOPOH, CBA3AHHbIC ¢ PACTOPKEHHUEM JOrOBOPA.

8.4. JloroBop MoXxeT ObITb pacTOpIHyT «3aKa3uyMKOM» B OJIHOCTOPOHHEM TOPSL/IKE:
- ecan  «lloapspuuk» HeogHokpaTHO (0oislee OAHOrO pasza) MOMYCTHI HEKAUECTBEHHOE
BBINOJIHEHHE CTPOUTENBHBIX padoT;
- NPH CYLIECTBEHHOM HapymeHuH «[1oaps uuKOM» CPOKOB BBINIOJHEHHS CTPOUTENLHBIX paboT.
IpeAyCMOTPEHHBIX HACTOALINM JIOrOBOPOM.

8.5. «ITompsnunk» 00sA3yeTCs NPEKPaTUTL CTPOUTESbHbIE PA0OTBI ¢ MOMCHTA TOJYHEHHS
YBEAOMJICHHS OT «3aKa3unKay 0 pacTopxXeHHu Jlorosopa.

8.6. «3aka3uuk» He 00s3aH Oria4HBaTh PadOTbl, OCYILCCTBACHHbIC MTOCIC HOAYUEHHS
«[lompsiiurkoM» yBe1OMJIEHHs O pacTopRkeHun Jlorosopa.

8.7. Tlpy BO3HHUKHOBEHWH HEOOXOAMMOCTH BBIMOJHEHHS CTPOHTENbHBLIX padoT M1
obecreyeHns COXPaHHOCTH HEJOCTPOCHHOI0 00beKTa «I1oapsaunk» 0043aH WX OCYIIECTBHTL B

corjiaCcoBaHHbIC CPOKH. 3anaTbI, CBAA3aHHbLIE C BbLIIMOJIHCHHEM HTHUX pa60T. HECCT CTOPOHA, 110
BHHC KOTOpOﬁ pacTopracTcs J0roBop.

8.8. B cayuae pactopxenusi aorosopa l[loapsaunk obs3an oOeclieunTb 11€.bHOCTD
00beKTa COrIaCHO aKTaM BbIITOJHEHHBIX paloT.

9. 1IEPEJJAYA U IPHEMKA OBBEKTA



9.1. Ilpuemka 00BEKTa OCYHIECTB.ISCTCS COMJACHO TpeOOBaHHUAM 3aKOHA O KA4eCTBE B
crpoutenbeTBe Ne721 o1 02.02.1996 r., Iloctanosrienus [lpaBurenncrsa of yrsepkieHuu
[lonoxxeHHus o npueMKe CTPOMTENbHBIX padOT M YCTaHOBJEHHOrO oOopynoBanus Ne285 ot
23.05.1996 r., ApyrMX [JEHCTBYIOIIMX HOPMATHBHbIX aKTOB M  MPOEKTHO-CMETHOM
JOKYMCHTALUH.

10. PABPEIHIEHHUE CITIOPOB

10.1. Bee cnopsl, BeITEKaloLIMe W3 HacToswero J(orosopa, paspeiaores 10 B3auMHOI
JAOTOBOPEHHOCTH CTOPOH, @ B CIy4ae HEBO3MOXHOCTH HaHTU oOllee cornacue. ImyTem
oOpallieH1sl B KOMIIETEHTHYIO CyAeOHYI0 MHCTaHUMo PecnyGivku Mosiosa ¢ npumenenmen
HOpPM MaTepHasibHOro fpasa Pecny6inku Monnosa.

11. 3AK/IIOYUTEJBHBIE IMOJTOKEHUSI

11.1. Hactrosamwui Jlorosop coctapieH B ABYX 3K3eMILISIPAX. 110 OJHOMY LIS Kui1OH
CTOPOHBI, UMEET IOPHUAHYECKYIO CHIIYy M sBIASCTCS 00S3aTE/IbHbIM U1 UCHIOJHCHHUS CTOPOHAMH
[lorosopa.

11.2. JIroboe u3MeEHeHHUe, TONONHEHNE, HCKIIOUEHHE TOJIOKEHHH HacToswero Jlorosopa
CUMTAETCA ACHCTBUTENBHBIM B Cilydae, €Cid O(OPMIEHO B MUCHLMEHHOM BHIC M [OAMUCAHO
KaXI0H U3 CTOPOH.

11.3. Bonpocbl, He yperyidpoBatiHble HacTOSILMM JlOroBOpoM. paspeliatores B
COOTBETCTBHH C JACHCTBYIOIIMM 3aKOHOJATEN1LCTBOM PM.

11.4. HeorbeMiemOl 4YacThiO HAacTOSUIEro  JOroBOpa  SIBJSIOTCS  KOHKYPCHas
JOKYMEHTaLMs U 3asBKHU, NperocTaBisemble «lloapsiaunkomy.

12. PEKBU3HUTbI CTOPOH

«3AKA3YUK» «J1OAPHAAYHK»
000 “Epunen-raz” SRL «Fedion-com»
HauMEHOBAHHE NPEANPUATHS I:Ié;IMeHOBaHI/Ie npeanpuaris
MD 4601, r. Eausen or. Drochi_a. N )
VY. Tectumuuany, 28 str. Bretela de Circulatie. |
OpHAMYECKHH anpec HOpHanYECKHit aapec
IBAN MD25VI1000000222471618MDL IBAN

MD3TAG000000022512525742
P.c. 22247618MDL IP.1Gs AP |
BC “VICTORIABANK™ SA filiala Nr.16 BC Moldova-Agroindbank SA or. Drochia
Edinet A i
pacueTHbIi cueT, oTaeneHHe GaHka pacueTHbl CUeT, oTaeNeHHe DaHka
VICBMD2X447 _AGRNMD2X e
Koa OaHka xoAa OaHr»

d/x: 1003604 ch /o L A 5900392

ascurta lon
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Dcnumiréaj—ur_idicé a Ant'rg;;r_enbt-'m‘i/ Legal Name
of Contractor/

Societatea cu Réspun_derc Limitat3 ‘,FEISIBN:COM” (FﬁE_DION- ]
COM SRLY “FEDION-COM™ LLC

Denumirea juridicd a organizatiei
implementatoare/Legal Name of Prime Recipient

Asociatia Obsteasca Reprezentania din Republica Moldova a
Consiliutui pentru Cercetiri si Schimburi Internationale (AQ
IREX Moldova) / Public Association International Research &
Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX
Moldova)

Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor

str. Bretela de Circulatie 1, or. Drochia, raionul Drochia,
Republica Moldova, MD-5201/ 1, Bretela de Circulatie, Drochia
town, Drochia raion, Republic of Moldova, MD-5201

Adresa organizatiei implementatoare / Address of
Prime Recipient

bd Stefan cel Mare 202, et.8, or. Chiginau, Republica Moldova /
202, blvd Stefan cel Mare str, 8* floor, Chisinau, Republic of
Meldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005

Numirul Contractului cu pret fix / Fixed Price
Contract Number

FY22-CM-FED (01)

Numirul Contractului de Grant / Prime Award
Number

720-117-18-CA-00002

Autoritatea Contractantd / Awarding Agency USAID
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor fedion-com@mail
Numir DUNS / DUNS number 535140687

Denumirea Proiectului / Project Title:

Extinderea sistemului de alimentare cu apa in orasul Donduseni /
Extension of the water supply system in Donduseni town

Data intrdrii in vigoare / Start Date:

15 noiembrie 2021/ November 15, 2021

Data finalizirii / End Date:

16 noiembrie 2022/November 16, 2022

Codul de Reglementiri Federale (CFR) aplicabile la.
acest contract / Applicable Code of Federal
Regulation (CFR)

Termeni ;,1_ Conditii Standard/Standard Terms and Conditions
(attached)

Valoarea plafon stabilitd de IREX / IREX Ceiling:

Valoarea plafon anterioard / N/A

Previous Ceiling

Valoarea oferitd suplimentar/ N/A

Addition this Action

Valoarea plafon totala stabilita 1,076,899.85 MDL

de IREX / equivalent to / echivalentul la
IREX Total Ceiling 6127871 USD

Valoarea totald a contractului / Total cost of the
project

1,076,899.85 MDL equivalent to / echivalentul 1a 61,278.71 USD

Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor
Point of Contact:

Ion Minascurta, Executive Director/Director

IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea
Chief of Party

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul
programului Comunitatea Mea
email: dserban@irex.org

Persoana de Contact din IREX ®Cy
IREX Point of Contact (POC):

Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party / Directorul
programului Comunitatea Mea
email: dserban@irex org

Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point
of Contact

Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunititi si
Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX
email: dlipton@irex org
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International Research and Exchanges Board
(IREX)

_-.g_;&.

Semnatura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Dara Lipton

Nume/Name

Project Director

Pozitia/Title
11/17/2021

Data/Date

Asociatia Obsteascd Reprezentanta din
Republica Moldova a Consiliului pentru
Cercetiri $i Schimburi Internationale (PA
IREX MD) Digitally signed by

s Daniel Serban
e D e Date: 2021,11.17
L 16:31:49 +02'00'

Semnitura persoanei autorizate / Signature of
Authorized Person

Nume/Name

Pozitia/Title

Data/Date

§4
£

-‘;Ma-/{ /L/

Nume/Name

,47/\" Mf?_

Pozitia/Title

-yl - 2O/

Data/Date
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ACRONIME SI DEFINITII

Urmatoarele acronime si definitii se aplica in
prezentul contract;

Proiect

| acitatie

AP]

M
Devize
CFR
CoP
MPCSM

Antreprenor
Beneficiar

s
USAID

LSO
I'VA

935

Extinderea sistemului de
alimentare cu apa n orasul
Donduseni

Licitatia FY22-CM-DON
(02) lansata

de Programul Comunitatea
Mea

Autoritate Publica Locala
Donduseni

Programul Comunitatea Mea
Devize cu cantitati de lucrari
Codul Regulamentelor
Federale

Director de Program
Comunitatea Mea
Managerul de Proiecte in |
Constructie de Scara Mica .
"FEDION-COM” SR |
Autoritate Publicd Localad
International Research
and Exchanges Board
IREX

Statele Unite

Agentia Statelor Unite pentru
Dervoltare Internationala
Guvernul Statelor Unite

Taxa pe Valoarea
Adaugata

Codul Geografic USAID
935, precum este stipulat in
22 CFR 228.03

ACRONYMS AND DEFINITIONS

Project

Tender

1.PA
M
BoQ
CEFR
CoP
SSCPM

Contractor

Beneficiary

International Research
and Exchanges Board

US
USAID

USG

VAT

935
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| The tollowing acronyms are used in this Contract:

Extension of the water supply
system in Donduseni town

Tender FY22-CM-DON (02)
launched by Comunitatea
Mea Program

l.ocal Public Authority:
Donduseni

Comunitatea Mea Program
Bill of Quantities

Code of Federal Regulations

IREX Chief of Party

Small-Scale Construction
Project Manager
FEDION-COM L.L.C

Local Public Authority
IREX (CM)

United States

United States  Agency  for
International Development
United States Government

Value Added Tax
USAID Geographic

Code 935, as defined in 22
CFR 228.03

|
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—

SECTIUNEA A: SCOPUL
A.1. SCOPUL

Scopul acestui contract este extinderea sistemulur de
ahmentare cu apd in orasul Donduseni (in continuare:
Lucrart). Lucrdrile specifice care urmeaza si fie
clectuate in temeiul prezentulur contract, hvrabilele si
graficul hvrabilelor sunt prevazute n specificapile
tehnice atasate prezentului contract (Anexa 1). in
Devizele de cheltuieli si alte documente conexe
lucrarilor care urmeaza a fi executate, costul acestora sl
salicul de executare.

Prezentul Contract este inchelat ca urmare a hicitatier
FY22-CM-DON (02) lansata dc catre Programul
Comunitatea Mca.

Nicio ajustare sau modificare a proiectului de executie.
Jdosenelor, specificatiilor tehnice, altor conditi ale
lucrarilor nu este permisa tara aprobarea in prealabil din
pariea IREX. Orice astfel de ajustare sau modificare
ficuta de Antreprenor fard aprobarca prealabild a
conduceri IREX nu este permisa si va i pe chelunala si
propriul risc al Antreprenorului.

Prezentul Contract face parte din Proiect al carul
Beneficiar efectiv este APL.

santierulur  de
unul - dintre

AP, va actiona ca proprietar al
constructie  al - prowectulur  gi ca
stipraveghetorn lucrarilor.
\atreprenorul este responsabil pentru efectuarca s
Malizarca tawror lucrarilor previzute in st sau
rezultate din prezentul contract si a tuturor anexelor si
aralicelor  acestuia, ™ stricta conformitate  cu
Jocumentapa tehnicd furnizatd antreprenorulun sioin
conformitate cu standardele de calitate natonale s
mternationale relevante. Obligatnle IREX in temeiul
prezentului contract sunt de a plati Antreprenorutui pe
yaza livrabilelor realizate si aprobate IREX cste. de
asemenea, responsabil pentru emiterea de clariticari cu
privire la cerintele IREX sau USAID stipulate n cadrul
yrezentului contract.

SECTION A: OBJECTIVE
A.l. OBJECTIVE

The subject matter of this agreement is the extension of

the watcer supply system m Donduseni town (hereafier:
Works). The specific works to be carried under this
Contract and the list of related deliverables and
timetables are specified in the technical specifications
which are attached hereto (see Attachment 1), in the
BoQ). and other related documents specifying the Works
to be executed. their cost and schedule of works.

This Contract is entered following the results of the
tender FY22-CM-DON (02) launched by Comunitatea
Mea Program.

No adjustment to or modification of the drawings.

designs. technical specitications, other conditions of

works is allowed without prior approval by IREX. Any
such adjustment or modification made by the
Contractor  without IREX's prior approval is not
permitted and shall be at Contractor’s own risk and
CXpense.

This Contract is part of the Project whose ultimate
Beneficiary is the LPA,

The 1.PA will act as the owner of the Project Site and as
one of the supervisors of works.

I'he Contractor shall be responsible for carrying out and
completing all the Works set out in and/or resulting
from this Contracts and all annexes and schedules
hereto in strict conformity with the technical documents
provided to the Contractor and in accordance with the
relevant national and international quality standards.
The IREX obligations under the present contract is to
pay the Contractor based on accomplished and
approved deliverables. IREX is also responsible for
issuing clarifications of any [IREX or USAID
requirements established within this contract.
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SECTIUNEA B: TERMENII SI
CONDITIILE GENERALE
B.1. FINANTAREA
CONTRACTULUI

IREX. din numele USATD si in cooperare cu Guvernul
Republicii Moldova, este autorizata sa finanteze
prezentul Contract in conformitate cu Acordul de
Cooperare dintre USATD si IREX Nr. #720-117-18-
CA-00002.

B.2. TIPUL CONTRACTULUI

Acesta este un contract de antrepriza in constructie cu
pret fix, plaut integral in lei moldovenesti.

Nu se vor plati sume suplimentare pentru orice majorare
4 costului matenalelor, echipamentului sau forter de
munci. sau din cauza faptului ¢d Antreprenorul nu a
estimat corect sau nu a presupus cu exactitate costul sau
dificultatea obtinerii rezultatelor necesare.

IREX nu va ajusta preul contractului ca urmare a
flictuatiilor cursurilor de schimb valutar, IRIEX va face
schimbari doar in durata contractului, pentru a permite
finalizarea lucrarilor in cazul unor modificari introduse
de IREX in lucrdrile care urmeazd a fi indeplinite, sau
intarzierilor cauzate de IREX sau. la discretia IREX. din
motive externe care nu ar putea fi prevazute in mod
rezonabil - s sau sunt in afara  controlului
Antreprenorului,

Se va considera ¢a Antreprenorul este satisfacut de
tariiele si prequrile prezentate in oferta sa pentru
citatic si incluse in prezentul Contract. Antreprenorul

va asigura faptul cd toate obligatiile sale in baza |

Contractului sunt indeplinite in timp util si ca toate
slatile catre Subantreprenorii si angajatii sdi sunt
whitate Ta timp.

Orice crestere a pretului fix trebuie facutd printr-o
modificare formald a prezentului contract semnata de
catre toate pirtile prezentului contract.

B.3. PRETUL CONTRACTULUI,
LIVRABILELE SI PLATILE

Valoarea totala a contractului (pretul contractului) care
wrmeazd a fi o achitata antreprenorului in temeiul
prezentului - contract  este  de  1,076.899.85  lei
moldovenesti (un milion saptezeci si sase mii opt sute
noudzeci $i noud lei, 85 bani), la cota 0% TVA.

In temeiul acestui contract, Antreprenorul trebuie sa
evecute lucrarile reflectate in Anexa A. in baza
volumelor din Devize prezentate de Antreprenor pentru
licitatia FY22-CM-DON (02). Lucrarile trebuic sa fie
lnulizale, iar volumul si preturile unitare trebuie sa

SECTION B: GENERAL TERMS
AND CONDITIONS
B.1. CONTRACT FUNDING

IREX, on behalf of USAID and in cooperation with the
Government of the Republic of Moldova, is authorized
to fund this Contract under the authority of IREX's
prime USAID Cooperative Agreement No. 720-117-
18-CA-00002.

B.2. CONTRACT TYPE

This is a firm fixed-price construction contract payable
entirely in Moldovan lei.

No additional sums will be payable for any escalation
in the cost of materials. equipment or labor, or because
of the Contractor’s lallure to properly estimate or
accurately predict the cost or difficulty of achieving the
results required.

IREX will not adjust the contract price due to
fluctuations in currency exchange rates. IREX will only
make changes in the contract time to complete due to
changes made by IREX in the work to be performed. or
by delays caused by IREX or, at IREX's solc discretion.
for external reasons that could not reasonably be
predicted and/or are outside of the Contractor’s control,

The Contractor shall be deemed satisfied with rates and
prices provided for the tender and included in this
Contract. The Contractor will make sure that all its
obligations under the Contract are accomplished in
timely manner and all payments to its subcontractors
and employees arc paid on time.

Any increase of the fixed price must be made by a
formal modification of this Contract signed by all
partics hereto.

B.3. CONTRACT PRICE,
DELIVERABLES AND
PAYMENTS

The total Contract value (Contract price) to be paid to
the Contractor under this Contract is 1,076,899.85
Moldovan lei (one million seventy-six thousand eight
hundred ninety-nine lei, 85 bani), al VAT 0%,

Within this contract, the Contractor must execute the
works reflected in the Attachment A based on the
volumes from BoQ) submitted by the Contractor for the
tender FY22-CM-DON (02). The works must pe

~completed and the volume and unit prices must |
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corespunda Devizelor depuse de catre Antreprenor
pentru hieitata FY22-CM-DON - (02).  Lucrarile
uplimentare, alte volume decat cele incluse in Devizele
de cheltuieti originale nu trebuie incluse. Acuratetea
volumelor, preturile unitare vor fi conftirmate de

MPCSM.

IREX va plati prequl total al contractulut printr-o seric
fe play intermediare in cel putin doud transe, care nu
sor depist 1,076,899.85 lei moldovenesti (un milion
saptezeet si sase mii opl sute nouwdzeci si noud lei, 85
bani) [a cota 0% 'VA.

Antreprenorul poate trimite facturi pentru plata doar
pentru acele livrabilele care au fost acceprate si aprobate
de catre APL. Responsabilul Tehnic si IRTX.

IFEX va plat factura Antreprenorului in termen de
treizect (30) de zile lucratoare, dupa indeplinirea
urmatoarelor conditii:

- documentele de acceprare furpizate de catre
Antreprenor (facturi fiscale si procesul-verbal
de acceptare a lucr@rilor executale) pentru
lucrarile executate au fost acceptate. aprobate si
semnate de IREX st Beneficiar, Responsabilul
tchnic s1 de inginerul desemnat de CM;

~ volumele si preturile din procesul verbal de
acceptare a lucrarilor executate corespund in
totalitate cu Devizul depus de ¢itre Antreprenor
pentru licitatie:

- IREX va semna factura fiscald si va revizu
documentafia de acceptare pentru lucrarile
executate in termen de 15 zile lucrdtoare de la
depunerea acestora;

- Antreprenorul a transmis 0 facturd
corespunzatoare pentru platd si factura fiscala a
fost emisd in conformitate cu  prezentul

contract.

Daca IREX si'sau APL retuzid sa accepte lucrarile,
IREX va oferi in scris explicatii si motivul pentru care
lucrarile nu pot fi acceptate. Antreprenorut va inlatura
mediat defectele. care constituie motivul neacceptirii
luerarilor, pe cheltuiald proprie.

Plata se va efectua n lei moldovenesti in baza facturit
fi~cale emisd la cota zero TVA (TVA 0°). achitaia in
contul specificat in factura  Antreprenorului. Orice
faciurt transmise pentru servicule prestate si hvrabilele
prezentate, dar care nu au fost acceptate de [REX. nu
vor fi platite atat timp ¢t Antreprenorul nu a efectuat
revizuirea necesard a livrabilelor, astfel incat IREX sa
poata aproba hivrabilele si factura.

nformapile  Antreprenorulur aferente  plagy  datele
hancare

Denumirea juridicd a Antreprenorului: FEDION-COM
SR,

\dresa str. Bretela de Circulatie 1, or Drochia, raionul
[Drochia, Republica Moldova, MD-5201
Telr #373 67331100

Cud fiscal: 1004607000666

correspond to the BoQ submitied by the Contractor for
tender  FY22-CM-DON  (02).  Additional  works.
volumes other than included in the original Bo() must

not be mcluded. The accuracy of the volumes, unit |

prices will be confirmed by the SSCPM,

IREX will pay the total Contract price through a series
of installment payments with at least two instalments
not to exceed 1,076,899.85 Moldovan lei (one million

seventy-six thousand eight hundred ninety-ninc lei, |

85 bhani) at VAT 0%.

I'he Contractor may submit invotces for payment only
for those works that have been accepled and approved
bv LPA_ Technical Supervisor and IREX,

IREX will pay the Contractor's invoices within thirty
(30) business days after the following conditions have
been fulfilled:

- the acceptance documents provided by the
Contractor (fiscal invoices and acceptance
report) for the works executed have been
accepted, approved and signed by IREX and the
Beneficiary, the Technical Supervisor and the
designated CM engincer:;

the volumes and prices from the acceptance |

report tully correspond to the BoQ submitted by
the Contractor for the Tender:

IREX will sign the fiscal invoice and review the
acceptance  documentation  for the works
executed within 1S business days after their
submission;

~ the Contractor has delivered a proper invoice,
and the fiscal invoice has been submitted in
comphiance with this Contract.

I IRE X andior LPA refuses to accept the works. then
IREX shall provide written explanations and reasons for
not accepting the works. The Contractor shall
immediately remove the defects that are the reason for
non-acceptance of works at its own cost.

Payment will be made in Moldovan Lei, based on the
fiscal invoices issued with VAT 0%, paid to the account
specified in the Contractor’s nvorce. Any invoices for
services provided and deliverables submitted but not
accepted by IREX will not be paid until the Contractor
makes sufficient revisions to the deliverables such that
IREX may approve the deliverables and thus the
invaice.

The Contractor’s payment information/banking details:

l.egal Name of Contractor: FEDION-COM LLC

Address: |, Bretela de Crirculatic str.. Drochia town,
Drochia raion, Republic ot Moldova, MD-5201

Tel: 37367331100

Fiscal Code 1004607000666
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IBAN: MD3TAGO000000022512525742
Cod bancar: AGRNM2X702
3C "Moldova - Agroindbank” S.A. Sucursala Drochta

B.4. GARANTIA DE BUNA
EXECUTIE

Deindatd ce este posibil. insa nu mai tarziu de 10 (zece)
zile calendaristice de la Incheierea  Contractului,
Antreprenorul va prezenta catre IREX o garantie de
bund exccutie in valoare de 161,534.98 MDL. |una suti
saizeci si unu mii cinci sute treizeci si patru lei, 98
hani| egald cu 15% din suima Contractului, sub forma
mier warantii bancare oficiale.

Formatul st continutul garantiei de bund executie va fi |

cel expus in Anexa 3.

Garantia de buna cxecutie va fi emisa de catre o banca

comerciala de renume din Republica Moldova aprobata
de IREX.

\atreprenorul va prezenta IREX accasta garantic pentiu
buna executie a Contractului si va acoperi penatitatile,
dobanzile, precum si daunele cauzate de catre
Antreprenor. defectele care vor fi identificate in timpul
Perieader de Notificare a Defectelor (PND).

Aceasta garante de bund exccutie in valoare de
101,534.98 MDI. |una sutad saizeci si unu mii cinci
sute treizeei si patru lei, 98 bani| cgala cu 13% din
valoarea Contractului va fi valabila pana cand procesul
verbal de receptie la terminare lucrdrilor va fi semnat
Jecatre comisia de receptie. O data ce procesul verbal
de receptie la terminarea lucrarilor este semnat de catre
Comisa de receptic valoarea garantiei de bund executie
v 11 redusd la 5% din valoarea Contractului egala cu
53,845.00 MDL |cincizeci si trei mii opt sute
patruzeci si cinei lei, 00 bani| si va i valabild pe durata
Perioader de Notificare a Defectetor pentru o perioada
ce nu depaseste noudzeci (90) zile (dacd in procesul-
verbal de receptie la terminare lucranlor au  fost
mentionate careva omisiuni sau defecte care trebuie
remediate). Dacd receptia la terminarea lucrarlor a avut
loc fara careva mentiuni despre omisium, defecte cte.,
garantin de  bund  executie  va  fi returnati
Antreprenorului, in absenta obiectiilor la calitatea
iwerdrilor, a cchipamentului si a materialelor. dupi
semnarea procesului-verbal de receptie la terminare
vcrdarilor  de catre toti membrit comisiei, care au
seeeptionat lucrdrile realizate de Antreprenor si numai
Jupd ce Antreprenorul va emute si va transmite [REX si
APL (fiind beneficiarul proiectului) o Serisoare de
Garantie pentru luerarile si produsele care au fost
iihzate la Santicrul de Constructie al Proiectului,
Formatul Scrisorii de Garantie este cel indicat in Ancxa

D.

Garantia de bund excculie expird odatd ce loate
obligatnle furnizorului in temeiul Contractului au fost
indeplinite, inclusiv, dar fara a se limita la orice obhgatii
r tmpul oricaror prelungir ale Perioadei  de
Notiticare a Defectelor.
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B.4. PERFORMANCE SECURITY

As soon as practically possible. but no later than 10
(ten) calendar days after exccution of this Contract, the
Contractor shall defiver to IREX a performance security
in the amount of 161,534.98 MDL |one hundred sixty-
onc thousand five hundred thirty-four lei, 98 bani|
equal to 15% of the Contract amount in the form of an
official bank guarantec.

The format and content of the performance security
shall be as indicated in Attachment B.

The performance security shall be issued by a reputable
commercial bank from the Republic of Moldova
approved by [REX.

The Contractor will provide this security for the due
performance of the Contract and will also cover
penalties, interests, as well as damage caused by the
Contractor, and defects that will be found during the
Defects Notification Period (DNP),

This performance security in the amount of 161,534.98
MDIL. Jone hundred sixty-one thousand five hundred
thirty-four lei, 98 bani] equal to 15% of the Contract
amount shall be valid until the Certificate of Substantial
Completion is signed by the Commission. Once the
Substantial Completion Certificate 1s signed. then the

Performance Security amount shall be reduced to 5% of

the Contract amount cqual to 53,845.00 MDL. [fifty-
three thousand cight hundred forty-tive lei, 00 bani)
and will be valid for the duration of the Delects
Notification Period for a period not to exceed ninety
(90) davs (if in the substantial completion certificate
have been noticed any omissions or defects that need to
be remediated). [ the substantial completion took place
without any notices about omissions, defects ete.. the
pertormance sccurity will be returned to Contractor in
the absence of objections 1o the quality of the works,
equipment and materials after signing the substantial
completion certilicate by all the members of the
Committee which received the Works and only after the
Contractor will issue and will submit to IREX and the
L.PA (being the beneficiary of the project) the Warranty
Letter for works executed and products that were used
al the Project Site. The tormat of the Warranty Letter
shall be as indicated in the Attachment D.

The performance security shall eapire once all the
obligations of the Contractor under the Contract have
been fulfilled. including, but not limited to, any
obligations during any extensions to the Defects
Notification Period.
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v diseretia IREX, garantia de buna executie poate fi
instituitd sub forma unei sume retinute din sumele care
webuie platite Antreprenorului de catre IREX. Valoarea
sumelor retinute ca garantie de buna executie va fi egald
cu valoarea garantiei de bund executic determinata in
clauza B4 din prezentul contract. In cazul in cure
ceeptia la terminarea lucrarilor a avut loc in absenta
mor abreetit privind omisiunile st defectele de calitate
Vucrardor. echipamentelor s materialelor ete.. garantia
fo buna execurie va fi retumata Antreprenorului dupa
seninarea procesului-verbal de receptie la termimarea
fucrarilor  de catre toyr membri comisiei care au
‘ceeptionat lucrdrile realizate de Antreprenor s1 numa
lpd ce Antreprenorul va ennte si va transmite IR1:X 1
APL (fiind beneficiarul proiectului) o Scrisoare de
Garantie pentru lucrarile si produsele care au fost
iihzate la Santierul de Constructie al Prorectului.

winatul Serisori de Garantie este cel indicat in Anexa
D

1 casal oricaror moditicari ale contractului care ar duce
la cresterea valorii totale a acestui contract. IREX poate
solicita furnizarea de catre Antreprenor a unei garantii
Je bund executie suphmentard, pentru valoarea cu care
4 crescut valoarea tofald a contractulul. In loc de o
aurantie de buna executie suphimentard. IRIIX poate
cine sumele respective pentru o astiel de garangie Je
ward exceutie suphmentara din sumele care wrebuie
Maute, in conformitate cu condiile specificate in
yezenta clauza B4,

B.5. RELATIA DINTRE PARTI

N din ce se contine in prezentul document nu va i
ihieles sau subingeles ca stabilirea intre IREX g1
Antreprenor a unui raport ca intre sef si angajat sau ca
Pire companie i agent.

I emeiul prezentului contract, Antreprenorul poarti
raspundere completd pentru personalul siu $1 toti
Suabanteeprenorii, daca asemenea existd si sunt permisi,
cure ist desfasoard activitatea in temeiul prezentulu

witract. si este pe deplin responsabil pentru servictile
prestate de catre acestia sau in numele lor,

B.6. REPREZENTANTI
AUTORIZATI S1
RESPONSABILITATILE
ACESTORA

Orice actiune, modificare, notificare, solicitare sau
consimidmant., solicitata sau facutd in conformitate cu
pezentul contract, trebuie sa fie executatd in scris si
doar de catre persoanele imputernicite din partea IREX
51 a Antreprenorulut, care au semnat acest contract,

In baza Acordului de Cooperare incheiat intre IREX si
I SAID. IREX este Beneficiarul grantului in cadrul

avelur contract. prin urmare toate comunicarile aferente

westui contract vor fi conduse de IREX. Antreprenoru

At the discretion of {REX, the performance security
may be instituted in the form of a sum withheld from
the amounts due to be paid to the Contractor by IREX.
The value of the sums withheld as performance security
will be equal to the value of the performance security
determined under Section B+ hereot. In this casc. the
substantial completion fook place without any notices
about omissions. defects ete., the performance security
will be returned to Contractor in
objections (o the quality of the works. equipment and
materals after signing the substantial completion
certificate by all the members ol the Committee which
received the Works and only after the Contractor will
issue and will submit 1o IREX and the EPA (beng the

the absence ol

beneliciary of the project) the Warranty lLetier for |

works cxecuted and products that were used al the
Project Site The format of the Warranty Letter shall be
as indicated in the Attachment D.

in case of any modifications into the Contract wlich
would lead to the increase of the total value of this
Contract. IREX may require additional performance
security to be provided by the Contractor, for the
amount ol the Contract value increase. Instead of an
additional pertormance secunty, IREX may retain the
respective sums for the amount of such additional
performance security from the amounts to be paid
according to the conditions specified in Section Bl
hereof.

B.5. RELATIONSHIP BETWEEN

THE PARTIES

Nothing contained herein shall be understood  or
implied as establishing a relationship of master and
servant or principal and agent between IREX and the
Contractor.

The Contractor, under this contract, has complete
charge  of its personnel and any sccond tier
Subcontractors, it any and allowed, performing under
this agreement and shall be fully responsible for the
services performed by them or on their behalf

B.6. AUTHORIZED
REPRESENTATIVES AND THEIR
RESPONSIBILITIES

Anyv action, madification, notice, request, or consent
required to be given or made pursuant to this Contract
must be in writing and may only be made by the
authorized representatives of IREX and the Contractor
that signed this Contract.

Based on Cooperative Agreement signed between
IREX and USAID, IREX is the recipient under that
award and all communications related to thts contract
shall be led by IREX. The Contractor shall not

Ifage 8 ot 64




Comunitatea Mea

FY22-CM-FED (01)

[

nu va comunica direet cu USAID in timpul executarii
acestui Contract cu pret {ix.

Reprezentantii  IREX.  Antreprenorul va  executa
luerdrile i va prezenta livrabilele, stabilite in acest

tract sub supravegherea generald a Directorului

programului Comunitatea Mea sau a reprezentantulu

siv Directorul de Program  IREX  (CoP) va fi
responsabil de monitorizarea performante:

Antreprenorului in temeiul acestui Contract cu preg 1ix.
cu ajutorul urmatoarelor persoane:

Reprezentantn IREX sunt Managerul de Proiecte in
“onstructie de Scard Mica si Managerul in Achizitiv si
Granturl. IREX poate desemna periodic alte persoanc si
v notitica. fard intarziere. Antreprenorul cu privire la
numele acestor  persoane.  Persoancle de  contact
desemnate sunt:
Managerul de Proiecte
i Constructic de Scara
Mied

\Ta“;zc_r fl{-/{cilili@ii si
Granturi

communicate directly with USAID regarding this
contract during the performance of this fixed price
Contract.

IREX Representatives. The Contractor shall render

the services and produce the deliverables set out in this ‘

Contract under the general  supervision  of
Comunitatea Mea Chict of Party or his designee. The
IREX Chief of Party (CoP) will be responsible for
monitormyg the Contractor’s performance under this
{ixed price Contract with the assistance of the following
individuals:

The [IREX Representatives are the Small-Scale
Construction Project Manager and the Procurement and
Grants Manager. IREX may from time to time appoint
some other persons and shall give a notice of the name
of such other persons to Contractor without delay. The
assigned comtacts are:

Small-Scale

Construction

Manager 0

Procurement
Grants Manager

“and
Project

Nume: Valeria Mazur
Str. Stefan cel Mare 202,

Nume: Cristian Murariu
Str. Stefan cel Mare 202,

tajul 8. etajul 7.

“hisindu. Republica Chisindu. Republica
vloldova Moldova

¢l 137322222992 Fel: 137322222692

1x: ~373 2222 88 39
Fmail:
mugrivglirex,org

Fax: -37322 22 88 39
Email:
| tender.em.md it irex.org

e S

Reprezentantin TREX vor prezenta pozitia IREX cu
privire o toate problemele cotidiene, lepate de acest
proieet. vor solutiona problemele care decurg din
Contract i vor gestiona emiterea  sau  primirea
notificarilor.

Wanagerul de Proiecte in Constructii de Scari

Mica este autorizat de catre directorul programului
Comunitatea Mea sé Intreprinda oricare sau toate
actiunile urmatoare:

(1) Va oferi suport tehnic si de management pe santierul
de constructic al proiectului in numele IREX.
Managerul de Proiecte in Constructit de Scard Mica
puate vizita santieral de constructie al proreciulu Ta
orice ctapd de executarc a lucrarilor va verifica
progresul lucrarilor si va inspecta calitatea lucrarilor.
De asemenea, Managerul de Proiecte in Constructii
de Scara Mica va determina dacd lucrarile sunt
conforme cu prezentul contract. cu Specificatiile
Tchnice si documentele finale aprobate. stabilite in
prezentul Contract. si va informa in scris persoanele
autorizate din partea Antreprenorului.

Z)va revizul siova aproba sau va fua alte masur
corespunzatoare  cu privire la documentele
urmeazd a £ ransmise de catre Antreprenor, cum ar
i Raportul de Executie, Cartea
constructiei, Desenele lucrarilor efectuate, Planul de
Atenuare a Impactului asupra Mediului, cte. Va
astgura ca grafienl de executic este actualizat s
cspectat. standardele de calitate sunt respectate, ar
wiviatile  planificate  sunt indeplinite  Aceste

ce

tehnica a |

Name: Cristian Murariu Name: Valeria Mazur
202 Stefan cel Mare «tr.,
8% Floor.  Chisinau.

Republic of Moldova

7% Floor,  Chisinau.
Republic of Moldova

Phone: +37322222002 Phone: 37322222992
Fax: +3732222 88 39 Fax: 3732222 88 39
Email: Email:

cmuwariu g irex,org tender.cm.md g irex.org

The IRE X Representatives will represent IREX on all
day-to-day matters relating to this project and solving
issues arising trom the Contract and issuing or
recciving notices.

The Smali-Scale Construction Project Manager is
authorized by the Comunitatea Mca Chiet of Party to
take any or all of the following actions:

(1) Will provide technical and management support at
the Project Site on behalf of the IREX. The Small-
Scale Construction Project Manager may visit the
Project Site at any phase of the works execution will
check the progress of works and inspect the quality
of works. Also, the Small-Scale Construction
Project Manager will determine if the works comply
with this Contract, with technical specifications and
approved final documents set up in this contract. and
will inform in writing the authorized persons from
the Contractor’s part,

~

) Will review and approve or take other appropriate
action upon the Contractor's submittals such as As-

207 Stefan cel Mare str.. |

the |

built Report, Workbook Records. record drawings, |

Environmental Monitoring and Mitigation Plan. etc.
He will ensure that the work schedule is up to date
and followed. quality standards are upheld. and
activity schedules are met. These documents will be
checked  onlv for compliance  with  Contract
technical  documentation.  The  Small->cale
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documente vor fi verificate numai referitor Ia
conformitatea  cu  documentana  tchnicd  a
contractulut. Acceptarea unui livrabil specific de
catre Managerul de Proiecte in Constructii de Scari
Micd nu poate i nlerpretatd ca  acceptarea
mtregului proiect, in cazul in care acest livrabil este
parte mtegrantd a proiectului. Managerul de Proiecte
in Constructn de Scard Micd va prezenta in scris
toate  recomandarile si observatille sale  ¢aue
Antreprenor. Toate referintele sale se vor referi la
Contraet si la documentagia tehnicd a  acestui
Contract. Orice reclamatic sau disputd. care rezulta
din nterpretarca prezentului Contract sau care se
referd la executarea sau la progresul Prosectulu, va
(i solutionatd conform Sectiunii 3,15 din prezentul
Contract.

yva defini g1 gestiona  ceringele  gencrale  ale
Proecctum, nclusiv - privind - controlul  calitani

tuturor sarcintlor sau activitdtilor efectuate pentru

atingerea obiectivelor proiectului si de raportare.

Mai mult decdt atat, el va asigura cd toate activitatile

desiasurate pe santierul de constructie al proiectului,

sunt in conformitate  c¢u  reglementirile IREX.
A ID siale Republicin Moldovi

Manugerul de Preiecte in Constructie de Scard Mica nu
este autorizat sd atribuic. sd accepte sau sd semneze
arice Contract (inclusiv comenzi de livrare sau de
cumpirare) sau modificart la acestea. sau sa oblige n
vieun tel plata banilor de catre IRI'X. Managcerul de
Prosecte in Constructic de Scard Mica nu poale executa
I (rani care ar putea avea un impact asupra graficului de
anplementare a Contractului, fondurilor, scopului sau a
ratei de utilizare a nivelului de efort. Toate acordurile

contractuale. angajamentele sau  modificarile, care |

wplica preturi, cantitdn, calitate sau grafice. vor fi
facute doar de catre semnatarul contractului din partca
ITX in cooperare cu Managerul in Achizitii si
Granturi.

Manugerul de Prolecte in Constructie de Scard Micé si
Managerul in Achiziti si Granwri trebuie sd se
talneasea, dupa caz. cu Antreprenorul cu privire a
eneeutarea lucrarilor in temeal prezenwlui Contract si
la orice alte probleme de naturd administrativa sau
rchnica. Problemele identificate trebuie sa tic aduse
tncdiat in atenga Managerului in Achizitin st Granturi,

In ubsenta Managerului de Proiecte in Constructii de
Scara Mica, IREX poate desemna o altd persoana care
sicindeplineased functia de Manager de Proiecte in
Constructi de Scard Mica in locul acestuia. Cu toate
dcestea o astiel de Inlocuire temporarda a Managerulu
I Prowecte in Constructii de Scard Micd va {1 imediat
cotnumicatd Antreprenorulut si Managerului in Achizitin
st Giranturi.

Reprezentantii tchoici

Reprezentantit tehniei sunt: - Mihail - Josan.
Coordenatorul de Proiect si Res Cons Dali SRKI
Recpomsabilul Tehnieo IREX poate desemina perodic
Al persvane in calitate de Reprezentanu tehnici s va
anunia. fard intarziere. Antreprenorul cu privire la
__numele acestora. Persoanele de comtact desemnate sunt

Construction Project Manager's approval of a
specific deliverable shall not be interpreted as
approval of entire project where this deliverable 1s
an antegral part. The Small-Scale Construction
Project  Manager  will  provide all  his
recommendations and observations in writing and
will send them to the Contractor. All his retercnces
will refer to  the Contract and  technical
documentation of this Contract. Any claim or
dispute arising from the interpretation of this
Contract or relating to the execution or progress of
the Project shall be settled as provided in Section
B.15 of this Contract.

Will  define  and  manage  overall  Project’s
requirements, including quality control of all tasks
and assignments undertaken to achicve project
objectives and reporting. Moreover, he will ensure
that all operations at the Project Site are in
comphance with IREX, USAID. and Moldovan
regulations

The Small-Scale Construction Project Manager 1s not
authorized to award. agree to, or sign any Contract
(including delivery or purchase orders) or modifications
thereto, or in any way to obligate the payment of inoney
by IR X. The Small-Scale Construction  Project
Manager may not take any action which may impact on
the Contract schedule, funds, scope or rate of utilization
of level of effort.  All contractual agreements,
commitments, or modifications which involve prices,
quantities. quality. and schedules shall be made only by
the IREX's signatory ol the contract in consultation
with the Procurement and Grants Manager.

The Small-Scale Construction Project Manager and the
Procurement and Grants Manager are required to meet
as appropriate  with  the  Contractor  concerning
performance of itlems dehivered under this Contract and
any other administration or technical issues. Problem
arcas should be brought to the immediate attention of
the Procurement and Grants Manager.

In the absence of the designated Small-Scale
Construction Project Manager, IREX may designate
someone 10 serve as Small-Scale Construction Project
Munager in his place. However, such action to direct an
individual to act in the Small-Scale Construction
Project  Manager’s  place  shall  immediately  be
communicated to the Contractor and the Procurement
and Grants Manager.

Technical Representatives

The Technical Representatives are Mihail Josan
Project Coordinator and Res Cons Dali LLC Technical
Superyisor, IREX may from time to time appoint some
other persons as echnical Representatives and shall
give a notice of the name of such other persons (o the
Contractor without delay. The assigned contacts are:
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Coordonator de | Responsabil Tchnic
Proiect B |
Viikail Josan | Res Cons Dali SRI
Lomail: Email
ymignariadonduseni@ | n/a

nail.ru

/ Inic. Reprezentantit tehnici vor oferi indicath aferente
westui proiect, rezolvand probleme 1ehnice minore
lezate de Contract, care apar in timpul executarii
fucarilor in temewl prezentului contract si obhgatiilor
sare decurg din acesta

[ramte de a emite notificari citre orice persoani
tipheatd, reprezentantii tehnict vor informa IREX, cu
privire  la  oricare  dintre  problemele  relevante.

Reprezentantii Tehnici vor informa IREX despre orice |

notificari primite si impreuna si dupa consultarile cu

IREX vor determina pasii urmdtorr si masurile care
iehuie luate ca raspuns la acestea.

Respousabilul tehnic este desemnat de APl si
piputernieit de Progranul - Comunitated Mea sa wba
acees la sanuerul de constructie al prorectulur in orice
moment si ctapd a executdriy lucrarilor. Responsabilul
tehnie are dreptul de a verifica progresul Tucrdrilor, de a
mspecta calitatea materialelor de constructii furnizate si
1 serviciilor prestate, de a verifica daca lucrarile sunt
conforme  cu prezentul Contract, cu  specificatile
chnice s1ocu alie documentele aprobate de partile
wesentului contract,  si sa recomande IREX orice
nodificart care urmeaza sd fie introduse in acest
Comtract  sau  lucrdrile  ce  rezulld  din acesta.
Responsabilul tehnic va urma recomandarile legislatiei
Republicii Moldova  cu privire la  supravegherea
lucrarilor

Coordonatorul de Proiect cste desemnat de APL s
wiorizat de Programul Comunitatea Mea pentru o
prmdr progresul tucrdrilor st conformutatea lucrarmlor in
¢meial prezentului Contract. Coordonatorul de Proiect
are dreptul de a efectua vizite de monitorizare si de a
whena respectarca normelor legale la indeplinirea
weuror tuerariior in cadrul protectului. [n baza viziteior
o monitorizare, Coordonatorul de Proiect va prezenta
citre IREX rapoarte privind implementarea protectulu
st informarea cetatenilor.

[ndrumarea in materie contractuala este oferita de catre

Directorul Programului Comunitates Mea, Managerul

o Achizidn st Granturi sau de catre reprezentantul

Qrestuia, Antreprenorul va directiona toate solicitarile si

corespondenta aferenta contractului catre Managerul in
| Achizitii s1 Granturi.

Antreprenorul va transmite toate rapoartele, livrabilele

s facturile atat Managerulur de Proicete in Constructis
[0 Scard Micd. it si Managerului in Achuzetit s
rantur,

Reprezentantul Antreprenorului

Reprezentatis Antreprenorului sunt lon Minascurta.
\dmimstrator.  Antreprenorul ar putca  desenmna
nenodic altd persoana in calitate de Reprezentant al

Project Technical Supervisor
Coordinator —— il
Mihail Josan : Res Cons Dali 1. 1.C
Email:__ Email: na
primariadondusenite

mailru

direction relating to this project, solving minor
technical issues arising during the execution ol the
works under this Contract and performance of the
obligations resulting from it

Before issuing any notices to any persons involved. the
Technical Representatives will inform IREEX of any of
the relevant issues, The Technical Representatives will
also inform IREX of any notices received and together
and after consultations with IREX will determine the
next steps and measures to be taken as a response to
them.

Fhe Technical Supervisor is designated by 1LPA and
authorized by Comunitatea Mea to have access to the
Project Site at any time and phase ot the works
execution, The Technical Supervisor has the right to
check the progress of works. to inspect the quality of
constructions supplies and services, to investigate if the
works comply with this Contract. with technical
specifications and other documents approved by the
partics to this Contract. and to recommend to IREX any J
changes to be introduced to this contract or the works |
resulting from it The Technical Supervisor will follow
the guidelines set out in the Republic of Moldova's
legislation while oversceing the works.

The Project Coordinator is designated by LPA and
authorized by Comunitatea Mea to track the progress of
the works and compliance of the works with the present
Contract. The Project Coordinator has the right to
conduct monitoring visits and ask for legal compliance
of the entire project. Based on monitoring visits. the
Project Coordinator will submit to IREX reports on this
project and on citizen awareness

Contructual  guidance  shall be  provided by the
Comunitatea Mea CoP, Procurement and Grants
Manager. or her designee. The Contractor shall address
all contractual-related mquiries and correspondence to
the Procurement and Grants Manager.

The Contractor shall submit all reports, deliverables,
and invoices to the attention ol both the Small-Scale
C onstruction Project Manager and the Procurement and
Crants Marnager

Contractor’s Representative

Representatives of the Contractor are fon Minascuita,
the Manager. The Contractor may from time to time
appoint  some  other person as the Contractor’s
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Anireprenorulul siva notifica, fard intarziere, numele
Aeestora cdtre TREX. Persoanele de contact desenmie
sunt;

Reprezentantin Antreprenorulur: lon Minascurta

str. Bretela de Circulatic 1, or. Drochia, raionul

Drochia, Republica Moldova

Felefon: =373 67331100

Email: fedion-coma@imail.ru
Reprezentantul  Antreprenorului  reprezintd  7ilnic
\atreprenorul in toate aspectele aferente exceutarh
verdrilor in temeiul prezenulul Contract si, in mod
norimal. este persoana care transmite sau receptioneaza
notifican in numele Antreprenoruiui,

B.7. DREPTURI DF
FROPRIETATE INTELECTUALA
(P1)

Proprietatea asupra tuturor drepturtlor de autor st a altor
lepturt de proprietate intelectuald cu privire la orice
soripilagn de informatii, cercetari, fou de caleul, grafice.
apoarte, diagrame, schite. produse de lucru, software
~olorice alte documente elaborate in legatura cu acest

ontract se vor transmite sau vor ramiance exclusiv la
[REXNC care va avea toate drepturile de proprictate
supra acestora, cit toate ¢ Antreprenorul sau angajati
sl ar putea fi autorn proprietagii intelectuale respective.

foate documentele,  referitoare  la  proprictatea
nrelectuala sau in alt mod legate de acest Contract de
pret 11x. serviciile sau taxele trebute returnate sau Hivrate

tre IREX in momentul expirdrn sau  incetiri

tractulul. Antreprenorul este de acord s nu publice
st loloseascd nici o proprietate intelectuald  sau
focamentele alerente fara aprobarea prealabila scrisa a
1 X 81 atribuires corespunzatoare.

Contractorul, in relatiile sale cu orice parte terta, |

wclusiv angajati sdi, agentin, subantreprenorii ete., va
asioura ca toate drepturile privind Pl ale IRTX sunt
respectate in mod corespunzator,

R.8. RASPUNDEREA PARTILOR

Antreprenorul va fi, responsabil pentru toate daunele
aduse persoanelor sau bunurilor din vina sau neglijenta
si. Antreprenorul este, de asemenea, responsabil pentru
toate materialele livrate si lucrarile efectuate pdna la
Gailizarca stoaceeptarea intregii lucrdr, cu exceplia
wicdre unitat de lueru completate, care ar i putut fi
weeptata in baza Contractului.

In cazul Tn care Antreprenorul nu respectd termenele de
> ceutie si de finalizare a Lucrarilor . precum este
prevazut . prezentul Contract, sau tinalizeaza Lucranile
war rzin decat a fost stabilit ca urmare a cauzelo
vlate sab controlul sau, Antreprenorul va plit catre
LN penalitat, dupa cum urmeaza:
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Representative and shall give a notice of the name of
such other person 1o IREX without delay. The contact
details of the Contractor’s Representative are:

Contractor's Representatives: fun Minascurta

I. Bretela de Circulatie str.. Drochia town. Drochia
raion, Republic of Moldova

Phone: 373 67331100

Email tedion-coma@mail.ru

The Contractor's Representative  represents  the
Contractor on all day-to-day matters relating to the
execution of the works under this Contract and shall
normally be the person giving or receiving notices on
behalf of the Contractor.

B.7.INTELLECTUAL PROPERTY
(IP) RIGHTS

The vwnership of all copyright and other mtellectual
property rights in respect of any data compilations,
rescarch, spreadshects, graphs, reports, diagram.
designs. work  products. software, or any other
documents, developed in connection with this Contracl
will exclusively vest in or remain with IREX. which
shall have all proprietary rights therein, notwithstanding
that the Contractor or its employees may be the author
of the intellectual property.

All documents relating to the intellectual property or
otherwise connected with this fixed price Contract. the
services, or dutics must be returned or delivered to
IREX at the time of the expiration or termination ol the
Contruct. The Contractor agrees not to publish or make
use ot amy of the intellectual property. or documents

relating thereto, without the prior written approval of

IREX and proper attribution.

‘The Contractor in its relations with any third partics.
mcluding its employees. agents, subcontractors. ctc.
shall ensure that all IREXs [P rights are duly respected.

B.8. LIABILITY OF THE PARTIES

The Contractor shall be responsible for all damages to
persons or property that occur as a result of the

Contractor’s fault or negligence The Contractor shall |

also be responsible for all materials delivered and work
performed until completion and aceeptance of the entire
voork, exeept for any completed unit of work which may
have been accepted under the Contract.

In the event that the Contractor does not comply with
the terms ol execution and completion of the Works as
required by this Contract or completes the Works later
than established due to the causes within its control. the
Contractor shall pay IREX penaltics as follows:
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O penalitate in marime de 0,1% dm costul total al
ucrarlor intarziate sau marfurilor neliveate pentry
1rcare 20 de ntdrzere inclusiv si intdrzicrt din cauza
culitatii necorespunzatoare a lucrarilor sau bunurilor

I cazul in care, malerialele sisau echipamentele
atihzate la executarea Lucrarilor nu  indeplinese
standardele de calitate. documentatia tehnica. condigule
tchnice. alte documente, esantioane sau conditiile
ntractuun ete. IREX este in drept s& depuna o
reclamatie impotriva Antreprenorulun, ar
\ntreprenorul se obligd sa plateasca catre IREX o
penahtate in marime de 3% din costul contractulur,
specilicat in Sectiunca "B.3. PRETUL
CONTRACTULUL, LIVRABILELF SI PLATILFE

Im prezentul  Contract  pentru Necare  incalcare
Aatreprenorul va compensa defectele respective i
decussul perioadei pentru remedierea defectelor. in
conformitate cu prezentul  Contract.  Perioada  de
emiediere a defectelor se stabileste prin acordul comun
A atre Antreprenor si IREX.

[n caz de necorespundere a rezultatului Luerarilor cu
Jocamentata tehnica. si cu alte cerinte stabiliie de
lcushata In vigoare sau Jde prevederile prezentulu
coniract, IREX este in drept sa solicite Antreprenonului.
i plateascd citre IREX o despagubire in suma de pina
a 100% din costul total al lucrirdor care nu sunt
conforme neconforme.

n cazul in care IREX are intarzieri la transferul banilor
e Antreprenor mai mult de 30 de zile lueratoare dupa
weeptarca lucrdardor, Antreprenorul are  dreptul sa
yoreeapd o penalitate de 0,1% din valoarea facturii
acachitate pentru fiecare zi de intdrziere. dar nu ma
nult de 10% din valoarca facturii

Cuantunid penalitatilor datorate in conformitate cu
sresentul Contract nu trebuie s depascascd valoarca
realeal o luerarilor din prezentul  contract.

Plata penalitani nu il elibereazd pe Antreprenor de
obligatia de a elimina incélcarile contractulur care au
provocat penalitatea, Plata penalitatn nu elibereazi

[ Anireprenorul de obhigatia de a achita in intregime
prejudicinl cauzal, indiferent daca penalitatea acoperi
set nu prejudiciul cauzat. Penalitatea achitatd nu este
ledusd din costul prejudiciului care urmeazd a i
achuat. compensat. Penalitatile previzute in prezentul
Contract vor fi achitate ¢atre [IREX. IREX are dreptul sa
repna penahtatile din platile ce urmeaza a fi efectuate
culre Antreprenor sau din garantia de bund executie
vierita de Antreprenor.

1 cazul in care Antreprenorul nu prezintd cawre IRIEX o
dovantie de buna executie. care indeplineste toate
cenintele mentionate in clauza B4, IREX va retime 13%
I'n suma Contractului. egala cu 161,534.98 MDL |una
sutid saizeci si unu mii cinei sute treizeci si patru lei,
96 banil. din suma primei plag. ca suma  de
ciinere garantie, 10% din suma contractului, egala cu
107,089.99 MIDL |una sutd sapte nui sasc sute optzeci
stnoud lei, 99 banil, repinutd ca suma de garantie, va
i Cliberata dupad ce procesul-verbal de receptic la

A penalty in the amount of 0 | " of the total value of
the delaved works or non-delivered goods for each dav
of delay, including the delay due to the inadequate
qualiny of the works or goods.

If the materials and (or) equipment used in the
production of the Works do not mceet the quality
standards,  technical  documentation,  technical
conditions, other documents, samples or terms of the
Contract and so on. IREX has the right to make a claun |
to the Contractor. and the Contractor undertakes to pay
IREX a penalty in the amount of 3% of the cost of the
work specified in Section "B.3. CONTRACT PRICE
AND PAYMENTS” of this contract for every
violation. The Contractor shall make up the respective
defects within the time limit for remedy ing the detects.
in accordance with this Contract. The period ol
remedying the detects must be agreed by the Contractor
and IREX.

In case of non-comphance of the results ol the Work
vwith  technical  documentation.  and  with  other
requirements set out in the current Jegislation or in this
Contracl. IRIX has the nght to demand the Contractor
pay IRI.X a compensation of up to 100% of the total
cost of the non-conforming works.

[TIREX is overdue with the payment to the Contract for
morce than 30 business days alter the acceptance of
works, the Cortractor shall be entitled to charga 0.1 %
ofthe value of the unpaid invoice per each day of delay,
but not morc than 10% of the invoice value.

The amount of the penalties due according to this
Agreement <hall not exceed the total value of the works
under this Contract,

The pavment of the penalty does not relieve the
Contractor of the obligation to remove the breaches of
contract for which a penalty is due. Payment of the
penalty shall not relieve the Contractor of the obligation
to pay the damages caused in full, whether or not the
penalty covers the damages caused. The penalty paid is
not deducted from the cost of the damage to be
paid. compensated. The penalties provided for in this
Agreement shall be paid to IREX. IREX is entitled 1o
deduct penalties from payments 1o be made to the
contractor or from the performance guarantee provided
by the Contractor.

11 the Contractor does not deliver to IREX a
performance sccurity meeting all requirements as stated
in Clause B4, IREX shall withheld 5% of the total
Contract value. equal to MDU 161,534.98 MDI. Jone
hundred sixty-one thousand five hundred thirty-
four lei, 98 bani|. from the first payvinent as a retention
amount. 106 of Contract amount, equal to 107,689.99
MDI. jone hundred seven thousand six hundred
cighty-nine lei, 99 bani] withheld as a retention |
amount. shall be released upon the “Cervficate of |
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terminarea luerdrilor este semnat de Comisia de
Recepge in conformitate cu clauza C.26. jar restul de
Yoo cgaluen 83,845.00 MDL. Jcincizeci si trei mii opt
sule patruzeci si cinci lei, 00 bani] , va [i eliberat de
citre IREX, dupa semnarea Procesul-verbal de receptie
fvala mentionat i clauza C 28 si numar dupa ce
\atreprencrul va emite siova transmite caire TREX si
APL (find beneficiarul  proicetulur)  Serisoarea  de
gorantie (Anexa D la contract) pentru lucrdrile exceutate
stoprodusele care au fost utilizate la yanticrul de
_onstructie al Proiectulun,

B.9. DESPAGUBIRI

@) Antreprenorul este de acord sa despagubeasca <1
weweze USATD si IREX. ofiterii, administratorii.
wenui st angajati acestora de la st mpotriva onicdror
reclamatii actiuni §1 raspundere, pierder, chelwieli.
costurt. daune, judecdti, cereri si costurt juridice si
profesionale care decurg din:

) Actele  sau omisiunile  Antreprenorului. ale
wgagtdor: ale asistentilor. directorilor, agentilor sau
Tornizorilor sai.

(<) Valamarea sau decesul persoanclor. nclusiv al
witerilor  directorilor,  angajatilor,  agenpilor s
\areprenorilor.  sau  pierderea  sau  deteriorarea
proprietatii, sau amenzi si sanctium care pot rezulta.
integral sau partal. din cauza cumpararii. vanzarii.
Listmbuirn sau utihzarir oricareia dintre bunurile sau

servicile achizivonate  sau  furmmizate in temeiul

prezentulur Contract, cu exceptia cazului in care astfel |

[ aune se datorcaza neglijentei IR1°X,

(Thincileirea orcdrun drept de patenta. dreprabin de
autor. marcn comerciale. marcn de serviciw. secrctuln
comercial sau a altui interes de proprietate al oricare
vrtioterte. care rezuhd din utilizarea. distribuirea,
sonzarca. sublicentierea sau Jdetinerea de catre IREX a
produsclor  (inclusiv - software si toate forme de
malenale scrise) sau servicii achiziionate sau furnizate,
atiel precum este autorizat n temeiul prezentului
Contract. sau din atilizarea sau detinerea respectivelor
avarfur sau servich de catre IREX. astfel precum este
witorizat prin prezentul Contract; sau alinmati (alse
uriizate de Antreprenor sau Subantreprenori sai in
emewl prezentului Contract sau ca rezultat al unei
deciaratun eronate depuse sau al unei fraude comise de
citre Antreprenor,

(by Antreprenorul va apara si va solutiona, pe cheltuiala
< oxclusiva, toate procesele de judecata sai procedurilc
e cure deeury dim cele de mat sus, cu conditia oi
Aareprenoral are sau primeste o notificare prompta in
acest sens, referitoare la o asemenea reclamatic sau o
procedurd si, in plus, primeste asistenta rezonabila si
yrmisiunea de a se apara impotriva uner astel de
reclamati sau proces. Antreprenorul nu se va implica in
nerun proees de judecatd, nu va inclicia un compromis
sal nu va respinge un proces, revendicare sau lingiu,
ncrevolvat sau potential, care rezulta din, pe baza sau in
orice mod este lepat de obiectul prezentului Contract si

@ care IREX este sau se poate in mod rezonabil astepta |

Substantial Completion™ 15 signed by the Commission
i accordance with clause €26 and the remaming 3%
amounting to 53,845.00 MDL. [fifty-three thousand
cight hundred forty-five lei, 00 bani|, shall be
released afler the signing of “Certificate of I'inal
Acceptance ™ by IREX as described in clause C.28 and
only afier the Contractor will issue and will subnmit to
IREX and the I.PA (being the beneficiary of the project)
the Warranty Letter (Attachment D to the contract) for
works exceuted and products that were used at the
Project Site.

B.9. INDEMNITY

{a) Contractor agrees to mdemnily and save harmless
USAID and IREXN. thewr officers. directors, agents, and
cmployees [tom and against any and all claims and
liability, loss, expenses, suits, damages, judgments,
demands. and costs (including reasonable legal and
professional fees and expenses) arising out of

1) I'he acts or omissions of Contractor. its employecs,
olficers, dircetors, agents or its Contractors;

(2) lnjury or death to persons, including officers,
directors, employecs, agents and Contractors, or loss of
or damage to property, or fines and penaltics which may
result. in whole or in part, by reason of the buying.
selling. distribution, or use of any of the goods or
services purchased or provided under this Contract
except to the extent that such damage is due to the
negligence ot IREX;

) The mmlrngement or violation of any  patent.
copyright. trademark, service mark. trade secret, or other
proprictary interest of any third party resulting trom
IREX"s  use.  distribution.  sale. sublicensing.  or
possession of the goods (includimg software and all
forms of written materials) or services purchased ot
provided, as authorized hereunder, or from the usc or

|
|
|

possession of said goods or services by IREX. as

authorized hereunder; or false claims submitied by
Contractor or 1ts Contraclors under this Contract or as a
result of a Contractor misrepresentation of fact or frand
b Contractor.

{b1 Contractor shall defend and settle at its sole expense
all saits or proceedings arising out of the foregoing.
providad that Contractor has notice or 1s given prompt
written notice of such claim or sunt and. further. that
Contractor shall be  given necessary information,
reasonable assistance and the authority to defend such
claim or suit. Contractor shail not settle, compromise or
discharge any pending or threatened suit, claim or
litigation, artsing out of. based upon. or m any way
rclated to the subject matter oi this Contract and to
which IREX is or may reasonably be expected (o be a
party, unless and untit Contractor has obtained a writien
agreement, approved by IREX (which shall not be
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w T parte. cu exceptia cazalw in care -t pind cand
\atreprenorul nu a obunut un acord scris, aprobat de
X (care nu va fi retinut in mod nerezonabil) si
senmnat de fiecare parte la o astfel de solugpionare.
coripromis sau respingere propusd. eliberand [REX de
orice raspundere.

1) Incazal in care, oricare dintre bunurile sau serviciile
fLrnizate de Antreprenor, inclusiv, frd a se limita la
software si toate tipurile de materiale scrise, devin
biectul unet reclamatii pentru incilcarea drepturilor de
proprictate intelectuala. a vielit private §i sau a
Lepturilor de proprietate ale unui tert. Antreprenorul,
nhelaiala proprie, va depune cele mai marr elortur

(1) Sa achizitioneze pentru IREX dreptul de a contimua
wilizarca si. daca este autorizat in temeiu! prezentului
“mtract. distribuirea bunurilor sau a servicullor. care
e obicetul reclamatilor pentru incalcarca drepturilor
sus-mentionate: sau

(2) S asigure respectarea drepturilor sus-mentionate de
“ e bunurile sau serviciile furnizate sau 53 ¢
nlocuiasca cu altele, echivalente, care sunt in
orformitate cu legea. Daca nici una dintre optiunile
meanhonate mat sus nu poate (1 implementati cu succes.
Vawreprenorul va restitul catre IREX toate sumele
ahitate Antreprenorului pentiu bunurile si servicitle,
core fac obiectul reclamatiilor  pentnu incalcarea
lienturilor sus-mentionate.

B.10. IMPOZITE SI TAXE

5

Serviciile exccutate Tn baza prezentulul Comract sunt
Anaantate de Guvernul Statelor Unite sio prin urmare.
sunt sentite de plata oricaror taxe, impozite, indatoriri.
wniisivane si orice alte obligatn de care Comunitatea
Mauoeste scuntd pe perioada exeewtdarn prezentulu
Sontract. Antreprenoral nu va plati nici un tel de taxe.
anpozite. comisioane locale ete. de la plata cdrora acest
program USAID este scutit in temeiul Acordului
privind  cooperarea  pentru  facilitaren  acordarii
rastenter, semnat pe 21 martie 1994 intre Statele Unite
ile Ameriet s Guvernul Repubhenr Moldova, si in

wmewl Acordului bilateral semnat intre IREX s1 |

Aaentia Statelor Unite pentru Dezvoltare Internationali
TISAID) I cazul in care Antreprenorul efectucaza
arice plau de la care el este scutit, acestea nu vor fi
ambursate Antreprenorului de cétre IREX.

\aveprenorul este responsabil pentru plata tutaror
mpezitelor prevazute In conformutate cu legile in
vigoare. aferente platilor - salariilor — compensatiitor
pentr servicile prestate de persoanele angajate de
\ireprenor. care primesc ndicati privind executarei
lucrdrilor contorm cerintelor prezentulii Contract

Vareprenorul este obligat sd plateascd toate impozitele
pooveniturt (profit) prevazute, precum sioalie taxe,
comisioane  sau  impozite.  pentru  plata cirora
Aatreprenorul este In mod normal responsabil ca
urmiare o destasurarii activitatit sale de afacern.

N 1
unreasonably withheld) and executed by cach pany to
such proposed settlement. compromise or discharge.
releasing [REX from any and all Liability.

tc) 1t any of the goods or services provided by the
Contractor hereunder, including without hmitation
software and all forms of written materials, become the
subject of a claim of infringement or violation of a third
party s intellectual property. privacy and.or proprictary
rights. Contractor shall, al its own expense, use 1ts best
cftorts:

(1) To procure for IR1 X the right to continue use and,
i authorized under this Contract, distribution ol the |
mfringing goods or services or,

(2) To maodity the goods or services to make them non-
mfringing. or to replace them with equivalent. non-
miringing counterparts. 1f none ot the above mentioned
can be successfully implemented, then Contractor shall
refund to IREX all monies paid Contractor for the
infringing goods and services.

B.10. TAXES AND DUTIES

The services performed under this Contract are funded
by the United States Government and shall. theretore,
be exempt from payment of any taxes, duties. lecs.
fevies. and an. other impositions  for  which |
Comumitatea Mea is exempt, during the period ol
performance of this Contract. The Contractor shall not
pay any host country taxes, duties. levies, ¢te. from
which this USAID program is exempt pursuant to the
Agreement between the United States of America and
the Government of Repubtic of Moldova regarding
Cooperation to Facilitate the Provision of Assistance.
dated March 210, 1994 and under the Bilateral
Agreement between [REX and the United States
Agency ftor International Development (USATD). In the
cvent that any exempt charges are paid by the
Contractor, they will not be reimbursed to the
Contractor by [REX. !
Ihe Contractor 1 responsible for payment of il
applicable laxes, as prescribed under the applicable
laws. ussociated with wages/salaries compensation for
services rendered by individuals employed by the
Comracior and who are directed to work as required
under this Contract.

Contractor is hable for pavment of all applicable taxes
associated with revenues (profit), and other such taxe-,
fees, or dues tor which Contractor is normally
responsible as a result of operating its business.
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B.11. LIMBA CARE
GUVERNEAZA CONTRACTUL

Sontractul este intoemit in doud exemplure pentru
fNocare parte, In limba romana si engleza, textul in limba
engleza avind prioritate la interpretarea prezentului |
—antract. !

B.12. DOCUMENTE
CONTRACTUALE

Foate documentele care tac parte din Contract (si toate
partile din aceste documente ) urmeaza sa tic coielative.
conplementare st reciproc explicative. Contractul va £
mwrpretat ca un tot intreg, inclusiv modificarile
llterioare. In cazul oricarei discrepante intre textul
pritcimpal al prezentulun contract si anexele, graficele sau
wordurile suplimentare ulterioare la acesta, astiel de
anexe. graficele si / sau acordurt suplimentare vor |
yevala asupra textulu principal al contractului.

1 cazul in care o prevedere din Contract va fi declaratd
nula, celelalte prevedert  contractuale  vor ramanel
valabile.

B3.13. CONTRACTUL IN
INTREGIME

Contractul constitme ntregul acord dintre IREX s
Antreprenor cu privire la obiectul Contractulun si
plocuicsie toate  comunicarile.  negociertle sl
rclegerile (fie ele serise sau orale) ale partilor cu
wivire la obiectul Contractului. care au tost facute
sainte de data contractului,

B.14. AMENDAMENTE

jrice modificare a  termenclor si conditiilor  din
prezentul Contract, inclusiv a sarcinii de lucru, poate fi
clectuatd doar in baza acordului, intocnut in seris de
cotre personalul autorizat al ambelor Pary (care au
semnal prezentul Contract), si va fi valabild doar dupa
htinerca consimamantulun din partea USATD, dupa

’

sub rezerva aceeptarin de cawre IREX a argumentelor
yeszentale de Antreprenor, se poate face o ajustare
whitabilis daca este cazul, in graficul de executare a
fucianlor. dupa caz.

Oree Intarziere In prezentarea livrabilelor in temeiul
nrezentulul contract. Indeplinirea sarcinilor stabilite in
presentul contract. orice prelungiri stabitite in temeiul
prezentulul Contract vor {1 aprobate de [REX sub
Forma unut amendament. Dacd intarzierile nu depiisesc
savulatic 5 zile Juerdtoare, modificarea contractului
wi este oblipatorie.
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B.11. GOVERNING LANGUAGE

The Contract is drawn i two copies for each party in |
Romanian and English. the English text having priority
in the interpretation on this Contract.

B.12. CONTRACT DOCUMENTS

All documents forming part of the Contract (and all
parts of these documents) are intended to be correlative.
complementary,  and  mutually  explanators  The
Contract shall be read as a whole, including subsequent
modifications. [n case of any discrepancy between the
main text of this Contract and its annexes, schedules. or
subscquent additional agreements hereto, such annexes.
schedules. and/or additional agreements shall prevail
over the mam text of the Contract.

I a Contract clause is declared null and void. the
remaining contractual provisions shall remain valid.

B.13. ENTIRE CONTRACT

The Contract constitutes the entire agreement between
the IREX, and the Contractor with respect to the subject
matter of Contract and supersedes all communications.
negotiations, and agrecments (whether writtien or oral)
of parties with respect to the subject matier of the
Contract made prior to the date of Contract.

B.14. CHANGES AND
MODIFICATIONS

No changes or modifications can be made in this
Contract and any conditions hereot, including the scope
of work, specifications, terms of payment, Contract
value, ete., regardless of the scale of such changes or
modifications unless approved in writing by IREX in
the torm of an additional agreement hereto signed by
authorized persons who signed inttally this Contract,
and shall not become eftective until the consent ol
USAID. it applicable, has been obrained.

Subject 1o [REX review  of  the Contraclor’s
Justification. an cquitable adjustment, i appropriate,
may be made in the Contract delivery schedule, as
appropriate

Any delays in providing deliverables under this
Contrict, accomplishing the tasks set out herem. any
extensions shall be approved i form of an amendment
hereto approved by IREX. if the delays are less than 3
business days cumulatively, the amendments are nol
mandatory .
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Jrice lucrdrt etectuate peste de volumul stabilit s
«reinile de lueru speciticate in conpinutul prezentului
cantract, fard o aprobare prealabila de citre IREX, vor
11 pe cheltuiala Antreprenorului si mu var {1 rambursate:
nlitite de IREX.

frcazul unut litige legat de o modificare solicitatd a
«roienlor, care o rezultat in revendicadn din partea
\arreprenoralui, litgiul va 11 solutionat n
contformitate cu prevederile referitoare la Litigit din
vezemul Contract. Pand la solutionarea definiuvi a
pficialun. Antreprenorul  va  continua  prestarea
Servectilor conform instructiunilor IREX

B.15. LEGEA APLICABILA SI
SOLUTIONAREA LITIGITLOR

LLegea aplicabila
o Prezentul Contract, mclusiv orice htigh aterente, este
reglementat de legislatia Republicii Moldova.

b In cazul in care se fac trimiteri in textul prezentului
conlract la dispozitiile legilor si reglementclor SUA sau
lica dispozititle relevante de drept public american se
1hied relatitlor care decurg din prezentul contract, se
aplict siose respectd prevederile respective ale
casslatier SUA.

COrice revendicare care decurge din indeplinirea
prezentului Contract gi care se refera la orice decizie a
uvernului Statelor Unite i temeiul Contractului de
SJrant (Prime Award)  trebuic  solutionata  in
onformitate cu clauza privind titigiile, care este inclusi
alel ca referima.

J) Orice hotdrare a Guvernului Statelor Unite emisa in
drul Contractului de Grant (Prime Award). daca este
bligatorie pentru IREX, este. de asemenea, obligatoric
nertry Antreprenor, in mdsura in care se refera la
prezentul Contract, cu conditia ca TREX sa fi nouticat
nnediat Antreprenorul cu privire la astiel de decizie si.
i ocaszul in care se solicitd de catre Antreprenor, sa fi
[-pus o cerere sau o reclamatie, dupd caz, impotriva

eerralui sa. e alternativa, fost de acord sa finante/c
yocesul de o judecata sau revendicare al
Antreprenorului. O hotdrare definitiva in orice astiel de
nroces sau o dispozitie finald a uner astfel de reclamati

11 decisivit pentru TREX si Antreprenor.

o Pentru orice actiune i judecatd. nitiatd sau finantac

o ddtre TREX  in numele  Antreprenorului  in
sonforminate cu aceastd clauzd, Antreprenorul este de
avord sd despagubeasca si sd scuteasca IREX de toate
osturtle si chelwielile suporiate de IREX in urmarirea
ol finangarea unui asemenea recurs,

I_.tigiile dintre parti.

L Urmatoarele proceduri reglementeaza solutionareu
oricarer divergente, dispute sau revendieart Tntre sau in
candul - "Partilor”. care rezultd din  interpretarca.
coccutarea,  incdlearca sau pretinsa  incalcare
yesantului Contract ("Lingiu").

Any works performed beyond the strict volume and ‘
scope of work as specified in this Contract withoul a
prior approval by IRI'X. will be at Contractor's own
expense and will not be reimbursed paid by [REX.

In the event ot a dispute relating 1o a claimed change.
the dispute shall be addressed in accordance with the
Disputes provisions of this Contract. Pending final
resolution of the dispute. the Contractor shall proceed
with the Services as directed by IREX.

B.15. GOVERNING LAW AND
RESOLUTION OF DISPUTES

Governing Law, 1
a) This Contract. including any disputes related thereto,
shall be governed by the laws of the Republic of
Moldova.

by Where references in the text ol this Contract are made
to the relevant provisions of LS. laws and regulations
throughout this Contract or if relevant U.S. public law
pravisions apply (o the relations arising out of this
Contruct, the respective provisions ot US. law shall
apply and be complied with accordingly .

¢ Anv claim arising out of the performance of this
Contract that relates to any decision of the US
Government under the Prime award must be resolved in
accordance with the clause on Disputes, which s

incorporated herein by reference '

ay Any decision ot the US Government under the Prime
Award, it binding on IREX. shall also bind the
Contractor 1o the extent that it refates to this Contract,
provided that [RI-X shall have promptly notified the
Contractor of such decision and. if requested by the
Contractor, shall have brought suit or filed clam, as
appropriate against the Governiment. or, in alternative,
agreed 1o sponsor the Contractor’s suit or claim. A final
judament in any sueh suit or final disposition of such
caim shall be conclusive upon IREX and the
Contractor.

¢) lor any action brought, or sponsored, by [RIEX on
behall ot the Contractor pursuant to this clanse. the
Contractor agrees o indemmify  and hold IR1X
harmiess from all costs and expenses incurred by [REX
In prosecuting or sponsoring any such appeal.

Disputes between the Parties.

a) The following procedures shall govern the resolution
afany controversy, dispute or claim between or among
“Partics.” arising out of the interpretation, performance,
breach or alleged breach of this Contract (“Dispute™).
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b Partile vor depune toate eforturile pentru a solutiona |

pe cale amiabild, prin negocieri directe neoficiale, orice
| neintelegere sau disputa care apare intre ele din sau in
fegaturd cu prezentul Contract.

o dnocazol in care Antreprenorul este o entitate
voidoveneascd, toate hugnle care decury din sau in
caiturd cu prezentul Contract sau cu privire la
mcheierea, executarea sau incetarea acestuia vor fi
sclitionate de catre instantele competente din Republica
Vicldova,

JdoIncazul inocare Antreprenorul nu oeste o entitate
notdoveneasca, toate litigille care decury din sau n
caoturd cu prezentul Contract sau cu privire la
1oheierea, exccutarea  sau  rezilierea sa, vor fi
schitionate de catre Curtea de  Arbitraj Comercial
Irternational de pe linga Camera de Comert si Industrice
Jdin Republica Moldova, in conformitate cu normele sale
dearbitraj si cu legislatia Republicit Moldova.

¢ Inpofida faptulul adresani in arbitray,

I rtile vor continua sd-si indeplineasca obhgatiile ¢are
o revan in temeiul Contractulul. cu exceptia cazului in
s s convenit altfel; si

ol bzava IREX de a plat Antreprenorul va raméne in
vigoare. cu exceptia fapului ca suinele de bam aflate in
itigiu na vor 11 platite.

5.16. INCETAREA LUCRARILOR
(STOP WORK)

Faa a fi In detrimentul oricaror alte prevedert ale
yesentului Contract, IREX poate. prin notificarca
adresata Angreprenorudun, sa suspende toate sau orice
porte a lucrarilor. iar Antreprenorul va intrerupe toate
| aceste lucrdri imediat dupd primirea notificirii din
purtea IREX de a stopa lucrarile, s le va relua prompt
dupd primirea indicatiel de la IRFX de a continua
wtivitatile. Tn cazul in care Antreprenorul trebuic sa
suporte costurt ca urmare a notificirn de oprire a
varantors Antreprenorul va transmite c¢dtre [REN un
yugel privind costurile suportate, in termen de cinei zile

tucrdloare de la primirea unei indicatii de oprive a |

fucrarilor. Despagubirea tolald acordata
Anireprenorului nu o trebuie sa depdscasca costurile
stportale mainte de indicatia de oprire a lucrarilor, in
fnctie de rambursarea integrald citre IREX a aceston
costuri. plus orice cost pe care IREX il permite in imod
> pres in seris. In termen de noudzeci (90) de zile de la
cruterca ordinutui de a opri fucrarile sau in cadrul
yicarel prelungiri a perioader respective la care IREX a
convenmit, IREX va retrage ordinul de oprire a lucririlor
saw va rezilia serviciile care fac obiectul ordinului, in
«onformitate cu elauza de reziliere a acestui Contragt.

[ cazul incetarii tuerdrilor in conformitale cu aceasti

clauzd, Antreprenorul poate cere doar despagubiri
neniry cheltuielile suportate pana la incetarca lucrarilor

b) The parties shall make every etort to resolve
amicably by direct informal negotiations any
disagreement or dispute arising between them out of or
i connection with the Contract. I

o) 1 the Contractor is a Moldovan entity, all disputes
arising out of or m connection with this Contract, or
regarding its conclusion. exceution or termination, shall
be resolved by the competent courts of the Republic of
Moldova.

dyIfthe Contractor is not a Moldovan entity all disputes
arising out of or n connection with this Contract, or
regarding its conclusion, execution or termination, shall
be scttled by the Court of International Commercial
Arbitration near the Chamber of Commerce and
Industry of the Republic of Moldova inaccordance with
its arbitration rules and with the fegislation of Moldova.

¢) Notwithstanding any reference to arbitration hercin.
The parties shall continue to perform their respective
obligations under the Contract unless they otherwise
agrec; and

The IRE X obligation 1o pay the Contractor will remain
in force. except that monies in contention witl not be
paid.

B.16. STOP WORK

Nowvithstanding any other provision hereof, 1IREX
may. by notice to the Contractor, suspend all or any
portion of the Services, the Contractor shall stop all
such Services immediately upon receipt of IREX s stop
work order and shall promptly resume the Services after
receipt o direction from IREX to proceed. [t the
Contractor must incur costs after the stop work order.
Contractor must submit a budget for the incurred costs
to IREXN within five business days ol receiving a stop
work order. Total compensation to the Contractor shall
not exceed costs incurred prior to the stop work order,
contingent upon {ull reimbursement to IREX for those
costs. plus any costs IREX spectfically allows in
writing. Within a period of ninety (90) days after a Stop
Work Order, or within any extension of time ol that
period to which the IREX shall have agreed, [REEX shall
cancel the stop order or terminate the Services covered
by the order in accordance with the termination clause
of this Contract,

In the event of termination of works under this clause, |
the Contractor may only claim compensation for the
costs incurred until Stop Work suspension and may not
claim 1o receive any compensation or loss of income
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st snspendarea serviciilor, i nu poate pretinde la vico

compensatie sau pentru pierderea venitului,

B.17. REZILIEREA
CONTRACTULLUI

[LEX poate rezihia acest Contract. in intregime sau
purticl,  printr-o notificare  scrisd adresata
\atreprenorului cu cel puiin 18 (cincisprezece) zile
culendaristice inamte de data rezilierii. dupd surenirea
acicarun eveniment specificat in paragrafele (a) - (b) din
mezenta clauzd. In cazul in care lucrdrite pe santierul
- constructie al proiectului pun in pericol constructia
sl procesul de constructic, termenul de 13 zile mdicat
1 a1 sus nu se aphiea. st Contractul se rezilinzd imediat,
v cazul in care rezilierea se face in contormitate cu
li¢ra (d) de mai jos. rezilierea Contractului va intra in
vigoare imediat dupa primirea notificarii.

(@) In cazul in care, Antreprenorul nu remediaza o
icileare a abligapilor sale in baza Contractului m
icrmen de zece (10) zile calendaristice de la notificare
Ll rice alt termen. pe care IREX J-a aprobat
PICTIOL T Seris;

(b I cazul in care, Antreprenorul devine insolyabil
wuse afla in stare de fahment sau inchere acorduri cu
creditorn sdc privind seutirea de la datorie. sau profitd
Ao ovice lege care este in beneficiul debitorilor. sau
Lord i proees de hichidare sau lichidare administratin g,
furtatd sau voluntard;
() In cazul in care, . Antreprenorul nu poate furniza o
sarte substantiala a Servicudor timp de. cel putin,
12izeel (30) de zile calendaristice: sau
cd) In cazul in care. Tn opinia IREX sau a APl -ului,
Antreprenorul a  aplicat  practici  corupte  sau
Aauduloase I competitia pentru sau la executarea
antractulut, sau in cazul in care Antreprenorul incalcd
prevederile privind finantarea terorismului

1 osensul prezenter clauze:

"Pravoei coruptit inscamna olerirea. darea, primirca
sk solicitarea oricdrui bun o beneficiu de valoare,
herrn o influenta acfiunea unui functionar public in
nrocesul de selectie sau in executarca Contractulun,

‘Practica frauduloasd' inscamna o denaturare a
ptelor pentru a influenta procesul de selectie sau
seeutarca unui Contract in detrimentul
Varreprenorului sioinclude  practici frauduloase in
wndul Antreprenorilor (fnainte sau dupd depunercea
yopunerilory menite sd stabileasca preturile la niveluri
weoncurentiale artificiale si sd priveze Antreprenorul
[ avantajele concurentet libere si deschise.

ta) Dacd IREX. la discretia sa exclusiva, decide »a
‘czilieze acest Contract.

esilicrea acestur Contract prin nouficare de catre
11 X0 Antreprenorul, aimediat dupa  receptionarea
we-tei nouficar, va lua toate masurile necesare pentiu
1neet Serviciile intr-o maniera prompla st ordonatd

B.17. TERMINATION

IREX may terminate this Contract in whole or in part,
by no less than fiftcen (15) calendar days' written notice
of termination to the Contractor, to be given afier the
occurrence of any of the cvents spectfied in paragraphs
(1) through (b} of this Clause. Il the works on Project
Site put at risk the construction or the construction
process. then the 15-day period set out above does not

apply and the Contract is terminated immediately. 1

termination is made in accordance with paragraph (d)
below. the termination will be effective immediately
upon receipt of notice.

(a) If the Contraclor does not remedy a lailure in the
performance of its obligations under the Contract within
ten (101 calendar days after bemg notitied or within any
further period as IRFEX may have subsequently approved
in writing:

(b) T'he Contractor becomes insolvent or bankrupt or
cnter into any agreements with its ereditors for rehef of
debt or takes advantage of any law lor the benefits of
debtors or goes into liquidation or receivership whether
compulsory or voluntary:

tc) If the Contractor is unable to perform a material
portion of the Services for a period of not less than thirty
{30y calendar days: or

(d) It the Contractor, i the judgment of IREX ar 1.PA

| has engaged in corrupt or fraudulent practices in

competing for or executing the Contract or if the
Contractor violates the Terrorism Financing provisions.

For the purpose ol this claase

"Corrupt practice” means the offering. giving,
receiving, or soliciting of anything ot value to influence
the action ol'a public official in the selection process or
in Contract execution,
"Fraudulent practice” means a misrepresentation ¢!
facts 0 order to influence a selection process or the
execution of a Contract to the detriment ol the
Contractor and includes collusive practice  among
Contractors (prior to or after submission of proposals)
designed to establish prices at artificial non-competitive

lcvels and 1o deprive the Contractor of the benefits of

trec and open competition.

(a) W IREX . in its sole discretion. decides to terminate
this Contract.

U pon termination of this Contract by notice ot IRE X,
the Contractor shall, immediately upon receipt of such
rotice ake all necessary steps to bring the Services o

_aclosen a prompt and orderly manner and shall make
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stva depune toate eforturile rezonabile pentru a pastra
Lettuiehle inacest scop la un nivel minim.

1ocasul in care, [REX reziderea acest Contract din
voli.e proprin, Autreprenorul va fi plaut numai penta
Serviciile divrate si acceptate pand la data efectiva de
‘cziliere, Antreprenorul renuntd la toate reclamatiile
youtru profituri care nu au fost obtinute ca urmare a
werastiel de incelari.

ool i ocare. IREX reziliaza acest Contract ca
pmare @ uner  actium  osaua ounel o a
Antreprenorului, IREX va prelua controlul asupra
tuturor activelor  programului, inclusiv a  tuturor
Taerelor de lueru st a invegistrarilor de pe santicrul de
copstruetie al proiectulul. Antreprenorul nu va avea
lrenptul s& primeascd nicio platd ultericara pana la
Thalizarea Serviciilor reziliate.

F1 X dsi rezerva drepuul unilateral de a rezilia in orice
noment acest Contract cu pret fix. platind pentru toate
Torabilele fimalizate la momentul rezilicriv si o parte
nreportionald a oricarel lucrart in curs de desfasurare.
ri alte oblicatii financiare fatd de Anweprenor in

zul in care acest Contract va fi reziliat in intregime
et puartial, CoP va turniza Antieprenorului o notificare
Jo incelare. care sa precizeze natura. amploarca si Jata
cleciva a rezilierii.  La  primirea  notificarii.
\atreprenorul va (1) intrerupe imediat toate serviciile
[ cadrul Contractulun (cu exceptia cazulul in care
wtificarea prevede altfel) si (2) transmite Manageruha
I Proiccte in Constructi de Scard Mica leate daiele.
shieles speciticapile, rapoartele,  estimarile.
rezomatele sioalte informapi si materiale acumulate in
tinpul executarii prezentului Contract, fie finalizate, fic
i proces de desfasurare.

i cavzul in care, Antreprenorul nu reuseste sa avanseze
rexoentarea luerarilor inasa fel incat sa puna in perico
»eeatiea Contractulur de pret v sau esucaza si
1 deplineased termenele stipulate Tnoacest Contract de
oret lix pand la data finahzarii, Anteeprenorul va
vitifica IREX imediat si IREX va avea dreptul la
rezihierea rapidd / simphificata a acestui Contract cu pret
[, prin notificare scrisa catre Antreprenor,

eveny reasonable cffort to keep expenditures to this
purpose 1o a minimum

HOIREX terminates  this  Contract  for its sole
comenience, the Contractor shall be pwd only lor
Services delivered and accepted up to the effective date
of termination. The Contractor waives all ¢laims for
profits not carned as a result of such termination.

Inthe event that IREX terminates this Contract pursuanit
to action or fault of the Contractor, IREX <hall take
control over all assets of the program, mcluding all
related work files and Project Site records. The
Contractor shall not be entitled to receive any lurther
payment until the terminated Services are completed.

IRE X reserves the unifateral right to terminate this fixed
price Contract at any time, paying lor all deliverables
completed . the time of termination and o pro-rata
share ol any deliverable in progress, without lurther
financial obligation to the Contractor. In the event ol a
termination for convenience of this Contract in whole
or i part. the CoP will deliver 1o the Contractor a
Notice of Fermination specity ing the nature. extent. and
effective date of the termination. Upon receipt of the
notice. the Contractor shall (1Y immediatelv discontinue
all services under the Contract (unless the notice directs
otherwise), and (2) deliver to the Small-Scale
Construction  Project Manager all data, drawings,
specifications, reports. estimates. summaries, and other
information and materials accumulated in performmg
this Contract, whether completed or in process.

In the event that the Contractor fails to make progress
sooas o endanger performance of this fixed price
Contract. or is unable to fulfill the terms of this lixed
price Contract by the completion date, the € ontractor
shall notify IREX forthwith and IREX shall have the
right to summary termination of this fixed price
Contriact upon written notice lo the Contractor.
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SECTIUNEA C: TERMENIT §Y
CONDITHLE AFERENTE
LUCRARILOR

C.1. NOTIFICAREA DE A INCEPE
LUCRARILE

Semnarea de catre ambele Pirgr a prezentului Contract
represintd primirea Notificarii de a incepe lucridrile si
semnifici incheierea  valabila  (semnarcay  a
_onteactulud,

[Dapéa seminarea prezentului Contract. Antreprenorul vi
acepe siova finaliza programarea activitdulor. si va
clectua alte activitdti premergatoare  lucririlor de
constructie, care nu o au fost finalizate inainte  de
semnarea contractului. la solicitarea imediatd a IRE X,
o vaermina in termen de doud zile calendaristice de
le semnarea Contractulur de  catre ambele  Paru.
Aatreprenorul va intoemi Graficul de executare
veracdor in conformitate cu Sectiunea D. 15
1aficul de exeeutie. planurile de implementare st forma
ler specitica vor fi coordonate st aprobate de IREX,

Je asemenea, Antreprenorul va oferi IREEX in decurs de
Y zile calendaristice dupa semnaren Contractului. lista
wipatlor care vor executa lucrarile pe santierul de
2o structie a proiectului pentru asigurarea DB A cure va
dachitaia de cawre IREX. conform clauzer C 33 g
prezentulur contract. [isla angajatilor va  contine
armatodrea informatie: nume. prenume, functia pozitia.
saluriul brut pe aferent perioadei de exccutare a
ucrarilor. tipul contractului incheiat (spre ex de munca,
mestar servicn ewe) IREX va aplica pentru asiouraica

A o onumele Antreprenorului siova anpdriasi ou
Varreprenorul documentapia penuu asiguraren DR A
Jacd este cazul.

C.2. AUTORIZATII SI
RESPONSABILITATI

Vureprenorul  este responsabil. fara chelunel
sUplimentare edtre IREX pentru detinerea sau obtinerea
utiror licentelor si autorzatiilor necesare  pentru
sceutarea lucrarilor in temeul prezentului contract si
| respectarea tuturor  legilor,  codurilor s
reglementarilor aplicabile pentru reahizarea acestel
LCIar,

o

C.3. PERSONALUL
ANTREPRENORULUI

\awreprenorul va prezenta o lista o angajatilor care Vo
Timplheati inacest Proiect si vor fi responsabili pentru
Tibzarea lucrarilor $1 corectarea  orcanyi
dantificat.

detect

SECTION C: WORKS RELATED
TERMS AND CONDITIONS

C.I. NOTICE TO PROCEED

I'he sigming of this Contract by both parties represants
the Notice to Proceed and signifiess that the Contract is
fully exceuted.

1 pon the full execution of this Contract. the Contractor
shall commence and complete the scheduling activities
and other preconstruction works that have not been
completed before the signing of the Contract to the
satisiaction of IREX and complete them within two
calendar days afier signing of the Contract by both

partics. The Contractor shall prepare the Schedule of

works in accordance with Section 13 1S, The schedules
of works. implemoentation plans and their specific torm
shall be coordinated with and approved by IREX

‘The Contractor shall also provide to IREX within two
() calendar days upon fully executing the Contract the
list of employces that will execute the Works on the
Project Site for DBA insurance that will be paid by

IREX under Seetion C 33 hereof. The dist of emplovees |

will contain the following information: name, surname.
position, gross salary for the period of exccution of the
works. type of contract concluded (e.g. work. services,

cte.). IREX will apply for DBA insurance on behalf of

Contractor und will share with the Contractor the DBA
msurance Jocumentation. where relevant.

C.2. PERMITS AND
RESPONSIBILITIES

The Contractor -hall. without additional expense to

IREX. be responsible tor holding or obtaiming any |

necessary licenses and permits required to execute the
works under this Contract and for complving with all
laws.  codes, and  regulations  applicable to the
performance of the works,

C.3. CONTRACTOR PERSONNEL

Ihe Contractor shall provide a list of employees that
will be employed on this Project Site and will be
connected with the completion of the works and the
correction of any defects therein.
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Personal calificat, semi-calificat sinecalificat. in masurgd
1ocare cste necesar pentru executarca si finalizarea
sorespunzatoare a Prowectulun. Antreprenorul trebine sa
Wasipure caangajatul are toate documentele sl
avtorizagile necesare pentru a lucra pe santierul de
onstructie al proieetului,

12103 Managerul de Proiecte in Constructie de Scari
Mica sau Responsabilul Tehnic al Proiectului observa o
dhatere. o incompetentd  sau o execulare
nevorespunzatoare a sarcintlor de catre un membru al
personalului Antreprenorului. cu privire la acest fapt se
2oexpedia o scurtd notificare catre Managerul in
Achizitii si Granturi. in plus, Managerul in Achiziii si

mantare va mvestiga cazol st va informa CoP si partle
tiplicate. In urma  deciziei  luate  de  IREX.
Anireprenorul trebuwie sa elimine personalul vinovat de
oo osannerul de constructie al prowectulur. Personalul

wovat urmeazd a i inlocuit cat mar curdnd posibil cu
i luerator competent. aprobat de IREX.

—

C.4. EXAMINAREA
SANTIERULUI DE

3

CONSTRUCTIE SI
IDENTIFICAREA CONDITIILOR
CARE POT AFECTA
LUCRARILE

Antreprenorul recunoaste ¢a a lual masurile necesare
rezonabile pentru a stabili natura si locatia lucrarii. s1 ¢
A enaminat si a obtnuat informatin necesare cu privire la
serditivle generale st locale care pot afecta munca <ou
susiub acesteia. Antreprenorul recunoaste. de asemenca.

1 obpmut mtarmatn suficiente in ceci ce priveste
sracterul. calitalea  si cantitatea

vdsura in care aceste informatii pot {1 constatate in mod
czonubil dintr-o mspectie a santierulu de constructic
Orice esee al Antreprenorului de a executa acqiunile
fosorise s recunoseute in acest paragraful | de mai sus,
1ova seuti Antreprenorul de responsabilitatea de a
> tuma in mod coarespunzator complexitatea si costurile
lo oxecutie a lucrdrilor s1 a activitatilor necesare pentru
(inalizarea  acestora  cu  sucees, fard  chelonch
suplimentare pentru IREX, cu exceptia cazulii in care
orive costuri suplimentare sunt aprobate in prealabil de
'V X pe baza aprobarii USAID. IREEX nu isi asumi nigi
» responsabihitate pentru concluziile sau interpretiwile
aeute de Antreprenor in baza informatilor puse la
dispezitie de IREX.

\arreprenorul va semna o Nota de  Acceptare @
senticrulun de constructie a proiectului cu IRTX si AL
1 ane deinceperea huerarilor i dupa receptia de la
crmmarea tucrdrilor.

(.5. CONDITIHI NEPREVAZUTE
PE. SANTIER

Voarreprenerul va notifica promipt, in seris, IREX cu
i dre la (a) conditiile fizice subterane sau luente pe

materialelor  de |
stprafatd siosubterane sau obstacolele existente, in |

Skilted, semi-skilled, and unskilled personnel as it is
necessary for the proper and timely execution and
completion of the Project The Contractor shall make
sure that the employec has proper documentation and
authorization to work on Project Site.

Il the Small-Scale Construction Project Manager, or
IREX Engmecrs. or Project’s Technical Supervisor
notice a misconduct, mcompetency or bad performance
of duties of one of Contractor’s personnel, a short notice
should be sent to Procurement and Grants Manager
about this fact. Further, the Procurement and Grants
Manager will investigate the case and will inform the
Col and involved parties. Upon the IREX decision, the
Contractor must remove the guilty personnel from the
Project Site. The wuilty personnel shall be replaced as
soon as reasonably possible by a competent substitute
approved by IREX.

C.4. PROJECT SITE
INVESTIGATION AND
CONDITIONS AFFECTING THE
WORK

The Contractor acknowledges that it has taken steps
reasonably necessary to ascertwin the nature and
location of the work. and that it has investigated and
satisiied 1tself as to the general and local conditions
which can affect the work or its cost. The Contractor
also acknowledges that it has satisfied itsell as 1o the
charucter, quality. and  quantiy  of surface and
subsurface materials or obstacles to be encountered
msofar as this information s reasonable ascertained
from an inspection of the Project Site.

Ay Haillure of the Contractor to take the achons
described and acknowledged m paragraph 1 above will
not rehieve the Contractor from  responsibility  for
estimating properly the complexity and costs of works
and the activities necessary for their successful
completion without additional expense to IRE X, unless
any additional costs are approved in advance by IREX
based on USAID approval. IREEX assumes no
resporsibility for any conclusions or interpretations
made by the Contractor based on the information made
available by IREX.

The Contractor will sign a Project Site Acceptance Note
with TREX and LA before starting of works and after
the substantial completion of Works.

C.5. DIFFERING SITE
CONDITIONS

I'he Contractor shall proinptly give a written notice to
IREX ol {a) subsurface or latent physical conditions at
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sinticrul de constructie al proiectulur care  difera |

wmnificativ de cele indrwcate in acest Contract. (b)
conditide fizice necunoscute  de  pe  santierul  de
onstiuctie al proiectului ce diferd semnificativ de cele
tdicate inoacest Contract si (¢) conditule  Hzice
veunoscute  de pe  santierul  de constructic al
protectului,  de  naturd  neobisnuita, care  diferd
senerificative de cele intdlnite in mod  obisnuit s
ceunoscute in general ca incrente caracterului lucrarifor
nrevizute in prezentul Contract.

Nocio solicitare din partea Antreprenorului pentru o
voastare echitabila a Contractulur in conformuate cu
veastd clauza nu va i permisa. cu exceptia caszului in
ure Antreprenorul a expediat o notificare  scrisa,
prevazuta in asemenea cazuri,

N o solicitare a Antreprenorului de o face o ajustare
sobtabila a Contractului pentru conditile neprevazuie
pesantierul de constructie ab protectulul nu va 11 laad
toconsiderare de IREX daca va i depusii dupii
clectuaven plani (inale n baza acestur Conuact.

C.6. EXECUTARIEA
LUCRARILOR SI ZONE DFE,
DEPOZITARE

\atreprenorul poate ridica construetii provizorii (de ex.
[ -porite, magazine. birouri) si utilitati supa aprobarea

Managerulur de Protecte in Constructii de Scard Mica. |

st ovor 1 construite cu forta de munca st materialefe
furntrate de Antreprenor. fard a prevedea cheliuich
wiiry IREX. Constructiile provizorin st wiiinaple vor
«ndne in o proprietatea Antreprenorulus seovor
Foconte de ciure acesta pe chelanala propric la
finalizarea lucrdrilor.

\atreprenoral va utiliza doar  drumurt si podur
o istonte sau drumuri temporare la transportarea
nateralelor necesare pentru executarea  lucrarilor,

Pocalele nu wrebwie sa fie Incéarcate peste capacilatea
I nedrcare recomandatd de producitorul vehreululu
st de legile n vigoare. La traversarea bordurilor sau
isuarelor cu aatovehiculul, Antreprencrul va proteja
wopiietatea de daune Antreprenorul va repara sau va
plat pentru repararea oricaror bordurt, trotuare. podur
sou ¢rumuari deteriorate.

C.7. CONECTAREA
TEMPORARA LA RETELFLE
EDHITARE, INSTALATII
TEMPORARE

Varreprenorul. pe cheltwala sa st intr-un mod
prolesionist. precum si in mod satistacitor penury
Manoaerul de Protecte in Constructie de Scard Mica, va
iLsiala siova intreting toate conexiunile temporare st
tile de distribugie necesare, precum si toate contoarele
veesale pentru a masura cantitatea serviciilor utilizate.
wry a determina costul serviciilor care unmeazd a
i hitat.
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the Project Site that ditfer materialty from those set out
i this Contract, (b) unknown phvsical conditions at the
site that dilfer materially from those set out in this
Contract. and 1¢) unknown physical conditions at the
Project Site. of an unusual nature, that differ materially
from  those ordinarily c¢ncountered and  gencrally
recognized as inherent in the work character provided
for in this Contract.

No request by the Contractor for an  equitable
adjustiment to the Contract under this ¢lause shall be
allowed. unless the Contractor has given the reguired
written notice.

Nooorequest by the Contractor for an equitable
adjustiment to the Contract for unexpected Project Site
conditions shall be considered by TREX 1f made afler
tinal pavment under this Contract.

C.6. OPERATIONS AND
STORAGE AREAS

Temporary buildings (e.g., storage sheds, shops.
offices, etc.) and utilities may be erected by the
Contractor after the approval by the Small-Scale
Construction Project Manager and shall be built with
labor and materials furnished by the Contractor without
expense to IREX. The temporany building and utilities
shall remair the property of the Contractor and shall be
removed by the Contractor at its own expense upon
completion of the work.

I'he Contractor shall use only established roadways and
bridges or use temporary roadways. When materials are
transported 10 executing the work. vehicles shall not be
loaded hevond the loading capacity recommended by
the manulacturer of the vehicle or applicable law
When it is necessary to cross curbs or sidewalks. the
Contractor shall protect the property from damage. The
Contractor shall repar or pay for the repair of any
damuged curbs, sidewalks, bridges, and roads.

C.7. AVAILABILITY AND USE
OF UTILITY SERVICES.
TEMPORARY
INSTALLATIONS

the Contractor, at its expense and in a workmanlike
manner and to the satisfaction ol the Small-Scale
Constructicn  Project Manager.  shall mstall and
mamtain all necessary temporary  connections  and
distribution lines. and all meters required to measure

the wmount of each utility used for the purpose of

determuning charves.
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Vreprenorul va stabih si va coordona cu APLL toate
sheltuichle logistice st de intretinere tehnica

\acreprenorul va furniza s va intregne. la propria sa
cheltuiald, toate sursele de lumind i clementele de

protectie. Tmpreymuire si supraveghere. in locurile siin |
impul in care este necesar sau solicitat de catre |

Antreprenor sau de citre orice awtoritate competenta.
acntru protectia santierului de constructc al protectulm
sa materialelor si echipamentelor utilizate, sau penuru
staurania si contortul publiculut sau altor persounc

1amnie de receppra finala a lucrarii de cétre IREX
Vaireprenorul va inlatura toate conexiunile lemporare.
fle de distributie. contoarele si echipamentele
asociate.

C.8. VESTIGIT ARHEOLOGICE

Sl rezerva prevederitor legilor  in vigoare.
Aatreprenorul va notifica imediat IRILX despre astiel de
fescoperit de tosile, monede, obiecte antice, structur
isorice s1oalte vesligii de  mteres  geologic sau
uheologic, descoperite pe santierul de constructie a
yowectulur IREXN se va consulta apoi cu autoritiule

competente 1 va sfatui Antreprenorul cu privire la |

nodul corect de actiune. Antreprenorul (rebuie si ia
nasuti de precautie rezonabile pentru a asigura ¢l
Puncitor sdi sau alte persoane nu pot s retragd sau
b reroreze un astlel de articol sau artetact

C.9. INTRETINEREA
SANTIERULUI DE
CONSTRUCTIFE Al,

PROIECTULUI

> la dita inceperii tucrarilor pe santierul de construchie
al proteciulul si pdna la data receptiel la terminarea
leerdnlor. conform prevederilor  Sectivmi .20,
\reprenorul istasuma intreaga responsabilitate pentry
viretinerea santierulut de constructie al projectulun si a
wwror lucrarilor temporare. In cazul in care orice
vpubd sau pierdere se produce pe santicrul de

senstructie al protectulun sau Tn orice parte a acestuia sau |

la orice  lucrdar  temporare.  Jdin orice  cauza,
\atreprenorul va efectua reparatii din propria cheltuiald
1 in conformnate cu cerintele Contractubn s1 ale
vianagerulur de Prorecte in Constructie de Scara Mica
Vavreprenorud va fiope deplin responsabil pentru
revizuirea proieciutui de exceutic s1oa detahitfor
anticnulur de constructie al proiectulut, $1 v informa
L] X despre orice eroare sau  incorectitudime  in
proiectul de executic si detalile respective. care ar putea
2oty proiectul.

0. PLANUL DE GESTIONARE
PENTRU ECHIPAMENTUL;

The Contractor shall set up and coordinate all the
logistic and maintenance expenses with the L PA.

Ihe Contractor will provide and maintain at his own
cost all lights, guards. fencing and watching when and
where necessary or required by the Contractor or by any
duly constituted authority for the protection of the
Project Site and the materials and cquipment utilized
theretor or for the safety and convenience of the public
or others.

Betore the final acceprance of the works by IREX, the
Contractor shall remove all temporary connections,
distribution lines. meters. and associated paraphernaha,

C.8. ANTIQUITIES

Subject to the provisions defined in the appheable laws,

Contractor shall immediately notily IREX of such |

findings of fossils. coins, antiquitics, historic structures,
and other vestiges of geological or archeologicul
mterest discovered on the Project Site, IREX shall then
consult with the appropriate authorities and advisce the
Contractor of the proper course of action. The
Contractor shall tike reasonable precautions 1o prevent
its workmen or any other persons from removing or
damuaging any such article or artifact.

C.9. CARE OF PROJECT SITE

I'ron the starting date of the Project Site works 1o the
date of substantial completion as stated in the Section
(.26, the Contractor shall take full responsibility for the
care of Project Site and of all Temporary Works. In the
event that any damage or loss should happen on the
Project Site or to any part thereof or to any Temporary
Works from any cause whatsoever, the Contractor shall
at s own cost repair and in accordance with the
requirements of the Contract and the Small-Scale
Construction  Project Manager's instructions.  The
comractor shall be fully responsible for the revicw ol
the technical design and details ol the Project Site and
hall mform IREX of any mistakes or incorreetness in
uch design and details, which would affect the Project

C.10. MANAGEMENT PLAN
FOR OLD EQUIPMENT,
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T INSTALATIHLE SAU ALTE
PRODUSE VECHI

i impul executarit lueririlor se pot gasi echipamente
si sl instalatii mai vechi. In acest caz. Antreprenorul
v asiglura manipularea si depozitarca corespunzatoare
Vcestornin locurt autorizate, inainte de lichidarea. sau
Luisportarea lor corespunzatoare carre o companic
spectilizata de reciclare

\atreprenorul va prezenta din timp (la clapa de
coptractare) Planul de lichidare a produselor mentionate
1w specificand locatiile de reciclare 7 lichidare a
wgtora,

C.11. ORGANIZAREA
LUCRARILOR

Vaveprenarul st va organiza activitatea, luind
wonsiderare liniile de referintd stabilne de IREX s
reparele, indicate pe  desenele  tehnice, stova (i
responsabil pentru toate mésurdrile legate de planul de
organizare a tucrdrilor. Antreprenorul va furniza pe
propria  cheltniala  toate  reperele,  sabloancle
slatformele, echipamentele. instrumentele. material:le
1 farta de munca. necesare pentru 4 organiza orice parte
pileran e esceptia servienlor furmizite de APL drept
wraribugie locala. Antreprencrul va i responsabil
perttr o executarca  luerarilor  conform  linndor s
avelelor. stabilite sau indicate in desenele  sau
spuciitcatinle tehnice. Antreprenorul va fi de ascimenea.
responsabil pentru mentinerea  si pastrarca tuturor
eocrelor g oaltor elemente de marcay stabilite de
NManugerul de Proiccte in Constructie de Scara Mici
putid in momentul in care este autorizat si le inlature. In
wzul i care aceste marcaje sunt distruse, de catre
Vareprenor sau din neghjenta acestuia, Thamte ¢a
wliturarea acestora sd fie permisd de Managetul de
Yreqecte in Constructie de Scard Mica. Antreprenorul le
vit ilocur siva deduce cheltuielile de nlocuire in orice
sum datoratd sau care va fi datoratd Antreprenorulun.

C.12. CALITATEA LUCRARILOR,
VIANOPERA SI CONTROLUL
CALITATII DE CATRE
ANTREPRENOR

Toate lucrarile de  constructie, excowate de catre
\areprenor. trebuie s& corespunda legilor
wdonantelor, codurilor. reglementdrilor si altor legi.
wclusiv s3 corespunda standardelor in constructii ale
Republicn Moldova.. Antreprenotrul este dastuptial s
Siectuerse luerarn care sa corespunda acestor standuarde
Ioceen ce priveste calitatea lucrarilor si acuratelea
{eabnlor

1 conformitate cu "Servicii de Supraveghere furnizate
o catre Antreprenor” in orice moment, in timipul
soeeutart prezentuhn Contract $1 pana la terminarca si

INSTALLATIONS OR
OTHER PRODUCTS

During the execution of the works older, preexisting
cquipment and/or installations can be found. In this casc.
the Contractor will ensure their proper handling and
storage - authorized places betore disposal, or the
appropriate transportation to a specialized reeycling
company,

[he  Contractor  will present in advance (at the
contracting  phase).  the  disposal  plan  of  the
alorementioned  products.  cquipment.  insiatlations,
specity g the site Tor reeveling ‘disposal

C.11. LAYOUT OF WORK

The Contractor shall lay out its work from [RI'X's
established baselines and benchmarks indicated on the
drawings and shall be responsible for atl measurements
i connection with the layout. The Contractor shall
furnish. at its own expense, all stakes, templates,

platforms, cquipment. tools, materials, and lLibor |

required to lay out any part of the work, except the
services that are provided by LPA as cost-share The
Contractar shall be responsible for exceeuting the work to

the lines and grades that may be established or indicated |

m the drawings or technical specifications. The
Contractor shall also be responsible for mamtaining and
preserying all stakes and other marks established by the
small-Scale  Construction  Project Manager  until
authorized to remaove them. [F such marks are deswroy ed
by the Contractor or through its negligence before then
removal is authorized by the Small-Scale Construction
Project Manager. the Contractor will replace them and
Jdeduct the expense of the replacement from any amounts
due or to become due to the Contractor.

C.12. QUALITY OF WORKS,
WORKMANSHIP AND
QUALITY CONTROL BY
CONTRACTOR

he Contractor shall perform all works m accordance
with  the applicable  laws, ordinances.  codes.
regulations. and other authoritative rules. including
relevant construction standards of the Republic of
Moldova. The Contractor is expected to produce work
vhich contorms in quality and accuraey of detnl to
these standurds,

Inaccordance  with “Supermiendence by the
Contractor,” The Contractor shall atall times during the
performance of this Contract and until the work s
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recepria lucrarilor, Antreprenorul trebuie sa arba un
Coiginte de Santier competent, prezent pe santierul de
sonstructie a protectului, care este aprobat si acceptat de
IEX Dirigintele de Santier va avea autoritatea de
1 tona nnumele Antreprenorului.

Antreprenorul va respecta. de asemenea. reglementirile
U adare de catre USATD. care reglementeaza prezentul

mtiact cu pret fix s sunt ncorporate in prezentul
Contract prin referingd, nind prezentate in Sectiunea D
s sau alte clauze ale prezentuhn contract

Vareprenorul ar trebui sd  angajeze managert cu
superientd. ingineri. maistri. supraveghetort, tehmcieny
1 materiale sioalt personal tehnic, impreuna cu toate
nijloacele de transport, mstrumentele si echipumentele.
youiruoa asigura supravegherea adecvati de catre
Vareprenor $ioexecutarea lucrarilor in orice moment
Vareprenorul va efectua toate lucrarile in temeiul
restui - Contract  intr-0  manicrd — priceputd sl
indemanancd. TREX is1 rezerva dreptul de a salicita
climinarca oricarui angajat al Antreprenorului. care este
sensiderat incompetent, neglijent sau este in alt mod
tacceptabil,

wie - cchipamentele,  materialele st elementele
reorporate in lucrartle care fac obiectul prezentulu

contract. trebuie sd fic not si de cea mai potriviti |

colitate pentru scopul previzutl, cu exceptia cazului n
e prevede altfel in prezentul Contract. Refenngele
dn pecificann privind - echipamentele, materialefe
uoecicle  sau procesele  brevemte.  ndicate  cu
lovarurea comerciald, marca sau numarul de catalog,
rebuie sa fie interpretate ca stabilind un standard de
cohitite st nu hmidnd concurenta. Antreprenorul poate,
I alegerea sac sd utilizeze orice echipament, material.
peicol sau proces care, in opima Managerului de
Prorccte in Constructii de Scard Micé este identic cu el
tdicat in specificatil, cu exceptia cazului in care, in
vod expres, se prevede altfel in prezentu! Contract,

sclicitarea IREX. Antreprenorul va mstitui un sistem
wrespunzator de inspectie, care va i descris in Planul
I Contol al Cahtagn. Planul va mclude hste de
rificare a0 sarcintlor  care  trebuic  indeplinite
vicurarea indeplinirii - acestor  sarcim de Care
wrsonaful de supraveghere g1 angajutii superiori s
sectuarea de inspectin saptamanale pentru a determing
I ca diferite servieni sunt furnizate in conformitate cu
prevederile contractulur, Antreprenorul va fotografia
oliic acuvitdatile de constructie (fotogrifiile vor
Piiite) 51 va pastra aceste fotografit pe un dispozity
v (computer, telefon sau poate fi utilizatd orice all
1 210da de Incredere). Elementele. care wrmeaza si hie
ctograliate. tebuie sa mcluda  lucrart directe $
vstalati intreprinse de Antreprenor, zone afectate de
werarile realizate de antreprenor sau alte zone critice
- sunt afectate de aceste lucrari.

Orcare luerart neprevazute sau ascunse. aparule
inpul Tucrarifor pe  santierul  de  constructie al
- ctectalut, trebuie comunicate inoscris catre IRE X

completed and accepted have a competent Site
Construction Manager present at the Project Site who
is approved and accepted by IREX. The Site
Construction Manager will have authority to act on
behali of the Contractor.

I'he Contractor shall also comply with the applicable
USALD regulations governing this fixed price Contract.
which are incorparated by relervnce into this Contract.
and appear m Secuon D and or other clauses hereof.

The Contractor is expected to employ experienced
muanagers, engineers. foremen, supervisors, materials
technicians. and other technical staff, together with all
ransport, instruments  and  equipment. o cnsure

adequate supenvision by Contractor and execution of

the works at all times. The Contractor shall perform all
work under this Contract in a skillful and workimanlike
manner IREX reserves the right to request the removal
of any Contractor employee who is deemed 10 be
incompetent. careless. or otherwise objectionable,

VT equipment. material, and sections incorperated mto

the work covered by this Contract shall be new and ol

the most suitable orade for the purpose intended, unless

otherwise specifically provided for in this Contract. |

References inthe specifications (o cquipment. malerial,
arneles. or patented processes by trade name. muke. or
catalog number, shall be regarded as establishing 2
standard ol quality and shatl not be construcd as
limiting competition. The Contractor may, at its option.
use any equipment, material. article, or process that. in
the judument of the Small-Scale Construction Project
Manager, is equal to that named in the specifications.
untess otherwise specifically provided for in this
Contract.

At the [REX request, the Contractor shall, at its own
expense, institute a Quality Control Plan setting out an
appropriate inspection system. The Plan will include
checklists of duties w be carried out, ensuring these
autics are carried out by the supervisory staff and senior
cmployees, and carnving out wecekly ispections to
determine whether the various services are being
performed according to the Contract. The Contractor
<hall photograph tdated) construction operations daily
and Keep these pictures on an internal drive (computer.
phone. or any other reliable option may be utihized).
llems to be photographed are to include direct works
and installations undertaken by the Contractor. areas
affected by the works exceuted by the Contractor and
other eritical surrounding areas that are unpacted by the
works

\ny unforeseen or hidden works arisen during the
vorks on Project Site, shall be communicated in writing
to IREX. The wverification and acceptuance of anv
unloresgen or hidden works should be conducted
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Veriiicarea si acceptarea oricaror hicrari ascunse sau
wopreviizite trebwe sa fie efectiald in conformitate cu
ywevederle legislatie Republicii Moldova.
Antreprenorul va trimite IREX fotografiile 1 toale
wformutiile detaliate despre lucrarile neprevazute sau
LCanse, siova transmite devizele locale (devizele de
sntitat) care vor ti veriticate de citre reprezentantin
IRT'X Antreprenorul va continua. dacd este posihil
verdrile pe santierul de construcpie al proiectului in
sonformitate cu prezentul Contract, Dacéa lucririle nu
ol continua din cauza lucrarilor neprevazute sau
iscanse. Antreprenorul trebuie sé opreasca activitatile
4 pe suntierul de constructic al prowectului siosa
rformeze IREX inacest sens. Antreprenorul va crea un
sarnitet din cel putin 3 reprezentanti APL sau IREX.
Jorobat inoseris de tIREX, care va monitoriza lucrariic
4cimse siova semna lista lucranlor sio materialelor
felosite. Lista va (1 intocmita de Antreprenor.

\nireprenorul va corecta si va imbunatati prompt orice
neammnsurt si conditii necorespunzatoare identificate in
impul mspectiilor.  Antreprenorul  va  aduce  la
waoastinta Directorului IREX, @ Manageruiui
Pecdte m Constravtii de Scard Mied si a Managerulu
oachezon st Granmwri orice problema de executie ce
dopaseste responsabilititile Contractului.

Poosantierul de constructie a proiectului nu poate fi
pilizat nici un o material  care nu o corespunde
Specificatitlor Tehnice  din acest  Contract  fara
probarea prealabila serisd din partea IREX 514
Lstvctiumlor serise din partea Managerului de Proiecte
1 Constructit de Scarid Mica.

Costul tuturor serviciilor de supraveghere si control al
proceselor, inclusiv testarea efectuatd de Antreprenor.
eote considerat a fi inclus in tarifele ofertale pentry
seaentele de luerdri aferente.

C.13. INSPECTII ACTUALE SI
SUPRAVEGHERE

vianagerul de Proiecte in Constructic de Scara Mici al
qrogramuiul Comunitatea Mea, sau reprezentantul siu
vtonzat, va verifica, saptamanal sau mar des. lucrante
realizate st malerialele furnizate, pentnr a determima
ficd lucrarea este  efectuatd  intr-o manicrd
sabisticatoare st ¢d toate bunurile sunt de calitate
aceeptabila si contorm standardelor

vocasul inocare. Managerul de Proiecte in Construcuie
- Scard Mica constatd ca orice parte a lucrarii sau o
Wi aru echipament sau material nu este in conformitate
et cerintele stipulate sau, in orice moment inainte de
receptia linala, este deteriorat, astfel ncdt nu mai
corespunde  cerintelor, Managerul de  Proicete in
Chnstreetie de Scard Mica al Programului Comunitatea
Nea poite ordonn reparatia sau eliminarea completd si
Plocuiven  aceswuia,  la o cheltuiala  propric o
\nireprenorului,

according to the provisions of the legislation ol the
Republic of Moldova. The Contractor shall send to
IREEX the photos and all detailed information about the

unforeseen or hidden works and submit the bills of

quantity that will be checked by IREX. The Contractor
will continue. if 1°s possible. the works on the Project
Site accordmg ta the present Contract. [f the works
cannot continue due (o the unforeseen or hidden works,
the Contractor must stop the work on the Project Site
and inform IREXN unmediately  The Contractor shall
create a commitice from at least 3 LPA or IREX
representatives, approved in writing by 1REX, that will
monitor the hidden works and will sign the list ol works
and used materials. The list shall be prepared by
Contractor,

The Contractor shall correct and improve promptly any
shortcomings and substandard conditions noted during
mspections. The Contract shall bring any conditions
beyond the responsibility of the Conwact to the
attention of the IREX CoP. Small-Scale Construction
Project Manager and Procurement and Grants Manager,

No material not  conforming  with the Technical
Specitications of this Contract may be usced tor the
Project Site without prior written approval of IREX and
writien instructions of the Small-Scale Construction
Project Manager,

(he cost of all supervision and process control.
including resting, carried out by the Contractor, shall be
deemed to be included in the rates tendered for the
related items of work.

C.13. CURRENT INSPECTIONS
AND SUPERVISION

the  Comunitaten Mea  Small Scale  Construction
Project Manager. or his authorized representative. will
weekly or more often inspect the services being
performed and the supplies furnished to determine
whether work s being performed in a satisfactory
manner. and that all supplics are of acceptable quahty
and standards,

When anmy part of the work or any cquipment or
materal is found upon examination by the Small-
Scale Construction Project Manager not to conform to
requirements or is at any stage before final acceptance
damaged so that it no  longer conlorms (o
requirements.  the Comunitalea Mea Small-Scale
Construction Project Manager may order its repair or
complete removal and replacement, at Contractor’s
expense,
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C.14. MASURILE DE
SECURITATE SI SIGURANTA.
PREVENIREA ACCIDENTELOR

> orontd durata executdrin lucrarifor. in conformitate cu
rntele legislatier in vigoare, Antreprenorul trebuie si
aviaure. , respectarea  tuturor  reglementéirior  de
seeuritate relevante in constructii si sa ia masurile
Ve pentru (a) a asigura securitatea si siguranta la
ccul de munca pentru personalul sau. proprictate,
rateriale. consumabile si echipamente, (b) a asigura
sceuritatea proprictatit publice sioa tervilor, (v) a evik
roreruperile operatiunilor IREX si va evita ntarzierile
1 datele de finalizare a proiectului.

\itreprenorul va evalua conditiile de securitate in
raport cu conunttul st volumul lucrarifor descrise in
yezentul Contract si va aplica masurt adecvate pentru o
yeren: oricare  pericole potentiale cu o prinvire la
ccantie. Masurile vor include. dar nu se vor It 1a

¢ | laborarea si mentinerca planurilor si procedurilor
de sigurantd adecvate,  conform  ceringelor
lcguslatiel s1 prezentarea acestora la cererg;

o Instrairea detahiatd a personalulun sioa vizitatorilor
pe santierul de constructie al proieciului privind
sigiranta inomunci;

Asigurarea  personalulur si a  wvizitatonilor pe
santierul de constructie al proiectulur cu mijloace
mdividuale de protectic,

Instalarea semnelor de siguranta rutierd pentru o
proteja personalul si utilajele parcate pe drun:
Instalarea. testarca siointretuncrea nstalaticr e
npiimaintare.

o alte imasurt, dupa caz.

Vwreprenorul va prevedea baricade de stvuranta.
rdicatoare si semnale de avertizare corespunszitoai.
yeurm  §iova respecta toate  standardele,
c2lementanle s codurite relevante. aphceabile in
crecutarca laerartlor conform cerintelor din prezentul
“ontract.

legile.

[Dncd se preconizeara ca factorii de securitate ar puteq
s perturbe implementarea prezentului Contract sau i
wuzezc intarzien in atingerea obiectivelor stabilite, este
esponsabilitatea Antreprenorului de a notifica imediat
[Diectorul de program al IREX cu privire la acest tapt.

COS PROTECTIA VEGETATIE]
EXISTENTE, A STRUCTURILOR,
ECHIPAMENTELOR SI A
RETELELOR DE UTILITATI

Vareprenorul va pastra st va proteja toate structurile,
cchipamentul si vegetatia (cum ar fi copaci. arbusti si
erla) peosau adiacentd santierului de constructie

C.14. SAFETY AND SECURITY.

ACCIDENT PREVENTION

I'he Contractor shall. throughout the execution of the

vorks. ensure, in accordance with the requirements of

the legislation in force. the compliance with all relevant
security regulations in construction and take necessary

steps Lo (a) ensure salety and security at work for its |

persotnel. property, materials. supplies. and equipment,
(h) cusure safets of the public and third parties’
property, (¢) avoid interruptions in IREX operations.
and avord delavs i project completion dates.

The Contractor shall assess the security situation in
relation to the scope of work of this Countract and
institute appropriate measures to address any security
threats risks The measures will include. but will not be
Fmited 1o

¢ Developing and maintaiming proper safety
plans and procedures as required by the
legislation and present them on request:

o Detailed safety trainings for personnel and

visitors of the Project Site:
e Providing staft and visitors to the site with
individual means of protection:
e Truffic signals to protect personnel and
machinery parked on the road; |
e Install, test and naintain the grounding

installation;
» other measures, if applicable.

Contructor shall provide appropriate satety barricades,
signs, and signal lights: and comply with all safety
standards, laws, regulations, codes, as are applicable in
the performance of work as required  under this
Contract,

I seeunty  lactors  are  expected  to disrupt
iplementation of this Contract or to cause delav in
attaimner established targets, it is the Contractor’s
responsibility to immediately notity the IREX CoP

C.15. PROTECTION OF
EXISTING VEGETATION,
STRUCTURES, EQUIPMENT,
UTILITIES, AND
IMPROVEMENTS

The Contractor shall preserve and protect all structures,
cquipment, and vegetation (such as trees. shrubs. and

grass) on or adjacent to the work site, which are not 1o
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yoectuhn, cue nu trebuie inldtarate siocare nu
cipicdicd inomod nejustificat exccutarea fucrdrilor
e vazate contorm prezentuhi Conrract.

Vareprenoral  rebuie  sa protejeze imipotriva
Joteriordrn toate  structurtle storetelele de  uulita
suistonte amplasate (1) in zona de executare a lucrdrilor
i apropierea acesteia si (2) pe terenurite adiacente
wnticrulur de constructie, care constittie proprictatea
e terle persoane,  despre  amplasarca carora
Antreprenorul a fost informat sau trebuic sa cunovasca.
e cazul deteriorarn, Antreprenorul va repara aceste
semente de infrastructura, inclusiv cele care apartun
aner  lerte parti, dacd  deteriorarea  rezultd  dn
wrespectarea cerintelor prezentulur Contract sau din
neexercitarea unei griji rezonabile in o executarea
verarilor, In cazul in care, Antreprenorul esueazd sau
Cfuza - arepare daunele cu promptitudme. IREX poate
weaniza executarea lucrarilor necesare sisd pereeapi
costuriie respecetive de la Antreprenor.

C.16. PROTECTIA MEDIULUI

solivitarea IREX, Antreprenorul va i responsabil
v unplerientarga si monitorizarca unw Plan de
\cnware a Impactului asupra Mediului (PAIM) pentru
1 e conforma cerintelor USAID  stabilite  pentru
programul Comunitatea Mea. Scopul PAIM este de a
svelva impactul asupra mediulur al - activitatlor
potentinle st de a delini actiunn de atenuare care sa puna
‘0 aplicare toate mésurile preventive si de atenuare in
cale elapele proicctului. De asemenea, Antreprenorul
vi pastra la dosar si va furniza catre IREX. la cerere.
wrnalele de monitorizare si evaluare asociale cu
deferrele activitan ale protectului, Indrumarile USATD
vl respectite cu strictete pe parcursul intregutu
yoees de o constructie Muanagerul de Proiccte
Swmstructie de 