
  

 

 

Anexa nr. 12 
la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
1. Denumirea şi obiectul contractului___ „ Lucrări de renovare a unor incaperi din incinta 
Complexelor Sportive din str. N. Testemitanu, 24/5 si str. Malina Mica, 66/1 "..__ 

2. Numărul şi data contractului____ nr. 46 din 04 iunie 2025,   

 

3. Denumirea/numele beneficiarului____ IP USMF ”Nicolae Testemițanu”_ 

4. Adresa beneficiarului___ " mun. Chișinău” __ 

5. Ţara____Republica  Moldova_________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului____ Antreprenor General ______ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 
• antreprenor asociat 

• subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 

   

2 276 216,59 lei  130 070,00  Dolari SUA 

 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )    ___09.06.2025________________    

b) finală                                              
(la data  finalizării contractului) __11.08.2025________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 
soluţionare:___Nu au fost__________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 
a) contractată _____2,5 luni____________________________ 

b) efectiv realizată ___2 luni ___ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul______Nu sunt______________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _ Nr. 40-T din 

26.08.2025__  

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie__Nu sunt___ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute în 
contracte ____ Lucrări de demontare, turnarea nivelirului la pardosele, montarea covorului 

sportiv, aplicarea marcajului, montare placajelor, montarea tavanului amstrong rezistent la 

umezeală, finisarea pereților, montarea sistemului electric, sistemului antiincendiar, video, ș.a.  

____ 

 

Data completării:___29.05.2026_____________ 

Semnat: _____________________________ 

Nume/prenume: _____Olari Elena___________________ 

Funcţia în cadrul firmei: ___Administrator_______________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: __SRL OLBI COM___________________ 
 

 

 

 



CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. \,6

,, ý\ " iunie 2025 mun. Chiqinйu

I. PARTEA GENERALA

PARTILE сONTRAсTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizilie nT. ocds­b3wdpl­MD­174558021071 1 din

data 25.04.2025, intre Institu{ia РuЬliсё Universitatea de Stat de Medicinё 9i Fаrmасiе ,,Nicolae
Testemitanu" din Republica Moldova, cu sediul in mun. Chiqinёu, bd. ýtefan cel Mare qi SfAnt, 1б5,

telefon: О22 20­52­65, IDNO 1007600000794, rерrеzепtаtй prin Ceban Emil, Rector, iп calitate de

Beneficiar, ре de о parte, qi "Olbi Com" SRL, cu sediul in s.Rdciula, r­ul Сйlаrаqi, telefon: 0697З8З'74,

IDNO 1016600011659, reprezentatprin Elena Olari, in calitate de Antreprenor, ре de altЙ parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Дпtrерrепоrul se obligй sй execute lucrdrile de rепоvаrе а uпоr iпсареri diп iпсiпtа Complexelor

Sportive diп str, N, Теstеmitапu, 24/5 si str. Маliпа Mica, бб/1, inconformitate cu prevederile proiectului

tehnic, cu detaliile de execu{ie, precum 9i cu normativele, standardele qi prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EхEсUTIE
2.1. Durata de execu{ie а luсrйrilоr contractate este pinб la data de 20 august 2025.

2.2. Graficul de execu{ie а lucrйrilor se va efectua conform specifica{iei din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execu{ie poate fi prelungitё sau suspendatё dасй constrAngerea activiЙlii se datoreazб

urmёtоаrеlоr cauze:

а) generate de Beneficiar;

Ь) datoritё impedimentului саrе justificй neexecutarea obligaliei sau altei situalii extreme

neimputabile qi imprevizibile pentru Antreprenor;

с) influen}ei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executёrii luсrёrilоr stabilite сопfоrm

caietului de sarcini, оr executarea lor iп asemenea codilii climaterice se ча rйsfrAnge asupra

calitбtii lucrбrilor;

d) calamitйlilor naturale recungscute de autoritatea lеgаlй.

2.4. Сопfоrm dispozi{iei scrise'а Beneficiarului, Antreprenorul va sista execu}ia lucrбrilor sau а unor рбr[i

ale acestora ре о durаtй qi iп modul in саrе Beneficiarul considerй necesar. Ре timpul suspendёrii,

дпtrерrепоrul va proteja qi conserva lucrйrile in mod corespunzёtor, аýа cum vа dispune Beneficiarul.

Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistёrii lucrёrilor suportate de Antreprenor чоr fi plбtite de

сбtrе Beneficiar. in cazul sistёrii lucrйrilor Sau а unor рйr[i din ele, din iniliativa Antreprenorului, acesta

suроrtй ре timpul suspendёrii toaie cheltuielile, privind protejarea qi conservarea luсrёrilоr cu Ьuпй

diligen{й.

2,5. La terminarea lucrбrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite condiliile de

recep}ie, solicitind сопчосаrеа comisiei. iпьаzа acestei notificйri, Beneficiarul va convoca comisia de

rесер{iе pentru terminarea luсrЁrilоr.

2,6. iп baza documentelor de сопfirmаrе а execu}ieiqi а constatйrilor efectuate ре teren, Beneficiarul va

aprecia dасй sunt intrunite condiliile pentru anun{area comisiei de receptie. fn cazul in саrе se constatй сй

sunt lipsuri qi deficienle, acestea чоr fi aduse la cunoqtin}ё qi remediate din contul Antreprenorului,

stabilindu­se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Duрй constatarea lichidйrii tuturor

lipsurilor qi deficientelor, la о поuй solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de

recep{ie. Comisia de recep(ie va constata realizarealucrйrilor in conformitate cu documentalia de execulie,

cu reglementёrile in vigoare qi cu clauzele din contract. In funclie de constatйrile йcute, Beneficiarul va



I

арrоЬа sau ча respinge receptia. Receplia poate fi йсutй qi pentru рйrli de construc{ie distincte fizic qi

func{ional.

2,7.Termenul de gaTanlie а lucrёrilor prevйzute la pct. 1.1. al prezentului contract este 60 luni.

3. VALOAREA LUCMKrloK ýI MODALITДTILE DE рLАтД
3.1.Vаlоаrеа luсrбrilоr, се reprezintй obiectul prezentului contract, este de22762|6,59 (dоuй milioane
douй sute qaptezeci gi qase mii dоuй sute qaisprezece, 59) lei MD, inclusiv ТVА.
З.2.Асhitйrilе vor fi efectuate prin transfet, |0О/о ­ prealabil, 90% ­inbazafacturilor fiscale, dupйprimirea

proceselor ­ verbale de recep{ie а luсrйrilоr executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar,

З.3. Beneficiarul va verifica procesele­verbale de receplie а lucrйrilor executate in termen de 10 zile

calendaristice de la primirea acestora de la Апtrерrепоr.

З.4. Plata facturii finale se va fасе imediat dupё verificarea qi acceptarea situa{iei de platй definitive de

сбtrе Beneficiar. Dасб чеriГtсаrеа se prelungeqte din diferite motive, dar in special datoritй unor eventuale

litigii, contravaloarea luсrйrilоr care nu sunt in litigiu va fi plбtitй imediat.

З.5.Luсrйrils nu чоr fi considerate finalizate рiпй сбпd procesul­verbal de receplie la terminarea lucrйrilor

nu va fi semnat de comisia de receptie, care сопfirmй сй lucrёrile au fost executate сопfоrm contractului.

З.6.Gаrапtiа de Ьuпй execulie se va restitui Antreprenorului in baza notificйrii Beneficiarului сйtrе agentul

Ьапсаr. Notificarea se ча face duрй semnarea procesului­verbal de recep|ie 1а terminarea lucr6rilor in cel

mult 15 zile. In cazul recep{iei cu obiec{ii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupё ?nlйturarea

acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documenta}ie песеsаrй pentru executarea lucrйrilor contractate se pune dd"сйtrе Beneficiar

la dispozi{ia Antreprenorului in douй exemplare, in termenele stabilite in contract, pTin graficul general

de realizare а lucrбrilor publice.

4.2. Antreprenorul аrе obliga{ia sй execute, sё fina|izeze lucTarea in termenele stabilite iп contract, ре

proprie rйspundere. Pentru aceasta el este obligat sй respecte proiectul, documentaJia de executieqi

prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul аrе obligalia de а supraveghea lucrdrile, de а asigura fо4а de muпсй, materialele,

instalafiile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de naturё provizorie, fie definitive cerute de Ei

pentru contract, in mйsurа in care necesitatea asigurйrii acestora este prevйzutй in contract sau se poate

deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documenta{ia рusй la dispozi{ia Antreprenorului se repartizeazй astfel:

а) un exemplar rйmiпе la dispozilia,A.ntreprenorului, iaraltul va fi {inut de сйtrе acesta la dispozi{ie

pentru consultare de сйtrе Agenlia pentru Supravegherea Tehnicё, precum qi de cбtre alte

реrsоапе autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, чеrifiсбrilё calculelor, caietele de mёsurёri (ata;amentele) 9i alte documente, ре

саrе Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie'sй le intocmeascё 9i sunt cerute de subantreprenorul

proiectant, чоr fi puse la dispozitia acestuia de сёtrе Antreprenor.

4.6, Oferla adjudecatё fасе parte integrantй din contract. Ed'trebuie sй Гtе соrесtй 9i completl. Preturile

stabilite vor acoperi toate obliga{iunile din contract qi toate opera{iunile pentru terminarea 9i intre{inerea

corespunzйtoare а luсrбrilоr.

4.]. Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sй con{inб instructiuni sau

арrоьйri' ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite ori este

posibil, сй acestea pot sб рrочоасе intбrzieri sau intreTuperi in desffqurarea luсrйrilоr. Notificarea va

con{ine detaliile sau dispozitiile се Se cer qi va specifica data 1а care acestea au fost necesaIe, precum 9i

intбrzierile sau intreruperile се survin datoritй lipsei acestor documente.



4.8. intreaga documenta{ie песеsаrй pentru executarea lucrйrilor de subantreprizdvafi pusб la dispozi{ia

subantreprenorilor de сёtrе Antreprenor, йrй рlаtй, in termenele din subcontracte (contracte de

subantreprizd), stabilite prin graficul de execu{ie.

4.9. Antreprenorul va executa gi va intretine toate lucrйrile, va asigura fo(a de muпсfl materialele, utilajele

de construcliiqi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea luсrйrilоr. Acesta iqi аsumй intreaga

responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре gantier gi pentru procedeele de execu{ie utilizate.

4,10. Antreprenorul, prin atribuirea оfеrtеi in favoarea sa, se angajeazб sё prezinte garan{ia de Ьuпй

execu}ie а contractului, in cuantum de 5 О/о din valoarea contractului atribuit sau sub fоrmй de relineri

succesive directe din plata cuvenitй pentru facturile fiscale inaintate, рiпй la atingerea unui procent in
cuantum de 5О/о din valoarea contractului. Aceste relineri vor fi efectuate рАпё la completarea garanliei de

Ьuпй execulie. Sumele astfel relinute vor fi comunicate 1а о Ьапсё, аlеаsй de ambele рёrli ­ Antreprenor

qi Benefeciar­ qi se чоr depune ре uп cont special. in acest scop, transferul va fi efectuat in cel mult 10

zile luсrйtоаrе de la efectuarea refinerii. Benefeciarul trebuie sб dispunё са banca sё inqtiinleze

Antreprenorul de transferul efectuat, precum Ei destinalia lui.

4.11. Autoritatea contractantб elibereazб/restituie garan{ia de Ьuпй execu{ie Antreprenorului dupб

semnarea procesului­verbal de recep{ie ftпаlй] procesului­verbal la terminarea luсrбrilоr in cel mult l5
zile. ln cazul Teceptiei cu obiectii, garantia se ча restitui in cel mult 15 zile dupё inlёturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sй constituie garan{ia de bunй executie dupd primirea scrisorii de acceptare,

dar пu mai tArziu de data incheierii contractului. Atet timp cAt el nu gi­a indeplinit aceastй obliga{iune,

Beneficiarul poate sй rе{iпй garantia Antreprenorului pentru оfеrtё.

4.13. Antreprenorul gаrапtеаzб, сй, la data recep{iei, lucrarea executatб аrе calitёlile stipulate in contract,

corespunde reglementйrilor tehnice 9i nu este аfесtаtё de vicii саrе аr diminua sau c\iar anula valoarea

sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor normale de folosire sau а celor explicite in contract.

4.14.La luсrйrilе la care se fac iпсеrсйri, se consider5 calitatea probei indeplinitй аtбtа timp cit rezultatele

se inscriu in limitele admise prin reglementйrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de а supraveghea desйqurarea lucr6rilor in conformitate сu prevederile

contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul de muпсй, in

ateliere, depozite 9i oriunde se dеsйqоаrй activit6li legate de realizarea obliga{iilor contractuale. La сеrеrе,

trebuie sй i se punб la dispozilie desenele qi documentalia de execu{ie pentru examinare qi sй i se dea toate

ldmuririle, condilia.fiind са prin aceasta sй nu se dezvёluie informalia qi sё nu fie utilizatй in scopuri

proprii, indiferent dacй contractul а fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sй emitй dispozitiile ре care le considerй necesare executйrii lucrйrilor,

cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazй in principiu numai Antreprenorului

gi dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent

sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice numele dirigintelui de 9antier atestat tehnico­

profesional, саrе va dirija executia lucrёrilor gi va verifica calitatea lor din раrtеа Antreprenorului.

4.|'7. Dасб Antreprenorul considerё сй dispozi|iile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el

poate inainta obiec{ii, dar acestea nu il scuteqte de ob.ligalia de а executa dispozi{iile primite, in afara

cazului in саrе еlе contravin prevederilor legale. Dасё prin ехесutаrе­а dispoziliilor Beneficiarului se

creeazd dificultёli in execulie, саrо genereazб cheltuieli suplimentareo acestea vor fi suportate de cёtre

Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, Ьоrпеlоr de rеfеriп!й, сёilоr de circula{ieqi limitelor terenului pus la

dispozilia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а terenului,

sunt obliga{iuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Вепеfiсiаr sau proiectant, Antreprenorul este obligat sй protejeze

qi sё pйstreze toate rереrеlе, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea luсrйrilоr.

4.20, Ridicйrile de teren, trasёrile qi cotele de nivel, precum qi alte documente puse la dispozilia

дпtrерrепоrului de сёtrе Beneficiar pentru executarea contractului sunt hоtёrАtоаrе. Antreprenorul este



obligat sб verifice documontele primite qi sё inqtiinleze Beneficiarul cu privire la eTorile 9i inexactitllile

;H:"iТ,Ё:;:',:iX obligalia sб stфileasci tзаtе :l1l1,:л:1:*:i}:т#ilнх1, 
*

subantreprenorii qi este rispunzltor fa!6 de Beneficiar pentru rеsресtаrеа de cбtre sйantreprenorii а

prevederilor legale 9i obligфiunilor contractuale qi profesionale,

4.22.Peparcursul executбrii lucrбriloT, Beneficiarul are dreptul sё dispunё in sсris:

a)indepйrtareuo.o.qantieraoricбrormaterialecaresuntcalitativnecorespunzбloare;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzltoare calitativ.cu altele corespunzйtoare;

с) indepбrtarea sau refac"r"u ori.'arei lucrlri sau plr|i de luсrаrе necorespunzdtoare din punct de

4.23. in"."ulТ,:'l,:Ha,ii de сёtrе Antreprenor а o}.sllzitiu:l u,:::l"_l",11_:l"1i.j,iiт#:l" *"

lucrйrile, prin rezoluliunea contractului, in .o.rdi{iile legii, toiodatб Antreprenorul compenseazб

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in leglturl cu faptul neoxecutйrii,

4.24.incazul in care in timpul executйrii lucrбrilor, р" umplasumente se dеsСОРеrб valori istorice' artistice

sau qtiinlifice, Antreprenorul este obligat sб орrеаsсй executia lucrбrilor in zona respectiv' qi sё comunice

Beneficiarului,organelordepolilieSauoIganolorcompetenteacestfapt.
4.25. in timpul desйýurlrii lucrёrilor, Ait 

"pr"norul 
аrе obligatia sё mепliпй сйilе de acces libere, sй

retragб utilajele, sй indepбrt"r. ,urplrrrurile db materiale, Оеq"Йi qi lucrбri provizorii de oTice fel, care nu

sunt necesare, iar la terminarea lucrйrilor, Antreprenorul va evacua de ре qantier toate utilajele de

construciie,surplusuriledemateriale,de;eurileqilucrйrileprovizorii.
4.26. Beneficiaru' tTebuie sб ob!in', p"'propriu сhеltuЫъ toate avizele,.1utorizaliile 9i aproblTile, s'

pllteascб toate taxele necesare legate О" o""rrtiu lucrёrilor, рIесum qi pentru bunuri sau drepturi afectate

,uu.ur. pot fi afectate de execulia lucrбrilor,

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile сбпd urmеаza sб fie йcute modificlri 1а valoarea contractului privind majorarea sau

reducerea acesteia, p6{ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenli in domeniul

achiziliilor publice се regleme nteazбmodalitaiile de ajustare а valorii contTacteloT de achizitii publice,

б. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII

6.1 . дпtrерrепоrul este obligat si execute toate lucrЁrile, prevйzute in contract, in termenele stabilite Prin

graficul general de realizare а lucrlrilor 9i graГrcul d. 
"*"*1i. 

9i de о calitate corespunzltoare prevederilor

;Т'Н|]Х,lЖЁffi'ЪТ ffiJ;H се se contr acteazбse ехесutб in subantre Prizd, AntrePrenorul

trebuio sl prezinte, cu ocazia ofertlrii, lista subantreprenorilor uir:ч,:: "u," 
aceqtia 1е vor executa,

6.з. Рs parcursul execuiiei lucrбrilor, Antreprenorul este obligat sй comunice, la csrerea Beneficiarului,

datele de identificare аlе subantreprenorilor, 
Ll unei subcontractlri,

6.4. дпgаjаr"";;;iJ. _,rr,"а pibazade acord пц g5fg:considsratб obiectu

7.1. Дпtrерrепоrul qi subantTeprenorii vor indeplini toate formalitalile necesare angajйrii intregii forle de

muncl pentru 
"*..,rrur"u 

lucrlrilor contractateln corrformitate cu prevederile legislaliei'

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU_ZISE

8.1. Materialele vor Гr de calitatea prevбzutl in documentalia de executare, urmind а fi supuse periodic la

diverse testlri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita, АПtrеРrеПОrul va asigura' la Сеrеrе'

fоr!а de muпсd, instrument"t", ,rtltuirrl qi materialele necesare pentru examinarea, mбsurarea qi testarea

lucrlrilor.



8.2.Costul probelor qi incercйrilor va fi suportat de Апtrерrепоr, dасб acesta este prevбzut indocumenta}ie,

iп cazcontrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar,

8.з. Probele neprevйzute 9i comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr luсrйri sau materiale puse in

ореrё vor fi suportate de Antreprenor, dасй se dovedeýte сй materialele nu sunt corespunzёtor calitative

Sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta

aceste cheltuieli.

8,4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altй persoanй autorizatё de aceqtia аu acces tot timpul la lucrйri

ре qantier qi in locurile unde se pregбteqte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrйrile саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йrй aprobaTea responsabilului tehnic atestat 9i, dupй

caz, aproiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora sб examineze qi sй urmйrеаsсй orice

lucrare саrе uffпеа zб sбfi,еаsсuпsй. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori

de cаte ori astfel de lucrйri, inclusiv fundaliile clёdirii, sunt gata pentru а fi examinate. Responsabilul

tehnic atestat gi proiectantul vor participa la examinarea qi mбsurarea luсrйrilоr.

8.6. Дпtrерrепоrul va dezveli orice parte sau pбrti de luсrаrе 1а dispozilia Beneficiarului qi va reface

aceastё parte sau plrti de lucrare, dасd este cazul. Dасй se constatб сй lucrйrile au fost de calitate

corespunzёtoare gi realizate сопfоrm documenta}iei de executie, dezvelirea, rеfасеrеа qi/sau rераrаrеа vоr

fi suportate de Вепегrсiаr, in caz contrar, de Antreprenor,

8.7. costurile pentru consumul de utilitali, precum 9i се1 al contoarelor sau al altor aparate de mйsurat se

suportё de сйtrе Дпtrерrепоr. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportЁ рrороrfiопаl de сёtrе

aceqtia.

8.8. Lucrёrile executate de Antreprenor in afara celor prevбzute in contract sau firб dispozilia

Beneficiarului, рrесum Ei cele care nu respectй prevederile contractului, йrй а exista in acest sens о

dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sб inlйture

aceste lucrйri, iп termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rlspunde in fa{a Beneficiarului de

toate pagubele ре care le­a provocat acestuia. Lucrйrile respective чоr fi plйtite Antreprenorului numai

dасй se dovedesc а fi necesare qi se presupune сё ele corespund voinlei Beneficiarului, in care caz vor fi

notificate imediat.

8.9. Luсrёrilе incep dupй 5 zile de la semnarea qi inTegistrarea contractului in modul corespunzбtor 9i

primirea ordinului de execu{ie.

9. рЕRIодDд DE GдRдNтIЕ ýI REMEDIEKI iN PEшOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garanlie репtru luсrйri este de 5 ani de la data recepliei luсrёrilоr finalizate,

9.2. perioada de garan}ie incepe de la data recep{iei la terminarea lucrйrilor qipinй la expirarea termenului

prevйzut la punctul 9.1 din prezentul capitol,

9.З. Дпtrерrепоrul are obligatia са in perioada de garantie sй inl6ture toate defecliunile се lin de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urmа unei notificйri transmise de сЁtrе

Beneficiar.
10. кAspuNDEREA гДкцlок

10.1. Pa4ile роаrtй rёspundere pentru neexecutarea Sau executarea lec:r:Spunzбtoare а obliga{iilor

prevlzute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ia Republicii Moldova,

10.2. Dac1 in legйturб cu executarea luсrйrilоr de construc{ii se produce о dаuпй unui te4, рйrlilе

contractante rбspund solidar, conform prevederilor legale. pentru stabilirea iпtrе pa(i а cuantumului

rйspunderii pentru dauna provocatй Se va tine seama de gradul de vinovй}ie а fiecйrui partener in

producerea acesteia, dасй in clauzele contractuale nu s­a prevйzut altfel,

10.з. Membrii asocierii iEi pбstreazб individualitatea са subiecli de drept, iпsй sunt obligali sй rйsрuпdй

solidar fа!й de autoritatea contractantб pentru modul de indeplinire а obligaliilor contractuale,

10.4. Dасй prejudiciul cauzatter{ei persoane este urтпаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar in forma in

саrе а fost aplicata, atunci acesta роаrtй singur rйspunderea, numai dасё Antreprenorul l­a inqtiin{at in

prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei,
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10.5. Дпtrерrепоrul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсёlсаrеа sau

deteriorarea drumurilor de acces sau а re}elelor de utilitйli, а terenurilor limitrofe prin depozitarea de

рёmбпt, materiale sau alte obiecte, precum qi са urmare а unor ingrйdiTi sau limitёri din proprie чiпй.

10.6. Дпtrерrепоrul trebuie sй asigure lucrйrile executate gi dotёrile ре саrе le аrе la dispozitie impotriva

degradйrii qi furturilor рiпё la predarea lucrбrilor сйtrе Beneficiar. El trebuie sй ia mйsuri de protec{ie

contra degradйrii luсrйrii datoritё ac{iunilor atmosferice 9i а apei gi sй indepйrteze zбpada 9i gheala.

l0.7. Dасй nerespectarea de сйtrе Antreprenorul а prevederilor оriсёrui regulament sau hоtёrбri ale

autoritatilor administra{iei publice 1осаlе sau ale altor organe locale, legal constituite, 9i саrе au caracter

obligatoriu la executarea lucrйrilor, рrочоасй pagube pentru Beneficiar, acesta va fi desp5gubit de

Апtrерrепоr in mйrimеа sumei prejudiciului.

l0.8. Dасй motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre рйr{ilе contractante,

atunci cealaltй parte poate emite preten{ii privind despйgubirea pentru daunele intervenite qi саrе pot fi

dovedite.

10.9. Dасй intArzierea in executia luсrбrilоr este din culpa uneia dintre рйrlilе contraotante, partea

culpabilй va plйti celeilalte рйr{i penalizйri gi/sau despйgubiri in cuantum de la 0,01% рАпй 1а 0,1% din

valoarea luсrбrilоr rйmаsеdе executat/neonorate pentru fiecare zi de intArziere. Penalizarea devine

operantй in momentul in care partea inculpб а intrat iп intirziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune­interese, compensalii plёtibile

conform prevederilor legale, in privinta sau са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor

sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excep|ia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina

Beneficiarului, а agen{ilor sau а angaja{ilor acestora.

10.1 1. Antreprenorul qi subantreprenorii rйsрuпd solidar pentru пеехесutаrеа obligaliilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1. in cazul litigiilor privind calitatea gi proprietй}ile materialelor de construc{ie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiecare parte poate, dupб

о inqtiin{are рrеаlаЬilб а celeilalte рйr[i, sй сеаrй efectuarea uпоr cercetёri de сйtrе о institulie publicЙ de

cercetare. Costurile cercetйrilor efectuate le suроrtй раrtеа а сйrеi culpй а fost doveditЙ.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1 . Antreprenorul poate сеrе rezoluliunea contractului, dасй:

а) а) Beneficiarul nu­gi indeplineqte о obliga}ie care este in sarcina sa qi prin aceasta pune

Antreprenorul in situa{ia de а nu putea executa lucrarea;

Ь) Ь) Beneficiarul nu опоrеаzй о рlаtй scadentй mai mult de 3 luni;

с) с) Beneficiarul notificй antreprenorul сё din motive neprevйzute qi datoritй unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga}iunilor contractuale.

l2.2. Beneficiarul poate сеrе rezoluliunea contractului, dасй:

о а) дпtrерrепоrul se аflй in incapacitate de plat6, lichidare sau bunurile acestuia sunt

subsechestru;
о Ь) дпtrерrепоrul nu incepe luсrйrilе firй sй,аiьй uп rnotiv justificat sau nu reia luсrйrilе

suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozi{iei scrise de rеiпсереrе а lucrйrilor;

о с) дпtrерrепоrul nu а indepйrtat materialele necorespunzйtoare de ре ýantier sau nu а reйcut

о lucrare in termenul stabilit de сйtrе beneficiar;

. d) Beneficiarul notificб antreprenorul сб din motive neprevйzute qi datoritй unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.

12.з. Contractul se considerй rezo]vit, dасй partea contractantё va comunica in scris celeilalte pйrti

contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 qi I2.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, iп caz de rezoluliunea contractului, ча сопчоса comisia de recep}ie care va efectua

recep}ia cantitativй qi calitativй а lucrёrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezoluliunii

contractului.
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12.5, ln cazll| rezoluliunii contractului, BeneГrciarul va intocmi situatia lucrйrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor 9i lucrйrilor provizorii, dupй саrе se vоr stabili sumele саrе urmeazб sй

le рlбtеаsсЙ in сопfоЙitаtеЪu prbvederile contractului, precum qi daunele ре cale trebuie sй le suporte

Anlreprenorul din vina cйruia s­a rezolvit contractul,

12.6. Duрё rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua execu{ia lucrёrilor cu respectarea

prevederilor legale.
i2.,/. Cururi sрЪсifiсе de incetare а contractului de achizilii publice:

Beneficiarul are dTeptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de

valabilitate а acestuia in una dintre urmйtоаrеlе situalii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in uпа dintre situa{iile саrе ar fi determinat

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 13 |l2O|5 privind achiziliile publice;

Ь) contractul а йcut obiectul unei modificбri substanliale care necesita о поuй рrосеdurй de

achizilie publicй in conformitate cu art.'76 al Legii nr. 13 |l20l5 privind achiziliile publice;

с) contractul nu аr fi tTebuit sl fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vеdеrе о iпсйlсаrе

gravй а bbligaliilor се rezultй din Legea пr. 1з1/2015 priviind achiziliile publice Ei/sau tratatele

internalionale la care Republica Moldova*este parte, саrе а fost constatatй printr­o decizie а unei instanle

judecйtore9ti nalionale sau, duрй caz, internalionale,

13. DISPoZlTl| FINALE
1з.1. Urmltoarele documente чоr fi citite qi чоr fiinterpretate са fiind раrtе integrantб а prezentului

contract:
а) а) Caietul de sarcini;
Ь) b)Propunereatehnicё;
с) с) Рrорuпеrеа financiarё;

d) d) Graficul de ехесutаrе а lucrйrilor ; r

е) е) Garanlia de Ьuпй execulie.

13.2. Documentele contractului vor Гr intocmite in limba rоmАпй.

1з.з. Prezentul Contract reprezintй acordul de voin}Й al рйrlilоr qi se considerб semnat 1а data aplicйrii

ultimei sеmпёturi de cйtre uпа dintre рйr}i,

1з.4. Pentru сопГtrmаrеа celor *.njionut., pa4ile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

Йgislalia Republicii Moldova, la data 9i anui йdiЬаtе, fiind valabil pбnй la rесерliа fiпаlй а lucrdrilor,

RECHIZITELE JURIDICE, РОýТДLЕ ýI DE РLДТI ДLЕ РДRТILОR

ANTREPRENORUL

"Olbi Com" S.R.L.
Adresa роgtаlй: s.Rбciula, r­ul Cйlaraqi

Telefon: 0697з8З74
Cod fiscal: 101660001 1659

Banca: B.C. "Victoriabank" S.A.,

Sucursala nr. 28, Сёlбrаqi

Cod:VICBMD2X492
IBAN : MDO9VI02 2242800000 1 3 9MDL

SEMNДTURILE PARTILOR

IP USMF

Emil

BENEFICIARUL

IP USMF 'Nicolae Testemilanu"
Adresa pogtald: mun. Chiqinёu, bd, ýtefan
cel Mare qi Sfбnt, 165

Telefon: 02220­52­65
Cod fiscal: 1007600000794

' Banca: В.С. "Moldova Agroindbank" S,A,o

. Sucursgla MAIB Park
; Cod: AG­RNMD2X522

IBAN: MD 1 9AG0000000225 l20]l 5544

Elena Olari



SPECIFICATII TEHNICE

SEMNДTURILE BAK1l1,oK

Anexa nT. 1

la Contractul пr. \(
Din,, ь\ " од 20 х5

BENEFICIARANT

"Olbi с

Elena Olari

Specificarea tehnicб
deplinf, solicitati de сйtrе

autoritatea contractanti

Specificarea tehnicй
deplinf, propusi de

сйtrе ofertant

standarde
de

rеfеriп{f,

Nr. Dепumirеа lчсrйrilоr Cod
срч

z Lucrйri de renovaro а

unor incaperi din incinta
Complexelor Sportive
din str. N. Testemitanu,

24l5
si str. Malina Mica, 6611

4.54530

00­7
сопfоrm caietului de

sarcini

Conform
Documentaliei de

deviz (Formularul пr.

3,5,J)

USMF "Nicolae Testemi{anu"

Emil СеЬа

#

ё



SPECIFICATII DE PRET

SEMNДTURILE PДRTILOR

Anexa пr. 2
la Contractul пr. \ (
din"ý\ " ýq 20LS

BENEF,ICIARANTRE

,oolbi с

Elena'Olari

Nr. DenumirOa
lчсrйrilоr

Cod
срч

Unitat
еа de

mйsur
й

Са
nti
tat
еа

Preful
unitar cu

тчА

Suma lei MD,
cu ТVА

Теrmе
nii de

executa
rе

l Luсrйri de rепочаrе а unor
incaperi din incinta
Coinplexelor Sportive din str. N.
Testemitanu,24l5
si str. Malina Mica, 6611

454530
00­7

bucat5 1 l 896847,1 6 22762|6,59 р?пй la
data de
20
august
2025.

ToTAL 189б847,1б 2276216,59

IP USMF,

Emil



,,IP Universitatea de Stat

de Medicinй gi F'аrmасiе­ 
,,Nicolae'I'csteпrilattu"

A,nexa пr. 12.

la cocirrl urbanismului si constrrrctiiloг

PItoCES­vERIiAL
DE RECEPTIB LA TERMINAREA LUCMRILOR

х, QO­Г dh J(,{)f,l!//_
privind luоrаrеа ,,Lrtcrйri de rепочаrе а чпоr incйperi din incinta Complexelor Sportive

str. N. Testemi{anu 2415 ;i Malina Мiсй, 66l|' execlrtatб in oadrul c:otttlactului пr. 46 din

04.06.2025 incheiat iпtrе IP US}.4F' ,,Nicolae Testemifanu" ;i ,.C)lbi Com" SRi, репtru ,,Luсrйri de

rепочаrе а uпоr iпсйреri din incinta Соmрlехеlоr Sportive str. N. Testemitлnu 2415 si Malina
Мiсй,66ll"

1. Comisia de rесерliе ;i­a desйEurat activitatea in interv atul lj Р!__2.а'25, fiind fbrnlatй сliл:

v I're;eclinte:

Mihail Cojocari, Eef саtеdrй, catedra de edtrca{ie frziсб";

Membrii:
Va]c:ntina ýpac,gef departament, Departamentr,rl Administrarea Patrirnoniulr­ri;

' Serghei Stegare­sctt, Eef Carrrptrsul stuclenlcsc;

Milrai 'Гсасittс, qcэf secfie. Seclia constrtlclii capita]e qi rера.rа{ii curente;

Mi] rai Pinzaru,, Eef­adjunct, ()anrpusul sttrdenfesc ;

Вогis (ilar.,an. iпgiпеr principal, Seclia consiructii capitriie ;i rераrа{ii ctlrente;

Ala T,ozan, iпgiпег principal, Seclia construclii capitale Ei гераrаlii cuTente;

Igor Clujba, itrginer electrician, Саrпlэusul sttrderllesc;

Nicoleta iЗоdrug, administtatoг suuеriог, Cotlrplexulrri Sprrrtiv Universitar.

\/ 2. ALr nrai participat la receplie:

l,iviu Ia[co ­ iuginer,,Olbi Corn" SRL

3. CclnstatЁгilc colrlis;iei cJc гссер{iе:

i) rlocutnerlta{ie scrisй esl­e prezc,ntat:i сlоmрl,е1,;

2)toatL) llrсгДгiiс du rr­,рага!iс au flrst exec.tttate:

З) r;iэiосliilс conrisiei de rесерliе ­_ trtt srtnt.,

4. C'onrisia de rес:ер[iе. iп ttrmа corrstatйrilor Йcr.tte. pl,opline:

Receplia la tel,r;linarea ,,Lltcrйri de trспоyаrе а ullоr ilrcйperi din incinta Соmрlехеlоr
Sprlгtive str. N, Testemi{anu 2415 qi tVlalina Мiсй, 66/1ОО­ sй fie аdmisй.

5. CtlLtrisia de гесер!iе motiveazi рt,орuпеrеа ficirtd ргirt:

];'inalizarea tull"lroг luсгiirilоr de reilaralie.

[,ipsa obieclliiior.



6. Comisia de recep{ie recomandё чrmйtоаrеlе:

Admiteroa recepfiei.

61. Lucrбrile au fost executate 1а imobilele сu пumеrе cadastrale ­

adresa роqtаlё: str. N. Testemilanu m.2415 qi str. Malina Мiсй nr.

//а,/

010021 3820.01 qi 0t0021 3824.01,

66l|, сч destinalia ­ didacticй.

Specialiqti:

Liviu Ia{co

8.

2415 qi Malina Micf,, ббl1" sunt:

TRANSMISE:

orolbi Соm"

Соmрlехеlоr Sportive str. N. Testemi{anu

PRIMITE:

SRL

7. prczentul proces­verbal, conlinflnd 2 firе, а fost incheiat astбzi /r, ф 2О25 la sediul

beneficiarului in 3 exemplare.

Comisia de receptie:

Pregedintele comisiei:

Mihail Cojocari

Membrii comisiei:

Valentina ýрас

Serghei Stegarescu

Mihail Tcaciuc

Mihai pinzaru

Boris Glavan

Ala Lozan

Igor Cujba

Nicoleta Bodrug

Ip universitatea de stat de Medicinй

L
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