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PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr._60

privind achizitia prin

“o{)” junie 2019 S. Cainarii Vechi

(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1553779408269 din datal12.04.2019, intre_Primaria comunei Cainarii Vechi raionul Soroca, cu
« sediul in s. Cainarii Vechi raionul Soroca telefon: 0230-75-236, fax: 0230-75-236,

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 0076010014499 reprezentat prin primarul comu
Cainarii Vechi Terentii Veaceslav primarul, 1in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si X

Autovertrans SRL , cu sediul in Raionul riscani s. Singureni
(localitatea)telefon: , fax: ,
autentificat prin cod unic de inregistrare nr. MD 0075778 autorizat pentru activitatea in
constructii:
reprezentat prin conducator Verhovitchii Anatolie, in calitate

(numele si functia conducétorului)

b

de Antreprenor, pe de alté parte.
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obliga sd execute Lucrdrile de reparatie curentea aunor portiuni
de_drum_din_comuna_Cainarii_Vechi_raionul Soroca in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum si a normativelor, standardelor si
\/ prescriptiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1 Durata de executie a lucrarilor contractate este de __ 2 luni dupd primirea
ordinului de incepere a executiei §i asigurdrii lucrului ritmic de céatre beneficiar —
ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constrangerea activitdtii se datoreazi
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar;

b) datorita unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuré la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfasurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru



Republica Moldova
Primaria com.Cainarii Vechi r. Soroca
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALA A LUCRARILOR
Nr. 1 din 22 august 2019

Privind lucrarea Lucrari de reparative curenta a unor portiuni de drum din
com.Cainarii Vechi r. Soroca Obiectul din aliocatiile de finantare a ..cheltuielilor fondului
rutiert pentru intrefinerea cailor de acces la institutiile de menire social-culturala din
intravelanul localitatiilor, aflate la balanta autoritatiilor publice locale"

Lucrarile au fost executate in baza contractului de antrepriza privind achizitia prin COP nr.
60 din 20 iunie 2019 incheiat intre Primaria com. Cainarii Vechi r. Soroca si Societatea cu
Raspundere Limitatid “Autovertrans ”, inrejistrat la Agentia Achizitii Publice cu nr. 2019-
0000001171, avind valabilitate de la semnarea contractului, pini la 31 decembrie 2019 .

1. Comisia de receptie ,creatd in baza dispozitiei nr 53  din 19august 2019 si-a desfisurat
activitatea in intervalul de la 21august 2019 pini la 23 august 2019.- fiind formata din:

Presedintele Comisiei Primarul com.Cainari Vechi —Terentii Veceslav
Membrii Comisiei: Misac¢ T. — contabil ,membru
Tagadiuc N. — consilier membru
Mandric V. — specialist membru
Pavlic A. -membru
Nastas Serghei - Responsabil tehnic atestat contractat de primarie

2. La receptie au mai participat invitatii:
Reprezentantii  SRL'" Autovertrans "

Verhovetchii Anatolie - Administrator.
Birnaz Victor Pavel - diriginte de santier.

3. Comisia de receptie finald . inurma vizualizarii pe teren ,a analizei lucrarilor executate sia
documentelor cuprinse la anexa nr.1 a " modului de finantare a cheltuielilor fondul rutier
pentru intretinerea cailor de acces la institutiile de menire social-culturala din intravelanul
loicalitatilor, aflate la balan{a autoritatiilor locale ".- a constatat urmatoarele

1) Lucrarile la obiectul Lucrari de reparatie curenta a unor portiuni de drum din com.
Cainari Vechi r. Soroca” au fost executate pe sectorul cu grad sporit de degradari in
conformitate cu devizului local de resurse care au contribuit la imbunatatirea conditiilor de
circulatie la trafic si asigurarea circulatiei rutiere:

2) Lucriérile au fost executate de catre SRL Autovertrans "' in termenul stabilit, conform
contractului , incepind cu 05 august 2019 i fanalizindu-se la 23 august 2019.

3) Drumul spre receptie are urmatorii indici de baza :lungimea de drum , litimea partii
carosabile

4) Valoare obiectului este de 413350.00 lei conform devizului local de resurse .



5) Inbaza constatarilor facute ,comisia de receptie finald propune:-receptia finala a obiectului.
6)Comisia de receptie finala motifeaza propunerea ficutd prin:-executarea lucrarilor au fost
efectuate in conformitate cu prevederile devizului local de resurse .termenului de executie si
normativelor tehnice in vigoare.

7)Comisia de receptie finald recomanda de a receptiona lucrarile finalizate.

8)Prezentul process-verbal a fost incheiat astazi 23 august 2019 in 2 exemplare.

Co de receptie:

Presedintele comisiei:
Terentii Vecislav
Membrii Comisiei:

Misac T.
Tagadinc N.
Mandric V.
Pavlic A.

//////

Vechi r. Soroca” este receptionata.
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