
 

Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  Lucrări de reparație curente de interior în cadrul 

Centrului Consultativ Diagnostic (str. A. Russo11) mun. Chișunău, al IMSP AMT Rîșcani 

 

 2. Numărul şi data contractului_Contract nr 11202412|25З271 din data de l6 august 2024 

3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP AMT Riscani mun.Chişinău,  

Alecu Russo 11 

4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau Alecu Russo 11 

5. Ţara  Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului  Antreprenor general 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

 antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda             exprimată 

                                                            în care s-a                             în echivalent 

                                                           încheiat contractul             dolari SUA 

a) iniţială                                                                        

(la data semnării contractului )      1 612 408,99 lei    

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)   1 612 408,99 lei                        

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:____________________________________________________________________ 

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată 3 luni  

efectiv realizată  Reparatii capitale 

b) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de 

acte adiţionale încheiate cu beneficiarul 

__________________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  

Nr-1 din 27.12.2024 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de 

recepţie_______________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod 

special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 

în contracte 

__________________________________________________________________________ 

 

Semnat: _____________________________ 

 

Nume/prenume:  Botolin Victor 

 

Funcţia în cadrul firmei:  Director 

 

Denumirea firmei şi sigiliu:  SRL „Fabianca” 
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Апеха пr. I
la RegLrlamerrtul de rесерliе а

construo{iiloг qi instala{iilor аt'егепtе

PROCES_VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMIhIAREA LUCMRILOR

Шr, -L cin #. /я.. 2о24

Privind: "Luсrlrilоr de rераrаlii curente in cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, str. Alecu
Russol1" iп cadntl contraotuluitlt.211202412|25З271r din data de lб august2024 incheiat intre
к Fabianca ) SRL si IMSP Asocia{ia Medicalб Teritorialё Rigcalri", pentru obiectivul: О'Lчсrёrilоr

de rераrаlii curente in cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, str. Alecu Russo l l, mun. Chiginбu".

1. Lчrсr5гilе atl fost executate iп baza autoriza{iei пr.
еliьеrаtй de сёtrе la cu valabilitate рiпё 1а

2. Comisia de rесерliе gi-a dеsйýuгаt activitatea ?п iпtегчаlul lurnii arri0/4/ -rl.e-e-иr&zl<, fiind fоrmаtб
din:

о L. Соrсеас * qef DA ( presedinte comisie)
о S. Babin * corrtдlril
с I. Timofeeva - economist suреriоr
о D. Costin * juristeonsult (secretarul comisiei)
о С. Gоrgап - inginor gef
о V. Pascari - mапаgеr
о А" Apostol - sоrа есопоmi
. о. Harabagiu * responýalril tehnic

З. Au mai parlicipat la rесер!iе:

о Y. Botolin - dirесtоr
. V. Вrаgчtа 

. 
- diriginte dc santier

4, Constatёгile comisiei de гесер!iе:

l) documellta{ia dc proiect qi de ехесutаrе а lчсrйrilоr de constructie cste соmрlеt:tй.
2) luсrýrilе ач fost cxecutnte сопtЬrm рrечеdеrilоr proiectultli de ехесч!iе.

5. Comisia de rесер!iе, iп uппа сопstаtйrilоr йсutео рrорuпе:
Dе a.receptiona tеп oolucrйrilor de rераrа{ii сцrепtе in саdrчl Centrului
Consultativ Diagnostic, str. Alecu Russo1l"

6. CorTisia de rесерiiе lTotiveazй рrорцпеrеа tЕcutб рriп:
Рrеzепtаfеа documentalie.i de proiect corIisiei de receptie la tеrmiпаrеа llrсr[rilоr. саrе au sеrчit d{qpt bazй
щцIlu_9ё99цlадеа coqstrцgliei s.i + avizelor оrgапеlоr abililate pozitiv"e

7. CorTisia cle rесер{iе rес,эtt..аrtldД Ltгtп5tоаrеlс:



de supus rgceptie,i паrеа luqrё,rilor" сч pIopunerea acestuia spre receptie finalё

7'. Dеsсriегеа obiectului recomand Sр19

ad rеsа pogtalё destina{ia
соmруё din чrmёtоаrеlе construcfii -

suprafala la sol ш.р.. suprafala totalй iпtеriоаrё _ Iп.D., пчmёr de etaje - conform
Certificatului despre rezultatele inspectёrii bunului imobil а Oficiului Cadastral Teritorial Chi;inёu _
filiala I. S. "Cadastru" пr. din anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul рrосеs-чеrЬаl, conlinind 2 fila 9i 3 апехе пumеrоtаtе, сu uп total detn total de _ fie, а fost incheiat
ехеmрlаге.astбzi la in3

L. Соrсеас

S. Babin

I. Timofeeva

D. Costin

С. Gorgan

Y. Pascari

ApostilА.

о.

ч.

Harabagi

Bo{olin

Diagnostic, str. Alecu Russo11"

rtrщrr*; *"ФЬфi

fu,r.r.rj

se сопsidеrб terminate gi este finalizat

PRIMITA:

rж

fu
qFАВIБNсДБ

10, "Lucrйrilor de
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CONTRACT DE ANTREPRIZA пr. 2|120241212532'7 l
privind achizifia prin licitalie deschisё

о,lб "august 2024

I.

PARTILE сONTRAсTANTE

mun. ChiEinйu
(municipiu, oraq)

PARTEA GENERALД

Prezentul contract este incheiat ln urmа procedurii de achizi{ie licitalie deschisй пr, 2125З271 diп
10,07 ,2024, intre IMSР Asocia{ia Medicalй Teritorialй Riqcani, сu sediul in mun. Chiginйu Str. дl. Russo,
1 1, telefon 0221497742, fax _022/497742, e-mail_ amtriscani@ms.md, inregistrat la саmеrа fпrеgistrаrii de

a\ Stat, cu пr. cu пr. 1003600153212 din 19.|2.200з, rерrеzепtфriп dirесtоr Valentina рisr.дкu,-iп calitate
de Вепеfiсiаr, ре de о parte 9i SRL,Fabianca", cu sediul ln str. Ghidighici З, mun. Chiginёu, telefon:
022716267,0б9lз0256, IDNO 1004б00001446 autorizat репtru activitatБa in construc{ii in Extrasul din
Registrul de Stat al реrsоапеlоr juridice пr.146008 аiп tб.oT.Z024 reprezentat prin adbinistrator Victor
Bololin, in calitate de Antreprenor, ре de alt[ parte.

r. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Апtrерrепоrul se obligё sё execute lчсrйri de rераrа{ii curente la Сепtru Consulиtiv Diagnostic (sff. Дlесu
Russo 11), in conformitate сч prevederile caietului de sarcini (formularele З,5,7),рrесчm gi сч normativele,
standardele qi prescrip{iile tehnice In vigoare.

2. PERIOADA DE EхEсUTIE
2.1. Durata de execu{ie а luсrйrilоr contractate este de 3 lunio dupй primirea ordinului de iпсереrе а executiei
lucйrilor emis de Beneficiar.
2,2, Graficul de execulie а luсrйrilоr se va efectua conform specifica{iei din anexa la prezentul contract.
2.3. perioada de execu{ie poate fi prelungitй sau suspendatй dacё сопstrбпgеrеа activitбIii se datoreazй

л urmёtоаrеlоr cauze:
\-- datoritй impedimentului саrе justificй пеехесчtаrеа obliga{iei sau altei situalii extreme neimputabile 9i

imprevizibile репtrч Antreprenor;
influenfei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executЁrii luсrйrilоr stabilite conform caietului de
sarcini, оr ехесuИrеа lor iп asemenea codi{ii climaterice se va rёsfraпgе аSчрrа cafitatii lчсrёrilоr;
calamitбtrilor naturale recunoscute de autoritatea legal5, etc.
2.4. Conform dispoziliei scrise а Beneficiarului, Antreprenorul ча sista execu{ia luсrбrilоr Sau а uпоr рбr[i ale
acestora ре о duratй,ýi in modul tn care Beneficiarul сопsidеrй песеSаr. Ре timpul suspendЁrii, Дпtrерrепоrul
va proteja gi conserva lucr5rile tn mod corespunzйtor, аýа сum ча dispune Beneficiarul. cheltuielile
suplimentare generate in urmа sistйrii lчсrёrilоr suportate de Апtrерrепоr чоr fi plёtite de сйtrе Вепеfiсiаr. in
cazul sistйrii luсrёrilоr Sau а uпоr рЩi din ele, din iniliativa Antreprenorului, acesta suportЙ ре timpul
suspendёrii toate cheltuielile, privind рrоtеjаrеа qi сопsеrчаrеа luсrёrilоr cu Ьчпtr diligenlй.
2,5.La terminarea luсrйrilоr par{ial sau integral, Апtrерrепоrчl va notifica Вепеfiсiаrul сё sunt indeplinite
condiliile de rесер{iе, solicitflnd convocarea comisiei. iп baza acestei notificйri, Beneficiarul va convoca
comisia de recep{ie pentru terminarea lчсrёrilоr.
2.б. iп baza documentelor de сопfirmаrе а execufiei 9i а constattrrilor efectuate ре tеrеп, Beneficiarul ча
aprecia dacб sunt inffunite condiliile pentru anuntarea comisiei de rесерliе. in cazul in саrе se constata са
sunt lipsuri gi deficien{e, acesteavor fi aduse la cunoqtin{5 9i remediate din contul Дпtrерrепоrulчi, stabilindu-
se termenele песеSаrе репtru finalizare sau remediere. Dup1 constatarea lichidёrii tuturоr lipsurilor qi



l)ý

deficienteloro la о поuё solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul va сопчоса comisia de receptie. comisia de
rесер{iе va constata realizarea luсrбrilоr ln conformitate cu documentalia de execulie, cu reglementtrrile in
vigoare qi cu clauzele din contract. in funclie de constatбrile йcute, Beneficiarul va арrоьа sач va respinge
rесерtiа. Recep|ia poate fi fбcutй 9i pentru рйцi de lucrйri distincte fizic qi func{ional.
2.7.se indicё termenul de garan|ie а lucririlor 5 ani, dupб sеmпаrеа preceselor verbale de rесерliе а luсrйrilоr,

3. VALOAREA LUсRДRILOR ýI моDдLIтДтrr,ш DE рLАтД
3,1.Vаlоаrеа lucririlor, се reprezinй obiectul prezenfului contract, репtrч Centru Consulиtiv Diagnostic, str.
Alecu Russo 11, este d91 612 408,99 ( uп milion qase sute dоisрrОzЪсе mii раtrч sute opt lei, 9Ь bani) lei
MD, inclusiv TVA lei MD.
3.2.Achitarile vоr fi efectuate prin trапsfеr ln baza facturilor fiscale (factura ciclu scurt), dчрё рrimirеа
рrосеsеlоr - vеrьаlе de receplie а lucrlrilor executate, semnate gi acceptate de сЁtrе Вепеfiсiаr, in tеrmеп de
20 de zile.
3.3. Beneficiarul vа verifica procesele-verbale de recep|ie а luсrбrilоr executate in termen de 5 zile
calendaristice de la рrimirеа acestora de la Апtrерrепоr. Preventiv, рlпй la convocarea Comisiei de rесер{iе,
reprezentantii Beneficiarului (supraveghetor tehnic, inginerul gef gi mапаgеrul CCD, str. дlесu Russo l1) qi
reprezentantii Antreprenorului vоr stabili dacй sunt intrunite toate condiliile pentru сопчосаrеа comisiei de сrecep{ie а luсririlоr executate.
3.4. Рlаи facturii finale se va face imediat dчрй verificarea 9i ассерtаrеа situaliei de platё definitive de сёtrе
Beneficiar. Dactr verificarea Se prelungeqte din diferite motive, dar in special datoritl чпоr eventuale litigii,.
contravaloarea lucrfuilor care пч sunt ln litigiu va fi plltitl imediat.
3.S.Luсrёrilе nu vоr fi considerate finalizate рАпё cбnd procesul-verbal de receptie la terminarea luсrйrilоr
nu va fi semnat de comisia de recep{ie, саrе сопfirmй сй lucrйrile au fost executate conform contractului.
3.б.Gаrап{iа de Ьuпй execu{ie se vа restitui Anffeprenorului ln baza notifictrrii Beneficiarului сёtrе agentul
ьапсаr. Notificarea se vа face dupё semnarea procesului-verbal de recep{ie la tеrmiпаrеа lucrбrilor in cel mult
15 zile. in cazul receptiei cu obiec{ii, garan{ia se va restitui tn cel mult l5 zile dup[ 1пlЁturаrеа acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ДLЕ BENEFICIДRULUI
4.1. intreaga documenta{ie песеsаrй репtru executarea luсrёrilоr contractate se pune de сбtrе Вепеfiсiаr la
dispozilia Апtrерrепоrului, in tеrmепеlе stabilite In сопtrасt, prin graficul general de realizare а luсrбrilоr
publice.

4.2, Апtrерrепоrul аrе obligatia str execute, sё finalizeze luсrаrеа in tеrmепеlе stabilite 1п contract, ре рrорriе
rёspundere. pentru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documentalia de execu{ie 9i prevederile actelor v
normative din domeniul construc{iilor.
4.3. Antreprenorul аrе obligalia de а supraveghea lucrёrile, de а asigura fоЦа de munc4 materialele,
instala{iile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de паtчrЙ provizorie, fie definitive cerute de gi репtru
contracto tn mйsurа in care necesiиtea asigurйrii acestora este prevйzutб tn contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.
4.4. Documenta{ia pustr la dispozilia Antreprenorului se repartizeazбastfel:
uп exemplar rёmiпе la dispozilia Antreprenorului, iar аltцl va fi finut de сёtrе acesta la dispozilie pentru
consultare de сёtrе responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele, calculeleo verificЁrile calculelor, caietele de mбsurёri (atagamentele) 9i alte documente, ре саrе
Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trebuie sй le lntocmeascй qi sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi
puse la dispozilia acestuia de сйtrе Апtrерrепоr.
4.б. Oferta adjudecatб face parte integrantё din contract. Еа trebuie sё fie соrесtё 9i соmрlеtё. Рrеfurilе
stabilite vоr acoperi toate obliga{iunile din contract qi toate opera|iunile pentru tеrmiпаrеа Ei intre{inerea
corespunzёtoare а lucrйrilor.
4,7 , Dac6, Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare in scris care sб соп{iпё instruc{iuni sau
арrоьйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul рriп scrisori, de cflte ori este
posibil, ctr acestea pot sё рrочоасе intбrzieri sau IntreruPeri in desfiqurarea lucrtrrilor. Notificarea va contine



detaliile sau dispoziliile се se cer qi va specifica data la саrе acestea аu fost necesare, рrесum gi intflrzierile
sau intreruperile се surчiп datoritl lipseiacestor documente.
4,8, intreaga documenta{ie necesarЁ репtru executarea luсrйrilоr de subantreprizй va fi pusй la dispoziliasubantreprenorilor de c[tre Апtrерrепоr, fбrё platё, in termenele din subcontracte (сопtrасtе desubantreprizё), stabilite рriп grаfiсul de execu{ie.
4,9, Апtrерrепоrul va executa gi va intre{ine toate lucr[rile, va asigura forfa de muпсй, materialele, utilajelede constructii gi obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru executaiea luсrъilоr. Асеsи igi asumё intreaga
responsabilitate pentru toate opera|iunile executate ре qantier gi pentru procedeele de execu{ie utilizate.
4,10, AntrePrenorulo рriп atribuirea ofertei in fачоаrеа sa, se angaje azб sбprezinte garantia de Ьuпё execu{ie
а contractului- prin garan{ia Ьапсаrй tn счапtчm de Syodin valoarea contracfului atribuit.
4,1 1, Autoritatea contractantfl elibereazй/restituie garan|ia de bunй execufie Дпtrерrепоrulчi dupй sеmпаrеаprocesului-verbal de recep{ie finalil procesululverbal la terminarea luсrёrilоr in cel mult 15 zile. in cazulreceptiei cu obiectii, garan{ia se ча restifui in cel mult 15 zile dupё iпlёturаrеа acestora.
4,12, Antreprenorul garanteazб сё, la data recep{iei, luсrаrеа executatй аrе calitйtrile stipulate in contract,corespunde reglementЁrilor tehnice gi nu este afectatй de vicii саrе аr diminua sau chiar anula чаlоаrеа sau

л PosibiliИtea de utilizare, СОПfОrm condiliilor normale de folosire sau а сеIоr expliclte in contract.
4,1З, La lucrйrile 1а care se fac lпсеrсЁriо se considerй calitatea probei indeplinitд atбta timp сбt rezultatele seinscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice.
4,14, Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea dеsf69чrаrеа lчсrбrilоr ln conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la locul de mчпсё, in ateliere,depozite gi oriunde se dеsfёgоаrё activitali legate de realizarea obligaliilor contractuale. La сеrеrе, trеьuiе sёi se рuпё la dispozilie desenele qi documentafia de execu{ie pentru examinare gi sй i se dea toate lёmuririle,
conditria fiind са рriп aceasta sё nu se dezvбluie informatia gi sё nu fie utilizat[in sсорчri proprii, indiferentdacl contracfuI а fost sau nu incheiat.
4,15, Beneficiarul este autorizat sё emitб dispozilii/indica{ii ре саrе le considerёnecesare executйrii lчсrйrilоцcu rеsресtаrеа drepturilor Апtrерrепоrului. Dispoziliile/indica{iile se adreseazй in principiu numaiАпtrерrепоrului gi dirigintelui de qantier, cu exceptia cazurilor tn саrе trebuie de intervenit impotriva uпui
Pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie s[ i se comunice numele dirigintelui de 

'antier 
atestattehnico-profesional, саrе vа dirija execufia lчсrйrilоr 9i va verifica calitatea lоr din раrtеа Дпtrерrепоrulчi.

Dirigintele de gantier este obligat permanent sё inregistreze 9i sё monitorizeze lucrёrile de repara{ie.
4,16, Dасй Antreprenorul considerй сё dispoziliile йепеfiсiаruIui sunt nej-tlstificate sau inoportune, el poate

^ 
inainta obiectii, dar acestea nu il scutegte de obligalia de а executa dispoziliile primite, in afara cazului iп саrеele contravin рrеvеdеrilоr legale. Dасй prin executarea dispoziliilor Beneficiarului se сrееаzй dificultali iпexecufie, саrе gепеrеаzЁ cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de сйtrе Beneficiar.
4,17, Тrаsаrеа axelor principale, Ьоrпеlоr de rеfеriп{й, ctrilor de circulafiegi limitelor terenului pus ladispozilia Апtrерrепоrului, precum gi materializarea cotelor de nivel ln imediata арrорiеrе а terenului, suntobligatiuni ale Antreprenorului.
4,18, Репtrц vеrifiсаrеа trasбrii de сйtrе Beneficiar sаu proiectant, Апtrерrепоrul este obligat sё protejeze qi
sЙ Pёstreze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite la trаsаrеа lчсrйrilоr. 

vguv vvrrбФU J4 PrULEJý

4,19, Ridicйrile de teren, trasёrile gi cotele de nivel, рrесum gi alte documente puse la dispozi{iaAntreprenorului de c[tre Beneficiar pentru ехесutаrеа contractului sunt hoйrfltoare. Апtrерrепоrul esteobligat sй verifice documentele primite 9i sб ingtiinfeze Вепеfiсiаrul cu privire la erorile qi inexactitйlile
constatate Sau рrеSчрuSе.
4,20, Апtrерrепоrul аrе obliga(ia sё stabileascё toate rela{iile саrе reglementeazё raporturile cusuьапtrерrепоrii gi este rйspunzбtor fa|6 de Beneficiar pentru rеsресtаrеа de сбtrе subantreprenorii аprevederilor legale gi obliga{iunilor contractuale gi profesionale.
4,2l. Ре раrсursul executйrii lucrйrilor, Beneficiarul аrе dreptul sй dispunё in scris:
а) indepбrtarea de ре gantier а оriс[rоr materiale care Sunt calitativ necorespunzёtoare;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunz6toare calitativ cu altele corespunzйto*.; 

--'--"



с) indeptrrtarea sau refacerea оriсlrеi luсrбri sau рйrti de lчсrаrе necorespunzfltoare din punct de чеdеrе

calitativ.

4.22.iп cazul neexecuйrii de сftrе Antreprenor а dispoziliilor din punctele 2.1,,4.22., Beneficiarul poate

орri lucrёrile, prin rezolutiunea contractului, in condiliile legii, totodatё Antreprenorul compenseazё

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar ln legбfurЁ cu faptul neexecutйrii.

4.23.iп cazul in саrе 1п timpul ехесчtйrii lчсrйrilоr, ре amplasamente se descoperб чаlоri istorice, artistice

sau qtiin|ifice, Antreprenorul este obligat s5 opreascЁ execu{ia lчсrйrilоr ln zona respectivl 9i sё comunice
Beneficiarului, organelor de poli{ie sau organelor competente acest fapt.

4,24.hntimpul desf69ur[rii lucrЁrilor, Апtrерrепоrчl аrе obliga{ia sб menlinб cёile de acces liЬеrе, sё rеtrаgё

utilajele, sё indepйrteze surplusurile de materiale, degeuri qi lчсrёri provizorii de оriсе fel, care nu sunt

necesare, iar la terminarea lucrlrilor, Antreprenorul va evacua de ре ;antier toate utilajele de construclie,
surplusurile de materiale, degeurile gi lucrЁrile provizorii.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Репtru cazurile cflnd urmeazЁ sй fie йcute modificёri la чаlоаrеа contractului privind mаjоrаrеа sau

reducerea acesteia, paцile se чоr conforma -prevederilor actelor поrmаtiче cu inciden{й in domeniul -
achiziliilor publice се reglementeazl modalitafile de ajustare а valorii contractelor de achizilii publice. \/

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
б.1. Апtrерrепоrul este obligat s[ execute toate lчсrйrilе, prevEzute in contract, tп termenele stabilite рriп
graficul general de realizare а lчсr[rilоr 9i graГrcul de execulie qi de о calitate corespunztrtoare prevederilor

actelor normative 9i prezentului contract.

6,2.incazul tn саrе p[rlile din lucrarea се se contracteazб se executй in subantrepriztr, Апtrерrепоrul trebuie

sё prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor gi luсrйrilе ре саrе aceqtia le чоr executa.

6.3. Ре parcursul executiei luсrtrrilоr, Antreprenorul este obligat sё comunice, la сеrеrеа Beneficiarului, datele

de identifi саrе ale subantreprenorilor.

б.4, Апgаjаrеа fоцеi de muпсё ре bazй de acord nu este consideratй obiectul unei subcontractбri.

7. FоRтА DE MUNсA
7,1. Апtrерrепоrul 9i subantreprenorii чоr indeplini toate formalitй{ile necesare angajйrii intregii fo(e de

muпсtr pentru executarea lucrtrrilor contractate in conformitate cu prevederile legisla{iei in vigoare. v
8. MATERIALELE ýI EхEсUTIA LUсR;,RILOR PROPRIU_ZISE
8.1. Materialele чоr fi de calitatea prevlzut[ ln documentatia de executare, чrmбпd а fi supuse periodic la

diverse testЁri de сйtrе proiectantul sau Вепеfiсiаrчl се le va solicita. Апtrерrепоrul va asigurao la сеrеrе, for{a

de muпсё, instrumentele, utilajul gi materialele песеsаrе pentru examinareao mlsurarea gi testarea luсrйrilоr.

8.2.Costu1 рrоЬеlоr gi incercirilor va fi suportat de Апtrерrепоr, dасё acesta este prevazut indocumenta{ie, in

caz сопffаr cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevйzute qi comandate de Beneficiar penffu verificarea чпоr lucrlri sau materiale puse in

ореrй vor fi suportate de Апtrерrепоr, dacй se dovedegte сё materialele nu sunt соrеsрuпztrtоr calitative sau

mапореrа nu este In conformitate cu prevederile contractului. 1п caz сопtrаr, Beneficiarul va suporta aceste

cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alttr реrsоапй autorizatб de aceqtia ач acces tot timpul la luсrёri ре

ýantier qi in locurile unde se pregateýte 1чсrаrеао in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrёrile саrе devin ascunse пч vor fi acoperite fбrб арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat gi, dupЁ caz,

а proiectantului, Апtrерrепоrul asigurflnd posibilitatea acestora sй examineze qi s[ чrmйrеаsсl оriсе luсrаrе

care urneaz[ sй fie ascunsfl. Апtrерrепоrul va anunfa responsabilul tehnic atestato proiectantul ori de сбtе ori

astfel de lчсrбri, inclusiv funda{iile cltrdirii, sunt gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i

proiectanful vor participa la examinarea gi mбsurаrеа lucrбrilor.



8,б, Antreprenorul va dezveli orice раrtе sau рёr{i de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului qi va rеfасе aceasta
parte sau рйцi de luсrаrе, dac5 este cazul. Dасё se constatё сй luсrйrilе аu fost de calitate соrеsрuпzёtоаrе gi
rca|izate сопfоrm documentafiei de execu{ie, dezvelirea, rеfасеrеа ;i/sau rераr;r.; "; ;Ъffiu,. С.Beneficiar, iп caz contrar, de Апtrерrепоr.
8,7, costurile pentru consumul de utilit6{i, рrесum gi cel al contoareior sau al altor aparate de mёsчrаt sesuportё de сЁtrе Апtrерrепоr. in cazul mai multor апtrерrепоri, costurile se suportб propo(ional de сйtrеacegtia.

8,8, Lucrйrile executate de Antreprenor tп afara celor prev[zute in contract sau йrб dispozilia Beneficiarului,
рrесum gi cele саrе nu respectё prevederile contractului, йrё а exista 1n acest SenS о dispozilie ехрrеsё аBeneficiarului, nu vor fi plёtite Antreprenorului. Апtrерrепоrul trebuie sё iпlйtчrе aceste lчсrйri, in termenulstabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el rёspunde in fa{a Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-aprovocat acestuia, Lucrйrile respective чоr fi plйtite Antreprenorului numai dасй se dovedesc а fi песеsаrе gi
se presupune сё ele corespund vointei Beneficiarului, in саrе caz vor fi notificate imediat.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI foЧ РШКrОДDА DE GARANTIE
л, 9.1. Perioada de garan{ie pentru lчсrйri este de 5 ani., l 9,2, perioada de garan{ie Incepe de la data recep{iei la terminarea lчсrёrilоr gi рбпЁ la ехрirаrеа termenului

prevйzut lapunctul 9.1 din prezentul capitol.
9,3, Апtrерrепоrul аrе obliga|ia са in perioada de garanfie sй inlёture toate defec{iunile се 1in de nerespectarea
clauzelor contractului din cont propriu, In urmа unei notificбri transmise de cltre Вепеfiсiаr.

10. RДSPUNDEREA PARTILOR
10,1, Pёrtile роаrtё rаspundere pentru neexecutarea Sau ехесчtаrеа necorespunzйtoare а obliga{iilor
prevёzute de prezenful contract iп conformitate cu legisla{ia Republicii Moldova.
l0,2, Dacй ln lеgёturё cu executarea luсrЁrilоr de construclii se рrоdчсе о daunй unui ter{, рйrfilе contractante
rйspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea iпtrе pёr[i а cuanfumului rбspunderii репtrudauna рrоvосай se va |ine seama de gradul de vinovщie а fiесёrui раrtепеr in рrоduсеrеа acesteia, dасй ?n
clauzele contractuale nu s-a prev[zut altfel.
l0,3, Membrii asocierii igi рёstrеаzй individualitatea са subiecli de drept, iпsй sunt obligali sё rйsрuпdй
solidar fа{й de autoritatea contractantё репtru modul de indeplinire а obligaliilor contractuale.
l0,4, Dасё pýudiciul cauzat terlei persoane este чrmаrе а unei mаsuri dispuse de beneficiar iп forma in саrе

л а fost aplicatй, atunci асеSи роаrtй singur rёsрчпdеrеа, numai dасй Апtrерrепоrul l-a ingtiin{at in prealabilv de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10,5, Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсбlсаrеа sau
dеtеriоrаrеа drumurilor de acces sau а refelelor de utilitili, а tеrепчrilоr limitrofe prin depozitarea de рбmбпt,materiale sau alte obiecte, рrесum gi са чrmаrе а unor ingrйdiri sau limitЁri din рrорriе чiпё.
10,6, Апtrерrепоrul trebuie sй asigure lчсrёrilе executate gi dotёrile ре саrе le аrе la dispozi{ie lmpotriva
degradйrii gi furturilor рбпй la рrеdаrеа lчсrйrilоr сёtrе Beneficiar. El trebuie str ia mЁsчri de protec{ie contra
degradйrii lucr[rii datorita actiunilor atmosferice gi а apei 9i sa lndepёrt eze zбpadagi ghea{a.
10,7, Dacё пеrеsресtаrеа de сёtrе Апtrерrепоrчl а рrечеdеrilоr oriclrui regulament sau hоtйrбri ale
autoritё{ilor administra{iei publice locale sau ale altor оrgапе locale, legal constituite, qi саrе ач саrасtеr
obligatoriu la ехесutаrеа luсrбrilоr, рrочоасё pagube pentru Вепеfiсiаr, acesta va fi despбgubit de
Апtrерrепоr in mбrimеа sumei pýudiciului.
10,8, DасЙ motivele constr0ngerii sau ale lntreruperii sunt imputabile uneia dintre рё4ilе contractante, atunci
cealaltЁ раrtе poate emite pretenlii privind despйgubirea pentru daunele intervenite gi саrе pot fi dovedite.
10,9, DасЙ lntбrzierea ln execu(ia luсririlоr este din culpa uneia dintre рйr{ilе contractante, partea culpabilй
va plйti celeilalte рёrfi penalizёri gi/sau despбgubiri in cuantum de la 0,01% рбпё la 0,1% din чаlоаrса
luсrЁrilоr rёmаsеdе executat/neonorate репtrч fiесаrе zi de Inthtziere. Репаlizаrеа devine operanta in
mоmепtul in саrе partea lnculpl a intrat in iпtбrziеrе.



10.10. Beneficiarul nu vа fi responsabi[ pentru nici un fel de daune-interese, compensa{ii plйtibile сопfоrm
рrеvеdеrilоr legale, in privinta sau са чrmаrе а uпчi accident sau pýudiciu adus unui muncitor sau altei
persoane angajate de Antreprenor, сч excep{ia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
а agen{ilor sau а angaja{ilor acestora
l0.1 1. Апtrерrепоrul gi subantreprenorii rёsрuпd solidar репtru neexecutarea obligaliilor contractuale.
1 1. SоLUтIоNАRЕл LITIGIILOR
l l ,1 , in cazul litigiilor privind calitatea 9i рrорriеtщilе materialelor de constructie, procedurile de verificare, corectitudinea efectudrii
рrоьеlоr, а utilajelor de constructie folosite, fiесаrе рагtе poate, dчрй о ingtiinlare рrеаlаьilё а celeilalte p64i, sё сеаrй efectuarea uпоr
сеrсеtёri de сёtге о institulie рuьliсё de cercetare. costurile сеrсеtйrilоr efectuate le suportй partea а сйrеi счlрё а fost doveditй.
12. REZOLUTIUNEAсONTRAсTULUI
l2.1. Апtrерrепоrчl poate сеrе rezolu{iunea contractului, dac6:
а) Beneficiarul nu-qi lndeplineqte о obligatie саrе este ln sarcina sa gi ргiп aceasta pune Дпtrерrепоrul in
situalia de а пч putea executa lчсrаrеа;
Ь) Beneficiarul nu опоrеаzй о platё scadenй mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificё апtrерrепоrul cl din motive neprevйzute gi datorit[ unor conjuncfuri economice este
in imposibiliиte de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolu{iunea contractului, dacй:
а) Апtrерrепоrul se аflё ln incapacitate de platЁ, lichidare sau bunurile acestuia sufit subsechestru;
ь) Апtrерrепоrul nu incepe lucrбrile йrё sй аiьЁ un motivjustificat sau nu rеiа lчсrбrilе suspendate, in tеrmеп
rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de rеiпсереrе а lucrёTilor;
с) Апtrерrепоrul nu а indepйrtat materialele necorespunzйtoare de ре, gantier sau nu а rеfбсut о lucrare in
tеrmепul stabilit de сйtrе beneficiar;
d) Beneficiarul notifictr апtrерrепоrul сё din motive neprevёzute qi datorit1 чпоr conjuncturi economice este
in imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor contractuale.
l2.3. Contractul se considerё rezolvit, dасё partea contractantё va comunica in scris celeilalte рй4i
contractante in teпnen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 9i l2.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolu{iunea contractului, ча сопчоса comisia de receplie саrе ча efectua receptia
cantitativй qi calitativё а lucrбrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezofuliunii contractului
12.5. In cazul rezolu{iunii contractului, Beneficiarul va lntocmi situatria lucrёrilor efectiv executate, inventarul
materialelor, utilajelor qi lчсrЁrilоr provizorii, dupё саrе se чоr stabili sumele саrе чппеаztr sй le pliteascё in
conformitate cu prevederile contractului, рrесчm gi daunele ре саrе trebuie sб le suporte Апtrерrепоrul din
vina сйruiа s-a rezolvit contractul. 

.:_,
12.6. DupЙ rezolu{iunea confractului, Beneficiarul poate continua execu{ia lucriiilЫ cu respectarea
prevederilor legale.
12.7, Сашri specifice de lncetare а contractului de achizi{ii publice: .

Вепеfiсiаrul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de valabilitate
а acestuia in una dintre urmёtoarele situalii:

а) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in uпа dintre situatiile care аr fi determinat
excluderea sa din рrосеdчrа de atribuire potrivit art. 19 al Legii пr. l3li20l5 privind achiziliile publice;

Ь) contractul а fEcut obiectul unei modificiri substan{iale care necesita о почй рrосеdчrё de achizilie
publicй iп conformitate cu art.76 al Legii пr. l3ll2015 privind achiziliile publice;

с) contractul nu аr fi trebuit sЁ fie atribuit contractanfului respectiv, av0nd in vedere о iпсйlсаrе grачё
а obliga}iilor се rezultё din Legea пr. 13 |120|5 priviind achiziliile publice gi/sau traиtele internalionale la
care Republica Moldova este parte, саrе а fost constatatй рriпtr-о decizie а unei instan{e judecйtoregti
na{ionale sau, duptr caz, interna{ionale.

13. DISPOZITII ш,INALE
13 . 1 . Urmйtoarele documente чоr fi citite 9i vor fi interpretate са fiind parte integrantfl а prezentului contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Formularele3,5,7;
с) Graficul de ехесutаrе а luсrйrilоr ;

d) Garanlia de Ьuпё execufie.
13.2. Documentele contractului чоr fi intocmite tn limba rоm0пй.
13 .3. Рrеzепtцl Contract reprezintб acordul de voiniб al pёr{ilor gi se considerё semnat la data aplicйrii ultimei
semnёturi de сЁtrе uпа dintre рёr[i.

\J
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13.4. Pentru сопfirmаrеа celor mentionate, рй(ilе au semnat prezentul Contract in conformitate cu legisla{ia
Republicii Moldova, la daИ 9i anul indicate, fiind valфil рбпё la 31.12.2024.

П. РАRТDА СЕ TINE DE CONDITIILE
SPECIALE А CONTRACTULш

tn inctrperile, unde se efectuiaz6 repara{ia este stric interzis fumatul gi consumul bauturilor alcoolice,
narcoticeo ect.

Se interzice аflаrеа iп iпсЁреrilе instituliei medicale а persoanelor, antrenate iп rераrа{iе, iп аfаrа graficului
de luсrч stabilit.

Апtrерrепоrul este obligat s[ prezinte, рiпй la iпсереrеа lчсrйrilоr: Lista personalului, care va fi antrenat
la rераrа!iе, pentru efectuarea instructajului de securitate Ei securitate а muncii, sё coordoneze grаfiсul de
еfесfuаrе а lucrlrilor.
Antreprenorul va evacua continuutoate degeurile mепаjеrе са rezultat al executйrii lucrйrilor de reparalie.
Апtrерrепоrul este obligat sl asigure rеSресtаrеа securitёlii ýi Sanatatii muncii qi antiincendiare ре toatб
perioada executйrii lucrбrilor de rераrа|iе.
Апtrерrепоrul este obligat sй сооrdопеzе, preventi, cu Beneficiarul, mostrele gi calitatea instrumentariului
materialelor, bunurilor, utilajului utilizat 1n procesul de rераrа{iе, ре toatё perioada de dеsйgчrаrе а acestora.
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