Anexanr. 12

la Documentatia standard nr.69
din“ 07 ” mai__ 2021

DECLARATIE
privind experienta similara

1. Denumirea si obiectul contractului: ,, Lucrari de reparatie partiala a retelelor de incalzire
Bloc ,,Institutul de chimie a USM” str Academiei 3, mun. Chisinau,,
2. Numarul si data contractului: Nr. ocds-b3wdp1-MD-1726732740586 din 19.09.2024
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP Universitatea de Stat din Moldova
4. Adresa beneficiarului: mun.Chisinidu, mun.Chisiniu, str.Alexe Mateevici 60
5. Tara R. Moldova
6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: Antreprenor
(se noteaza optiunea corespunzatoare)
a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
b)  antreprenor asociat
c)  subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul (MDL) euro (EUR)
a) initiald (la data semnadrii contractului) 638 353,94 33021,78
b) finala (la data finalizarii contractului) 638 353,94 33021,78

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare: nu au fost

9. Perioada de executare a lucrarii (zile)

a) contractata: 20 zile

b) efectiv realizata:

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe baza de
acte aditionale incheiate cu beneficiarul: nu sunt

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor:Nr.21/10 din
21/10/2024

11. Principalele remedieri i completari Inscrise in procesul-verbal de receptie: obiectii nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similara, cu referire in mod
special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute
in contracte: nu sunt

Data completarii: 07.11.2024

Semnat: electronic

Nume: Abbasov Alexandru

Functia in cadrul intreprinderii: Director

Denumirea intreprinderii: S.R.L. ,INTELIGENT INSTAL”

Digitally signed by Abbasov Alexandru
Date: 2024.11.27 16:26:27 EET
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.

privind achizitia prin Cererea ofcrtelor de preturi

2024 mun. Chisindat
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-1726752740586

din data 19.09.2024. intre LP. Universitatea de Stat din Moldova. cu sediul in mun. Chisiau, str

Alexei Mateevici. 60. telefon: (022) 241 240, fax: 022 244 248. cod fiscal: 1006600064263 reprezental

prin Rector, DI prof. univ. dr. Igor SAROV . in calitate de Beneficiar, pe de o parte. si B INTELIGENT

INSTAL” SRL. cu sediul in mun. Chisinau, str. Gheorghe Madan 46/5, ap. 121. telefon: 067666637

cod fiscal 1022600022937, reprezentat prin DI Alexandru ABBASOV. in calitate de Antreprenor. pe de

alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

|.1. Antreprenorul se obligd sa execute Luc

<Institutul de chimie a USM” _ str Academiei 3, mun. Chisinau”, n conformitate cu prevederile
ativele. standardele i

-ari de reparatic partiala a retelelor de incalzire Bloc

contractului st a anexelor la contract, cu detaliile de executie, precum $i cu norm
prescriptiile tehnice. Lucrarile se executa cu materialele antreprenorulul.
2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de exceutie a lucrarilor contractate este de 60 de zile dupa primirca ordinului de incepere a

executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.
>

) 2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul contract.

0 3. Perioada de executie poate fi prelungita sau suspendata daca constrangerea activititil se datorcaza

urmatoarclor cauze:

oencrate de Beneliciar:

- datorita impedimentului care justifica neexecutarea obligatici sau altei situafil extreme ncimputabile §i
imprevizibile pentru Antreprenor:

- influentei factorilor chimatici, care duc la imposibilitatea exccutarti
asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitati lucrarilor:

lucrarilor stabilite conform caictuiul

de sarcini. or executarea lor in
_ calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2 4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului. Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor

par(i ale acestora pe o durata si in modul In care B
1 lucririle in mod corespunzitor. asa cum va dispunc Beneficiarul

meficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarti.

Antreprenorul va proteja g1 conserv
Cheltuiclile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
catre Beneficiar, in cazul sistarii lucrartlor sau
i1 toate cheltuielile, privind protejarea §1 conservarea lucrartlor cu buna

a unor parti din ele. din inifiativa Antreprenorulul, acesta

suporta pe timpul suspend

diligenta.

7 3 La terminarca lucrarilor. Antreprenorul va notifica Beneficiarul ¢a sunt indeplinite conduiile de

receptie. solicitand convocarea comisiel. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca comisia de

receplic pentru terminarca lucrarilor.
7 6. In baza documentelor de confirmare

aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru anun
i aduse la cunostinta si remediate din contul Antreprenorulul

a executiei si a constatarilor efectuate pe teren. Beneficrarul va
tarca comisiei de receptie. [n cazul in care se constata ¢d
sunt lipsuri si deficiente. acestea vor
stabilindu-se termenele necesarc pentru tinalizare sau remediere. Dupd constatarca lichidarn tuturon
lipsurilor §! deficientelor. la o noua solicitare
Comisia de recepfie va constala realizarea lucrartlor
jooare §1 Ccu clauzele din contract. In functiec de constatarile facute.

a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receplie. in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementdrile in v
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepiia. Receptia poate fi facutd st pentru parpr de constructic
distincte fizic si functional.

3. VALOAREA LLUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

actului inclusiv TVA este de 638 353,94 (sase sute treizeci siopt mil trei

3 1 Valoarea totala a contr



sute cincizeci si trei lei 94 bani) MDL.
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>.2.Achitarle vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale. dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
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5.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptic a lucrarilor executate in termen de 20 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4.P

ata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarca situatici de plata definitive de
catre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorita unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pani cand procesul-verbal de receptic la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractulur.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doua exemplare, in termenele stabilite in contract, prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract. pe

proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia de executie si

prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele.

instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive cerute de s

pentru contract, In masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poate

deduce 1n mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar ramane la dispozifia Antreprenorului, iar altul va fi {inut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de catre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente. pe

care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca s1 sunt cerute de subantreprenorul

proiectant, vor {1 puse la dispozifia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Iza trebuie sa fie corecta si completa. Preturile

stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si1 toate operatiunile pentru terminarea si intretinerea
corespunzdtoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care sd contina instructiuni sau
aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cite orl
este posibil, ¢d acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notificarca va
contine detaliile sau dispozitiile ce se cer g1 va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si
intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipser acestor documente.

4.8. inlrcaga documentatic necesard pentru executarea lucrartlor de subantrepriza va i pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara plata, in termencle din subcontracte (contracte de
subantreprizd), stabilite prin graficul de execufie.

4.9. Antreprenorul va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forfa de munca, materialele.
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarca lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile exceutate pe santier si pentru procedecle de excceutie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertel in favoarca sa, s¢ angajeaza sa transfere pe contul

Beneficiarului garantia de buna execufie a contractulur, m cuantum de 5 % din valoarca contractulul

atribuit. In caz de incalcare a contractului de catre antreprenor, garantia de bund exccutic ramane la

Beneficiar,

4.11. Autoritatea contractantd restituie garanfia de bund execufie Antreprenorulur dupa semnared
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procesului-verbal la terminaren Tucrarilor in cel mult 15 zile, Tn cazul receptict cu obicetii, garangia se va
restitut incel mule 1S zile dupa inlaturaren acestora.

A2 ANmeprenorul trebuie s constituie parangia de buni exceugic dupa primirea serisorii de aceeptare,
dar numan ez de data ineherern contractulut, At tmp cat el nu si-a idephmit aceasta obhigagune,
Benehiciarul poate s refind garangia Antreprenorului pentru oferti,

H L3 Anteprenorul paranteaza ¢, la data recepien, luerarea executata are calitifile stipulate in contract,
corespunde reglementarilor tehnice si nueste afectati de vicit care ar diminua sau chiar anula valoarea
sauposibilitatea de utilizare, conform condigiilor normale de folosire saua celor explicite in contract.
A Lo Tuerdnile Tacare se fae incercir, se considera calitatea probei indeplinita atita timp - cal
rezultatele se imseriu in limitele admise prin reglementirile tehnice,

LIS Benehictarul are dreptul de asupraveghea destagurarea Tuerarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilit tehniet atestagi. Acestora I se va asipura accesul Ta locul de munca, in
ateliere, depozite i orunde se destisoard activitifi lepate de realizarca obligagiilor contractuale, 1
cerere, trebuie st se pund la dispozigie desenele si documentatia de executic pentru examinare si si i se
deatoate Tamuririle, condigia fiind ca prin aceasta s nuse dezvaluie informatia si s nu fie utilizata in
scopurt proprit, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat,

4.10.

CUTON

sencliciarul este autorizat si emitd dispozigiile pe care le considerd necesare exeeutarii luerarilor.
ectaren drepturifor Antreprenorului, Dispozifitle se adrescazi in principiu numai Antreprenorulus
st divigintelan de gantier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit Lnpotriva unui pericol mminent

sau declarat. Beneficiarului trebuie s iose comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico
profesional, care vadivija exceugia luerarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

A 170 Dach Antreprenorul considerd ¢ dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau ioportune, ol
poate iamta obieepin, dar acestea nu il scuteste de oblipatia de o executa dispoziqule primite, in alara
cazulur i care ele contravin prevederilor Tepale, Daca prin executarea dispozititlor Beneliciarului se
crecazd dificultagi in execufie, care penercazd cheltuicli suplimentare, acestea vor (i suportate de catre
Benehiciar,

418 Trasarca axclor principale, bornelor de referinga, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozifia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligagunt ale Antreprenorulun,

419, Pentru vertficarea trasarii de citre Beneficiar sau protectant, Antreprenorul este obligat sa protejese
s 80 pastreze toate reperele, bornele sau alte obicete folosite la trasarea luerarilor,

4.200 Ridicarile de teren, trasarile g1 cotele de nivel, precum sioalte documente puse | dispozifin
Antreprenorulun de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaritoare. Antreprenorul este
obligat st verifice documentele primite §i sd ingtiingeze Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitiyile
constatate sau presupuse,

4210 Antreprenorul are obligagia si stabileased toate relagitle care replementeaza raporturile cu

subantreprenorit st este raspunzator faa de Benelicar pentru respectarea de catre subantreprenornt
prevedertlor legale st obhigapiunilor contractuale si protesionale.,

4.22. Pe parcursul excecutarn laerdrilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in seris:

o

a) indepirtarca de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare:

¢) Indepirtarea sau refacerea oriclrer luerdrt sau par(i de lucrare necorespunzatoare din punct de vedere
calitativ,

4.23. In cazul neexecutarii de edtre Antreprenor a dispozigiilor din punctul 2|

» Beneticiarul poate opr
lucrarile, prin rezolufiunea contractului, in condiitle lTepin, totodata

Antreprenorul - compenseasa
cheltuiehile aferente suportate de Beneficiar in lepaturd cu faptul neexecutarii. Garantia de bung CXCCULIe
nu se resttuie,

4240 In cazul in care in tmpul executarii uerdrilor, pe amplasamente se descoperd valor istoriee
artistice sau gtiingifice, Antreprenorul este obligat s opreased executia luerarilor in sona FOSPCHNVA 31 s

)
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omunice Beneficiarului, organelor de polifie sau organclor competente acest fapt.

DS
425 In tmpul desfagurarii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa

retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri provizori de orice fel, care nu

sunt necesare, 1ar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de

constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiala, toate avizele. autorizatiile si aprobarile, si

plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi afectate

sau care pot f1 afectate de executia lucririlor.

S. AJUSTAREA VALORITI CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau

reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenta in domeniul

achizitilor publice ce reglementeaza modalitagile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice

0. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

0.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile. previzute in contract, in termenele stabilite prin

eraficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare

prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executa in subantreprizd, Antreprenorul

trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor executa.

0.3. Pe parcursul executiei lucrarilor. Antreprenorul este obligat sa comunice. la cererea Beneficiarului.

datele de 1dentificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forter de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajari intregn forte de

munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatier.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele necesare executarii lucrarilor sunt puse la dispozitie de catre antreprenor s1 sunt incluse

in pretul total al contractului. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare.

urmand a fi supuse periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita

Antreprenorul va asigura. forta de munca, instrumentele. utilajul s1 matenalele necesare pentru

examinarea. masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, daca acesta este prevazut in

documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrarn sau materiale puse in

operd vor {1 suportate de Antreprenor. daca se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator calitative

sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractulur. In caz contrar, Beneficiarul va suporta

aceste cheltuiel.

8.4. Beneficiarul. proiectantul sau orice alta persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la lucrar

pe santier i in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate ete.

g 5 [ucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilulur tehnie atestat i, dupa

caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze sl sa urmareasca orice

lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. Antreprenorul va anunfa responsabilul tehnic atestat. proiectantul o

de cate ori astfel de lucrari. inclusiv fundatiile cladiri, sunt gata pentru a 1 examinate. Responsabilul

tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea st masurarea lucrarilor

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau par{i de lucrare la dispozitia Beneticiarului §1va retace

aceastd parte sau pari de lucrare, dacd este cazul. Dacad se constata ca lucrdrile au fost de calitate

corespunzitoare §l realizate conform documentatici de execufic, dezvelirea, refacerca si/sau repararca

vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitagi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat se

suportd de catre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori. costurile se suporta proportional de catre
-+



cestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarulul, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest sens o
dispozific expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorulut. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
loate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ¢ ele corespund vointei Beneficiarului. in care caz vor fi
notificate imediat.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenulul prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.,

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Parfile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Daca in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui terf. partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovatie a fiecarui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.

10.3. Membrin asocierii (antreprenor/subantreprenori) isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept.

insd sunt obligati sd raspunda solidar fata de autoritatea contractanta pentru modul de indeplinire a

obligatitlor contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat terei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma in

care a fost aplicata, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul l-a instiintat in

prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea sau

deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de

pamant. materiale sau alte obiecte. precum gi ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile exccutate $i dotarile pe care le are la dispozitic impotriva

degradarn 1 furturilor pana la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectic

contra degradarii lucrarn datorita actiuntlor atmosferice si a apeli $i sa indeparteze zipada si gheata

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenor a prevederilor oricarul regulament sau hotarari ale

autorntagilor administragier publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au caracter

obligatoriu la executarea lucrarilor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de

Antreprenor in marimea sumel prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangeri sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante.

atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi

dovedite.

10.9. Daca intarzierea in execufia lucrdarilor este din culpa unecia dintre partile contractante. partea

culpabild va plat celeilalte par{i penalizari gi/sau despagubirt in cuantum de la 0.01% pana la 0.1% din

valoarea lucrarilor ramase de executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine

operantd in momentul in care partea in culpd a intrat in intarziere. Penalitatea caleulata Antreprenorului

va putea fi dedusa si retinutd din contul platilor datorate pe contract sau din contul garantici de buni

executare a contractulul.

10.10, Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese. compensatit platbile

conform prevederilor legale, In privinfa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitos
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a-alter persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu rezultand din vina
Seneliciarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
LO.T1. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatitlor contractuale
1. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
IT.T. In cazul litigiilor privind calitatea s1 proprietatile materialelor de constructic. procedurile de
verificare, corectitudinea efectuirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate. dupa
o Instiintare prealabila a celeilalte partl, sd ceara efectuarea unor cercetari de catre o institutie publica de
cereetare. Costurile cercetarilor efectuate le suporta partea a carei culpa a fost dovedita.
12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul in
situatia de a nu putea executa lucrarea:
b) Beneliciarul nu onoreaza o plata scadenta mai mult de 3 luni:
¢) Beneticiarul notifica antreprenorul ¢a din motive neprevizute si datorita unor conjuncturi economice
este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afla n incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestru:
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate. in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor:
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o lucrare in
termenul stabilit de catre beneficiar:
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi economice
este In imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractanta va comunica in scris celeilalte part
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 s1 12.2 din prezentul contract.
12.4. Benefliciarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
recepfla cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiuni
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate.
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza sa
le plateasca in conformitate cu prevederile contractulul, precum si1 daunele pe care trebuie sa le suporte
Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul, cu retinerea garantier de bund executie, in tot cazul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarca
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractulur de achizifn publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitin publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situati:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirnt lui, in una dintre sitwatile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 13172015 privind achizitiile publice.
b) contractul a facut obiectul uner modificari substantiale care necesita o noud procedura de achizitie
publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizititle publice:
¢) contractul nu ar fi trebuit sd fie atribuit contractantulur respectiv, avand in vedere o incilcare grava
a obligatiilor ce rezulta din Legea nr. 131/2015 privind achizitiile publice si/sau tratatele mternagionale la
care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unel instante judecatorest
nationale sau, dupa caz. internationale.
13. DISPOZITII FINALE
13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor {1 interpretate ca fund parte mtegranta a prezentulu
contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Formularele de deviz 3, IS, IF7
d) Graficul de executare a lucrarilor :
¢) Garantia de buna executie.
132, Documentele contractului vor {1 intoemite in limba romdna.
13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vomna al parfilor 1 se considerda semnat la data
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arcgistrarin in Registrul Contractelor al Beneficiarului,
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15.4. Pentru confirmarea celor mentionate, parile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2024.

MRECHIZI'I'EI,E J_l_JJ(ll_)lCE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Antreprenorul

WINTELIGENT INSTAL™ SRL

____ Bencficiarul
IP Universitatea de Stat din Moldova

Adresa postald: mun Chigindu, str. Gheorghe Madan
46/5. ap. 121

Adresa postala: mun. Chisindu, str. A Matcevici. 60

[elefon: 067666637, mail: inteligent.instal@gmail com

Telefon: (022) 244 821

Cod fiscal: 1022600022937 )

Cod fiscal: 1006600064263

1

Banca. B.C."Victoriabank" S.A . fil. 12 Chisinau /. /

Banca: B.C "VICTORIABANK" S.A , Sucursala Nr.17

Cod VICBMD2X884

—Cod. VICBMD2X457

| /121'32(\| MD76VI000000022519179MDL.
Semndatura autorizata

IBAN: MD40VI102251 1200006659 Ples -
Semndtura autorizata 7/;«%‘“ : SN
;/'Co‘ )
. e,
Director, Alexandru \ L B
— ‘-\ N O . .§‘13/;
& Yo~ - : \.\‘3_\:/“
o TOT DO s

)
IIIII

Svetlana BAJURE,

Sef Departament Logistici
Viorel GURAU

Sef Oficiu Juridic
Vitalic PALEGA

Contabil sef adiunct
Departamentul de Contabilitat

Angela TODERAS

> Aoy

Director Institul de Chimie
Aculina ARICU

——— ——— e —




Anexa nr. 1

la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente conform Hotaririi

Guvernului Republicii Moldova
Nr. 285 din 23 mai 1996
INVESTITOR/BENEFICIAR

I.P. Universitatea de Stat din Moldova

PROCES-VERBAL 5
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 07 / noiembrie / _2024_



Privind executarea lucrarilor de Lucrari de reparatie partiala a retelelor de
incalzire Bloc ..Institutul de chimie a USM” str Academiei 3, mun. Chisinau, in
baza contractului nr. ocds-b3wdp1-MD-1726732740586 din 19.09.2024 incheiat intre
I.P. Universitatea de Stat din Moldova si S.R.L. “INTELIGENT INSTAL”

I. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul
[ din 07 / noimbrie / 2024 | fiind formata din:

Presedintele gupului de lucru:
- Aculina Aricu — Direcor Institutul de Chimie

Membrii comisiei:

- Valermu Bondari — Inginer superior

- Viorel Gurau — Sef departament Logistica
- Serghel Dancuta — Sef serviciu RTCA

- Vasile Daud — Specialist Principal SIPP

Invitati:

- Alexandru Abbasov — administrator Inteligent Instal SRL
- Alexandru Raducan - Diriginte de santier

2. Constatarile comisiei de receptie:

I) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomp lete piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;

b

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexanr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

3. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

- De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu
documentatia tehnica.

4. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficutd prin:
- Terminarea lucrarilor;
5. Comisia de receptic recomanda urmatoarele:

- De acceptat receptia la terminarea lucrarilor:

- Exploatarea obiectivului conform destinatiei;
- A seintocmi procesul-verbal de receptie la finalizarea lucrarilor:



0. Prezentul proces-verbal, continind 3 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 6
file, a fost incheiat astizi 1 din 07 / _notembrie / 2024 in 3 exemplare.

7. Concluzia Inspectoratul National de Supraveghere Tehnica:

Comisia de receptie:
Presedintele gupului de lucru:

- Aculina Aricu — Direcor Institutul de Chimie / /

Membrii comisiei:

- Valeriu Bondari — Inginer superior

- Viorel Gurau — Sef departament Logistica

- Serghei Dancutd — Sef serviciu RTCA

- Vasile Daud — Specialist Principal SIPP /

- Alexandru Abbasov — Administrator Inteligent Ip

- Alexandru Raducan - Diriginte de santier
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Anexa nr, |
[La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 07 / noiembrie / 2024

Lista pieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete

1. Q\m 'SUV)

2 T )
3.
4,
5 //
C
0.

(WA’
%&"'

AN

/ / VA
Antreprenor: ‘ ,,___4//45.‘3'3’2;%
e : T ——— J V’.‘Q' A,
Diriginte de santier: l 017 PA,



Anexa nr, 2
LLa procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 07 / noiembrie / 2024

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

1. M Fud

Beneficiar: Universitatea de Stat din Moldé¥a

/
e OEre 2
Antreprenor: 05 ‘
: = i
—— / 1022600 A
( R M | Tpuf S
Diriginte de santier: ;
s ﬂa 5
‘ v &
U 161N




Anexa nr, 3
La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1 din 07 / noiembrie / 2024

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proi

>ctulu :
Tt

Antreprenor:

I

——

————

Diriginte de santier:
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