
А С Н I Z I Т I I PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZД Nr.

privind achizilia prin Licitalie Deschisб

(с Ф9)) о? 2020 mun. Chiqinйu

PДRTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urmа Licitaliei deschise Nr, ocds-b3wdpl-MD-
158203114\290З din 18.02.2020 privind achizilionarea Luсrйrilоr de reparalie qi construc}ie а
Sectoarelor de polilie din cadrul subdiviziunilor Poliliei, Cod СРV: 45300000-0, intru realtzarea
Strategiei de dezvoltare а Poliliei pentru anii 2016 - 2020, арrоЬаtй prin НоtйrАrеа Guvemului пr.
58]120|6, intre Inspectoratul General al Politiei cu sediul in muп. Chiqinёu, str. Tiraspol, 11/1, cod
fiscal i013601000495, cont IBAN: MD89TRPBAAЗI1|20AI4294AL deschis la Ministerul
Finanlelor Trezoreria de Stat, cod Ьапсаr TREZMD2X, rерrеzепtаt prin qeful Sergiu PAIU, in
calitate de Beneficiar, ре de о parte, qi SRL "BIOENERG CONSTRUCT". cu sediul in mun.
ChiEinйu, str. Miron Costin |Зl2, ар.58, tel: З7З79466222, iшеgistrаt la Саmеrа de imegistrare
de Stat sub nr. 1014600001573 din 22.0|.2014, cod fiscal 1014600001573, banca ВС
"Moldindconbank" SA, filiala Calea ieqilor, cod Ьапсаr МОLDМD2ХЗ04, cont
IBAN:MDЗOML000000000225160456, autorizat репtru activitatea in construc{ii: Licenta А ММII
пr. 044093 din 15.04.20|4, еliЬеrаtё de Саmеrа de Licen{iere, pentru genurile de activitate:
constnrclii de clйdiri gi construclii inginereEti, rе!еlе tehnico-edilitare, reconstruclii, reprezentat
prin director Corneliu FOALEA, in calitate de Antreprenor, ре de altё parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Апtrерrепоrul se obligй sй execute luсrйrilе de rераrа{iе а Sectorului de poli{ie пr.1 al IP

Criuleni al IGP, situat in satul Bo;cana r-пul Criuleni, cod СРV 45300000-0 iп
conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execu}ie, precum qi а
normativelor, standardelor qi prescrip{iilor tehnice in vigoare.

2. PEшOADA DE EхEсUTIE
2.1Durata de execu{ie а lucrйrilor contractate este б_Gаsgtlчцi duрй primirea ordinului de

incepere а exeou{iei qi asigurйrii lucrului ritmic de сйtrе beneficiar - ordonatorul de credite.
2.2 Graficul de execu{ie а lucrйrilor se va efectua conform specifica{iei din апеха prezentului

contract.

2.З Perioada de executie poate fi prelungitй dасй constrAngerea activitй{ii se datoreazй

urmйtоаrеlоr carlze:

а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritё unor gIече organizate de federa{ia sindicatelor de rаmurй la nivel nalional

qi recunoscute са legale prin justi}ie аlе personalului Antreprenorului sau са uшпаrе

а unor evenimente similare desйqurate la un operator economic care este uп

furпizоr al Апtrерrепоrului ;
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с) datoritЙ forJei majore sau altei situalii ехtrеmе neimputabile qi imprevizibile pentru

AntTeprenorui;

d) influen{ei factorilor climatici, care impiedicй respectarea in execu{ie а normelor 9i

reglementйrilor tehnice in vigoare а prevederilor caietelor de sarcini;

е) calamitйlilor паturаlе recunoscute de autoritatea lеgаlй.

2.4 Сопfоrm dispoziliei scrise а BeneГrciarului, Дпtrерrепоrul va sista execu{ia lucTйrilor Sau а

uпоr рйrli ale acestora ре о duratё qi in modul iп саrе BeneficiaTul considerй necesar, Ре

timpul suspendёrii, Дпtrерrепоrrrl va proteja qi conserva luстЁrilе in mod corespunzЙtor, аýа

сum ча dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare geneTate iп urma sistЁrii lucrйTilor

suportate de Дпtrерrепоr чоI fi platite de c5tre Beneficiar. in cazul sistlrii luсrйrilоr sau а

uпоr pйr[i din еlе, din ini{iativa Дпtтерrепоrului, acesta suроrtй ре timpul suspendйrii toate

cheltuielile, privind protejarea qi conservarea luсrdrilоr cu Ьuпй diligen!й,

2,5 Laterminarea 1ucrйrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite condiliile

de recep{ie, solicitind сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificёri, Beneficiarul va

сопчоса comisia de rесер{iе pentru terminarea luсrйrilоr,

2,6iп baza documentelor de сопfirmаrе а execu{iei qi а constatйrilor efectuate р, T'"l,
Beneficiarul va aprecia dacl sunt intTunite condiliile pentru апuп{аrеа comisiei de recep{ie, In

cazul in care Se constatй сй sunt lipsuri qi deficien{e acestea vоr fi aduse 1а cunoqtinld qi

Temediate din contul Дntreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau

remediere. Duрй constataTea lichidйTii tuturor lipsurilor qi deficien{elor, 1а о поuй solicitare а

Дпtrерrепоrului, Beneficiarul ча сопчоса comisia de recep}ie. Comisia de Tecep{ie va

constata rеаlizаrеа luсrйrilоr in conformitate cu documentalia de execu{ie, cu reglementЁrile

in vigoare 9i cu prevederile din contraot. in funclie de constatйTile Йcute, Beneficiarul va

арrоЬа Sau ча respinge receplia. Receplia poate Гr йсutй 9i pentru pa4i de constructie

distincte fizic qi funclional.

3. ЧДLОДШД LUCMRILOR ýI МОDДLIТДТILЕ DE РLДТД

з.1 Vаlоаrеа iucrйrilor се repTezintй obiectul prezentului contract este de 1 468 844,80 (ЦП

*iliorr'patrp sute saizpci ;i qрt ryii орt_ýцlр_ раtrцzеgi,sL Р}tГ-u -lei., 80 baРi), l9i MD,

iпрlч.ýiч.,ТYА,
з.2дсhitбrilе voT fi efectuate in limita bugetului anual, aprobat de Ministerul Finan{elor, prin

tTansfer iп baza fасturilоr fiscale, in decurs de 30 de zile calendaristice in baza facturilor

fiscale, duрй рrimirеа proceselor - чеrЬаlе de recep{ie а lucrlrilor executate, semnate qi

acceptate de cйtre Beneficiar.

З.з Beneficiarul va verifica procesele - verbale de rесерliе а lucrlriloT executate in termen de 20

zile calendaristice de 1а рrimirеа acestora de 1а Дпtrерrепоrul General,

з.4 Репtru demararea luсrйrilоr Beneficiarul va achita in avans 10% anual din suma contractului,

3.5 Plata facturii f,rnale Se ча face imediat duрй verificarea qi acceptaTea situaliei de plata

deгrnitive de сйtrе BeneгrciaT. Dacd veTificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in

speoial datoritё uпоr eventuale litigii, сопtrачаlоаrеа lucrlTilol саrе nu sunt iп litigiu va fi

plйtitй imediat.

3.6 Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate рiпй cind procesul-verbal de rесер{iе la terminarea

luсrйriiоr nu va fi semnat de comisia de receplie, сате сопгtrml сй lucrбrile au fost executate

сопfоrm contractului.
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3.7 Garan{ia de Ьuпй execu{ie se ча restitui Antreprenorului geneTal iп Ъаzа notiГrcйrii

Beneficiarului сйtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se ча fасе duрЁ semnarea procesului-verbal de

receplie la terminarea lucrйrilor iп cel mult 15 zile.

4. A.IUSTAREA vALomI CONTRACTULUI
4.1 Pentru cazurile cAnd urmеаzб sd fie ffcute modificйri 1а valoarea contractului privind

majorarea sau reducerea acesteia, pйr{ile se vor conforma prevederilor actelor normative сu

inciden}d in domeniul achizi{iilor publice се reglemeпteazй, modalitё}ile de ajustare а valorii
contractelor de achizilii рuЬliсе.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ýI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat sй execute toate lucrйrile, prevйzute in contract, in

termenele stabilite prin graficul general de realizare а lucrйrilor qi graficul de execu{ie qi de о

calitate corespunzбtoare prevederilor actelor normative in vigoare qi а prezentului contract.

5.2 in cazul iп саrе рйrЦilе din lucrarea се se contracteazй se ехесutй in subantreprizй,

Antreprenorul general trebuie sЁ prezinte, cu ocazia оfеrtйrii, lista subantreprenorilor de

specialitate qi lucrйrile ре саrе ace;tia le vor executa.

5.3 Ре parcursul execu}iei lucrlrilor, Antreprenorul general este obligat sй comunice, la сеrеrеа

Beneficiarului, datele de recunoaqtere аlе subantreprenoTilor de specialitate.

5.4 Angajarea fo4ei de muпсй ре bazd de асоrd nu este consideratй са ЙcAnd obiectul unei

subcontractйri.

б. DREPTURILE ýI OBLIGATIU|{ILE AI\TREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documenta{ie песеsаrй pentru executarea lucTёrilor contractate se pune de c5tre

Beneficiar 1а dispozi{ia Апtrерrепоrului in dоuй ехеmрlаrе, in tеrmепеlе stabilite in
contract, prin graficul general de rеаlizаrе а luсrйrilоr publice.

6,2 Antreprenorul аrе obligalia sй execute, sй ftпalrizeze luсrаrеа in termenele stabilite in
contract, ре proprie rбspundere. Pentru aceasta el este obligat s1 respecte proiectul,

documentalia de execu{ie qi prevederile actelor normative in vigoare pentru construclii.
6.3 Antreprenorul ате obligalia de а supraveghea lucrйrile, de а asigura forla de muпсб,

materialele, instalaliile, echipamentele Ei toate celelalte obiecte fie de naturй provizorie, fie
definitive oerute de Ei pentru contract, in mйsurа in care necesitatea asigurёrii acestora este

рrечйzutй in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

6.4 Documenta{ia рusй la dispozilia Antreprenorului se reparlizeazl astfel:

а) un exemplar rйmАп la dispozi{ia Antreprenorului general, iar
Ь) altul va fi linut de сйtrе acesta 1а dispozilie pentru consultare de сйtrе Agenlia pentru

Supraveghere Теhпiсй, precum gi de сёtrе alte persoane autoTizate, inclusiv responsabilul

tehnic atestat.

б.5 Desenele, calculele, чеrifiсйrilе calculelor, caietele de mйsuтйri (ataqamentele) qi alte

documente, ре care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sй 1е intocmeascй qisint

cerute de subantreprenorul proiectant, чоI fi puse la dispozi{ia acestuia de сёtrе

Antreprenorul general.
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6.6 Oferta adjudecatй face parte integrantё din contract. Еа trebuie sй fie соrесtй qi соmрlеtй.
Prelurile stabilite чоr acoperi toate obliga}iunile din contract gi toate opera{iunile pentru

tеrmiпаrеа qiintre{inerea соrе spun zdto arc а lucrёri l or,

6,7 Dасб, Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare сате sё сопtiпй instruc{iuni
sau арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, сй acestea pot sё рrочоасе intArzieri sau intreruperi in
dеsйgurаrеа lucrёrilor. Notificarea va con{ine detaliile sau dispoziliile се se сеr qi va
specifica data 1а care acestea au fost necesare, рrесum gi intбrzierile sau intreruperile се

survin datoritй lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documentalie песеsаrй pentTu executarea luсrdrilоr de suЬапtrерrizй va Гr рusй 1а

dispozilia subantreprenorilor de сйtrе Antreprenorul, йrб рlаtй, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizй), stabilite prin graficul de execu}ie.

6.9 Antreprenorul va executa qi va intreline toate lucrйrile, va asigura fоr!а de muпсё,
materialele, utilajele de construc{ii qi obiectele сu caracter provizoriu репtru ехесutаrеа
luсrёrilоr. Acesta iqi аsumй intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре
qantier qi pentru рrосеdееlе de execu{ie utilizate.

6.10 Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei in fачоаrеа sa, se angajeazй sй ob{ini garanjia din

раrtеа unei Ьйпсi, pentru о sumй саrе reprezintё garan{ia de Ьuпй execulie а contractului, in
cuantum de 5 о% din valoarea contractului atribuit.

6.11Garantia de Ьuпй execulie se ча restitui Antreprenorului general in baza notificйrii
Beneficiarului сйtrе agentul bancar. Notificarea se va face duрё semnarea pIocesului-verbal
de receplie finalй in се1 mult 15 zile.

6.12 Апtrерrепоrul trebuie sй constituie garan{ia de Ьuпй execu}ie duрй primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului. Atlta timp cAt el nu gi-a

indeplinit асеаstй obligaliune, Beneficiarul poate sй rеliпй Antreprenorului garan{ia pentru
oferta.

6.1З Beneficiarul trebuie sй restituie Antreprenorului garan}ia la termenul fixat, cel tArziu 1а

ехрirаrеа duratei de Ьuпё executare, dасй acesta nu а inaintat рiпй la асеа datй preten{ii

asupra ei. AtAta timp iпsй сбt preten}iile inaintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul
poate rе{iпе о parte corespunzйtoare din valoarea garan{iei, in limitele prejudiciului cauzat.

6.14 Antreprenorul garanteazб, сй, 1а data recep{iei, luсrаrеа ехесutаtй are calitйlile stipulate in
contract, corespunde reglementйrilor tehnice iп vigoare 9i nu este аfесtаtй de vicii care аr

diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor поrmаlе
de folosire sau а celor explicite in contract.

6.15 La lucrЁrile la care se fac iпсеrсёri, se considerб calitatea probei indeplinitй atAta timp cAt

rezultatele se inscriu in limitele admise prin rеglеmепtйrilе tehnice in vigoare.
6.16Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea desfiquTarea lucrйrilor in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se ча asigura accesul
la locul de muпсfu in ateliere, depozite qi oriunde se dеsйqоаrё activitёli legate de realizarea
obliga{iilor contractuale. La сеIеIе, trebuie sй i se рuпй la dispozilie desenele qi

documenta{ia de execulie pentru ехаmiпате qi sa i se dea toate lйmuririle, condi}ia fiind са
prin aceasta sй nu se divulge taine ale Antreprenorului. Informa{iile secrete, рrесum 9i
documenta{iile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confiden}iale.

6.17 Beneficiarul este autorizat sё, еmitй dispoziliile ре саrе le considerё necesare executйrii
lucrйrilor, cu respectarea drepturilor AntreprenoTului. Dispozi}iile se adreseazй in principiu
numai Antreprenorului gi dirigintelui de qantier, cu excep{ia cazurilor iп care trebuie de



intervenit ?mpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se

comunice пumеlе dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, саIе va dirija executia

luсrёrilоr qi va чеriгrса calitatea 1оr din раrtеа дпtтерrепоrului.

6.18 Dасй Дпtrерrепоrul considerй сб dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate Sau

inoportune, el poate Tidica obiec}ii, dar acestea nu il аЬsоlчй de а executa dispoziliile

primite, in аfаrа cazului in саrе еlе contravin prevederilor legale. Dасй prin executarea

dispozi}iilor Beneficiarului se creeazб dificultйli in execu}ie, саrе gепеrеаzб cheltuieli

suplimentare, acestea vor fi suportate de cйtre Beneficiar.

6.19 Тrаsаrеа axelor principale, Ьоrпеlоr de referinlй, сйilоr de circula}ie 9i limitelor terenului

pus la dispozilia Antreprenorului, рrесum qi materializarea cotelor de nivel in imediata

apTopiere а terenului, sunt obligaliuni ale Antreprenorului.

6.20 Pentru чеrifiсаrеа trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sй

protejeze qi sё рйstrеzе toate reperele, Ьоrпеlе sau alte obiecte folosite 1а trasarea luсrйrilоr.

6.21 BidicЙrile de tеrеп, trasйrile 9i cotele de nivel, рIесum qi alte documente puse 1а dispozi{ia

дпtrерrепоrului de сйtrе BeneficiaT pentru executarea contractului sunt hоtйrбtоаrе.

дпtrерrепоrul este obligat sй verifice documentele primite qi sй ingtiinleze Beneficiarul cu

privire 1а erorile 9i inexactitйlile constatate sau presupuse.

6.22 лпtrерrепоrul are obliga}ia sй stabileascй toate rela{iile care reglementeazй raporturile cu

subantreprenorii de specialitate 9i este rйspunzйtor fа(Ё de ВепеГrсiаr репtru Tespectarea de

сйtrе subantreprenorii de specialitate а prevederilor qiobliga{iunilor legale 9i profesionale.

6.2З Peparcursul executйrii lucrйrilor, BeneГtciarul аrе dreptul sй dispunй in scris:

а) iпdерйrtаrеа de ре ;antier а оriсёrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzdloжel,

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzёtoare calitativ cu altele corespunzйtoare;

с) indepйrtarea Sau rеfасеrеа oricйrei luсrйri sau рбrli de luсrаrе песоrеSрuпzdtоаrе din punct

de vedere calitativ,
6.24iп cazul neexecutйrii de сйtrе AntreprenoT а dispozi{iilor din punctu| 2.|,, Beneficiarul

poate opri lucrarile, angaja 9i pl6ti al{i antreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punAnd

in intfirziere in acest sens Дпtrерrепоrul, care ча fi obligat, in condiliile legii, sё compenseze

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in lеgйtuтй cu faptul neexecutЁTii.

6.25 in cazul in care in timpul executlrii luстбrilоr, ре amplasamente se descopeTй valori

istorice, artistice sau qtiinlifice, Antreprenorul este obligat sй орrеаsсё execulia luсrёrilоr in

Zona respectivй qi sй comunice Beneficiarului, оrgапеlоr de poli{ie Sau оrgапеlоr competente

acest fapt.

6.26iп timpul desftgurйrii luсrйrilоr, Апtrерrепоrul ате obligalia sй mеп{iпй clile de acces

libere, sё retragй utilajele, s1 indepirteze surplusurile de mаtеriаlе, degeuri 9i lucrйri

provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iаr la teTminaTea luсrйrilот, Antreprenorul va

evacua de ре qantier toate utilajele de construc}ie, sutplusurile de materiale, deqeurile 9i

luсrйrilе provizorii.
6.27 Beneficiarul trebuie sй ob{in6, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele, autoriza{iile qi арrоЬйrilе,

sй рlёtеаsсй toate taxele necesaTe legate de execu{ia luсrйrilоr, рrесum 9i pentru bunuri sau

drepturi afectate sau cale pot fi afectate de execu{ia lucrйrilor.
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7. FоRтА DE MUNCA
7.1Antreprenorul qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitllile necesare angajarii intregii

fоr{е de muпсй pentru Tea|izarea Iuсrйrilоr contractate in conformitate cu prevederile

legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCMRILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Materialele vor fi de calitatea prevйzutб in documenta{ia de executare, urmAnd а fi supuse

periodic 1а diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le ча solicita.
Antreprenorul va asigura, 1а сеrеrе, fo(a de muпсfl instrumentele, utilajul 9i materialele

necesare pentru examinarea, mйsurаrеа qi testarea lucrlrilor.
8,2 Costul probelor qi iпсеrсёrilоr va fi suporlat de Апtrерrепоr, dасй acesta este prevйzut ?n

documenta{te,in caz contrar cheltuielile чоr Гt suportate de Beneficiar.
Probele neprevбzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr luсrйri sau materiale

puse iп ореrй vor fi suportate de Antreprenor, dасб se dovedeqte сй materialele nu sAnt

corespunzйtor calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractului. in
caz сопtrаr, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altй реrsоапй autorizatй de acegtia au acces tot timpul 1а

luсrйri ре qantier qi in locurile unde se pregйteqte lucrarea, in depozite de materiale

prefabricate etc.

Lucrёrile care devin ascunse nu vor fi acoperite йrй арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat

qi, duрй caz, а proiectantului, Antreprenorul asigurAnd posibilitatea acestora sй examineze qi

sй urmйrеаsсй orice lucrare саrе urmeazй sй fie ascunsй. Апtrерrепоrul ча anun{a

responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luсrйri, inclusiv fundatiile

clйdirii, sAnt gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat qi pToiectantul vor
participa la examinarea qi mйsurarea lucrйrilor.
Antreprenorul ча dezveli orice parle sau рйr[i de luсrаrе la dispozilia Beneficiarului 9i va
rеfасе aceastё parte sau рёrti de lucrare, dасй este cazul Dасй se constatй сй luсrёrilе au fost

de calitate corespunzйtoare qi rcalizate сопfоrm documenta}iei de execu{ie, dezvelirea,

refacerea gi/sau rераrаrеа чоr fi suportate de Beneficiar, iar iп caz сопtrаr, de Antreprenor.

Costurile pentru consumul de utilitatri, precum qi cel al сопtоаrеlоr sau а1 altor apaTate de

mйsurаt se suportё de сйtrе Апtrерrепоr. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suроrtй

proporJional de сйtrе aceqtia.

Luсrбrilе executate de Antreprenor in afara сеlоr prevйzute in contract sau йrй dispozilia
Beneficiarului, рrесum 9i сеlе care nu respectй prevederile contractului, йIа а exista in acest

sens о dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu чоr fi рlйtitе Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sй inlбture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el

risрuпdе in fala Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia. Luсrйrilе
respective чоr fi pldtite Antreprenorului numai dacй se dovedesc а fi necesare qi se presupune

сй еlе corespund voin{ei Beneficiarului, in carc caz чоr fi notificate imediat.

Lucrйrile vor incepe dupй 10 zile de 1а semnarea gi iпrеgistrаrеа contractului in modul
corespunzёtor qi рrimirеа ordinului de execulie.

8.3

8.4

8.5

8.7

8.8

8.6

8.9



9. рЕRIодDд DE GдRдNтIЕ ýI REMEDIERI IN гERIoADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garanlie pentru luсrйrilе prevйzute lapct.2.1. al prezentului contract este de

S*(qiц_с_i) ац_i.
g.2 Perioada de garan}ie сiшgе de la data recep{iei la terminaTea luсrйrilоr 9i рАпб la expirarea

termenului рrечйzut 1а punctul 9.1 din prezentul articol.
g.З Дпtrерrепоrul аrе obliga{ia са in perioada de garan{ie sй inlйture toate defec{iunile се lin de

nerespecta.rea clauzelor contractului ре cheltuialй рrорriе in urmа unei notificйri transmise

de сйtrе Beneficiar.

10. RДSрU|{DЕRЕА PARTILOR
10.1 par|ile poartй rёsрuпdеrе pentru neexecutaTea sau executarea necorespunzйtoare а

obliga{iilor prevйzute de prezentul contract in conformitate cu legisla{ia in vigoare а

Republicii Moldova.
10.2 Dасй in lеgйturй cu ехесutаrеа luсrйrilоr de construcjii se produce о dаuпй unui te4, рйr{ilе

contractante rбspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рйrli а

cuantumului rйspunderii pentru dauna provocatй se va line Seama de gradul de vinovй{ie а

fiесйrui parlener iп producerea acesteia, dасй in clauzele contTactuale nu S-a prevйzut

altfel.

10.З Membrii asocierii i;i рбstrеаzй individualitatea са subiecli de drept, iпsй sunt obliga{i sй

rйsрuпdй solidar fa!1 de autoritate contractantй репtru modul de indeplinire а obliga{iilor

contractuale.

10.4 Dасй prejudiciul cauzat ter|ei persoane este uшпаrе а unei mйsuTi dispuse de Ьепеfiсiаr iП

fоrmа in саrе а fost арliсаtй, atunci acesta роаrtй singur rйsрuпdеrеа, numai dacй

Дпtrерrепоrul l-a inqtiin{at in рrеаlаЬil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

10.5 дпtrерrепоrul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсёlсаrеа

sau deteriorarea dTumurilor de acces sau а re}elelor de utilitali, а teTenurilor limitrofe prin

depozitarea de pйmAnt, mаtеriаlе sau alte obiecte, precum ;i са urmаrе а unor ingrйdiri sau

limitйri din рrорriе чiпй.

10.6 дпtrерrепоrul trebuie sй asigure lucrlTile executate 9i dotйrile ре care 1е are 1а dispozilie

impotriva degradйTii 9i furturilor рАпй la predarea luсrйrilоr сйtте Beneficiar. El trebuie sЙ

ia mйsuri de protec{ie contra degradйrii lucrбrii datoritй acliunilor atmosferice 9i а apei qi

sй indepйrteze zфаdа gi ghea{a.

10.7 Dасё пеrеsресtаrеа de сёtrе Antreprenorul а prevederilor оriсйrui regulament sau hоtйrАri

ale autoritйlilor administra{iei publice 1осаlе sau аlе altor organe locale, legal constituite, qi

саIе au caracter obligatoriu la executarea lucTirilor, рrочоасб pagube репtru Beneficiar,

acesta va fi despйgubit de Antreprenorul in mёrimеа sumei prejudiciului.

10.8 Dасй motivele constringerii sau аlе intrerupeTii sunt imputabile uneia dintre pa{ile

contractante, atunci сеаlаltЙ parle poate emite pretenlii privind despйgubirea pentru

daunele intervenite gi саrе pot fi dovedite.

10"9 Dасй intArzieTea in execu{ia luсrйrilоr este in сulра unuia din рёrti а contractului, partea

culpabilй va plйti celeilalte рбrli penalizйri gi/sau despйgubiri in сuапtum de 0,1% din

valoarea lucrйrilor rest de executat/neonorate pentTu fiесаrе zi de intArziere. penalizarea

devine ореrапtё in momentul in саrе pafiea inculpё а intrat in iпtАrziеrе.

10.10 Beneficiarul пu ча fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensa{ii

plйtibile сопfоrm prevederiloT legale, in privin}a Sau са urmаIе а unui accident sau prejudiciu
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adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu exceptia unui accident

sau prejudiciu rezult1nd din vina Beneficiarului, а аgепlilоr sau а angajalilor acestoTa.

10.11 дпtrерrепоrul qi subantreprenorii de specialitate rйspund solidar pentru neexecutarea

obligatiile contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1 tn cazul litigiilor privind calitatea qi рrорriеtй{ilе materialelor de construc{ie, procedurile

de verificaTe, corectitudinea efectulTii pTobelor, а utilajelor de construclie folosite, fiecare

parte poate, dupё о in;tiin{are prealabill a celeilalte pйr{i, sй сеаrй efectuarea uпоr сеrсеtйri

de cбtre о institu{ie publica de cercetare. Costurile cercetйrilor efectuate se suportй de

раrtеа а cйrei сulрй а fost doveditй.

12. REZ|LI EREA с ONTRAсTULUI
12.T Antreprenorul poate cere rezilierea contractului, dacй:

а) Beneficiarul nu-qi indepline;te о obligalie саrе este iп sarcina sa qi prin aceasta

рuпе ре Дпtrерrепоrul in situa{ia de а nu putea executa lucrarea;

Ь) beneficiarul nu опоrеаzЙ о platб scadentб mai mult de З luni;

cj BeneficiaTul notificё Дпtrерrепоrul сй din motive neprevйzute qi datoritй unor

conjuncturi economice ii este imposibil sй continue indeplinirea obligaliunilor

contractuale.
I2.2 Вепеfiсiаrui poate сеrе rezilierea contractului, dасё:

а) Дпtrерrепоrul general se аflй in incapacitate de platй, lichidare, aplicat sechestru;

ь) Дпtrерrепотul gепеrаl nu iпсере lucrбrile йrй sй аiьй un motiv justificat sau пu rеiа

luсrйrilе susръпdаtе, in tеrmеп rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de

reincepere а lucrйriloT;
с) Дпtrерiепоrul general nu а indeplrtat materialele necorespullzйtoare de ре qantieT

Sau пu а rейсut о lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;

d) Beneficiarul notificй antreprenorul geneTal сй din motive neprevйzute qi datoritй

unor conjuncturi economice ii este imposibil sй continue indeplinirea

obliga{iunilor contractuale.
|2.з Contractul se considera reziliat, dacй partea contractant1 ча comunica in scris celelalte

рйrli contractante in tеrmеп de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1" qi \2.2. din
prezentul contract"

12.4 benef,rciarul, in caz de reziliere а contTactului, va сопчоса comisia de recep{ie care vа

efectua rесер{iа cantitativa qi calitativa а lucrйrilor executate.

12.5 in cazu|rerilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situa{ia lucrбrilor efectiv executate,

inventarul materialelor, utilajelor qi lucrйrilor provizorii, duрё cafe se vоr stabili sumele

саrе urmeazб sй 1е рlйtеаsсй iп conformitate cu prevedeTile contractului, pTecum qi daunele

ре саrе trebuie sй le suporle AntreprenoTul din vina c6ruia s-a reziliat contractul.

12.6 
-Dupl 

Tezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execulia luсrйтilоr cu respectarea

prevederilor legale.
12.7 beneficiarul ,ru 

"orruo.u 
comisia de recep{ie care ча efectua Tecep}ia cantitativй 9i calitativй

а luсrйrilоr executate in maximum 15 zile de 1а data rezilierii contractului.



13. DISPOZ|TI|FINALE
1з.1 urmбtоаrеlе documente vor fi сй qi vor fi interpretate са fiind раrtе integrжfiб а

prezentului contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Propuneroatehnicб;
с) Oferta Гrпапсiаrй;jl Grаfiсul de timp репtru indeplinirea contractului;

е) Garanlia de Ьuпб execu{ie,

13.2 Doc'umentele contractului vor fi intocmite in limba rоmАпй,

13.3 in cazurile fu;;;; ambiguitёli sau discrepantre iч clauzele prezentului contract, acestea

чоr fi clarificate de Beneficiar, care va emite instruc{iuni in acest sens pentru Дпtrертепоr,

|З.4 Prezerrtul Contract reprezintб acordul de чоiп{l аl рфlоr qi se considerё semnat 1а data de,

"9|' от 2020,
1З.5 Pentru сопfirmаrеа сеlоr menlionate, рйr[ilе au_s9l1at prezerrtul lon]ract in conformitate

cu legislalia Republicii Moldova,l" Ь"r"Ъi anul indicat, producбnd efecte juridice рiпб 1а

ехрiЙеа termenului de garanlie prevбzut la punctul 9,1,

14. RE.HI ZITELEJURIDI.E, P.ýTALE ýI DE PLДTI ALE PARTIL.R

Апtrепrеппrul ропаfiрiяrrrl

ýPr. Riпепеrо Construct" т-опдпfпrqtrll (]eneral al politier

Adresa poqtal1: mun. Chiqiniu,
с+r Тirяqппl 1 1/1

ron Costin 13/2
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c/f: 1014600001573 Cod Гrscal: 1013601000495 _ _ .__ .

i-B дпт. плпRgтRрвААз 1 1 120A14294AI
Б-дtт,tl,шюмL000000000225160456
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Anexa
la contractul пr. (4
dтп"оZ' р? 2020

SPECIFICATIA LUCRДRILOR



ACORD ADITION bL пr. ,/
la Contractul пr. 47 din ,,03" iulie 2020

prezentul Acord este semnat astйzi ,, /1'' Jg 202!, iпtrе Institu{ia рuЬliсi
Inspectoratul General al Poli{iei, in persoana ;efului Sergiu PAIU qi .'BIOENERG
CONSTRUCT" SRL, in persoana directorului Corneliu FOALEA, iп scopul modificбrii
Contractului пr. 4'7 dtп ,,03" iulie 2020 (numit in continuare Contract), semnat in urma
desЙquririi procedurii de achizi{ie рuЬliсй nr. ocds-b3wdpl-MD-158203 Т41290З din "18"
februarie 2020, inregistrat de сйtrе Trezoreria de stat cu пr. 2020-0000012591 din
09.09.2020.

Prezentul Acord se incheie urmare deciziei Grupului de luсru pentru achizi{ii al
Inspectoratului General al Poli{iei пr.65 din,,09" aprilie 202l.

Prin prezentul Acord, in Contract se арliсй urmбtоаrеlе modificйri:
1. Punctul 2 subpunctu| 2.1 al Contractului nr, 47 din ,,0З" iulie 2020 privind ехесutаrеа

lucrйrilor de reparaJie а Sectorului de poli{ie nr.l а Inspectoratului de polilie Criuleni al
Inspectoratului General al Poliliei, situat in satul Boscana, r-nul Criuleni se expune in
urmЙtoarea redac{ie: "2.1 Durata de execu{ie а lucrйrilor contractate este рДпй la 01. |0,202Т."

2.La anexa Contractului пr. 47 din,,03" iulie 2020,la pozi{ia,,Termenul de executare а
lucrбrilor", sintagma "6 (9ase) luni" se substituie cu sintagma "рАпй la 01. |0.202|" .

Prezentul Acord este intocmit in З exemplare, uп exemplar pentru Апtrерrепоr qi dоuй
pentru Benefioiar.

Prezentul Acord se consider5 incheiat qi intrd iп vigoare la data semnйrii lui, fiind valabil
рАпй 1а 31 decembrie 202l.

Datele juridice, poqtale gi Ьапсаrе ale Рir{ilоr

ýef al DF"r
Inregistrat:

тrеzоrеriа

Апtrерrепоrul Beneficiarul
SRL ."Вiоепеrg Constructoo Inspectoratul Gепеrаl al poli
Adresa poqtalй: mun. Сhфiпйu, str. Miron
Costin l3l2 АР.5

mun. Chiginiu, str. Tiraspol |tll,telr.0 22
868- 1 30

c/f: 10l4600001573 c/fi 10l3601000495
Banca: BC "Moldindconbank" SA. filiala
calea Iesilor Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat,

с/Ь: MOLDMD2X304 cib: TREZMD2X
IBAN : MD3 0ML00000000 0225 \ 604 5 6

2021
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