FORMULARUL F3.9

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului: ,, Extinderea apeductului in partea de jos a s. Sdifi, r-l
Cdugseni,,

2. Numdrul si data contractului: Nr. 12 din 27.01.2017

3. Denumirea/numele beneficiarului: Primaria s. Sditi, r-I Cduseni

4. Adresa beneficiarului: s. Sditi, r-I Causeni

5. Tara: Republica Moldova

6. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului: antreprenor general
(se noteazd optiunea corespunzitoare)

e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
o antreprenor asociat
o subantreprenor ‘
7. Valoarea contractului exprimatd in moneda exprimata
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA
a) inifiala
(la data semndrii contractului) 1390 040,64 lei
b) finala
(la data finalizdrii contractului) 1390 040,64 lei

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de solutionare:
nu au fost
9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd: 6 (sase) luni

b)  efectiv realizati 6 (sase) luni
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacd este cazul), care va fi sustinut pe baza de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul __ ---

10. Numarul si data prdcesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. 1/06 din 07.06.2017

11. Principalele remedieri $i completéri inscrise in procesul-verbal de receptie: Lucrdrile a fost
efectuate in termenul stabilit si calitativ

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isi sustine experienta similard, cu referire in mod
special la suprafete st yolume-fizice ale principalelor capacitti si categorii de lucrari prevazute in
ok foEa A

contracte AR Y

Semnat:

Denumirea firmei si sigiliu: SC,,Climatec” SRL



ACHITZITILII PUBLTICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /2

privind achizitia prin Licitatie Publica

A ' 2, 'C&?e/// e - ()afxw&.fa{‘

(mumclplu oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in u procedum de Licitatie Publica nr. _%,Z / 75 din

datap 3, coveeey ces' 2 fo/dintre. ) ceeqipro < . cf&xz‘x - ‘@44517{/
, cu sediul in

(denum1re autoritatii contractante)

Oty € Oprrececes
(localltatea) X
str. , telefon: VY 52-2-7, 4 fax: L
e-mail: , inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.
dim® # 20, reprezentat '_/prm

o Lot , B, Leeesfeata ,

(humele, prenumele’ si functia conducatorului)
in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si

SC (reeatoe 7 CPC ,

(denumiréa operatorului economlc)

cusedivlin aceeetr. (ofrdtiremier 5 2. ¢ Lk weles , /72 ,
(localitatea)

str. , telefon; O44 4,72 FYF, fax: )
e-mail: , Inregistrat la Camera Inregistrarii de Stat, cu nr.

din* ” 20__, autorizat pentru activitatea in constructii: autorizatia nr.

din.™_* 20 , eliberati de ;
pe un termen de ani, pentru genurile de

activitate 5
reprezentat prin /' %z¢ Iéi, r%_\ ff«:ﬁﬁé’{kﬂ , In calitate

(numele si functia conducitorului)
de Antreprenor, pe de alta parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga sa execute lucrarile (gf‘ Z/) wolelea QR ool Z-[(. cEier
7
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Er Y% fé& ole 105 Q4 %?C/ f b f&%ﬁ’{{’/@‘ cres (descrierea succinti),

Cod CPV: - m{"confonmtate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare,
precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare.

3.1.

32,

3.3.

3.4.

3.

4.1.

4.2.
4.3.

44.

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului,
primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurdrii lucrului ritmic de cétre beneficiar —
ordonatorul de credite.

Perioada de executare poate fi prelungitdi dacd constringerea activitifii se datoreazi
urmdtoarelor cauze:

a)  generate de Beneficiar;

b)  datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramuri la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfagurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c)  datorita fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d)  influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e)  calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea
lucrérilor sau a unor parti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considera
necesar, Pe timpul suspendarii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucrarile in mod
corespunzdtor, asa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Beneficiar.

La terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul ca sint indeplinite
conditiile de receptle solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.

In baza documentelor de confirmare a executirii si a constatarilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd cd sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupad constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va
constata realizarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executare, cu reglementirile
in vigoare si cu prevederlle din contract. In functie de constatirile ficute Beneficiarul va
aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru pirti de constructie distincte
fizic si functional.

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucrdrilor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de
13800t/ 0 , 64 lei (inclusiv TVA).

Achitarile vor ﬁ efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plati definitive
de cétre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datorit
unor eventuale litigii, contravaloarea lucrérilor care nu sint in litigiu va fi platita imediat.
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de recepfie, care confirma ci lucriirile au fost executate conform
contractului.
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4.5.
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6.1.

6.2.

6.3.

6.4.
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1.2,

1.3

74.

Ly

Receptia finala va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi conditionati de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucridrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executare si de
o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract.
In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,
Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrérile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executdrii lucrarilor, Antreprenorul general este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este consideratd ca ficind obiectul unei
subcontractari.

Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrérilor publice.
Antreprenorul general are obligafia sd execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de
executare si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executarea lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfdsoara activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a)  unexemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b)  doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢)  altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de cétre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau
Antreprenorul general, dupa caz, la cererea si in termenele precizate in anexele contractelor.
Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele
stabilite In contract si trebuie s fie restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.
Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie sa fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si Intrefinerea corespunzitoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare valorici
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7.6.
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7.8.

7.9,

7.10.

78 9

7.12.

hd3.

7.14.

T35,

7.16,

a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor, corelate cu graficul de executare a
lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executare.

Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care s contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot si provoace intirzieri sau intreruperi in
desfagurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica
data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce survin datorita
lipsei acestor documente,

Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrdrilor de subantreprizi va fi pusi la
dispozifia subantreprenorilor de catre Antreprenorul general, fira platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executare.
Antreprenorul general va executa §i va intrefine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta isi asumi Intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executare utilizate. -

Forma de garantie bancari agreata de Beneficiar este  ~ 7 Yo/ ey

in cuantum de 3 % din valoarea contractului atribuit. ‘

Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sd obf{ina garantia
din partea unei banci, pentru o suma care reprezinti garantia de bund executare a contractului,
in cuantum de ___ % din valoarea contractului atribuit, sau in cazul in care forma de garantie
bancara agreatd de Beneficiar este retinerea succesivi din facturile partiale pentru situatiile de
lucréri, in cuantum de % din valoarea lunari a acestora pind la atingerea unui procent de
__ % din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei
de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o banci, aleasa de ambele pirti
— Antreprenor general si Beneficiar — si se vor depune pe un cont special. In acest scop
transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucritoare de la efectuarea retinerii. Beneficiarul
trebuie sd dispuna ca banca si instiinteze Antreprenorul general de transferul efectuat, precum
s1 de destinatia lui.

Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificirii
Beneficiarului cétre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie finala.

Beneficiarul trebuie sa restituie Antreprenorului general garantia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de buni executare, daci acesta nu a inaintat pind la acea dati pretentii
asupra ei. Atita timp insi cit pretentiile naintate in termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate
refine o parte corespunzitoare din valoarea garantiei, in limitele prejudiciului cauzat,
Antreprenorul general garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementrilor tehnice in vigoare si nu este afectati de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incercari, se considerii calitatea probei indepliniti atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se puni la dispozitie desenele si documentatia
de executare pentru examinare si si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta s
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

Beneficiarul este autorizat si emitd dispozifiile pe care le considerd necesare executdrii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care
trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sdise
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7.18.

Tl

720,

7.21.

722,

723,

7.24.

1.25,

126

127,

8.1

comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea
lucrarilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvi de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daci prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeaza dificultdfi in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor f1 suportate de citre Beneficiar.
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, ciilor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasarii de cétre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.
Ridicérile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si ingtiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactititile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia sa stabileasc toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este rispunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.
Beneficiarul are obligatia sd-si procure toate autorizatiile si avizele prevazute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permiti executarea lucririlor in
cauza.
Pe parcursul executirii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuni in scris:

a)  indepdrtarea de pe santier a oriciror materiale care sint calitativ necorespunzatoare;

b)  inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele cores punzitoare;

¢)  indepértarea sau refacerea oricirei lucriri sau parti de lucrare necorespunzatoare din

punct de vedere calitativ.

in cazul neexecutdrii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate
opri lucrérile, angaja si plati alfi antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legatura cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul executrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiinifice, Antreprenorul general este obligat si opreasca executarea lucrarilor in
zona respectiva si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfasurrii lucririlor, Antreprenorul general are obligatia sa mentini ciile de acces
libere, sé retragd utilajele, sa indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucréri provizorii
de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrérilor, Antreprenorul general va evacua
de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile §i lucrarile
provizorii.
Antreprenorul general trebuie sd obtina, pe propria cheltuial3, toate avizele si aprobarile si s
plateascd toate taxele necesare legate de executarea lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucririlor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de ciitre acesta.

8. Forta de munca
Antreprenorul general i subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajarii

intregii forfe de muncé pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.
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9.4.

9.3.
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9.8.
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10.1.

9. Materialele si executarea lucrarilor propriu-zise

Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare
pentru examinarea, méasurarea gi testarea lucrarilor.
Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenorul general, daci acesta este
previdzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, daca se dovedeste ci materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizatd de acestia au acces tot timpul la
lucréri pe santier i in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.
Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze §i sa urmdreascd orice lucrare care urmeazi sa fie ascunsa. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucririlor de mai sus.
Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceastd parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ci lucririle au
fost de calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executare, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.
Beneficiarul trebuie sd puna la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fard plati:

a)  suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b)  caile de acces rutier i racordurile de cale ferat;

¢)  racordurile pentru utilitdfi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pini la limita

amplasamentului santierului.

Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suporta de cétre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suporta proportional de cétre acestia.
Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor previzute in contract sau firi
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, firi a exista
in acest sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sd inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu Beneficiarul.
De asemenea, el raspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se dovedesc a
fi necesare si se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.
Lucrérile vor incepe dupd 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

Perioada de garantie pentru lucrdrile prevazute la art. 2 al prezentului contract-model este de
-
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118

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale i pind la expirarea termenului prevézut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanfie sé inldture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificari
transmise de cdtre Beneficiar.

Daci defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrarile
fiind executate de cétre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrdri suplimentare.

11. Raspunderea partilor

Pirtile de contract rdspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucrarilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parfi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovifie a
fiecarui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
Daci prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de padmint, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitéri din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrrii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau pértilor de constructie,
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucrarile executate de alfi
agenti economici, atunci el trebuie sd-i comunice obiectiile, in scris, Beneficiarului, imediat si
pe cit posibil, inainte de inceperea lucririlor. Beneficiarul rdmine raspunzator pentru
informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozitie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea lucrdrilor cétre Beneficiar. El
trebuie sa ia masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a
apei si sd indepdrteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricérui regulament sau
hotdriri ale autoritafilor administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaca pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despdgubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Pentru refuzul de a executa.lucrérile prevazute in prezentul Contract, se va retine garantia de
bund executare a contractului, Tn cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevedrile
punctului 7.9, in caz contrar Antreprenorul suportad o penalitate in valoare de _ % [indicati
procentajul] din suma totald a contractului.

Pentru executarea cu intirziere a lucrérilor, Antreprenorul poarta raspundere materiald in
valoare de 0,1% din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai multde %
[indicati procentajul] din suma totald a prezentului Contract. In cazul in care intirzierea
depdseste zile, se considerd ca fiind refuz de a executa lucrarile previdzute in
prezentul Contract si Antreprenorul i se va refine garanfia de buna executare a contractului,
in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.
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11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiala in valoare de %
[indicati procentajul] din suma lucrérilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de
% [indicati procentajul] din suma totala a prezentului contract.

11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii plitibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

12. Solutionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupd o instiintare prealabild a celeilalte parti, sd ceari efectuarea unor cercetiri de citre
o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate se suporti de partea a cirei
culpa a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a)  Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b)  Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢)  Beneficiarul notifica antreprenorul general ca din motive neprevizute si datorita unor
conjuncturi economice 1i este imposibil sa continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daci:

a)  Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o ipotecd pe capital;

b)  Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢)  Antreprenorul general nu incepe lucrarile fard sd aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrérile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrérilor;

d)  Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau
nu a reficut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa i calitativa a lucrarilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrérilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrdrilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
urmeaza s le plateascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care
trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina céruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garantiei de buna executare se va efectua numai dupa expirarea perioadei de garantie
(dupa efectuarea receptiei finale), iar in cazurile prevazute la literele ¢) si d) punctul 13.2. din
prezentul articol dupa rezilierea contractului.

13.7. Dupa rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

14. Dispozitii finale
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14.1.

ISHE S

14.2.

14.3.

14.4
14.5

14.6.

14.7.

g rceeartey S
“ BENEFICIAR”:

Urmatoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind
parte integrantd a prezentului contract:

prezentul formular de contract completat si semnat;

oferta, formularul de oferta si anexa la formularul de oferta;

listele cu cantitati de lucrari i utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de resurse

anexate.
Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in alta
limba de circulatie internationala.
in cazurile in care apar ambiguitifi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
general.
- In documentele contractului nu se pot face modificéri fara acordul ambelor prfi.
- Prezentul Contract se considera incheiat la data semnérii si intrd in vigoare dupd inregistrarea
lui de catre Agentia Achizitii Publice si, dupi caz , de catre Trezoreria de Stat sau de citre una
din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finantelor, fiind valabil pina la 31 07 o7
Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parii si este semnat astizi, © AL
et it 20 /7
Pentru confirmarea celor mentionate mai sus, Parfile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postale si de pliti ale partilor

56&/24\ S“CD’L Iy Césé 7
7 « ANTREPREN%{’I%:Z% L

Adresa: ¢, «@1‘4}‘, e f@@{{{ﬂ ecls Adresa: ceceeers. %fﬁ/ﬂé&

ste. ganebol, /92

cm Bppd A2 - H F0 ) FE 236 JFax:
Tel.flﬂjax. ORYS3 S-S bc Tel ;’F.ax.aozoz .52 <392
Denumirea Denumirea
Bancii: Bancii:
Adresa Adresa
Bancii: Bancii:
Cod : ; Cod
Bancar. /L EAL AN Bancar: I/ OLONDAX Y5
deconares 093 TRPORFHTLI0T 0SNG Contle - mioooovoorect 2ttt 91
Cod fiscal: {(9.0726’@(@5’73 YO Cod ﬁscal:(ﬂ&f@ﬁé 002567
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PROCES-VERBAL 3
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1/06 din 07 iunie 2017

privind lucrarea “Extinderea apeductului in partea de jos s. Siiti, r-nul Ciuseni N15/16” executatd
la obiectul: “Extinderea apeductului in partea de jos s. Siiti, r-nul Ciuseni N15/16” in cadrul
Contractului de Antrepriza Nr.12 din 27.01.2017 incheiat intre Primaria s. Saiti, r-nul Causeni pentru
lucrérile de “Extinderea apeductului in partea de jos a satului”

1. Lucrérile au fost executate In baza Licentiei Seria. A MM II Nr.050922, eliberatd de Camera
de Licentiere la 18.01.2012, cu valabilitate pind la 18.01.2022.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul 01.06 — 06.06.2017, fiind formati din:

Presedinte: ~ Valeriu Musteata Primarul s. Saiti

Membri: Rodica Musteata Secretar interemar al Consiliului sitesc
Tamara Siloci Contabil Sef
Lilia Nimerenco Spicialist
Petru Tcaci Electrician
3. Au mai participat la receptie:
Alexandru Rezan LANTREPRENOR”: SC ,,Climatec” S.R.L.

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisd §i desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexa nr. 1;
2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrérile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute, propune:
A primi obiectul “Extinderea apeductului in partea de jos s. Siiti, r-nul Ciugeni N15/16”
6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:
Lucrarile au fost effectuate in termenul stabilit si calitativ
7. Comisia de receptie recomanda unnﬁtoaiaeja_
A primi obiectul “Extinderea apedu;',tgi L inpdr ‘e jos s. Saiti, r-nul Causeni N15/16”
8. Prezentul proces—verbal con‘;lm i e gh3 dge

Comisia cle recepne
Presedinte: Valeriu Musteata
Membri: Rodica Musteata
- Tamara Siloci
Lilia Nimerenco

%\ Petru Tcaci Jen, Lo

- WA
fO"E{iCrarea “Extinderea apeductulul in partea de jos s. Siiti, r-nul Ciuseni N15/16” este.

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: ;

NVESTITORUL:

g QOVA, rq\r.‘




Lista - anexa nr.1 la Procesul-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1/06 din 07 iunie 2017

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica, au lipsit sau sint incomplete.

///
- /'
/'/
e _- W aleriu Musteata Primarul s. Saiti, r-nul Cuseni
Ay
. / .
Responsabil tehnic / Dobos Vladimir

145,




Lista - anexa nr.2 la Procesul-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1/06 din 07 iunie 2017

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate

3.4. Demontarea si reconditionarea
3.4.1. Drumul din asfalt

59 |bCo4B Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor

de contractie si dilatatie in betonul de uzura la m 586,00
drumuri

60 [puo? Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton
asfaltic i =100

61 [TsCO3CI  ISapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 me,
cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica,

in pamint cu umiditate naturala, descarcare in H0m3, 1,64

depozit teren catg. 111
62 |TsC34A  IStrat de fundatie din nisip m3 31,00
63 |TsC54B  IStrat de fundatie din piatra sparta : m3 33,00
64 [PBIPC  IImbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,

executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu m2 205,00

asternere manuala

65 [PBI6D  IImbracaminte de beton asfaltic cu agregate
marunte, executata la cald, in groosime de 4,0 cm, |m2 205,00
cu asternere manuala

70/ Valeriu Musteata Primarul s. Saiti, r-nul Causeni

Dobos Vladimir




Lista - anexa nr.3 la Procesul-Verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr. 1/06 din 07 iunie 2017

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-au respectat prevederile

proiectului
e
- J
2
o
AR
X7
Y

aleriu Musteata Primarul s. Saiti, r-nul Ciuseni

. "j. :/: (
UnMarul > .
Reﬁ}eﬂs_al';nffehmc @ W Dobos Vladimir

LS.




Anexanr. 4
la Procesul - Verbal de receptie la
terminarea lucririlor nr.01/06 din 07 iunie 2017

Observatiile comisiei:

1. De montat indicatoarele pentru Hidranturi.

2. De complectat cu cheia, coloana pentru cfonectare.

3. Amenajarea corectd a Hidranturilor.

4. De efectuat dezinfectarea retelelor cu aprecierea probelor de apa.
5. Schema de executie.

6. Avizul proiectantului.

" Valeriu MUSTEATA

; b
'.f'fuakk\‘-_zf./-

Responsabil ethnic Vladimir DOBOS

L.S.




REPUBLICA MOLDOVA
RAIONUL CAUSENI
PRIMARIA SATULUI SAITI

Str. Stefan Cel Mare nr.60. MD-4322. Saiti. tel.- fax. 243-52-2-36
nr din

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primaria s. Saiti, raionul Ciuseni confirma faptul ca SC “Climatec™ SRL
a efectuat lucrari de “Exstinderea apeductului din Partea de Jos a s.Saiti,raionul Causeni
N15/16” in cadrul Contractului de Antrepriza Nr.12 din 27. 01. 2017 incheiat intre Priméria
s. Saiti, raionul Causeni si SC “Climatec” SRL.

Lucracile au fost executate in conformitae cu prevederile proiectului tehnic,cu detalii de
executie, precum si a normativelor,standardelor si prescriptiilor tehnice Tn vigoare.

Pe parcursul executarii lucrérilor antreprenorul a dat dovadi de bun specializare.
Personalul intreprinderei incadrat in procesul de lucru a dat dovada de un grad inalt de
profesionalizm, fiind selectati de citre antreprenor dupa calitati moral-psihologic.

Primaria s. Saiti, raionul Cduseni recomandi benefeciarilor de stat la aprecierea
cistigatorilor licitatiilor publice petru lucririle de reparaie sau constructie intreprinderea SC
“Climatec” SRL ca o companie cu vasta experientd in domeniu, o buna capacitate tehnico-
materiala, cu personal profesionist si bine instruit.

Primérul
s. Sditi, r-1. Ciuseni
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