

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului
Lucrari de resistemizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 2
2. Numărul și data contractului Nr. 210-LP din 13 august 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului IMSP Institutul Oncologic 2
4. Țara__Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
6. Valoarea contractului
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului 2 323 909,04 lei
 - b) finală
 - (volume recepționate) 2 323 909,04 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 60 zile calendaristice
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
nu sunt
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Buzdugan Valeria

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 210-LP

privind achiziția prin Licitatie Publică

“13”august 2020

Chişinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1593169404578 din 17.07.2020, între **IMSP Institutul Oncologic** cu sediul în mun. Chişinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onco.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din “11” decembrie 2003, reprezentat prin Director doamna **Larisa Catrinici**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „**Atractiv-Invest, SRL**” cu sediul în mun. Chişinău, bd. Mircea cel Bătrîn 39, of.470 tel. 28-70-20 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600000370 din 16.01.2014., autorizat pentru activitatea în construcții: licența Seria A MMII nr. 043470 din 28.01.2014, eliberată de Camera de Licențiere a RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădiei, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, reprezentat prin Director domnul **Manole Dragoș**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrari de resistematizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 2** Cod CPV: 45000000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile calendaristice din momentul solicitării IMSP IO, DDP-Franco destinația vămuit.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 323 909,04** (*două milioane trei sute douăzeci și trei mii nouă sute nouă lei, 04 bani*) (*inclusiv TVA*).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului verbal de primire-predare, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în trei exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
 - a) un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - b) două exemplare rămân la dispoziția Antreprenorului general dintre care un exemplar se păstrează la șantier, iar
 - c) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.4. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.5. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare executării lucrărilor, corelate cu graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.6. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întîrzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întîrzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.7. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare,

în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.

- 7.8. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.9. Forma de garanție bancară agreată de Beneficiar este reținerea succesivă din facturile parțiale pentru situațiile de lucrări, în cuantum de 5 % din valoarea lunară a acestora pînă la atingerea unui procent de 5 % din valoarea contractului. Aceste rețineri vor fi efectuate pînă la completarea garanției de bună execuție.
- 7.10. Garanția de bună executare se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 7.11. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția la termenul fixat, cel tîrziu la expirarea duratei de bună executare, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.12. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.13. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.14. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.15. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.16. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.17. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.18. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.19. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărîtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.20. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru

respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.

- 7.21. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor. Beneficiarul va restitui Antreprenorului general toate aceste sume în urma confirmării de către acesta.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general

va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.

- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) pînă la limita amplasamentului șantierului.
- 9.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.10. Lucrările vor începe din momentul solicitării IMSP IO.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **Minimum 3 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției finale și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4. Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

- 11.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.4. În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.5. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 11.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărîri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
- 11.7. Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 11.8. Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9, în caz contrar Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a contractului.
- 11.9. Pentru executarea cu întîrziere a lucrărilor, Antreprenorul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 5 % [indicați procentajul] din suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întîrzierea depășește 30 zile, se consideră ca fiind refuz de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract și Antreprenorul i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 7.9.
- 11.10. Pentru achitarea cu întîrziere, Beneficiarul poartă răspundere materială în valoare de 0,1% din suma lucrărilor, pentru fiecare zi de întîrziere, dar nu mai mult de 1 % din suma totală a prezentului contract.
- 11.11. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
- 13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. prezentul formular de contract completat și semnat;
 - b. oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - c. listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat , iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31 decembrie 2020.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "13" august 2020.

14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor	Beneficiarul
„Atractiv-Invest,, SRL	IMSP Institutul Oncologic
Or. Chișinău, bd. Mircea cel Bătrîn 39, of.470	Str. Testemițianu 30
Telefon: 28-70-20, 069067746	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD94ML000000002251649160	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: BC „Moldindconbank” SA	Banca: SC „Moldindcombank,, SA
Adresa poștală a băncii: filiala „Ciocana”	Adresa poștală a băncii: Fil. Testemitanu
Cod: MOLDMD2X349	Cod: MOLDMD2X302
Cod fiscal: 1014600000370	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.Ș.	L.Ș.
	

16. Semnăturile părților

“ ANTREPRENOR”:

L.Ș.

BENEFICIAR”:

L.Ș.



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2-MJ

la contractul Nr. 210-LP din "13" august 2020

Prezentul acord este semnat astăzi "24" decembrie 2020, în mun. Chișinău, între **IMSP Institutul Oncologic**, în persoana doamnei Larisa Catrinici și **„Atractiv-Invest,, SRL**, în persoana domnului Dragoș Manole în scopul modificării Contractului Nr. 210-LP din "13" august 2020 (numit în continuare Contract).

Prezentul acord se încheie ca urmare a hotărârii grupului de lucru pentru achiziții al IMSP Institutul Oncologic, Cod CPV: **45000000-7**, Nr. 12/4 din "24" decembrie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului nr. 210-LP din 13.08.2020, încheiat cu Atractiv-Invest SRL (**2 323 909,04**) cu (**203 865,18**) (două sute trei mii opt sute șasezeci și cinci lei, 18 bani).

2. Pct. 4.1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție:
Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 2 527 774,22 lei (inclusiv TVA) (două milioane cinci sute douăzeci și șapte mii șapte sute șaptezeci și patru lei, 22 bani).

3. Pct. 3.1 al prezentului contract se modifică în următoarea redacție:
Durata de executare a lucrărilor contractate este de 120 zile calendaristice din momentul solicitării IMSP IO, DDP-Franco destinația vămuit.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după plasarea pe site-ul Agenția Achiziții Publice.

“OPERATOR ECONOMIC”:



“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:





la contractul Nr. 210-LP din "13" august 2020

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil pînă la 01 martie 2021.

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:




FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003619215



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării 03.11.2020 / 03.11.2020 Дата выписки /дата поставки		8. Foaie de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата																																					
1. Furnizor: ATRACTIV INVEST S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.39 of.470 Cont Поставщик MD82MO2224ASV31326227100, MOBBMD2X		9. Transportator ATRACTIV INVEST S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.39 of.470 Перевозчик																																					
2. Cumpărător/beneficiar: I.M.S.P. INSTITUTUL ONCOLOGIC, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.30 Покупатель/получатель		c.f./ nr.TVA 1014600000370 / ф.к./ код НДС 0404889																																					
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Proces verbal nr.1, nr.2 de receptie a lucrarilor executate pe noiembrie an.2020 Прилагаемые документы																																					
5. Punct încărcare or. Chisinau Пункт погрузки		6. Punct descărcare or. Chisinau Пункт разгрузки																																					
7. Redirijări Переадресовки																																							
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.</th> <th>10.2 Unitate de măsură Единица измерения</th> <th>10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг</th> <th>10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев</th> <th>10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев</th> <th>10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %</th> <th>10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев</th> <th>10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев</th> <th>10.9 Altă informație Другая информация</th> <th>10.10 Tip ambalaj Тип упаковки</th> <th>10.11 Număr locuri Количество мест</th> <th>10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонна</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Lucrari de resistematare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.2</td> <td>un</td> <td>1</td> <td>919159,08</td> <td>919159,08</td> <td>20</td> <td>183831,82</td> <td>1102990,90</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="4">11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td>919159,08</td> <td>X</td> <td>183831,82</td> <td>1102990,90</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>				10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонна	1. Lucrari de resistematare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.2	un	1	919159,08	919159,08	20	183831,82	1102990,90					11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				919159,08	X	183831,82	1102990,90	X	X	X	0,00
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонна																												
1. Lucrari de resistematare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.2	un	1	919159,08	919159,08	20	183831,82	1102990,90																																
11. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				919159,08	X	183831,82	1102990,90	X	X	X	0,00																												

12. Permis eliberarea: director Dragos Manole
Отпуск разрешил:

Manole

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Dragos Manole
Сдал товары/активы (услуги)

Manole

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

L.Ș.

14. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

V. Lota

Validă numai cu semnăturile olografe ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



17. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					18. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
19 Forma de plată Вид оплаты					
20. Mențiuni Отметки					
21. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг					

Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
 (denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
 (denumirea)

Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.
2

Valoarea lucrarilor executate **692 521.19 lei**

Proces - verbal nr. 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

Evacuare um. Bloc 2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj, inventar, mobilier				
1	pret furnizor	Ventilator radial VRAN6-100-T80-N, Пp270, L=24400m3/h, H=530Pa, N=5.50 kW, U=380V(sau analog)	buc	1.000	46 492.000	46 492.000
2	pret furnizor	Ventilator radial VRAN6-100-T80-N, JI270, L=24400m3/h, H=530Pa, N=5.50 kW, U=380V(sau analog)	buc	2.000	46 492.000	92 984.000
3	pret furnizor	Racord flexibil la ventilatoare evacuare fum, cu sectiunea 1350x750 mm	buc	6.000	1 733.400	10 400.400
4	pret furnizor	Supapa de evacuare a fumului, normal inchisa, de tip Systemair Helmer-60-NZ-900x900-KS-BLE230, EI180 dotat cu dispozitiv de actionare electrica 230V(sau analog)	buc	3.000	10 158.700	30 476.100
5	pret furnizor	Supapa de sens pentru canale de ventilare sectiune 1150x650 mm	buc	3.000	9 126.000	27 378.000
6	pret	Ventilator radial VRAN-	buc	1.000	72 842.000	72 842.000

1	2	3	4	5	6	7
	furnizor	112-DUF400-CR1-8, J1270, L=42370m3/h, H=630Pa la T=400°C, N=15.0 kW, U=380V(sau analog)				
7	pret furnizor	Ventilator radial VRAN- 112-DUF400-CR1-8, Πp270, L=42370m3/h, H=630Pa la T=400°C, N=15.0 kW, U=380V(sau analog)	buc	2.000	72 842.000	145 684.000
8	pret furnizor	Racord flexibil la ventilatoare evacuare fum, cu sectiunea 1500x900 mm	buc	6.000	2 016.700	12 100.200
9	pret furnizor	Supapa de evacuare a fumului de tip КПД-4-03, EI90, dimensiuni 600x600mm, dotat cu dispozitiv de actionare electrica 230V si grila decorativa(sau analog)	buc	2.000	4 500.000	9 000.000
10	pret furnizor	Supapa de evacuare a fumului de tip КПД-4-03, EI90, dimensiuni 800x700mm, dotat cu dispozitiv de actionare electrica 230V si grila decorativa(sau analog)	buc	1.000	4 833.400	4 833.400
11	pret furnizor	Supapa de evacuare a fumului de tip КПД-4-03, EI90, dimensiuni 900x700mm, dotat cu dispozitiv de actionare electrica 230V si grila decorativa(sau analog)	buc	8.000	4 833.400	38 667.200
12	pret furnizor	Supapa de evacuare a fumului de tip КПД-4-03, EI90, dimensiuni 1000x650mm, dotat cu dispozitiv de actionare electrica 230V si grila decorativa(sau analog)	buc	8.000	8 633.400	69 067.200
13	pret furnizor	Supapa de evacuare a fumului de tip КПДУ 600x400 mm, EI90 dotat cu dispozitiv de actionare	buc	2.000	5 166.700	10 333.400

1	2	3	4	5	6	7
		electrica 230V si grila decorativa din aluminiu(sau analog)				
		<i>Total</i>	lei			570 257.900
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			6 843.095
		Total capitol: Inclusiv salariu				577 100.995

		Total	lei			577 100.99
		TVA	20.00 %			115 420.20
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				692 521.19

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Atractiv Invest"

(denumirea)

[Signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier

V. Surchicin



APROBAT:

Investitor

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea)

[Signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Responsabil tehnic

A. Cernica



[Signature]
[Signature]

Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
 (denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
 (denumirea)

Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului
 antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.
 2

Valoarea lucrarilor executate **410 469.71 lei**

Proces - verbal Nr. 1

de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2020

Semalizare de incendiu. Bloc 2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	281.00	7.109	1 997.489
2	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	281.00	14.583	4 097.935
3	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2.00	19.904	39.808
4	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc	2.00	32.231	64.462
		<i>Total</i>	lei			6 199.694
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 311.199
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			15.155
		<i>Total</i>	100.00 +			7 526.048
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			1 091.277
		<i>Total</i>	100.00 +			8 617.325

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6.00 %			517.039
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 134.364 5 827.549
		2. Lucrari de montare				
5	10-08-002-02	Avertizoare "SI" automate: de fum, in executare normala (ИПК-8)	buc	400.00	100.486	40 194.400
6	08-02-390-1	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m	5.50	1 124.383	6 184.107
7	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (pentru sistema)	100 m	50.00	895.124	44 754.685
8	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180	m.l.	5 000.00	11.250	56 250.000
		Total	lei			147 383.192
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			16 096.434
		Cheltuieli de transport	7.00 %			4 279.120
		Total	100.00 +			167 758.746
		Cheltuieli de regie	76.00 %			54 370.177
		Total	100.00 +			222 128.923
		Beneficiu de deviz	6.00 %			13 327.735
		Total capitol: Inclusiv salariu				235 456.658 71 539.707
		3. Utilaj, inventar, mobilier				
9	pret furnizor	Monoloc de receptie-control a sistemii SI pentru 20 raze, RS-485, IP20, U=24V, 0.6A, Texpl= -30/+55 "C, capacitatea de stocare a evenimentelor - 4096 (Сигнал-20П)	buc	10.00	1 064.170	10 641.700
10	pret furnizor	Bloc de declansarte a semnalului de alarma cu 4	buc	1.00	708.330	708.330

1	2	3	4	5	6	7
		iesiri In=2A, Umax=100V, Un=12-24V, In=0,14A, IP30, Texpl= -30/+55 °C (C2000-CII1)				
11	pret furnizor	Acumulator 12V, 17A/h	buc	10.00	792.000	7 920.000
12	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva I=3A, U=12V, 17A/h	buc	10.00	651.350	6 513.500
13	pret furnizor	Detector de fum, optoelectronic automat, conexiunea cu 2 fire, tensiune de alimentare (10- 30) V, de tip ИПК 8	buc	793.00	86.750	68 792.750
14	pret furnizor	Declansator manual de alarma incendiu, in executie normala, in sisteme neadresabile	buc	32.00	54.220	1 735.040
		<i>Total</i>	lei			96 311.320
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			1 155.736
		Total capitol: Inclusiv salariu				97 467.056

		Total	lei	342 058.09
		TVA	20.00 %	68 411.62
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		410 469.71

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Atractiv Invest"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier
V. Surchicin



APROBAT:

Investitor

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic
A. Cernica



ms. Scortene
V. Cernica

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №



EAA003943731



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 26 august 2017
Титульный бланк
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 26 августа 2017 г.

Data eliberării /data livrării Дата выписки /дата поставки		10.12.2020 / 10.12.2020		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата	
1. Furnizor: Поставщик		ATTRACTIV INVEST S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.39 of.470 Cont MD82MO2224ASV31326227100, MOBIASBANCA - OTP GROUP S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		ATTRACTIV INVEST S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.39 of.470		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1014600000370 / 0404889	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		I.M.S.P. INSTITUTUL ONCOLOGIC, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.30		c.f./ nr.TVA ф.к./ код НДС		1003600151023 / 0206497		3. Delegație Доверенность		seria серия	
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата		delegatul делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		or. Chisinau		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		or. Chisinau		7. Redirijări Переадресовки		Proces verbal nr.3, nr.4, nr.5, nr.6, de recepție a lucrarilor executate pe decembrie an.2020	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
1. Lucrari de resistematizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.2		un		1		724864,99		724864,99		20	
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						724864,99		X		144973,00	
										869837,99	
										X	
										X	
										X	
										0,00	

13. Permis eliberarea: Отпуск		director Dragos Manole		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика	
13. Predat mărfurile/activele (serviciile): Сданы товары/активы (услуги)		director Dragos Manole		Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика	
15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Принял товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul): Сдал товары/активы посредник (перевозчик)				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись			
17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul: Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель				Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись		Valută pusă în cu semnăturile digitale ale Cumpărătorului / Действительна только при наличии голографических подписей Покупателя	

18. Timpul de staționare a mijlocului de transport Время простоя транспортного средства					19. Ruta și distanța de transport, km Маршрут движения и расстояние перевозки, км _____ _____ _____ _____ _____
Operația Операция	Ziua, luna, ora, minutele la День, месяц, час, минуты			Semnătura Подпись	
	Sosire Прибытия	Plecare Убытия	Staționare Простоя		
Încărcare Погрузка					
Descărcare Разгрузка					
20. Forma de plată Вид оплаты					
21. Mențiuni Отметки _____					
22. Calculul prestațiilor de transport Расчет транспортных услуг _____ _____					

Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
 (denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
 (denumirea)

Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.
2

Valoarea lucrarilor executate **75 972.43 lei**

Proces - verbal Nr. 4

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Echipament electric. Bloc 2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti sau plansee din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	20.00	7.109 7.109	142.170 142.170
2	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	20.00	14.539 13.269	290.774 265.384
3	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in plansee beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	2.00	19.904 19.904	39.808 39.808
4	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc	2.00	32.187 30.803	64.373 61.607
		<i>Total</i>	lei			537.125
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			114.518
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			1.124
		<i>Total</i>	100.00 +			652.767

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			94.651
		<i>Total</i>	100.00 +			747.418
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			44.845
		<i>Total</i>	100.00 +			792.263
		Total capitol: Inclusiv salariu				792.263 508.969
		2. Lucrari de montare				
5	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	1.90	2 871.046 1 393.266	5 454.987 2 647.205
6	pret furnizor	Jgheb metalic zincat perforat 50x400x3000 mm, CLP10-050-400-3	m	100.00	106.700 0.000	10 670.000 0.000
7	pret furnizor	Jgheb metalic zincat perforat 50x50x3000 mm, CLP10-050-050-3	m	99.00	20.900 0.000	2 069.100 0.000
8	pret furnizor	Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x400 mm, CLP2P-050-400	buc	10.00	165.000 0.000	1 650.000 0.000
9	pret furnizor	Cot 90" cu capac pentru jgheab metalic zincat 50x50 mm, CLP2P-050-050	buc	33.00	9.500 0.000	313.500 0.000
10	pret furnizor	Polita de perete pentru jgheab, B=100 mm, CLP1CW-100	buc	43.00	7.100 0.000	305.300 0.000
11	pret furnizor	Polita de perete pentru jgheab, B=400 mm, CLP1CW-400	buc	100.00	33.400 0.000	3 340.000 0.000
12	08-02-397-1	Profil perforat de montare, lungime 2 m	100 buc	0.085	4 938.118 506.800	419.740 43.078
13	pret furnizor	Profil perforat L=2.0 m, tip K108	buc	8.50	83.400 0.000	708.900 0.000
14	08-02-406-1	Constructii metalice pentru tevi: scoabe sau constructii, tip "Π"	t	0.066	50 947.727 12 653.136	3 362.550 835.107
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	8.93	916.712 587.636	8 186.236 5 247.589

1	2	3	4	5	6	7
16	pret furnizor	Cablu BBΓHT(A)- FRLSLTx 3x1.5 mmp	m	858.00	11.900 0.000	10 210.200 0.000
17	pret furnizor	Cablu BBΓHT(A)- FRLSLTx 4x4 mmp	m	35.00	34.540 0.000	1 208.900 0.000
		<i>Total</i>	lei			47 899.413
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 973.920
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			2 438.537
		<i>Total</i>	100.00 +			52 311.870
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			6 667.464
		<i>Total</i>	100.00 +			58 979.334
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			3 538.760
		<i>Total</i>	100.00 +			62 518.094
		Total capital: Inclusiv salariu				62 518.094 8 772.979

		Total	lei	63 310.36
		TVA	20.00 %	12 662.07
				75 972.43
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		9 281.95

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Atractiv Invest"

(denumirea)

M. Surichin



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Diriginte de santier

V. Surchicin



V. Surchicin

V. Surichin

APROBAT:

Investitor

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea)

[Signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic

A.Cernica



A. Cernica

[Signature]

Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
 (denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
 (denumirea)

Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.
2

Valoarea lucrarilor executate **251 318.03 lei**

Proces - verbal Nr. 5
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020
Automatizare evacuare fum. Bloc 2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpCU05A1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti, la consolidari, in pereti din zidarie de caramida pina la 15 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	24.000	7.109 7.109	170.604 170.604
2	RpEJ09A	Matarea golurilor in pereti, cu mortar de ipsos	buc	24.000	14.539 13.269	348.929 318.461
3	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	15.000	19.904 19.904	298.557 298.557
4	RpEJ09C	Matarea golurilor in plansee, cu mortar de ciment	buc	15.000	32.186 30.804	482.795 462.053
		<i>Total</i>	lei			1 300.885
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			281.177
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			2.083
		<i>Total</i>	100.00 +			1 584.145
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			229.701
		<i>Total</i>	100.00 +			1 813.846

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de de viz	6.00 %			108.831
		Total	100.00 +			1 922.677
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 922.677 1 249.675
		2. Lucrari de montare				
5	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 700x500x250 (Boxe pentru amplasarea utilajului)	buc	10.000	220.482 112.314	2 204.815 1 123.143
6	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 500x400x220 (Boxe pentru amplasarea utilajului)	buc	1.000	220.481 112.314	220.481 112.314
7	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc	10.000	54.677 53.077	546.768 530.768
8	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: armatura de iluminare 24V si 230V	buc	20.000	54.677 53.077	1 093.536 1 061.536
9	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (WK4E/U)	buc	100.000	25.203 24.643	2 520.280 2 464.280
10	pret furnizor	DIN-Sina L=1.0 m	m	5.000	13.800 0.000	69.000 0.000
11	10-08-001-07	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar (C2000-СП-1, C2000-ПУ)	10 buc	1.700	627.699 616.070	1 067.089 1 047.319
12	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Сигнал-20)	buc	3.000	1 868.110 1 848.210	5 604.330 5 544.630
13	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 - ШКП-18	buc	2.000	1 192.869 244.059	2 385.737 488.117

1	2	3	4	5	6	7
14	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare de rezerva 24V, 5A	buc	11.000	392.846 379.120	4 321.310 4 170.320
15	08-01-121-1	Acumulator montat in panou, 12V, 7A/h	buc	11.000	142.096 97.623	1 563.057 1 073.857
16	08-03-534-1	Comutator universal protejat de praf si apa, montat pe constructie pe perete sau coloana, cantitate sectii pina la 4 (ALCLR-22)	buc	2.000	200.834 108.523	401.669 217.046
17	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0.040	3 425.225 1 459.600	137.009 58.384
18	pret furnizor	Teava din otel Dn=15x2.5 mm	m	4.000	29.200 0.000	116.800 0.000
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (pentru sistema)	100 m	36.000	905.095 587.636	32 583.416 21 154.896
20	pret furnizor	Cablu de control cu conductori din cupru, rezistent la foc (FR), fara emisii de halogeni (LS), cu izolatie din polivinilhlorid, tenciune nominala 0,66kV, de tip KBBΓнг(A)-FRLS 4x1.5 mm2	m	2 800.000	14.730 0.000	41 244.000 0.000
21	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180	m	800.000	11.300 0.000	9 040.000 0.000
		Total	lei			105 119.297
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			8 785.487
		Cheltuieli de transport	7.00 %			3 888.853
		Total	100.00 +			117 793.637
		Cheltuieli de regie	76.00 %			29 675.424
		Total	100.00 +			147 469.061
		Beneficiu de deviz	6.00 %			8 848.144
		Total	100.00 +			156 317.205

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				156 317.205 39 046.610
		3. Utilaj, inventar, mobilier				
22	pret furnizor	Tablou din ABS dimensiuni de gabarit: 700x500x250 mm. Gradul de etansietate - IP65. Glow wire test - 850°C	buc	10.000	832.500 0.000	8 325.000 0.000
23	pret furnizor	Tablou din ABS dimensiuni de gabarit: 650x1000x285 mm. Gradul de etansietate - IP65. Glow wire test - 850°C	buc	1.000	1 366.700 0.000	1 366.700 0.000
24	pret furnizor	Tablou din ABS dimensiuni de gabarit: 500x400x220 mm. Gradul de etansietate - IP65. Glow wire test - 850°C	buc	1.000	500.000 0.000	500.000 0.000
25	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=400V, 3P, In=16A	buc	10.000	25.840 0.000	258.400 0.000
26	pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 24V, de tip 8LP2TILM3, inclusiv suportul de montaj	buc	10.000	20.850 0.000	208.500 0.000
27	pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 230V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc	10.000	20.840 0.000	208.400 0.000
28	pret furnizor	Cleme tip WK4E/U SELOS	buc	100.000	3.800 0.000	380.000 0.000
29	pret furnizor	Bloc de declansarte a semnalului de alarma cu 4 iesiri In=2A, Umax=100V, Un=12-24V, In=0,14A, IP30, Texpl= -30/+55 °C (C2000-СП1)	buc	17.000	708.400 0.000	12 042.800 0.000
30	pret furnizor	Monoloc de receptie- control a sistemii SI pentru 20 raze, RS-485, IP20, U=24V, 0.6A, Texpl= -30/+55 °C, capacitatea de stocare a evenimentelor - 4096 (Сигнал-20)	buc	3.000	1 064.200 0.000	3 192.600 0.000
31		Dulap de control si demarare, montat pe	buc	2.000	4 043.300 0.000	8 086.600 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		perete, 4 indicatori, Up 380V (trifazat), Alimentare 40W, I comutator 40A (nominal), Putere 18 kW, IP54, functionare -30 ... + 50°C , dimensiuni 400x400x170mm, greutate 20kg de tip IIIKII-18				
32	pret furnizor	Bloc de alimentare de rezerva I=5A, U=24V	buc	11.000	651.400 0.000	7 165.400 0.000
33	pret furnizor	Acumulator 12V, 7A/h	buc	11.000	791.700 0.000	8 708.700 0.000
34	pret furnizor	Comutator ALCLR-22	buc	2.000	70.840 0.000	141.680 0.000
		<i>Total</i>	lei			50 584.780
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			607.017
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 191.797

		Total	lei	209 431.69
		TVA	20.00 %	41 886.34
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		251 318.03
				40 296.29

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Atractiv Invest"

(denumirea)

M. Surchic



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Diriginte de santier

V. Surchicin



APROBAT:

Investitor

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea)

[Signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Responsabil tehnic

A.Cernica



V. Surchicin

Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
(denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
(denumirea)

Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.
2

Valoarea lucrarilor executate **302 216.59 lei**

Proces - verbal nr. 6

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Evacuare um. Bloc 2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	RpVC38B	Demontarea ventilatoarelor centrifugale sau axiale monoaspirante sau dubluaspirante, antiexplozive de acoperis, de inalta presiune etc., avind un debit de aer tratat de 1500-30000 mc/h	buc	6.000	505.021 452.101	3 030.124 2 712.604
2	RpVB45B	Demontarea clapetelor de reglare de pe canale de ventilatie, avind perimetrul sectiunii de 1600-3200 mm (КПД-3)	buc	56.000	79.917 78.667	4 475.374 4 405.374
3	VA22E	Montarea canalelor de ventilatie la inaltimea de la podea pina la 3 m, din tabla zincata de 1.5 mm grosime, Clasa "II", avind perimetrul: pina la 3600 mm. (900x600 mm)	m2	27.000	558.044 35.258	15 067.192 951.970
4	VA22E1	Corectie: cu inaltimea de la podea de la 3,01 pana la 5 m: se adauga.	m2	27.000	2.133 2.133	57.579 57.579
5	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala (lamda = 0,036 W/(m2xK), cu strat de protectie din folie din aluminiu, gata	m2	27.000	108.995 22.463	2 942.861 606.497

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, cu grosimea de 50 mm				
		Total	lei			25 573.130
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			1 965.155
		Cheltuieli de transport	7.00 %			1 156.930
		Total	100.00 +			28 695.215
		Cheltuieli de regie	14.50 %			4 160.806
		Total	100.00 +			32 856.021
		Beneficiu de deviz	6.00 %			1 971.361
		Total	100.00 +			34 827.382
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 827.382 8 734.024
		2. Lucrari de montare				
6	VC03E	Montarea ventilatoarelor radiale , silentioase, dubluaspirante tipizate, antrenate cu curele de transmisie, avind debitul de 10.000-55.00 mc/h cu motor electric de 2,2 - 40 kw	buc	7.000	1 354.767 1 146.838	9 483.371 8 027.866
7	VC20A	Piesa de trecere, etansata - Racord flexibil ventialtoare	buc	6.000	210.613 151.648	1 263.681 909.888
8	VB15B adoptata	Supapa de aer, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	27.000	127.367 46.442	3 438.914 1 253.939
9	08-03-605-1	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a supapelor de aer	buc	27.000	105.964 58.764	2 861.017 1 586.617
		Total	lei			17 046.983
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			2 650.120
		Cheltuieli de transport	7.00 %			217.478
		Total	100.00 +			19 914.581
		Cheltuieli de regie	76.00 %			8 951.516
		Total	100.00 +			28 866.097
		Beneficiu de deviz	6.00 %			1 731.966
		Total	100.00 +			30 598.063

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 598.063 11 778.310
		3. Utilaj, inventar, mobilier				
10		Ferestre din profiluri din aluminiu cu coeficientul de transter termic 1.68 W/m2*K, cu geam termopan 4-16-4 mm, in mai multe canaturi, avind un ochi mobil 500x1600)h mm, dotata cu dispozitiv de deschidere automata la 45* batanta, dimensiuni bloc ferestra 1800x2000(h) mm	1 ansamblu	16.000	11 513.200 0.000	184 211.200 0.000
		<i>Total</i>	lei			184 211.200
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			2 210.534
		Total capitol: Inclusiv salariu				186 421.734

		Total	lei	251 847.16
		TVA	20.00 %	50 369.43
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		302 216.59 20 512.34

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Atractiv Invest"

(denumirea)

M. Surcin

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Diriginte de santier

V. Surchicin



APROBAT:

Investitor

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Responsabil tehnic

A. Cernica



V. Surcin

A. Cernica

Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
 (denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
 (denumirea)

Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.
2

Valoarea lucrarilor executate **240 330.94 lei**

Proces - verbal Nr. 3

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Semalizare de incendiu. Bloc 2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(Boxe pentru amplasarea utilajului)	buc	10.00	195.954 112.314	1 959.543 1 123.143
2	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: separatoare de sarcina	buc	10.00	54.577 53.077	545.768 530.768
3	08-03-575-1	Dispozitive montate in panouri si dulapuri: armatura de iluminare 12V si 230V	buc	20.00	54.577 53.077	1 091.536 1 061.536
4	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Сигнал-20П)	buc	10.00	767.180 758.240	7 671.800 7 582.400
5	10-08-001-07	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc liniar (C2000-CH-1)	10 buc	1.00	624.430 616.070	624.430 616.070
6	10-08-003-06	Dispozitive optic-(foto)electrice: bloc de alimentare de rezerva 12V, 3A	buc	10.00	388.734 379.120	3 887.340 3 791.200

1	2	3	4	5	6	7
7	08-01-121-1	Acumulator montat in panou, 12V, 17A/h	buc	10.00	192.623 97.623	1 926.234 976.234
8	10-08-002-02	Avertizoare "SI" automate: de fum, in executare normala (ИПК-8)	buc	393.00	100.486 94.780	39 491.175 37 248.540
9	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, montare aparenta	100 buc	0.32	2 057.734 1 871.906	658.475 599.010
10	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	4.00	2 265.337 1 127.882	9 061.348 4 511.528
11	pret furnizor	Teava corugata U-PVC, 750N, incomustibila d=25 mm	m.l.	400.00	7.100 0.000	2 840.000 0.000
12	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (pentru impamintare)	100 m	1.00	898.016 587.636	898.016 587.636
13	pret furnizor	Fir ПБ-3 1x2,5 mm2 galben-verde	m.l.	100.00	2.000 0.000	200.000 0.000
14	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (pentru sistema)	100 m	20.00	895.199 587.636	17 903.974 11 752.720
15	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm2, rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180	m.l.	1 900.00	11.250 0.000	21 375.000 0.000
16	pret furnizor	Cablu ББГнг(А)-FRLS 3x1.5 mmp	m.l.	100.00	12.000 0.000	1 200.000 0.000
		Total	lei			111 334.639
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			15 835.677
		Cheltuieli de transport	7.00 %			2 245.882
		Total	100.00 +			129 416.198
		Cheltuieli de regie	76.00 %			53 489.397
		Total	100.00 +			182 905.595
		Beneficiu de deviz	6.00 %			10 974.336

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				193 879.931 70 380.785
		2. Utilaj, inventar, mobilier				
17	pret furnizor	Tablou de distributie din metal montat aparent pe perete, dimensiuni de gabarit: 400x220x500(h) mm, IP31, dotat cu lacat si bare de tip DIN - IIIMPI-2- 0 YXJ13, IP31	buc	10.00	546.000 0.000	5 460.000 0.000
18	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A	buc	10.00	26.000 0.000	260.000 0.000
19	pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 12V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc	10.00	30.000 0.000	300.000 0.000
20	pret furnizor	Armatura de iluminat, culoare verde, 230V, de tip 8LP2TILB3, inclusiv suportul de montaj	buc	10.00	30.000 0.000	300.000 0.000
		<i>Total</i>	lei			6 320.000
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			75.840
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 395.840

		Total	lei	200 275.78
		TVA	20.00 %	40 055.16
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		240 330.94 70 380.79

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Atractiv Invest"

(denumirea)

M. Surchicic



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Diriginte de santier
V. Surchicic



APROBAT:

Investitor

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea)

[Signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Responsabil tehnic

A.Cernica


A. Cernica



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAA004063241



Actualizat la 15.05.2020
Anexa la Formularul Fiscal nr. 1
Procedura de completare a formularului
Anexa la Formularul Fiscal nr. 1

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		23.12.2020 / 23.12.2020		8. Foia de parcurs Путевой лист		seria: серия		număr: номер		data: дата																																					
1. Furnizor: Поставщик				ATRATIV INVEST S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.39 of.470 Cont MD82MO2224ASV31326227100				c./ nr.TVA ф.к./ код НДС																																							
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель				I.M.S.P. INSTITUTUL ONCOLOGIC, SEC.CENTRU N. Testemiteanu nr.30				c./ nr.TVA ф.к./ код НДС																																							
3. Delegație Доверенность				seria серия				număr номер																																							
4. Documente anexate Прилагаемые документы				Proces verbal nr.7, nr.8, nr.9, nr.10, de recepție a lucrarilor executate pe decembrie an.2020																																											
5. Punct încărcare Пункт погрузки				or. Chișinău				6. Punct descărcare Пункт разгрузки																																							
7. Redirijări Переадресовки																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива</th> <th>10.2 Unitate de măsură Единица измерения</th> <th>10.3 Capacitatea mărfurilor/activelor емкость товаров/активов</th> <th>10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев</th> <th>10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев</th> <th>10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %</th> <th>10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев</th> <th>10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев</th> <th>10.9 Alte informații Другая информация</th> <th>10.10 Tip ambalaj Тип упаковки</th> <th>10.11 Număr Номер</th> <th>10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1. Lucrări de restructurare a sistemului antincendiar al Blocului Chirurgical nr.2</td> <td>un</td> <td>1</td> <td>292566,79</td> <td>292566,79</td> <td>20</td> <td>58513,36</td> <td>351080,15</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>292566,79</td> <td>X</td> <td>58513,36</td> <td>351080,15</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>X</td> <td>0,00</td> </tr> </tbody> </table>												10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Capacitatea mărfurilor/activelor емкость товаров/активов	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr Номер	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн	1. Lucrări de restructurare a sistemului antincendiar al Blocului Chirurgical nr.2	un	1	292566,79	292566,79	20	58513,36	351080,15					12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				292566,79	X	58513,36	351080,15	X	X	X	0,00
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Capacitatea mărfurilor/activelor емкость товаров/активов	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Alte informații Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr Номер	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн																																				
1. Lucrări de restructurare a sistemului antincendiar al Blocului Chirurgical nr.2	un	1	292566,79	292566,79	20	58513,36	351080,15																																								
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				292566,79	X	58513,36	351080,15	X	X	X	0,00																																				

13. Permis eliberarea: director Dragoș Manole

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor / Применена цифровая подпись Поставщика

14. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Dragoș Manole

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor / Применена цифровая подпись Поставщика

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:

Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai în scopul prezentării la autoritatea fiscală / Действително только при представлении в налоговую инспекцию

Покупатель



Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
(denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
(denumirea)

Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.
2

Valoarea lucrarilor executate 198 336.01 lei

Proces - verbal nr. 7

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Semalizare de incendiu. Bloc 2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350(Boxe pentru amplasarea utilajului)	buc	2.00	195.954 112.314	391.909 224.629
2	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza (C2000M)	buc	2.00	767.180 758.240	1 534.360 1 516.480
3	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (Сигнал-20П)	buc	2.00	767.180 758.240	1 534.360 1 516.480
4	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de indicatie/control p/u 60 raze (C2000 БКИ)	buc	6.00	767.180 758.240	4 603.080 4 549.440
5	10-08-001-07	Aparate receptoare: Dispozitive "SI" de receptie si control, de	10 buc	1.00	624.430 616.070	624.430 616.070

1	2	3	4	5	6	7
		semnalizare. Concentrator: bloc liniar (C2000-CPI-1)				
6	08-02-390- 1	Canale din masa plastica cu capac, sectiunea 22x10 mm, inclusiv toate accesoriile necesare (coturi, dopuri, teuri, cruci, etc)	100 m	20.00	1 124.383 771.983	22 487.662 15 439.662
7		Canal cablu 22x10 mm	m	1 620.00	13.413 0.000	21 729.060 0.000
8		Canal cablu 40x40 mm	m	480.00	24.184 0.000	11 608.416 0.000
9		Canal cablu 74x55	m	522.00	77.979 0.000	40 705.038 0.000
10	08-02-148- 1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (pentru sistema)	100 m	0.00	0.000 0.000	0.000 0.000
11	pret furnizor	Cablu de semnalizare cu 4 conductoare din cupru, sectiune conductor 0.80 mm ² , rezistent la foc (FR) cu izolatie din PVC fara halogeni (HF), FE180	m.l.	0.00	0.000 0.000	0.000 0.000
		<i>Total</i>	lei			105 218.315
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			5 369.121
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			5 426.887
		<i>Total</i>	100.00 +			116 014.323
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			18 135.698
		<i>Total</i>	100.00 +			134 150.021
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			8 049.001
		Total capitol: Inclusiv salariu				142 199.022 23 862.761
		2. Utilaj, inventar, mobilier				
12	pret furnizor	Separator de sarcina modular, Un=230V, 1P, In=20A	buc	10.00	26.000 0.000	260.000 0.000
13	pret furnizor	Monoloc de receptie- control a sistemii SI pentru 20 raze, RS-485, IP20, U=24V, 0:6A,	buc	2.00	1 064.170 0.000	2 128.340 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		Texpl= -30/+55 "C, capacitatea de stocare a evenimentelor - 4096 (Сигнал-20П)				
14	pret furnizor	Bloc de declansare a semnalului de alarma cu 4 iesiri In=2A, Umax=100V, Un=12-24V, In=0,14A, IP30, Texpl= -30/+55 "C (C2000-СП1)	buc	1.00	708.330 0.000	708.330 0.000
15		Bloc de comanda - semnalizare C2000 БКИ	buc	6.00	2 590.000 0.000	15 540.000 0.000
16		Bloc de baza C2000M	buc	1.00	4 170.620 0.000	4 170.620 0.000
		<i>Total</i>	lei			22 807.290
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			273.687
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 080.977

	Total	lei	165 280.01
	TVA	20.00 %	33 056.00
			198 336.01
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		23 862.76

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Atractiv Invest"
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier
V. Surchic



APROBAT:

Investitor
IMSP Institutul Oncologic
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic
A. Cernica



Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
(denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
(denumirea)

Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.
2

Valoarea lucrarilor executate 95 997.32 lei

Proces - verbal nr. 8

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Echipament electric. Bloc 2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-573-6	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, 1000x650x285 (Panou electric echipat cu separator de sarcina, intrerupatoare automate)	buc	1.00	297.448 112.314	297.448 112.314
2	pret furnizor	Cablu ВВГнг(А)-LS 5x6 mmp	m	165.00	63.240 0.000	10 434.600 0.000
3	08-02-148-3	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 3 kg	100 m	1.24	1 860.198 1 099.448	2 306.645 1 363.316
4		Cablu АВВГнг LS 5x240	m	124.00	365.282 0.000	45 295.018 0.000
		<i>Total</i>	lei			58 333.711
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			332.017
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			3 908.257
		<i>Total</i>	100.00 +			62 573.985
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			1 121.479
		<i>Total</i>	100.00 +			63 695.464


1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	6.00 %			3 821.728
		Total	100.00 +			67 517.192
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 517.192 1 475.630
		2. Utilaj, inventar, mobilier				
5	pret furnizor	Tablou electric echipat, dimensiuni de gabarit: 650x1000x285 mm	buc	1.00	12 480.570 0.000	12 480.570 0.000
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 480.570
		Total	lei			79 997.77
		TVA	20.00 %			15 999.55
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				95 997.32 1 475.63

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Atractiv Invest"

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier

V. Surchicin




APROBAT:

Investitor

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea)




(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic

A. Cernica

Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
(denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
(denumirea)

Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.
2

Valoarea lucrarilor executate 27 163.64 lei

Proces - verbal nr.9
de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020
Automatizare evacuare fum. Bloc 2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 - IIIKII-18	buc	1.000	1 192.869 244.059	1 192.869 244.059
2	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 - IIIKII-10	buc	3.000	1 192.862 244.058	3 578.585 732.175
		<i>Total</i>	lei			4 771.454
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			219.653
		<i>Cheltuieli de transport</i>	7.00 %			255.851
		<i>Total</i>	100.00 +			5 246.958
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			741.938
		<i>Total</i>	100.00 +			5 988.896
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			359.334
		<i>Total</i>	100.00 +			6 348.230
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 348.230 976.234
		2. Utilaj, inventar, mobilier				
3		Dulap de control si demarare, montat pe perete, 4 indicatori, Up 380V (trifazat), Alimentare 40W, I	buc	1.000	4 043.300 0.000	4 043.300 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		comutator 40A (nominal), Putere 18 kW, IP54, functionare -30 ... + 50°C, dimensiuni 400x400x170mm, greutate 20kg de tip IIIKП-18				
4		Dulap de control si demarare, montat pe perete, 4 indicatori, Up . 380V (trifazat), Alimentare 40W, I comutator 25A (nominal), Putere 10 kW, IP54, functionare -30 ... + 50°C, dimensiuni 400x400x170mm, greutate 20kg de tip IIIKП-10	buc	3.000	4 017.240 0.000	12 051.720 0.000
		<i>Total</i>	lei			16 095.020
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20 %			193.140
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 288.160

		Total	lei	22 636.37
		TVA	20.00 %	4 527.27
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		27 163.64
				976.23

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Atractiv Invest"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de

V. Surchicin




APROBAT:

Investitor

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil tehnic

A. Cernica



Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
(denumirea)

Investitor IMSP Institutul Oncologic
(denumirea)

Obiect Lucrari de resistemizare a sistemului
antiincendiar a Blocului Chirurgical nr.
2

Valoarea lucrarilor executate **29 583.18 lei**

Proces - verbal nr. 10

de receptie a lucrarilor executate
pe decembrie an 2020

Evacuare um. Bloc 2

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
1	40-01-002- 23	Transportarea verticala peste cea prevazuta in indicator, m: 15, la inaltime, m, pina la: 25	10 t	1.000	6 993.098 2 402.673	6 993.098 2 402.673
2	40-01-002- 24	Transportarea verticala peste cea prevazuta in indicator, m: 15, la inaltime, m, peste fiecare 25 de adaugat la fiecare 5 m urmasori	10 t	3.000	4 001.388 1 146.838	12 004.164 3 440.514
		<i>Total</i>	lei			18 997.262
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			1 314.717
		<i>Total</i>	100.00 +			20 311.979
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14.50 %			2 945.237
		<i>Total</i>	100.00 +			23 257.216
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			1 395.433
		<i>Total</i>	100.00 +			24 652.649
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 652.649 5 843.187
		<i>Total</i>	lei			24 652.65
		<i>TVA</i>	20.00 %			4 930.53

1	2	3	4	5	6	7
						29 583.18
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				5 843.18

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL "Atractiv Invest"

(denumirea)

[Signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor

IMSP Institutul Oncologic

(denumirea)

[Signature]

(funcția, numele, prenumele, semnătura)


Diriginte de santier

V. Surchicin



Responsabil tehnic

A. Cernica



8/8

[Signature]

[Signature]

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului
„Achiziționarea și montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu în blocurile de studii nr. 1 și nr. 2, și a paratrăsnetelor și prizelor de pământ la blocurile de studii nr. 1, nr. 2 și căminele nr. 1, nr. 2 a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul”
2. Numărul și data contractului Nr. 73/21027166/20 din 26 octombrie 2020;
3. Denumirea/numele beneficiarului Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul
4. Țara__Republica Moldova
5. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor General
6. Valoarea contractului
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului 963 113,89 lei
 - b) finală
 - (volume recepționate) 847 283.11 lei
7. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu sunt
8. Perioada de execuție a lucrării (luni)
 - a) contractată 3 luni
 - b) efectiv realizată 2 luni
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul
9. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție
nu sunt
10. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Semnat: _____

Nume: Buzdugan Valeria

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

De semnăt
Contract
Date

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

Nr. 73/21027166/20

privind achiziția prin **Cererea Ofertelor de Prețuri**

Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1597135383760

“26” octombrie 2020

mun. Cahul

1. Părțile contractante

1.1. Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Cererea Ofertelor de Prețuri nr. 21027166 din 01.09.2020**, între **Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul**, cu sediul în mun. Cahul, Piața Independenței 1, telefon 0299 2-24-81, fax 0299 2-47-52, e-mail rectorat@usch.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1007603002825 din 21.05.2007 reprezentată prin **Irina Todos, Rector interimar**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte

și

SC „Atractiv Invest” SRL cu sediul în bd. Mircea cel Bătrîn 39, ap.(of)470, MD 2075, mun. Chișinău, Republica Moldova, telefon: /37322/20-70-20, e-mail: atractivinvest@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1014600000370 din “16” ianuarie 2014, reprezentată prin **Manole Dragoș, fondator** în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

2.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările: *„Achiziționarea și montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu în blocurile de studii nr.1 și nr.2 și a paratrasnetelor și prizelor de pământ la blocurile de studii nr.1, nr.2 și căminele nr.1, nr.2 a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul”, Cod CPV 31625000-3, 45312311-0, în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini (se anexează) proiectului tehnic, detaliile de executare, a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.*

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și

- reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **963 113,89 (nouă sute șazeci și trei mii una sută treisprezece), 89 Lei** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate din soldul disponibil a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul format la finele anului 2019: Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul v-a achita în avans 10% imediat după semnarea și atribuirea Contractului, plata facturii finale se va face timp de 10 zile de la semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor.
- 4.3. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.4. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului, în termenele stabilite în contract.
- 7.2 Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce executarea lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 7.3 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sînt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Beneficiar sau Antreprenorul general, după caz, la cererea și în termenele precizate în anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decît cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.
- 7.4 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, graficul de executare a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de executare.
- 7.5 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cîte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.6 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.7 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.8 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.9 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.10 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de

- executare pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 7.11 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.12 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.13 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 7.14 Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 7.15 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.16 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 7.15., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punînd în întîrziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 7.17 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrărilor.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 9.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 9.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu

- 9.4 Beneficiarul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier.
- 9.5 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.6 Lucrările vor începe de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este **de 3 (trei) ani din momentul semnării Procesului -verbal de terminare a lucrărilor.**
- 10.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.
- 10.4 Dacă defecțiunile nu se datorează neglijenței sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrările fiind executate de către acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi evaluat și plătit ca lucrări suplimentare.

11. Răspunderea părților

- 11.1 Părțile de contract răspund, fiecare, pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 11.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții și montare se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.3 În cazul în care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Beneficiarului, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Beneficiarul rămîne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 11.4 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar.
- 11.5 Dacă motivele constrîngerii sau ale întreruperii lucrărilor sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

- 11.6 Pentru refuzul de a executa lucrările prevăzute în prezentul Contract, Antreprenorul suportă o penalitate în valoare de 5% din suma totală a contractului.
- 11.7 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
 - b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
 - c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- 13.3 Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 5 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.
- 13.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și fiind **valabil până la 26 aprilie 2021**.
- 14.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "26" octombrie 2020.
- 14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

BENEFICIAR

Adresa poștală: MD 3009 or. Cahul
Str. Piata Independentei 1
IBAN: MD37TRPCCF518430A00033AA
Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat

Adresa poștală a băncii: mun. Cahul,
Cod: TREZMD2X
Cod fiscal: 1007603002825

ANTREPRENOR

Adresa poștală: MD 2075, mun. Chișinău,
bd. Mircea cel Bătrîn, 39, ap. (of) 470
IBAN: MD82MO2224ASV31326227100
Banca: BC „Mobiasbancă-Grupe Societe
Generale” SA
Adresa poștală a băncii: Chișinău
Cod: MOBBMD22
Cod fiscal: 1014600000370
Tel. (+373)69067746, (022) 28 70 20

16. Semnăturile părților



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯSeria, Nr.
Серия, №

EAA004122741

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării 29.12.2020 / 29.12.2020 Дата выписки / дата поставки		8. Foia de parcurs seria: _____ număr: _____ data: _____ Путевой лист серия номер дата		
1. Furnizor: ATRACTIV INVEST S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.39 of.470 Cont Поставщик MD82MO2224ASV31326227100, MOBBMD22		9. Transportator ATRACTIV INVEST S.R.L., SEC.CIOCANA Mircea cel Batrin bd. nr.39 of.470 Перевозчик		c.f./ nr.TVA 1014600000370 / ф.к./ код НДС 0404889
2. Cumpărător/beneficiar: I.P. UNIVERSITATEA DE STAT BOGDAN PETRICEICU HASD, OR.CAHUL Piata Independentei nr.1 Покупатель/получатель				c.f./ nr.TVA 1007603002825 / ф.к./ код НДС
3. Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____ Доверенность серия номер дата делегированный		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Proces verbal nr.3 de recepție a lucrărilor executate de decembrie an 2020
5. Punct încărcare or. Chișinău Пункт погрузки		6. Punct descărcare or. Cahul Пункт разгрузки		7. Redirijări Переадресовки

10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива.	10.2 Unitate de măsură Единица измерения	10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, лев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Количество мест	10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонн
1. Achiziționarea și montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu și a paratrasetelor și prizelor de pământ la blocurile și casele Universității de Stat Bogdan Petriceicu Hașdeu din Cahul	un	1	348664,81	348664,81	20	69732,96	418397,77				
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				348664,81	X	69732,96	418397,77	X	X	X	0,00

13. Permis eliberarea: director Dragos Manole
Отпуск разрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

13. Predat mărfurile/activele (serviciile): director Dragos Manole
Сдал товары/активы (услуги)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Aplicată semnătura digitală de către Furnizor/Применена цифровая подпись Поставщика

15. Primit mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile) cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Validă numai cu semnăturile olografice ale cumpărătorului
\ Действително только при наличии графических подписей Покупателя

Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
 (denumirea)

Investitor Universitatii de Stat "Bogdan
 Petriceicu Hasdeu" din Cahul
 (denumirea)

Obiect **Achizitionarea si montarea sistemelor
 de semnalizare anti-incendiu si a
 paratrasnetelor si prizelor de pamint la
 blocurile si caminele Universitatii de
 Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
 Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **418 397.77 lei**

Proces - verbal nr. 3

de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2020

Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu in blocul de studii nr.1

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari de montare				
1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 650x500x220 ЩМП-3	buc	1.000	415.160 74.860	415.160 74.860
2	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (пульт контроля и управления С2000-М)	buc	1.000	584.565 581.440	584.565 581.440
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПІС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20raze (Сигнал-20П)	buc	1.000	1 424.410 1 417.260	1 424.410 1 417.260
4	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП-12-3А-17А/ч)	buc	1.000	608.403 407.008	608.403 407.008
5	10-08-002-	Avertizoare "ПІС"	buc	135.000	74.354	10 037.850

1	2	3	4	5	6	7
	03	automatice: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой ИП212-46)			72.680	9 811.800
6	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc	22.000	74.311 72.680	1 634.835 1 598.960
7	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate sirena 12в, SA-913F	buc	7.000	401.990 399.740	2 813.930 2 798.180
8	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m	2.000	1 950.114 1 348.214	3 900.228 2 696.428
9	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LAPP-LIV-TR 8x2x0,35мм2)	100 m	0.100	1 948.060 1 348.210	194.806 134.821
10	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmatator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 мм2 ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	100 m	0.600	103.638 83.218	62.183 49.931
11		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	200.000	12.500 0.000	2 500.000 0.000
12		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	10.000	14.000 0.000	140.000 0.000
13		Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	60.000	2.500 0.000	150.000 0.000
14	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m	1 388.000	22.041 9.448	30 593.131 13 114.379

1	2	3	4	5	6	7
15	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj(метизы)	t	0.010	25 000.000 0.000	250.000 0.000
16		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	158.000	3.000 0.000	474.000 0.000
17		Резистор оконечный 4,7 кОм	, buc	14.000	3.000 0.000	42.000 0.000
18	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 395x310x220 ЦМП-1	buc	1.000	415.160 74.860	415.160 74.860
19	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20raze (Сигнал-20П)	buc	1.000	1 424.410 1 417.260	1 424.410 1 417.260
20	08-01-101-2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП-12-3А-17А/ч)	buc	1.000	608.403 407.008	608.403 407.008
21	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina inexecutare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой ИП212-46)	buc	130.000	74.356 72.680	9 666.300 9 448.400
22	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc	18.000	74.309 72.680	1 337.565 1 308.240
23	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate sirena 12в, SA-913F	buc	5.000	401.990 399.740	2 009.950 1 998.700
24	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (BBГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m	1.500	1 950.331 1 348.214	2 925.496 2 022.321
25	10-01-055-	Pozare cablu si conductor	100 m	1.000	1 950.764	1 950.764

1	2	3	4	5	6	7
	02	pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LAPP-LIV-TR 8x2x0,35mm2)			1 348.214	1 348.214
26	08-02-412- 9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 ПВ1- 0,66 сеч.1x1,5 мм2	100 m	0.400	103.637 83.218	41.455 33.287
27		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	150.000	12.500 0.000	1 875.000 0.000
28		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	100.000	14.000 0.000	1 400.000 0.000
29		Провод с ПВХ изоляция ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	40.000	2.500 0.000	100.000 0.000
30	10-06-034- 14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m	1 072.000	22.042 9.448	23 629.358 10 128.685
31	08-01-087- 3	Constructii metalice sub utilaj (метизы)	t	0.010	25 000.000 0.000	250.000 0.000
32		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	148.000	3.000 0.000	444.000 0.000
33		Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	10.000	3.000 0.000	30.000 0.000
34	10-06-037- 05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalatii prin tevi: Dulap de perete, marime, mm, pina la: 395x310x220 ЩМП-1	buc	1.000	415.160 74.860	415.160 74.860
35	10-08-001- 02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20raze (Сигнал-20П)	buc	1.000	1 424.410 1 417.260	1 424.410 1 417.260
36	08-01-101-	Convertizor, masa pina la	buc	1.000	608.403	608.403

1	2	3	4	5	6	7
	2	0,25 t (резервный источник питания РИП-12-3А-17А/ч)			407.008	407.008
37	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой ИП212-46)	buc	130.000	74.356 72.680	9 666.300 9 448.400
38	10-08-002-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc	22.000	74.311 72.680	1 634.835 1 598.960
39	10-08-003-01	Aparat de semnalizare de capacitate, sirena 12В, SA-913F	buc	6.000	401.990 399.740	2 411.940 2 398.440
40	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2)	100 m	9.600	1 950.054 1 348.214	18 720.514 12 942.854
41	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m	1.500	1 950.331 1 348.214	2 925.496 2 022.321
42	10-01-055-02	Pozare cablu si conductor pe pereti: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de caramida (LAPP-LIV-TR 8x2x0,35мм2)	100 m	0.100	1 948.060 1 348.210	194.806 134.821
43	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 мм2 ПБ1- 0,66 сеч. 1x1,5 мм2	100 m	0.400	103.637 83.218	41.455 33.287
44		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	960.000	6.000 0.000	5 760.000 0.000
45		Кабель ВВГнг-FRLS	m	150.000	12.500	1 875.000

1	2	3	4	5	6	7
		2x1,5 мм2			0.000	0.000
46		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	10.000	14.000 0.000	140.000 0.000
47		Провод с ПВХ изоляцией ПВ1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	40.000	2.500 0.000	100.000 0.000
48	10-06-034-14	Lucrari diverse: Protectia cablului cu jgheaburi plastice, pe pereti din lemn sau caramida (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m	874.000	22.042 9.448	19 264.753 8 257.902
49	08-01-087-3	Constructii metalice sub utilaj(метизы)	t	0.005	25 000.000 0.000	125.000 0.000
50		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	150.000	3.000 0.000	450.000 0.000
51		Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	11.000	3.000 0.000	33.000 0.000
		<i>Total</i>	lei			169 724.434
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			22 411.835
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00 %			5 812.533
		<i>Total</i>	100.00 +			197 948.802
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			75 702.198
		<i>Total</i>	100.00 +			273 651.000
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			16 419.060
		<i>Total</i>	100.00 +			290 070.060
		Total capitol: Inclusiv salariu				290 070.060 99 608.155
		2. Capitolul 2. Utilaj				
52		Щит пожарной сигнализации ЦМП-3-650x500x220	buc	1.000	800.000 0.000	800.000 0.000
53		Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1.000	3 000.000 0.000	3 000.000 0.000
54		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1.000	1 500.000 0.000	1 500.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
55		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1.000	500.000 0.000	500.000 0.000
56		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	135.000	90.000 0.000	12 150.000 0.000
57		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	22.000	140.000 0.000	3 080.000 0.000
58		Сирена SA-913F	buc	7.000	115.000 0.000	805.000 0.000
59		Щит пожарной сигнализации ЩМП-1-395x310x220	buc	1.000	900.000 0.000	900.000 0.000
60		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1.000	1 500.000 0.000	1 500.000 0.000
61		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1.000	500.000 0.000	500.000 0.000
62		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	130.000	90.000 0.000	11 700.000 0.000
63		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	18.000	140.000 0.000	2 520.000 0.000
64		Сирена SA-913F	buc	5.000	115.000 0.000	575.000 0.000
65		Щит пожарной сигнализации ЩМП-1-395x310x220	buc	1.000	900.000 0.000	900.000 0.000
66		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1.000	1 500.000 0.000	1 500.000 0.000
67		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1.000	500.000 0.000	500.000 0.000
68		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	130.000	90.000 0.000	11 700.000 0.000
69		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	22.000	140.000 0.000	3 080.000 0.000
70		Сирена SA-913F	buc	6.000	115.000 0.000	690.000 0.000

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			57 900.000
		Cheltuieli de depozitare	1.20 %			694.800
		Total capital: Inclusiv salariu				58 594.800

		Total	lei			348 664.81
		TVA	20.00 %			69 732.96
						418 397.77
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				99 608.15

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Atractiv Invest"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier
V. Surchicin

APROBAT:

Investitor

**Universitatii de Stat "Bogdan
Petriceicu Hasdeu" din Cahul**

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Inginer principal
USC din Cahul
A. Caciuc A. m

Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
(denumirea)

Investitor Universității de Stat "Bogdan
Petriceicu Hasdeu" din Cahul
(denumirea)

Obiect **Achiziționarea si montarea sistemelor
de semnalizare anti-incendiu si a
paratrăsnitelor si prizelor de pamint la
blocurile si căminele Universității de
Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

Valoarea lucrărilor executate **316 957.64 lei**

Proces - verbal nr. 1

de recepție a lucrărilor executate
pe decembrie an 2020

Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu in blocul de studii nr. 2

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de montare				
1	10-06-037-05	Dulapuri, cutii si doze pentru instalații prin țevi: Dulap de perete, mărime, mm, pina la: 650x500x220 ЩМП-3	buc	1.000	415.160 74.860	415.160 74.860
2	10-08-001-06	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de recepție sicontrol, de semnalizare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze (пульт контроля и управления С2000-М)	buc	1.000	584.565 581.440	584.565 581.440
3	10-08-001-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de recepție sicontrol, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze (Сигнал-2 0П)	buc	1.000	1 424.410 1 417.260	1 424.410 1 417.260
4	11-03-001-01	Dispozitive, instalate pe construcții metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (С2000-СТ11ИСП.01)	buc	1.000	19.142 18.897	19.142 18.897

1	2	3	4	5	6	7
5	08-01-101 - 2	Convertizor, masa pina la 0,25 t (резервный источник питания РИП-12-3А-17А/ч)	buc	1.000	594.543 407.008	594.543 407.008
6	10-08-003 - 02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc (радиопередатчик АТС-100)	buc	1.000	182.825 181.700	182.825 181.700
7	11-03-001 - 01	Dispozitive, instalate pe constructii metalice, panouri si pupitre: dispozitiv, masa, kg, pina la: 5 (преобразователь интерфейсов PS232-TTL)	buc	1.000	19.142 18.897	19.142 18.897
8	10-08-002 - 03	Avertizoare "П" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный дымовой ИП212-46)	buc	300.000	74.350 72.680	22 305.000 21 804.000
9	10-08-002 - 03	Avertizoare "П" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii (извещатель пожарный ручной ИПР 1)	buc	28.000	74.381 72.680	2 082.665 2 035.040
10	10-08-003 - 01	Aparat de semnalizare de capacitate sirena 12в, SA-913F	buc	14.000	401.990 399.740	5 627.860 5 596.360
11	10-01-055 - 02	Pozare cablu si conductor pe pereți: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de cărămidă (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2)	100 m	17.950	1 950.152 1 348.214	35 005.224 24 200.441
12	10-01-055 - 02	Pozare cablu si conductor pe pereți: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de cărămidă (ББГнг-FRLS 2x1,5 мм2)	100 m	2.200	1 949.928 1 348.214	4 289.841 2 966.071
13	10-01-055 - 02	Pozare cablu si conductor pe pereți: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de cărămidă (LAPP-LIV-TR	100 m	0.100	1 948.060 1 348.210	194.806 134.821

1	2	3	4	5	6	7
		8x2x0,35 мм2)				
14	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in țevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor următor monoflr sau multifir in impletire comuna, secțiune sumara pina la 6 mm2 ПБ1-0,66 сеч.1x1,5 мм2	100 m	0.300	103.583 83.220	31.075 24.966
15		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	1 795.000	6.000 0.000	10 770.000 0.000
16		Кабель ВВГнг-FRLS 2x1,5 мм2	m	220.000	12.500 0.000	2 750.000 0.000
17		Кабель информационный LAPP-LIV-TR 8x2x0,35 мм2	m	10.000	14.000 0.000	140.000 0.000
18		Провод с ПВХ изоляцией ПВ 1-0,66 сеч. 1x1,5 мм2	m	30.000	2.500 0.000	75.000 0.000
19	10-06-034-14	Lucrări diverse: Protecția cablului cu jgheaburi plastice, pe pereți din lemn sau cărămidă (короб ПВХ 15x10, L=2м)	m	1 640.000	22.042 9.448	36 148.326 15 495.376
20	10-06-034-14	Lucrări diverse: Protecția cablului cu jgheaburi plastice, pe pereți din lemn sau cărămidă (лоток металлический глухой 100x50 мм, L=3 м)	m	18.000	62.098 9.448	1 117.768 170.071
21	08-01-087-3	Construcții metalice sub utilaj (метизы)	t	0.010	25 000.000 0.000	250.000 0.000
22		Резистор ограничительный 2,2 кОм	buc	306.000	3.000 0.000	918.000 0.000
23		Резистор оконечный 4,7 кОм	buc	20.000	3.000 0.000	60.000 0.000
		Total	lei			125 005.352
		Asigurare sociala si medicala	22.50 %			28 126.204
		Cheltuieli de transport	10.00%			4 292.239
		Total	100.00 +			157 423.795

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			57 096.678
		<i>Total</i>	100.00 +			214 520.473
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6.00 %			7 500.321
		<i>Total</i>	100.00 +			222 020.794
		Total capitol: Inclusiv salariu				222 020.794 75
		2. Capitolul 2. Utilaj				127.208
24		Щит пожарной сигнализации ЩМП-3-650x500x220	buc	1.000	800.000	800.000
					0.000	0.000
25		Пульт контроля и управления С2000-М	buc	1.000	3 000.000	3 000.000
					0.000	0.000
26		Прибор приемно-контрольный Сигнал-20 П	buc	1.000	1 500.000	1 500.000
					0.000	0.000
27		Релейный блок С2000-СП1 исп.01	buc	1.000	900.000	900.000
					0.000	0.000
28		Резервированный источник питания 12В, 3А РИП-12- 3-17 А/ч	buc	1.000	500.000	500.000
					0.000	0.000
29		Радиопередатчик ATS- 100	buc	1.000	1 681.220	1 681.220
					0.000	0.000
30		Преобразователь интерфейсов PS232-TTL	buc	1.000	700.000	700.000
					0.000	0.000
31		Извещатель пожарный дымовой ИП212-46	buc	300.000	90.000	27 000.000
					0.000	0.000
32		Извещатель пожарный ручной ИПР 1	buc	28.000	140.000	3 920.000
					0.000	0.000
33		Сирена SA-913F	buc	14.000	115.000	1 610.000
					0.000	0.000
		<i>Total</i>	lei			41 611.220
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1.20%			499.335
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 110.555
		<i>Total</i>	lei			264 131.37
		<i>TVA</i>	20.00 %			52 826.27
						316 957.64

Antreprenor SRL "Atractiv Invest"
(denumirea)

Investitor Universității de Stat "Bogdan
Petriceicu Hasdeu" din Cahul
(denumirea)

Obiect **Achiziționarea si montarea sistemelor
de semnalizare anti-incendiu si a
paratrăsnetelor si prizelor de pamint la
blocurile si căminele Universității de
Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din
Cahul**

Valoarea lucrărilor executate **111 927.73 lei**

Proces - verbal Nr. 2

de recepție a lucrărilor executate
pe decembrie an 2020

Montarea sistemului de semnalizare anti-incendiu in blocul de studii nr.1

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Preț inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrări de montare				
1	10-01-055 - 02	Pozare cablu si conductor pe pereți: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de cărămidă (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2)	100 m	12.450	1 950.146	24 279.321
2		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	1 245.000	6.000	7 470.000
3	10-01-055 - 02	Pozare cablu si conductor pe pereți: Cablu, masa 1 m pina la 1 kg, pe perete: de cărămidă (КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2мм2)	100 m	9.600	1 950.054	18 720.514
4		Кабель КПСЭнг-FRLS 2x2x0,2 мм2	m	960.000	6.000	5 760.000
		<i>Total</i>	lei			56 229.835
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22.50 %			6 688.827
		<i>Cheltuieli de transport</i>	10.00%			2 481.487
		<i>Total</i>	100.00 +			65 400.149
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76.00 %			22 593.370

1	2	3	4 5 6	7
		Total	100.00 +	87 993.519
		Beneficiu de deviz	6.00 %	5 279.611
		Total	100.00 +	93 273.130
		Total capitol: Inklusiv salariu		93 273.130 29 728.118
		Total	lei	93 273.11
		TVA	20.00 %	18 654.62
		TOTAL proces-verbal: Inklusiv salariu 111 927.73		

ÎNTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Atractiv Invest"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier
V. Surchicin



Verificat
up de Coedue

APROBAT:

Investitor

Universității de Stat "Bogdan
Petriceicu Hasdeu" din Cahul

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea beneficiar	Calitatea antreprenorului	Valoarea lucrărilor executate, lei	Perioada de execuție	Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Lucrări de construcție a blocului sanitar la postul vamal Otaci	Serviciu Vamal al RM	Contractant unic	939 029,00	2 luni	P-V 1 din 17.09.2020
2	Lucrări de extindere și amenajare a zonelor de control pietonal la p/v Otaci	Serviciu Vamal al RM	Contractant unic	2 253 452,31	3 luni	P-V 1 din 25.09.2020
3	Forarea sondei arteziene, constucția rețelelor de apeduct și canalizare în sat. Cornova, r-nul Ungheni	Primaria sat. Cornova, r-nul Ungheni	Contractant unic	1 197 645.50	4 luni	P-V 19 din 02.06.2020 P-V 20 din 02.06.2020
4	Alimentarea cu apă și canalizare în sat Măgurele, r-nul Ungheni	Primăria sat Măgurele, r-nul Ungheni	Contractant unic	766 118, 74	2 lună	P-V 15 din 02.06.2020
5	Construcția rețelei de canalizare în satul Bașcalia din raionul Basarabeasca	Primăria s.Başcalia, rl Basarabeasca	Contractant unic	4 385 446,32	2 luni	P-V 13 din 30.10.2020 P-V 14 din 16.11.2020
6	Construcția unui bloc de odihnă cu sală de conferințe la Centrul de odihnă pentru copii și tineret PRIETENIA	ÎM Centrul de Odihnă pentru Copii și Tineret Prietenia	Contractant unic	150 894,46	1 luni	PV 3 din 18.05.2020

7	Lucrări de construcție: Sala sportivă a gimnaziului din sat.Dobrușa, r-ul Șoldănești	IP Gimnaziul Alexandru Grosu din s.Dobrușa, rnul Șoldănești	Contractant unic	1 846 775,95	2 luni	PV 19 din 03.06.2020 PV 20 din 31.07.2020 PV 21 din 15.10.2020 PV 22 din 03.11.2020
8	Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2 al IP Florești din satul Mărculești r-nul Florești	Inspectoratul General al Poliției	Contractant unic	769 901,75	2 luni	PV 1 din 20.02.2020 PV 2 din 18.03.2020 PV 3 din 21.05.2020 PV 4 din 26.10.2020
9	Lucrări de reparație capitală a PAMU Coșcodeni, SAMU Sîngerei	IMSP Centrul Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	Contractant unic	1 428 941,12	4 luni	PV 1 din 27.05.2020
10	Rețele de canalizare din sectoarele „Podiș” și „Aleea Plopilor”, mun. Strășeni (REPETAT)	Primaria mun.Straseni	Contractant unic	2 055 572,90	4 luni	PV 1 din 27.05.2020
11	Construcția rețelelor de canalizare cu scurgere gravitațională	Primăria or.Ialoveni	Contractant unic	2 745 958,43	2 lună	PV 2 din 12.05.2020 PV 3 din 10.12.2020
12	Sistemul de epurare,canalizare si alimentare cu apa,a obiectelor social culturale si cetatenilor sectorului “Ponare” din s.Hijdieni r-nul Glodeni	Primăria s.Hîjdieni, rl Glodeni	Contractant unic	2 399 999,40	3 lună	PV 1 din 16.06.2020

13	Alimentarea cu apă și rețele de canalizare din sat.Frasin, r-nul Dondușeni	Primăria sat.Frasin, r-nul Dondușeni	Contractant unic	4 714 411.43	3 luni	PV 6 din 24.06.2020 PV 7 din 03.07.2020 PV 8-9 din 09.11.2020
14	Lucrări de repații generale și renovare a încăperilor, rețelelor electrice și corpuri de iluminat, rețelelor interioare de apă si canalizare, fațadelor, sistemelor ventilare și condiționare aer	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Contractant unic	4 197 383,22	3 luni	PV 1- 15 din 18.03.2020
15	Lucrări de repații generale și renovare a încăperilor, rețelelor electrice și corpuri de iluminat, rețelelor interioare de apă si canalizare, fațadului, sistemelor ventilare și condiționare aer	Serviciul Prevenirea și Combaterea Spălării Banilor	Contractant unic	3 081 094,36	3 luni	PV 1-11 din 18.03.2020
16	Construcția rețelelor de canalizare, stației de epurare și fântinii arteziene în sat. Surchiceni, r-nul Căușeni	Primăria com.Baimaclia, rl Căușeni	Contractant unic	5 397 089.10	2 luni	P-V 8 din 01.09.2020 P-V 9 din 20.10.2020
17	Lucrări de reparație a rețelelor de apă și canalizare interioară a Spitalului MAI	Ministerul Afacerilor Interne	Contractant unic	3 283 046,80	5 luni	P-V 1 din 22.12.2020
18	Lucrari de resistemizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 2	IMSP Institutul Oncologic	Contractant unic	2 323 909,04	3 luna	P-V 1 din 03.11.2020 P-V 2 din 10.12.2020 P-V 3 din 23.12.2020

19	Achiziționarea Serviciilor de pavare și de asfaltare	Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	Contractant unic	194 067,89	1 luna	P-V 1 din 15.10.2020
20	Achiziționarea Serviciilor de reparare și întreținere - Servicii de reparație a fundamentului blocului A și a gardului care delimitează AMDM de Institutul de Neurologie	Agencia Medicamentului și Dispozitivelor Medicale	Contractant unic	199 915,96	1 luna	P-V 1 din 14.12.2020
21	Lucrări de reparații, lucrări electrice, lucrări de condiționare-ventilare în incinta Centrului de Instruire al AGE	IP „Agenția de Guvernare Electronică”	Contractant unic	1 295 000,00	2 luni	P-V 1 din 24.12.2020 P-V 2 din 14.01.2021
22	Extinderea apeductului din s. Lopatnic, r-nul Edineț	Primăria s. Lopatnic, r-nul Edineț	Contractant unic	2 000 000,00	2 luni	P-V 1 din 17.12.2020
23	Achiziționarea și montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu în blocurile de studii și a paratrasetelor și prizelor de pamint	Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul	Contractant unic	847 283,11	2 luni	P-V 1 din 09.12.2020 P-V 2 din 29.12.2020
Total				48 472 936,79		

Semnat: _____

Nume: Buzdugan Valeria

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. Ord.	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producere și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării rezultante pe baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	unit. măsur. (buc.- seturi)	Asigurare din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
1	Buldo-excavator Komatsu WB 97 R A. 2004	1 unit	+	
2	Buldo-excavator Komatsu WB 97 R2 2002	1 unit	+	
3	Buldo-excavator Komatsu WB 93 R A. 1998	1 unit	+	
4	Buldo-excavator Komatsu WB 93 R-5EO 2014	1 unit	+	
5	Buldo-excavator CAT438D A 2003	1 unit	+	
6	Excavator cu incarcator frontal NEW Holland 2001	1 unit	+	
7	Excavator cu incarcator frontal, Model, Komatsu WB 2017	1 unit	+	
8	Excavator Komatsu PC R2 2002	1 unit	+	
9	Excavator Komatsu WB93R-2 1998	1 unit	+	
10	Excavator Fiat Cobelco 2003	1 unit	+	
11	Basculanta ZIL MMZ	1 unit	+	
12	Basculanta ZIL MMZ	1 unit	+	
13	Taietor asfalt	3 unit	+	
14	Set de schele	2000m2	+	
15	Autoturn AP-17	2 unit		+
16	Autocamion	1 unit	+	
17	Autocamion Zil MMZ 45021	1 unit	+	
18	Autocamion Zil MMZ 554	1 unit	+	
19	Autocamion Mercedes 208D	1 unit	+	
20	Mercedes 310D furgon, pasager-marfar	1 unit	+	
21	Volkswagen CADDY 2.0 SDI	1 unit	+	
22	Volkswagen Transporter pasager marfar	1 unit	+	
23	Volkswagen model CADDY 1.9 TDI	1 unit	+	
24	Excavator	3 unit	+	
25	Aparat de sudat	1 unit	+	

26	Roabe Manual	3 unit	+	
27	Prelungitor electric (50 m.)	3 unit	+	
28	Butoi plastic	4 unit	+	
29	Compresor mobil cu stație electrică	1 unit	+	
30	Set de instrumente pentru lucrări diverse	4 unit	+	
31	Polizor unghiular	4 unit	+	
32	Perforator	2 unit	+	
33	Nivelier H-3	1 unit	+	
34	Mașină de găurit	4 unit	+	
35	Mașină pentru prepararea mortarului și betonului, acționată electric	2 unit	+	
36	Set de cofraje	14 unit	+	
37	Mixer electric	3 unit	+	
38	Betoniera 225l	3 unit	+	
39	Betoniera 200l	3 unit	+	
40	Butoi din metal	1 unit	+	
41	Ciocan demolator TE-DH 50	3 unit	+	
42	Ciocan rotopercutor GBH 240 DRE	5 unit	+	
43	Generator MTZ D-243	1 unit	+	
44	Mașină de găurit cu percutie	1 unit	+	
45	Mașină de înșurubat MakFlex	1 unit	+	
46	Mașină de șlefuit AG 230E	1 unit	+	
47	Mixer pentru mortar	1 unit	+	
48	MK-SDS MAX 3500 Ciocan rotopercutor	2 unit	+	
49	Polizor unghiular d230	1 unit	+	
50	Genarator benzina	2 unit	+	
51	Aparat de sudură electrofuziune Elektra Light	2 unit	+	
52	CTH-Placa Compactoare C425	1 unit	+	
53	Mașină sub presiune înaltă	1 unit	+	

Semnat: _____

Nume: Buzdugan Valeria

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
	1	2	3	4	5
	Diriginți de șantier:				
	1.Smetanca Radu	2. Superioare	3. 7 ani	4.1. Lucrări de construcție a Punctului de Asistență Medicală Urgentă din s. Stoicani, r-nul Soroca. 2. Lucrări de renovare (reparații curente) în încăperile Beneficiarului, ANRCETI. 3. Lucrări de reparație curentă a clădirii administrative a Serviciului Vamal.	5. Nr. 3609 din 13.10.2016
	2. Gancean Alexandru	2. Superioare	3. 5 ani	4.1. Alimentarea cu apă și canalizare în sat. Măgurele, r-nul Ungheni. 2. Lucrări de construcție rețelelor de canalizare cu scurgerea gravitațională spre trei stații intermediare a apelor menajerie din sectorul Albeni, Hutuleuca, Bozu din or. Ialoveni sect.5. 3. Rețele de canalizare în sectoarele "Podis" și "Aleea Plopilor" în mun. Strășeni (Etapa II Faza II" REPETAT.	5. Nr.0208 din 23.07.2019

	3. Grinco Sergiu	2. Superioare	3. 19 ani	4.1. Lucrări de reabilitare și extindere a sistemului de apeduct în com. Drăgănești, r-nul Sîngerei. 2. Lucrări de apeduct exterioare al satului Nimereuca raionul Soroca. 3. Schimbarea turnului și alimentarea cu apă potabilă a sat. Burlănești, r-nul Edineț. 4. Lucrări de alimentare cu apă potabilă a s.Heciul Vechi com. Alexandreni r-nul Sîngerei. 5. Sistemul de epurare, canalizare si alimentare cu apă, a obiectelor social culturale si cetățenilor sectorului "Ponare" din s.Hijdieni r-nul Glodeni. 6. Alimentarea cu apă și rețele de canalizare din sat. Frasin, r-nul Dondușeni.	5. Nr.0222 din 23.07.2019
	4. Surchicin Vladimir	2. Superioare	3. 30 ani	1. Lucrări de alimentare cu apă com. Botnărești, r-nul Anenii-Noi. 2. Lucrări de construcție a rețelei secundare de conectare a gospodăriilor la traseul central cu apă potabilă sat. Capriana, r-nul Strășeni. 3. Rețele de canalizare și stației de epurare din sat. Sinești, r-nul Ungheni. 4. Reabilitarea rețelei de distribuție cu apă din sat. Natalievca, r. Fălești.	5. Nr. 1306 din 26.04.2016

	5. Culicov Veaceslav	2. Superioare	3. 22 ani	1. „Achiziționarea și montarea sistemelor de semnalizare anti-incendiu în blocurile de studii nr. 1 si nr. 2, și a paratrăsnetelor și prizelor de pământ la blocurile de studii nr. 1, nr. 2 și căminele nr. 1, nr. 2 a Universității de Stat „Bogdan Petriceicu Hajdeu” din Cahul” 2. Lucrari de resistemizare a sistemului antiincendiar a Blocului Chirurgical nr. 2	5. Nr.1385 din 02.11.2016
	Maiștri:				
	1. Pileavschi Dan 2. Țurcan Artiom 3. Pruteanu Nicolai 4. Taievorba Dan 5. Ciobanu Ion 6. Tovcaci Alexandru	2. Superioare	3. 2-10 ani		
	Specialiști:				
	1. Zugrav vopsitor 2. Zidar 3. Tencuitor 4. Sudor 5. Dulgher 6. Pavator 7. Izolator Hidrofug 8. Electrician montator 9. Instalator apa canal 10. Instalator rețele termice si sanitare 11. Betonist 12. Placator cu placi 13. Sofer autocamion 14. Masinist la excavatorul cu o singura cupa 15. Lacatus la rețele de apeduct si canalizare 16. Lacatus la asamblarea constructiilor metalice	2. Medii de specialitate	3. 3-30 ani		

Semnat: _____

Nume: Buzdugan Valeria

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

FORMULARUL F3.13

LISTA SUBCONTRACTORILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1.	-			
2.				
3.				
4.				

Semnat: _____

Nume: Buzdugan Valeria

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

FORMULARUL F3.14

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

În vederea participării la procedura de adjudecare a executării obiectivului de investiție

Lucrări de montaj pentru instalarea sistemului antiincendiu, semnalizare pază automată, supraveghere video la Grădinița nr. 194 din or.Codru

(forma de licitație publicație №. **ocds-b3wdp1-MD-1611128320133**)

1. Părți contractante (agenți economici)

a) *Atractiv Invest SRL*

b)

2. Adrese, telefon, telefax a oficiilor partenerilor (părți contractante):

a) *Atractiv Invest SRL – mun.Chișinău, bd.Mircea cel Bătrîn 39, of.470*

b)

3. Informații privind modul de asociere:

3.1. Data încheierii contractului de asociere:

3.2. Locul și data înregistrării asociației: mun.Chișinău

3.3. Activități economice ce se vor realiza la: **Lucrări de montaj pentru instalarea sistemului antiincendiu, semnalizare pază automată, supraveghere video la Grădinița nr. 194 din or.Codru**

3.4. Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite:

3.5. Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat _____

3.6. Condiții de administrare a asociației: :

3.7. Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate:
Proportional cu volumul de lucrări efectuate

3.8. Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării

3.9. Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației:

3.10. Alte cauze _____

Semnat: _____

Nume: Buzdugan Valeria

Funcția în cadrul firmei: Inginer la lucrări de proiect și deviz

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Atractiv Invest”

Semnat Asociatul Secund: _____

Nume:

Funcția în cadrul firmei:

Denumirea firmei și sigiliu: