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CONTRACT DE АNТRЕРRIZД Nr. ocds-b3wdpl-MI}- l?{
privind achizi{ia de lrrcriri рriп licita{ie рuЬliсб

iulic 2021 mцц, Сh_Ьtцёц
(data) (municipiu, оrа9)

рДRтILЕ сoNTRAсTANTE
Prezerrtul contract este incheiat in ufina procedurii de achizilie пr. есýý:h3зчdрЗ:&ý!}

tS_19?ФаSЧlý4ý din data 29.04.202|,
intre Рrеturа sectorulu , cu sediul iп цццц. ýЦlsiцiц, str. Teilor 10

(denumirea autoriйlii сопtгасИпtе) (localiиtea) фtrай)
telefon, fax Щý!ýБ , autentificat рriп cod uпiс de inTegistrare nr. _1007601QQ96ll2 ,

герrеzепtаt prin 4рчl Iuri YitneansН. Yiсепrеtоr , in calitate de Beneficiar, ре de о parte,
(пumеlе, рrепшпеIе gifunc}ia conducёtorului)

_siW,
(dепчшirеа operatorului есопошiс)

сu sediul in r-пul UпshепL s.
(localitatea) фfiаdа)

telefon, fax: 0б9Е22042 , autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 101Зб090Qý[3 ,

reprezentat prin Ratf, yаlеriч, administrator , in calitate
(numele ;ifunclia conducйtorulu i )

de Antreprenоr gепеrаl, ре de altй parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1 Antreprenorul general se obligй sб execute Аmепаiаrеа раrсаrilоr ре о parte а strйzii

теilоr сu rераrаrеа trotuarelor si сrеаrеа pistei репtru ciclisti ?п сопfоrmitаtе cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, рrесum gi а normativelor, standardelor

qi prescripliilor tehnice ?п vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1 Durata de execu{ie а luсrйrilоr contractate este de рбпй la б (qase) luni dupё primirea

ordinului de iпсереrе а execu{iei qi asigurйгii lucrului ritmic de cбtTe Ьепеfiсiаr - ordonatorul

de credite.

2.2 Graficul de execu{ie а lucrйriloT (Апеха 1) se va efectua conform specifica{iei din anexa

prezentului contract.

2.3 Perioada de execu{ie poate fi prelungitё dасй constrAngerea activitatii se datoreazб

urmйtоаrеlоr cauze:

а) gепеrаtе de Beneficiar;
Ь) datoritd uпоr greve otganizate de federalia sindicatelor de rаmurй la nivel na{ional qi

recunoscute са legale prin justilie ale personaiuiui Апtrерrепоrului general sau са
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uImаrе а uпоr evenimente simiiare desй;urate ia un ореrаtоr economic саrе este uп

furnizor al Antreprenorului general:

с) datoritб fo(ei majore Sau altei situalii extreme rreimputabile qi imprevizibile pentru

Antreprenorul general;

d) influenlei factorilor climatici, саrе impiedicЁ rеsреоtаrеа in execu}ie а поrmеlоr qi

reglementйr,ilor tehnice ?n vigoare а prevederilor caieteior cie sarcini;

е) calamitйlilor паturаlе recunoscute de autoritatea legalЁ.

2.4 Сопfоrm dispozi|iei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul general va sista execu{ia lucrёrilor

sаu а unor pёr|i ale асеstога ре о durаtб qi in modul in саrе Вепеfiсiаrul сопsidеrй песеsаr. Ре

timpul suspendйrii, Дпtrерrепоrul general ча proteja qi conserva lucrёrile in mod

соrеsрuпzЙtоr, аýа ct}m va dispune Beneficiarul. in cazul sistfii luсrйrilоr Sau а uпоr р5rti din

ele, din iniliativa Дпtrерrепоrului general, acesta suроrtй ре timpul suspendёrii toate

cheltuielile, privind рrоtеjаrеа qi сопsеrr,аrеа lчсrЁrilоr cu Ьuпё diligen{й.

2.5 La terminarea lucrёrilor, Апtrерrепоrul geneTal va notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite

condi{iile de receplie, solicitind сопчосаrеа comisiei" in baza acestei notific6ri, Beneficiarul va

сопчоса comisia de recep{ie pentru terminarea luсrбrilоr,

2.6 iП baza documentelor de сопfirmаrе а execu}iei qi а constatirilor efectuate ре teren,

Beneficiarul va aprecia ,Jасй sбпt intrunite condiiiile репtru апuп!аrеа comisiei de recepiie. In

cazul in саrе Se constatй сй sбnt lipsuri qi deficienle acestea чоr fi aduse la cunoqtin{ё qi

remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele песеSаrе pentru

finalizare sau remediere. Duрй constatarea lichidйrii tuturоr lipsurilor qi deficientelor, la о поuЁ

solicitare а Дпtrерrепоrului general, Beneficiarul va convoca comisia de recep{ie. comisia de

recepiie ча constat а rea|izarea luсrйriiоr in conformitate cu documenTa{ia de execuiie, cu

reglementёrile ?n vigoare qi cu prevederile din contract. fn funclie de constatбrile ficute

Beneficiarul va арrоЬа Sau va respinge Teceplia. Receplia poate fi fйсut1 9i pentru pa4i de

construc{ie distincte fizic qi func{ional.

3. YДLОДRЕД LUCRДRiLOR ýI MODДLITATILE DE РLАТД
з.1 Valoarea luсrfilоr се reprezintб obiectul prezentului contract este de 2 3б1 024,84 lei MD (

dоuй milioane trеi sute qaizeci qi uпu mii dочйzесi ;i раtru lei, 84 Ьапi), sumй incl. TvA.
(sumа сu ciJre Ei litere)

|.2 дсhitйrilе vor Гr efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupб рrimirеа рrосеsеlоr -

verlrale сlе recep}ie а lrrclf,rilor exequtate, semnate qi acceptate de сёtrе Beneгrciar.

1.з Beneficiarul va verifica рrосеsеlе-чеrьаlе de гесер!iе а lucTirilor executate in tеrmеп de 20

zile calendaristice de la рrimirеа acestora de la Antreprenorul General.

1,4 Plata йcturii finale Se va face imediat dupй чеrifiсаrеа qi acceptarea situa{iei de рlаtй

definitive de cбtre Beneficiar, Dасй verificafea Se prelungeqte din diferite motive, dar in special

datoritб uпоr eventuale litigii. contravaloarea lucrбrilol cate пu sint iп litigiu va fi pl5titб imediat.

1.5 Lucrйrile пu чOr fi considerate Гrnalizate рiпб сДпd procesul-verbal de receptie la

tеrmiпаrеа luсrйrilоr nu ча fi semnat de comisia de receptie, care сопfirmё сб lucrйrile au fost

executate сопfоrm contractului.

з.'| Garan{ia de Ьuпб execulie se ча restitui Antreprenorului general in baza notificйrii

Beneficiarului сйtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se ча fасе dupй semnarea procesului-verbal de

recep{ie la terminarea lucrйrilor in cel mult 15 zile.
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4. AJUSTAREA vALoRii сONTRACTULUI
4.i Pentru cazurile сбпd urmеаzб sб fie fEcute modificari la чаlоаrеа contractului privind

majorarea sau rеduсеrеа acesteia. pйrlile se чоr conforma prevederilor actelor normative cu

iпсidеп{й in domeniul achizi{iilor publice се reglemeпteazdmodalitйlile de ajustare а valorii

contractelor de achizilii publice.

5. ДNТRЕРRЕNОRUL GENERAL ýI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Дпtrерrепоrul general este obligat si execute toate lucrйrile, prevйzute in сопtrасt, in tегmепеlе

stabilite prin grаfiсul general de realizaTe а lucrйriior 9i graficul de execu{ie 9i de о calitate

соrеsрuпzйtоаrе prevederilor actelor normative in vigoare qi а prezentului contract,

5,2 iп cazul in care parlilе din luсrаrеа се Se contracteazй se ехесutй iп subantroprizй.

Дпtrерrепоrul general trebuie sё prezinte, cu ocazia oferlйrii, lista suЬапtrерrепоrilоr de

specialitate qi luсrбrilе ре саrе acegtia le vor executa,

5.З Ре parcursul executiei lucrйrilor, Апtrерrепоrul general este obligat sй соmuпiсе, la сеrеrеа

Beneficiarului, datele de recunoaqtere ale suЬапtrерrепоrilоr de specialitate.

5.4 Дпgаjаrеа for[ei de muпсй ре Ьаzё, de асоrd nu este consideratЁ са йсffпd obiectul unei

suьсопtrасtйri.

6. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ýI ALE
BENEFICIARULUI

6.1 intreaga documentalie necesarй pentru ехесutаrеа ,luсrlrilот contractate se pune de сйtrе

Beneficiar 1а dispozilia Antreprenorului generai iп dоuй exemplare, ?n tеrmепеlе stabiiite iп

contract, рriп graficul general de realizare а luсrЁrilоr publice.

6,2 Дпtrерrепоrul general аrе obligatia sй execute. sl finalizeze lgcrarea iп termenele stabilite in

contract, ре рrорriе rйsрuпdеrе. Pentru aceasta el este obligat sЁ respecte proiectul,

documenta{ia de execu{ie qi prevederile actelor погmаtiче iп vigoare pentru construclii.

6.З Апtrерrепоrui general аrе obiigalia de а supraveghea lucrбrile, de а asigura fоr{а de muпсй,

materialele, instalaliile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de паturй provizorie, fie

definitive cerute de 9i pentru contract, in mйsurа in care necesitatea asigurйrii acestora este

prevёzutа in contract sаu se poate deduce in mod rezonabil din contraot.

6.4 Documenta{ia pusй 1а dispozilia AntrepTenorului general se repartizeazб astfel:

а) un exempiar rёmбп la dispoziiia Апtrерrепоruiui genera}, iаr

Ь) altul va fi {inut de сёtrе acesta 1а dispozilie pentru consultare de c5tre Inspec{ia de Stat in

construc{ii: рrесum qi de сйtrе alte persoane autorizate. inclusiv responsabilul tehnic

atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mйsurйri (ataýamentele) qi alte

documente, tr}€ care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sЁ le intocmeascб qi sunt

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сбtrе Antreprenorul

general.

6.6 Oferta adjudecaй (Anexa 2) face parte integrantб din contract. Еа trebuie sй fie соrесtё qi

соmрlеtй. Pre{urile stabilite чоr асореri toate obligaliunile din contract qi toate operatiunile

pentru tetminarea qi iпtrеliпеrеа colespunzйtoare а luсrйтilоr.

6.7 DacбBeneficiarul пu emite in timp util dispozilii suplimentare саrе sб соп{iпй instruc{iuni sau
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арrоЬйri, ordine, directive, sau tietaiii, Antreprenorul general va notifica Beneticiarui prin
scrisori. de сбtе ori este posibil, сб acestea pot sй рrочоасе intirzieri sau ?пtrеruреri in
des{Equrarea luсrйrilоr. Notificarea va con{ine detaliile sau dispozitiile се ýе сеr gi va specifica
data la саrе acestea au fost песеsаrе, рrесum ryi intбrzierile sаu iпtrеruреrilе се survin datoritй
lipsei acestor documente.

6,8 intreaga documenta{ie песеsаrё репtru ехесutаrеа lucrаrilor de subantrepizбva fi pusё la
dispozilia suьапtrерrепоrilоr de c6tre Апtrерrепоrul general, йrа platй, iп termenele din
subcontracte (contracte de subantrcprizl}, stabilite prin graficul de execu{ie.

6,9 Antreprenorul general vа executa qi va intre{ine toate iucrйrile, va asigura for{a de muпсй"
materialele, utilajele de construc{ii 9i obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru ехесutаrеа
luсrёrilоr. Acesta igi аsumЙ intreaga responsabiliiate pentru toate opera{iunile executate ре
qапtiеr qi pentru procedeele de execu}ie utilizate.

6,10 Antreprenorul general, рriп adjudecarea ofertei in йчоаrеа Sa. se angajeazй s5 оЬ}iпё garantia
din partea unei ЬЁпсi/trапsfеr la contul instituliei. pentru о sumй care reprezintё gаrапliа de
Ьuпб ехесш}iе а contractului, ilr сuапtum de 5,,% din valoarea сопtгасtului atribuit.

б,1 i Garanfia de Ьuпй execulie se va restitui Апtrерrепоruiui general in baza notificёrii
Beneficiarului cйtre agentul Ьапсаr. Notificarea se va face duрй sеmпаrеа procesului-verbal la
tеrmiпаrеа lucrёrilor in cel mult 15 zile, dacd acesta nu а inaintat рfiпй la асеа datё preten{ii
asupra ei. Atбta timp insй сбt preten{iile inaintate in tеrmеп пu ý-au rezotvat, Beneficiarul
poate reline о parte corespunzйtoare din чаlоаrеа garanliei, iп limitele prejucliciului cauzat.

6,i2 Апtrерrепоrul general trebuie sй oonstituie garanlia de bunа execu{ie duрй рrimirеа scrisorii
de ассерtаrе. dаr пu mаi tdrziu de data incheierii contractului. Atita timp cаt el nu q;-a
indeplinit aceastй obliga{iune. Beneficiarul poate sй rеliпi Antreprenorului general garan{ia
pentru оfеrtй.

6,13 Апtrерrепоrul gепеrаI gararfteazб сё, la data recepliei, luсrаrеа executatй аrе calitй}ile
stipulate in contract, corespunde reglementйrilor tehnice in vigoare 9i пu este аfьсtаtй de vicii
саrе аr diminua sau chiar anula valoaTea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor
normale de folosire sau а сеlоr explicite ?п contract,

6,14 La lucrйrile la саrе se fac iпсеrсйri, se considerё calitatea probei indeplinitй atбta timp сбt
rezultatele se ?nscriu in limitele admise prin rеglеmепtйrilе tehnice in vigoare.

6,i5 Beneficiarui аrе dreptul de а supraveghea сiеsйýurаrеа iucrбriior irr confbrmitate cu
prevederile contraotului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se ча asigura accesul la
locul de muпсй, ?n ateliere, depozite qi oriunde se dеsffqоаrй activitаli legate de realizarea
obliga{iilor contractuale. La сеrеrе, trebuie sё i se punala dispozilie desenele qi documenta{ia
de execu{ie pentru ехаmiпаrе 9i sй i se dea toate lйmuririlе, condi{ia fiind са prin aceasta sй пu
se divulge taine ale Antreprenorului gепеrаl, Informa{iile secrete, рrесum qi documenta{iile
secrete чоr ti considerate de Beneficiar drept confiden}iale.

6,16Beneficiarul este autorizat sб emitй dispozi{iile ре саrе le сопsidеrй necesare executбrii
luсrйrilоr, cu rеsресtаrеа drepturilor Апtrерrепоrului general. Dispoziliile se adresea zй, iп
principiu numai Апtrерrепоrului gепеrаl 9i dirigintelui de qantier, cu excep{ia cazurilor in саrе
trebuie de iniervenit tmpotriva unui реriсоI iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se
comunice пumеlе dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, саr9 ча dirija execu{ia
lucrёrilor pi va vеrifiса calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6,17 Dасё Antreprenorul gепеrаl consideri сй dispozi{iile Beneficiarului sбnt nejustificate sau
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inoponune, ei poate ridica obieciii, ciar acestea nu ii absoivй de а executa dispoziliile primite,
in аfЬrа cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасй prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se сrееаzб dificultЩi iп execulie. care genereazй cheltuieli suplimentare,
acestea чоr fi suроrtаtе de cёtre Beneficiar.

6"18 T'rasarea axelor principale, Ьоrпеlоr de refЫin{i, сйilоr de circula{ie qi limitelor terenului pus
la dispozilia Апtrерrепоruiui general, рrесum qi materiai tzarea соtеlоr de nivel in imediata
apropiere а terenului, sunt obliga{iuni ale Antreprenorului general.

6.19Pentru vеrifiсаrеа trasйrii de сЁtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sй proýeze qi sй рёstrеzе toate rереrеlе, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
luсrйrilоr.

6.20 Ridicйrile de teren, trasdrile 9i coteie de nivel, precum 9i alte documente puse la clispozilia
Апtrсрrепоrului general de cйtre Вепеfiсiаr pentru ехесutаrеа contracfuIui sAnt hotйrdtoare.
Апtrерrепоrul gепеrаl este obligat sй verifice documentele primite qi sй inqtiin{eze
вепегtсiаrul cu privire la erorile qi inexactitй{ile constatate sau рrеsuрusе.

6,21 Апtrерrепоrul general аrе obliga{ia sё stabileascй toate rеlаliilе саrе reglem епtеаzбrароrturilе
cu subantreprenorii de specialitate 9i este rбspunzйtor fаtё de Beneficiar pentru rеsресtаrеа de
сйtrе subantreprenorii de specialitate а prevederilor qi obliga{iunilor legale 9i profesionale.

6.22 Ре раrсursul executйrii luсrбrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sй dispun5 in scris:
а) iпdерёrtаrеа de ре gantier а оriсйrоr materiale саrе sint calitativ песоrеSрuп zбtoarc;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzбtoare calitativ cu altele соrеsрuпzйtоаrе;
с) iпdерйrtаrеа Sau rеfасеrеа оriсйrеi luсrбri sau рйr{i de luсrаrе песоrеSршrzйtоаrе din punct
de vedere caliиtiv.

6.2З iп cazul neexecrrtёrii de сёtrе Апtrерrепоr а dispozitiilor din punctul 2.1.. Beneficiarul poate
орri luсrйrilе, angaja qi plёti al{i апtrерrепоri pentru executarea acestor luсrёri, рuпбпd irr
lntбrziere iп acest sens Antreprenorul, care ча fi obligat. in condiliile 1egii, sй compenseze
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in iеgйturй cu faptul neexecutйrii.

6.24iп cazul iп саrе in timpul executйrii luсrбrilоr, ре amplasamente se descoper5 valori istorice,
artistice sau qtiinlifice, Antreprenorul gепеrаl este obligat sй орrеаsсй execu{ia luсrйrilоr in
Zona respectivй qi sй соmuпiсе Beneficiarului, оrgапеlоr de polilie Sau оrgапеlоr competente
acest fapt,

б.25 in timpul desfbqurйrii luсrйrilоr, Апtrерrепоrul general аrе obliga}ia sй mеп{iпй сйilе de acces
liЬеrе, si retragб utilajele, sй indepйrteze surplusurile de materiale, degeuri qi 1uсrёri provizorii
de оriсе fel, с,аrе nu sёnt necesare, iar la tеrmiпаrеа lucr5rilor, Апtrерrепоrul gепеrаl va
evacua de ре qantier toate utilajele de construc{ie, surplusurile de materiale, de;eurile pi
lucrбrile provizorii.

б.26 Beneficiarul trebuie sё оЬ{iпй, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele, autoriza}iile 9i арrоЬйrilе,
sй рlйtеаsсй toate taxele песеsаrе legate de execu{ia luсrйrilоr, precum qi pentru Ьuпuri sau
drepturi afectate sau саrе pot fi afectate de execu{ia luсr5rilоr.

7. FоRтА DE мUNсД
7.1 Апtrерrепоrul general 9i subantreprenorii vor indeplini toate 1brmalit6lile песеSаrе angajЁrii

intregii fo4e de muпсй pentru realizarea luсrбrilоr contractate in contbrmitate сu рrечеdеrilе
legisla{iei in vigoare.
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8. MATERIALELE ýI ЕхЕсUтlд LUCRARIL9R PR9PRIU_ZISE

8,1 Materialele vor 1l de calitatea рrечйzutй in documenta{ia de executare, urmAnd а fi supuse

periodic ia cliverse testйri de оdtrе proiectantul satr Beneficiarul с9 le vа solicita, Апtrерrепоrul

general va asigura, 1а сеrеrе, fo4a de muпсй, instrumentele, utilajui 9i materialele песеsаrе

pentru examinarea, mйsurаrеа 9i testarea luсr5rilоr,

8.2 Costul рrоЬеlоr qi iпсеrсйrilоr va fi suportat de Апtrерrепоrul generai, dасй acesta este prevЙzut

in documenta{ie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.з Рrоьеiе neprevйzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr lucrйri sau materiale

puse in ореrй vor Гr suportate de Antreprenorul general, dасб se dovedeqte сб materialele пu

sint corespunzйtor calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu рrеvеdеrilе contractului.

iп cazcontrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sаu orice аlй реrsоапй аutоrizай de aceýtia au acces tot timpul la

luсrёri ре qапtiеr qi in locurile unde se pregйteqte lucrarea, iп depozite de materiale prefabricate

etc.

8.5 Lucrбrile саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йrё арrоьаrеа responsabilului tehnic atestat qi,

dupё, caz, а proiectantului, Antreprenorul gепеrаl asigurfind posibiliиtea acestora sй examineze

qi sё urmЙrеаsсб orice luсrаrе саrе urmеаzб sЁ fie ascuns6. Апtrерrепоrul general vа anunta

responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de luсrёri, inclusiv fundaiiile

clёdirii, sбnt gata pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul vor participa

1а ехаmiпаrеа Ei mёsurаrеа luсrйrilоr.

8.б Дпtrерrепоrul general va dezveli orice parte sau рёr}i de lucrare la dispozilia Beneficiarului qi

va rеfасе асеаstй раrtе sau рёrli de luсrаrе, daci este ёаzul. Dасй se constatй с5 luсrйrilе аu fost

de caiitate corespunzltoare qi realizate сопfоrm documenta{iei de execu}ie, dezveiirea, refacerea

;i/sau rераrаrеа vor fi suportate de Beneficiar, iаr iп cazcontrar, de АпtrерrепОrul general,

8.7 Costurile perrtru consumui de utilitlli: рrесчm 9i се1 al contoarelor sau а1 altor aparate de

mбsurat se suроrtй de сйtrе Апtrерrепоrul general, in cazul mai multor апtrерrепоri, costurile se

suроrtй рrороriiопаl de сйtrе aceqtia.

8.8 Luсrйrilе executate de Апtrерrепоrul geneTal in аfата сеlоr prevlzute in contract sau йrй

dispozilia Beneficiarului, рrесum qi сеlе саrе nu respect5 prevederile contractului. йrа а exista

in acest SenS о dispozilie expresa а Вепеfiсiаrului. nu vor fi plйtite Antreprenorului general,

дпtrерrепоrul general trebuie sй iпlйturе aceste luсrЁri, in termenul stabilit сu Beneficiarul. De

asemenea, el rйsрuпdе in fa{a Beneficiarului de toate pagubele ре care le-a provocat acestuia,

Luсrйrilе respective чоr fi рlйtitе Antreprenorului general numai dасб se dovedesc а fi necesare

9i se presupune сй ele corespund voinlei Beneficiarului, in саrc caz vОr ti notificate imediat,

8.9 Lucrйrile чоr incepe duрб _10 zile de la semnarea qi inregisttarea contractului in modul

corespunzйtor qi primirea ordinului de execulie,

9. рЕRIодDд DE GдRдNТIЕ ýI REMEDIEKr iш PERIOADA DE GARANTIE,

9.1 perioada de garan}ie pentru lucrйrile рrечйzutе la pct.2.1. al prezentului contract este de ý

ani,

9.2 Perioada de garanlie сurgе de la data recep{iei la tеrrпiпаrеа luсrйrilоr 9i рiпй la ехрirаrеа

termenului prevйzut la punctul 9.1 din prezentul articol.

g.з Дпtrерrепоrul general ате obligalia са in perioada de gаrап{iе sй iпlйturе toate defec{iunile се

{in de nerespectarea clauzelor contractului ре cheltuialб proprie ?n urmа unei notificйri
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tTansmise de сйtrе Beneficiar,

l 0. RДSрU]чDЕRЕА рДRтILоR
i0.t pn{ile роаrtй rбsрuпdеrе pentru neexecutarea sau executarea necorespunzйtoare а

obligaliilor prevёzute de рrеzепtul сопtrасt in conformitate cu legislalia in vigoare а

Repubiicii fuioldova.

10.2 Dасй irr legйturй cu executarea luсrёrilоr de construc{ii se produce о daunй unui te{, рйr{ilе

contractante rйsрuпd solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рЁr[i а

cuantumului rёspunderii pentru dauna рrочосай se va line Seama de gradul de vinovЁ{ie а

fiecйrui раrtепеr in producerea acesteia, dасё in clauzele contractuale nu s-a рrеvйzut altfel.

10.З Membrii asocierii iqi pбstreazb individualitatea са subiecli de drept, insЁ sunt obligali sй

rйsрuпdб solidar fа!ё de autoritate сопtrасtапtй pentru modul de indeplinire а obligaliilor

contractuale,

10.4 Dасй pýudiciul caazat ter{ei реrsоапе este uшпаrе а unei mЁsuri dispuse de beneficiar in

fоrmа iп саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrt5 singur rйsрuпdеrеа, numai dасё

лпtrерrепоrd gепеrа] 1-а instiin|at iп prea)abil de poricold \ogat da oxaoutarca disРОфОi,

10.5 Antreprenorul general este obligat, confotm prevederilor legale, la plata dаuпеlоr репtru
incllcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau а rе!еlеlоr de utilitati, а tеrепurilоr

limitrofe prin depozitarea de рйmiпt, materiale sau alte obiecte, precum qi са urmаrе а t}noт

ingrЁdiri sau limitёri din proprie vin6.

iO.б Antreprenorui general trеЬшiе sё asigure luсrйrilе ехесuИtе qi dotйrile ре care le аrе la

dispozilie impotriva degradйrii qi furturilor рiпй'lа pTedarea lucrёrilor c5tre Beneficiar. El
trebuie sй ia mйsuri de protec{ie contra degTadйrii lucrЁrii datoritб ac}iunilor atmosferice 9i а

apei gi sй indepёrteze zdpada qi ghea{a,

10.7 Dасё nerespectarea de сйtrе Antreprenorul general а рrечеdеrilоr oricДrui regulament sau

hоtёrАri аlе аutоritй{ilоr administraliei publice locale sau ale altor organe locaie, legal

constituite, qi саrе au саrасtеr obligatoTiu la executarea luсrбrilоr, рrоvоасi pagube pentru

Вепеfiсiаr. acesta va fi despйgubit de Апtrерrепоrul general iп mбrimеа sumei prejudiciului.

10.8 Dасй motivele constrffngerii sau аlе intreruperii sAnt imputabile uneia dintre рёr{ilе

contractante, atunci cealaltё parte poate emite preten}ii privind despйgubirea репtru daunele

intervenite qi care pot fi dovedite.

l0.9 Daci intаrzierea in execulia luсrйrilоr este in culpa unuia din рЁrti а contTactului, раrtеа

culpabi16 va plйti celeilalte рйr{i penaliz6ri gi/sau despбgubiri in cuantum (de la 0,01% рiпй

1а 0,1%) din valoarea luсrёrilоr rest de executat/neonorate репtru fiесаrе zi de intnrzierc.

penalizarea devine ореrапtё iп momentul in саrе partea inculpё а intrat in intArziere.

lg.lgBeneficiarui nu va fi responsabii pentru nici uп fel de daune * interese, compensa{ii plйtibiie

сопfоrm prevederilor legale, in privin{a sau са urmаfе а unui accident sau prejudiciu adus

unui muncitor sau altei реrsоапе angajate de Antreprenorul general. cu exceplia unui

accident sau pýudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agenlilor Sau а angaja{ilor

acestora.

l0.1 l Апtrерrепоrui general 9i subantreprenorii de specialitate rйspund solidar pentru

neexecutarea obligaliile contractuale.
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l 1.1 in cazul litigiilor privind calitatea qi propTietй{ile materialelor de construc{ie, procedurile de

verificare. corectitudinea etectuбrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite, fiecare parte

poate, duрй о ingtiin{are prealabili а celeilalte рёr{i, sй сеаrё efecfuarea uпоr сеrсеtётi de

cбtro о institulie publicй de сеrсеtаrе. Costurile сеrсеtйrilоr efectuate se suроrtй de partea а

сёrеi сulрЁ а fost doveditй.

12. REZILIEREA CONTRAсTULUI
l2.1 Апtrерrепоrul gепеrаl роаtе сеrе rezilierea contractului, dасб:

а) Beneficiarul nu-;i indeplineqte о obliga{ie саrе este in sаrсiпа sa qi рriп aceasta pune

ре Апtrерrепоrul general in situalia de а пu putea executa luсrаrеа;
Ь) Beneficiarul пu опоrеаzй о piatё sсаdепtй mai mult de 3 iuni;
с) Beneficiarul notificё antreprenorul general сё din motive neprevйzute 9i datoritй uпоr

conjuncturi есопоmiсе ii este imposibil sй continue indeplinirea obliga{iunilor
contractuale.

|2.2 Вепеfi ciarul pclate сеrе rezilierea contractului, dасй:

о Antreprenorul general se аflй in incapaoitate de plat1, lichidare, aplicat sechestru;
о Апtrерrепоrul general nu incepe luсrйrilе йrй sё аiьй uп motiv justificat sau nu reia

lucrбrile suspendate, in tеrmеп rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de
reincepere а lucrйrilor;

r Апtrерrепоrul general nu а indepйrtat materialele necorespunzdtoare de ре qantier satl

пu а rейсut о luсrаrе in termenul stabilit рriп prezentul contract;
о Beneficiarul поtiгrсб апtrерrепоrul general сб din motive neprev5zute qi datoritй uпоr

conjuncturi есопоmiсе ii este imposibil sб cbntinue indeplinirea obliga{iunilor
contractuale.

12.З Contractul se considerй reziliat, dacЁ раrtеа contractanй va соmuпiса iп scris celelalte рйr{i
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. qi 12,2. din prezentul

contTact.
12.4 Benef]ciarul, Тп caz de reziliere а contractului, va convoca comisia de rесерiiе саrе va

efectua Tecep}ia cantitativi qi calitativa а luсrёrilоr executate.

12.5 |n cazul rezilierii contractului, Вепеfiсiаrul va intoctTri situaiia luсrйrilоr efcctiv executate,

inventarul mateTialeloT, utilajeloT qi luстбтilот pTovizorii, duрЁ сате Se чоt stabili sumele сате

urmеаzй sй le рlйtеаsсё in conformitate cu prevederile contractului, ptecum qi daunele ре
care trebuie sd le suporte Апtrерrепоrul generai din vina сйruiа s-a reziliat contractul,

12,6 Duрй rezilierea contractttlui, Beneficiarul poate continua execu{ia luсrйrilоr cu rеsресtаrеа

рrечеdеrilоr legale.
12,7 beneficiarul ча сопчоса comisia de recep(ie care ча efectua receplia cantitativЁ qi calitativё а

luсrёrilоr executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITII FINALE
1з.1 Urmбtоаrеlе documente чоr fi citite qi vor fi interpretate са fiind parte integrant5 а

prezentului contTact:
а) Grаfiсui de timp репtru indepiinirea contractului (Апеха 1)

Ь) Caietul de sarcini, PropuneTea tehnicЁ Ei Оfеrtа fiпапсiаrй {Anexa 2);

с) proiectul de amenajare а paTc5rilor ре о раrtе а str5zii Теilоr cu rераrаrеа trotuarelor

;i сrеаrеа pistei pentru cicliEti, din municipiul Chiqinйu, str. T'eilor, sectorul Botanica.

Compartimentul: Plan general, Organizarea Lucrёrilor de Construc{ii. (Anexa 3);

d) Garantia de Ьчпё execulie (Anexa 4).

1З,2 Documentele contractului чоr fi intocmite ?n limba rоmiпЁ.
1],] in cazurile in care apar ambiguitйli sau discrepan}e iп clauzele prezentului contract, acestea

8

r.l,



vol i] cjarificate de Beneficiar, саrе va emite instrucliuni in acest setls pentru Дпtrерrепоrui
gепеrа1.

1з,4 prezentul contract reprezintй acordul de vointrh al рёцilоr qi se сопsidеrй semnat la dataaplicйrii ultimei semnituri de сйtrе una dintre рйrli.
l З,5 Репtru сопfirmаrеа celor menlionate, pёrtile au semnat prezentul contract in сопfоrmitаtе culegislalia Republicii Moldova. la <lata qi апul indicate, fiind valabil рflпа la receptia frпаlё аlucrйrilor.

14. шCHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE рLДтI ALE рдRтILоR

{NTREPRENORUL GENERAL
S.R.L. rrRata Сопstruсt'
Adresa poqtald: r-nul Ungheni, s. Leordoaia,

йD-З63 l . Republica Moldova
Telefon: 069827а42
Cod fiscal: 101з6090015 1 з
Batrca:,,Moldova-Agroindbank'' S.A, suc,

.Chi;inйu-Centru"
Cod: AGRNMD2X
IBAN: МD72АGt}000000225 \2122842

BENEFICIARUL
рrеtчrа sectorului Botanica
Adresa poqtalй: muп. Chi;inйu, str. Teilor,

10, Republica Moldova, MD-2043
Теlеfоп: (\ЩJJJ!З9
Cod fiscal: l007601 009602

Iv{iiiisterul Fiiranfelor-Tl.ezoret.ia de Stat

Cod: TREZMD2X
IBAN : MD2 8 TRP D AK222990D0 72 90АС

15. SEMNДTURILE рДRтILоR
ANTREPRENOR GENERAL
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IiEPL]BLICA NIoLDovA
PROCES_VERBAL

DE RECEPT,IE LA TERMINARýA LUCRARILOR
Nr. 01 diп 16 dесеmЬriе 202l:

Privind luсrаrеа Amenajarea раrсаrilоr ре о раrtе а strazii Тсilоr еu rераrаrеа trоtuаrеlоr

si сrеаrеа pistei репtru ciclisti in cadrul contractului пr. l4l dirr 23.07"21 incheiat iпtте Pretra

sect. Botartica si SRL RаtаСопstruсt pentru еtЪсtuаrеа luсrаrilоr de construire.

1" l-uсrаrilе au fost executate iпЬаzа autorizaliei - пu е cazttl.

2. Comisia de receptie si-a dеsfаsurаrаt activitatea ре data de 15.12.2021 fiind fоrшаtа

din:

]\{ешЬrii comisiei : Diaconu lon - Sесrеtаrul preturii

Moroi Vasilie - Sef sectia lосаtiче-соmuпаIа

Sergiu Lungu - Arhitector

Luрu Yladimir - Responsabil tehnic

З. Аu mаi patlicipat la receplie:

Rata Yаlеriч * administrator SRL RataConstruct
Streletchi Ion - diriginte de santier

4. Constatйrile comisiei de recep{ie:

1) lucrdrile аu fost fiпBlizate.

2) lucrdrile аu fost executate iп сопfоrmitаtе сu dосumепtа{iа tеhпiсй ;i пormatiyele iп
vigoare.

5. Comisia de receplie. in urmа constatйTilor йсutе propune:

ADMITEREA RECEPTIEI * Аmепаjаrеа раrсаrilt)r ре о parte а strazii Теilоr сu
rераrаrеа trоtuаrеlоr

б. Conrisia de receplle finali motiveazi рrорuпеrеа 1Есut5 prin:

Ечаluаrеа vizuаId а obiectivttlui, tпderlliпirea docameпtatiei teltпice cle proiect si dеуiц

7. Comisia de recep{ie rесоmапdi urm5toarele:

se accepta rесерliа la tеrmiпаrеа lucrdrilor.

8. Prezentul proces-verbal, conlinind _2_ file qi __O_anexe пumеrоtаtе, сu un total de*2_file. а

fost incheiat astFtzi к16 >decembrie 2021 in б ехеmрiаrе.

9. Concluzia Agen}iei pentru Supraveghere Теhпiсб: - пu este cazul.



Comisia de recep{ie:

МешЬrii comisiei : I)iaconu Ion - Secretarul preturii

Moroi yasilie - sef soctia lосаtiчьсоmuпаlа

Sergiu Lungu - Aйitector

Lupu Yladimir- Responsabil tehnic

Rata Yаlеriч - Administrator SRL RataC

Streletchi lon - Diriginte de santier

*

l0. Luсrаrеа j Аmепаjаrеа раrсаrilоr ре о parte а stralii T'eilor сu rераrаrеа trоtuаrеlоr
cr€areapisteipentruciclisti"este: l,r ar-_.,/, f , r 1,/./i,,r,,/", t.,,l, {r,,/ { ;

sl

ТRАNSМISД:
EXýCUTANTUL:

SRL "RataConstract"

(semnйtura)

PRIMITД:
BENШFICIARUL:

ll i 1 t

о,:,J
р-202

CONSTRUCT,
S-R.L. ф

|0l

oRATA
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