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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.01

privind achizitia Cererea Ofertelor de Preturi
Nr.ocds-b3wdp1-MD-1712828889829 din 25.04.2024

» 177 mai 2024 s. Boscana

I. PARTEA GENERALA

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie Cererea Ofertelor de Preturi
nr.ocds-b3wdp1-MD-1712828889829 din 25.04.2024, intre IP Liceul Teoretic ,,Mihai
Stratulat”, cu sediul in s. Boscana, r-nul Criuleni, str.Demnititii Nationale 4, telefon:
024870285, fax: 024870160,IDNO: 1012620009441 reprezentat prin Stavila Viorica,
directoare,in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,,Kedacons", telefon: 069343342,
IDNO: 1018600005878 autorizat pentru activitatea in constructii: extrasul din registrul de stat
al intreprinzdtorilor individuali nr. 447758 din ,, 22” august 2020, eliberati de Agentia
servicii publice, pentru genurile de activitate:,, Constructii rezidentiale si nerezidentiale"
reprezentat prin Dragutanu Ion, administrator, in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.
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1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd si execute lucrdrile , Reparatia sdlii de mese din cadrul
cantinei" in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli, cu detaliile de executie,
precum si cu normativele, standardele i prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de 2 luni (iunie-iulie) dupid primirea
ordinului de incepere a executiei si asigurdrii lucrului ritmic de citre beneficiar-ordonatorul
de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrérilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrdngerea activitaii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;datoritd impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei
situatii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra
calitatii lucrarilor;calamitdtilor naturale recunoscute de autoritatea legali.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau
a unor parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, asa
cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistirii lucririlor



suportate de Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a
unor pirti din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendirii toate
cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie pentru terminarea lucririlor.

2.6. in baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in
cazul in care se constatd cd sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementirile in vigoare
si cu clauzele din contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va
respinge receptia. Receptia poate fi ficutd si pentru parti de constructie distincte fizic si
functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrdrilor 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrérilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 266400,00 ( doua
sute saizeci si sase mii patru sute, 00 lei) MD, inclusiv 44400,00 (patruzeci si patri mii
patru sute,00 ) TVA lei MD.

3.2.Achitérile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor

— verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de 3
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupé verificarea si acceptarea situatiei de plata
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi
platitd imediat.

3.5.Lucrdrile nu vor fi considerate finalizate pand cénd procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrérile au fost
executate conform contractului.

3.6.Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului in baza notificérii Beneficiarului
citre agentul bancar. Notificarea se va face dupa semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupé inléturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract,
prin graficul general de realizare a lucririlor publice.



4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul,
documentatia de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, in mésura 1n care necesitatea asigurdrii acestora este
prevazutd in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar raméne la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la
dispozitie pentru consultare de cdtre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de
catre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intretinerea corespunzétoare a lucrdrilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd contind instructiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori,
de cate ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei
acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenor, fard platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrarilor. Acesta isi asuméd intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garangia de
buni executie a contractului, in cuantum de - % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de bunid executie Antreprenorului
dupd semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor
in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dup
inldturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de buna executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sd retind garantia Antreprenorului pentru ofert.

4.13. Antreprenorul garanteaza cd, la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate
in contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau
chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau
a celor explicite in contract.



4.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atata timp
cat rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementérile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activititi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie si i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare si sd i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu
se dezviluie informatia si sa nu fie utilizatd in scopuri proprii, indiferent dacé contractul a fost
sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii
lucririlor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrérilor si
va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacd Antreprenorul consideri ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeazd dificultdti in executie, care genereaza
cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de cétre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cdilor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sd protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.
4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotératoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sd ingtiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitdtile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileasca toate relatiile care reglementeazd raporturile
cu subantreprenorii §i este rdspunzitor fatd de Beneficiar pentru respectarea de citre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executérii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sd dispund in scris:

a) Indepirtarea de pe santier a oricdror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucréri sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutérii.
4.24. in cazul in care in timpul executirii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascid executia lucrdrilor in

zona respectivd si si comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.



4.25. In timpul desfisurdrii lucrdrilor, Antreprenorul are obligatia si mentind cdile de acces
libere, sa retraga utilajele, sd indepérteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrari provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sd obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobdrile, sd plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeazd sd fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitdtile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzitoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sd prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrdrile pe
care acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este consideratd obiectul unei
subcontractéri.

7. FORTA DE MUNCA

7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare angajarii
intregii forte de munca pentru executarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testiri de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele
necesare pentru examinarea, masurarea §i testarea lucrérilor.

8.2.Costul probelor si incercérilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este previzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrédri sau
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacd se dovedeste cd materialele nu
sunt corespunzator calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
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8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd de acestia au acces tot timpul

la lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa
examineze §i sd urmdreascd orice lucrare care urmeaza si fie ascunsid. Antreprenorul va
anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucréri, inclusiv
fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceastd parte sau par{i de lucrare, dacd este cazul. Daca se constatd cé lucrarile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea,
refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitdti, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de cétre acestia.

8.8. Lucrérile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respectéd prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sd inlature aceste lucrdri, In termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el
raspunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile
respective vor fi platite Antreprenorului numai dacd se dovedesc a fi necesare si se presupune
ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucridrile incep dupd 3 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucréri este de 5 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inldture toate defectiunile ce tin
de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de
citre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a
obligatiilor prevédzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legdturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o dauna unui tert,
pértile contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa
rdspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
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10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mésuri dispuse de beneficiar
in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur raspunderea, numai daca
Antreprenorul I-a instiintat n prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie s asigure lucrarile executate si dotérile pe care le are la dispozitie
impotriva degraddrii si furturilor pana la predarea lucrdrilor catre Beneficiar. El trebuie sd ia
masuri de protectie contra degradérii lucrdrii datorita actiunilor atmosferice si a apei si sa
indepérteze zapada si gheata.

10.7. Dacéd nerespectarea de cétre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau
hotarari ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, si care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucrdrilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va pliti celeilalte parti penaliziri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01%
pand la 0,1% din valoarea lucrérilor rdmasede executat/neonorate pentru fiecare zi de
intirziere. Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in
intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
plitibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare
parte poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sd ceard efectuarea unor cercetéri de
cétre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a cérei
culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o plata scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daci:
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a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard s aibd un motiv justificat sau nu reia lucrérile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucririlor;
¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut
o lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ¢ din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daci partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrérilor provizorii, dupé care se vor stabili
sumele care urmeazi si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul din vina céruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in
perioada de valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015
privind achizitiile publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificdri substantiale care necesita o noud
procedurd de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incdlcare gravd a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice
si/sau tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatad
printr-o decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupd caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnic;

¢) Propunerea financiard;

d) Graficul de executare a lucrdrilor ;

¢) Garantia de bund executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roméana.

13.3. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data
aplicdrii ultimei semndturi de cétre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la
31.12.2024 .
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Anexanr. 1
la Contractul nr. 02
din,,17” mai 2024

SPECIFICATII TEHNICE
Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica Standarde de
Nr lucrarilor CPV | tehnici deplind | deplind propusi de referinta
solicitata de citre ofertant
catre autoritatea
contractanta
1 |Lucrari de|45453|Deviz de| Caiet de sarcini Caiet de sarcini
reparatie a silii|000-7 |cheltuieli
de mese din F3, F5, F7
cadrul cantinei
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL

BENEFICIAR




Anexa nr. 2
la Contractul nr.02
din “17 ” mai 2024

SPECIFICATII DE PRET
Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitate Pretul Suma lei |Termenii de
lucriarilor CPV de a unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1
Lucréri de|45443|Caiet de 1 266400,00lei [266400,00lei | iunie — iulie
reparatic a sdlii{000-7 |sarcini 2024
de mese din
cadrul cantinei
TOTAL
266400,00
Lei
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR




Antreprenor

Investitor

Obiect

SRL Kedacons

(denumirea )

IP Liceul Teoretic .»Mihai
Stratulat"

(denumirea )

»Reparafia silii de mese din cadrul

. .m
cantinei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

. WinCwmera2(
Formular interdepartamental tipizat nr ¢
Aprobat de DSS al Republicii Mold:
Prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2(

Valoarea lucrarilor executa

266400.00 1

pe august an 2024
* AR ’ Bt & 1 Valowe .
+Nr Simbo ! ! . itate [ AmClusIVE L pfal e
G R Denumire lucrari UM. Cantitate salariu | (o 15xcol6)
(e/UM) | (teium)
1 2 3 4 5 6 7
1. Lucrari de reparatie
1.1. Tavan
1 Tavane suspendate
executate pe santier din
ghips-carton, grosime 9.5
cksop | MM pe structura din profile - 100.49 AL 26 743,880
zincata: suprafete tavanelor i 115,917 11 648,470
plane, cu goluri pentru
corpuri de iluminat
2 Tencuieli interioare de 5
mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe 74,976 7 534,340
CF52B i 100,49
baza de ipsos, la tavan, m2 55,769 5 604,190
preparare manuala a
mortarului
3 Tencuieli interioare de 5
mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe
baza de ipsos, la tavan,
% P 1 30,668 -3 081,840
CRsBk=z | PIeparare manualaa m2 -100,49
mortarului. Diferenta in plus 22,598 -2 270,840
sau in minus pentru fiecare
1,0 mm (se adauga sau se
scade la art CF52)
4 Aplicarea manuala a § 64857
crs7a | Chitului pe baza de ipsos - 100.49 i :
"Eurofin" grosime 1,0 mm ; 24,516 2 463,620
pe suprafetele peretilor,




P

executate pe suprafete plane
la pereti si stilpi, inclusiv
glafurile si muchiile, cu
rosturi alternante, in
incaperi cu suprafata mai

2 3 S 6 7
coloanelor si tavanelor
5 Grunduirea suprafetelor »
; ; : : ,923 595,180
cNs3a | 1nterioare a peretilor si 100,49
tavanelor 1,389 - 139,600
6 Vopsitorii interioare cu ,
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in 41,180 4 138,140
CNO6A i i i 100,49
emulsie apoasa, ap-hcate in 25.509 2563.420
2 straturi pe glet existent,
executate manual
7 Baghete, montate orizontal
la pereti gata tencuiti, prin
e !ipire cu adeziv Prenadez', in 40,70 it 2 154800
Incaperi cu suprafete mai 27,342 1112,810
mari de 16 mp
Total capitul:
Total 41 028,170
Incluziv salariu 21261,270
1.2. Pereti
8 Desfaceri de tencuieli { s o
Rpc3sa | iDterioare sau exterioare 100.00 D i
driscuite la pereti sau tavane ’ 11,033 1103,310
9 Demontarea placajelor din 66,271 144,470
' RpCM33A i i i 2,18
p faianta, gresie, ceramica ) 66,110 144,120
10 Aplicarea manuala a
grundului cu cuart 19,237 1 965,600
CN54A " " intr- 102,18
betonc'on'tact 1nt¥ un §trat, 6.495 663,700
la pereti si tavane interioare
11 Tencuieli interioare si
exterioare sclivisite,
executate cu mortar de
Rpcriza | Ciment M 100-T de 2 cm 102.18 sl Al o
grosime medie, la pereti din ’ 61,966 6 331,730
beton sau caramida, cu
suprafete plane
12 Placaj din fainata smaltuita,
nesmaltuita, mata sau
lucioasa cu placi de aceeasi
culoare si format cu
dimensiuni de la 15 x 15 cm 418,705 21 391,660
CI06C i 51,09
pine Ia 30 % 30 em, 111,644 5703,900




3

mare de 10 mp, fixate cu
adeziv pentu montarea

placajelor

13

CF50B

Tencuieli interioare de 5
mm grosime, executate
manual, cu amestec uscat pe
baza de ipsos, la pereti si
pereti despartitori, preparare
manuala a mortarului.

51,09

63,589

3 248,780

44,469

2271,930

14

CF17C

Diverse lucrari - strat de
impaslitura din fibra de
sticla aplicat pe suprafata
clementelor prefabricate din
b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv
stratul de amorsaj

51,09

24,204

1 236,560

9,278

474,000

15

CK18C

Montarea baghetelor la
lambriuri din aluminiu

28,81

24,085

- 693,880

12,058

347,390

16

CF61A

Driscuire continua a
suprafetei (tencuiala de un
strat) cu amestec uscat de
ipsos: glafuri de ferestre si
usi plane

7,20

130,506

939,640

54,168

390,010

17

CF57A

Aplicarea manuala a
chitului pe baza de ipsos
"Eurofin" grosime 1,0 mm
pe suprafetele peretilor,
coloanelor si tavanelor

58,29

29,294

1707,550

24,516

1 429,050

18

CNS3A

Grunduirea suprafetelor
interioare a peretilor si
tavanelor

58,29

5,925

345,380

1,393

81,170

19

CNO6A

Vopsitorii interioare cu
vopsea pe baza de
copolimeri vinilici in
emulsie apoasa, aplicate in
2 straturi pe glet existent,
executate manual

58,29

41,182

2400,47C

25,509

1 486,94(

Total capitul:

Total
Incluziv salariu

44 604,6¢
20 427,25

1.3. Pardosele

20

CN54A

Aplicarea manuala a
grundului cu cuart intr-un
strat, la pereti si tavane
interioare

100,49

19,235

1 932,92(

6,494

652,570

21

RpCKO1Al

Repararea stratului-suport
pentru pardoseli executat

0,00

0,000

0,000




2 3 4 d 6 7
din beton clasa C-5/4 (B-75) 0,000 0,000
grosime de 5 cm- cu adaos
de 20 kg ciment/mc de
beton, cu fata zgiriata pentru
asigurarea aderarii, pentru
lucrari noi (refaceri totale)
22 Strat suport pentru pardoseli
executat din mortar din
ciment M 100-T de 3 ¢m
grosime cu fata driscuita fin
cons | | Estbimabar goon ik e 145,971 14 668,630
sapuare=2,00 ’ 62,943 6 325,150
Koaddumment x cromvocty —
Marepuanos=2,00
Koapdunment x cromvocTy
OKCIITyaTanuu Mamun=2,0(
23 Sapa din amestec de - ot
A autoplvelare "Nivelir"; - 100,49 ’ :
grosime 10mm 10,851 1 090,390
24 Aplicarea manuala a
grundului cu cuart intr-un 19,235 1 932,920
CN54A i si 100,49
'strat,. la pereti si tavane m2 6.494 652.570
Interioare __
HES Pardoseli din placi de gres;
doseli din placi de gresic . 420,345 42 240,420
CaiD ceramica inclusiv stratul m2 100,49 AR ol
suport din mortar adeziy 113,465 11 402,140
Total capitul;
Total 69 826,880
Incluziv salariu 20 122,820
1.4. Obiecte sanitare si retele
ingineresti
26 Demontarea tevii din .
polocrorura de vinil (PVC) 2,783 11,130
RpSB03A i i i 4,00 T e T T e
P n'eplastlﬁat tip usor avind m 2783 11,130
diametru de 32 mm - 50 mm
27 Demontarea unui lavoar de 44,062 220,310
. ; . 5 5.00
RpSCOSA | faianta, inclusiv accesoriile buc , 44,062 220,310
28 Demontarea unui robinet
simplu serviciu sau cu 6,956 34,780
DO i i 5,00 ‘
RpSDOIA | racord, avind diametru de buc , 6.956 34,780
3/8"-1/2" :
29 Demontarea canalelor de
N ventilatie din tabla neagra,
zincata sau aliminiu, avind 34,122 1150,610
RpVA35C i lunii 33,72
p perimetrul sectlun}I m2 33.396 1126110
rectangulare sau circulare de
1600 - 2500 mm




2 3 4 5 6 7
30 Demontarea tevij din

policrorura de vinj] (PVC)
neplastifiat tip grey
existenta in interiory] 2,783 94,620

- : S SR | IS e ol ¢

PSAMA | cladirii, la legatur%, cgloape, m 34,00 2,783 94.620

sau conducte de distributie,

avind diametru de 12 mm -

50 mm

31 Demontari radiatoare de 7,420 22,260

ROBIA | pozitie it i | M e 22,260

32 Lavoar din semiportelan,
portelan sanitar etc. inclysiy
pentru handicapati, avind
teava de scurgere din 1 641,757 9 850,540
SC04A | material plastic, montat pe buc 6,00 SS,T .W
console fixate pe pereti din

zidarie de caramida say
b.c.a.

33 Robinet pentru lavoar say
spalator, indiferent de
spo3a | modul de inchidere, inclusiv bc 6,00 118,698 712,190
pentru handicapati, avind 48,698 292,190 .

diametrul de 1/2"

34 Teava din polietilena armata
de inalta densitate say
polipropilena armata say
nearmata, mont'ata, la e P———
— legatura corpurilor say > 24,00 SRS W Wi il
aparatelor de incalzire, in 18,552 445,250
Instalatii de incalzire
centrala, avind diametryl
exterior de 25,0 mm

|

35 Piesa de racordare (fiting), "

cu 2 imbinari, din
polipropilena imbinate prin o -
polifusiune cu teava din ’ o M e b -3
IC38B ; . | buc 12,00 NG ST

polipropilena armata, avind 8,348 100,180
diametrul exterior de 25,0 '
mm

| Bratara pentru fixarea
conductelor din ote] pentru
Instalatia de incalzire 24,726 593,420
S centrala sau gaze, montata i 24,00

prin dibluri pina la 1" 9,276 222,620
inclusiv, pe dibluri din PvVC

pe zid de caramida

# SA¥B | Teava din policlorura de m 10,00 122,719 1227,190




3

7

38

vinil, tip greu, imbinata prin
lipire in conducte de
legatura in obiecte sanitare,
la cladiri de locuit sj social-
culturale, avind diametry] de
20 mm

76,527

765,270

SA37B

Bratara pentru fixarea
conductelor de alimentare
Cu apa si gaze, din otel sau
PVC montata prin
incastrare, conductele avind
diametrul de 3/4"

buc

10,00

24,503
13,450

245,030

—_—

134,500

39

SB05C

Teava din PVC neplastifiata
tip usor(U) pentru
canalizare, imbinata prin
lipire, montata aparent sau
ingropata sub pardoseala,
avind diametrul de 50 mm

4,00

75,522
26,900

302,090

107,600

40

4]

SA37F

Bratara pentru fixarea
conductelor de alimentare
Cu apa si gaze, din otel sau
PVC montata prin
incastrare, conductele avind
diametrul de 2"

buc

4,00

30,700
19,942

122,800
79,779, ;

SDO1A

Robinet de serviciy, simplu
sau dublu cu racord,
indiferent de modul de

inchidere, avind diametrul
de 3/8" - 1/2"

buc

1,00

56,030

56,030

6,030

6,030

42

VA02C

Confectionarea si montarea
canalelor de ventilatie
drepte, din tabla zincata say
aluminiu de 0,3 - 2 mm
grosime, avind perimetrul
sectiunii rectangulare de
1600 - 2500 mm

0,00

0,000

0,000

0,000

0,000

43

IB06B

Radiatoare din otel,
monobloc (montare
radiatoare existente)

buc

4,00

40,7‘78

163,110

30,148

120,590

Total capitul;

Total
Incluziv salariu

15 965,280
4 298,030

1.5. Diverse

TrBO1A1-5

Transportul materialelor din
grupa 1-3 (incarcare,
asezare, descarcare,
asezare), cu roabe pe pneuri,

4,50

50,091

225,410

50,091

225,410




1 2 3 4 5 6 i/
pe distanta de 50 m
45 Incarcarea materialelor din
grupa A - grele si marunte 16,182 72,820
THIAAOICZ | prin aruncare - de pe rampa t 4,50 500 72.820
Sau teren, in auto categoria 2 ’ :
46 Transportarea pamintului cu '
Tsis0a3 | @utobasculanta de 5t [a . 4.50 11,333 >1,000
distanta de 3 km i 0,000 0,000
Total capitul:
Total 349,230
Incluziv salariu 298,230
Total capitul:
Cheltuieli directe lei 171 774,200
ASM (TI3) * 24 % 24,00 % 15 937,824
Cheltuieli Transport (T13) * 5 % | 5.00 % 5236,910
Beneficiu Regie 6,00 % 11 576,936
(IT3+ASM+Cheltu) * 6 %
Beneficiu Deviz 2,00 % 4 090,517
(II3+ASM+Cheltu+Benefi) * 2 %
Total 100,00 + 208 616,387
II3+ASM+Cheltu+Benefi+Benefi .
Total 208 616,387
Incluziv salariu 66 407,600
2. Electricitate
47 Demontari de corpuri de - P
RpEF23a | 1luminat orice tip, inclisiv buc 9,00 ’ :
tijele si globurile 10,203 91,830
48 Demontarea aparatelor
electrice pentru curent tari :
unipolare (intrempatoare, — 8,350
comutatoare, prize pentru i £
A desfiintare sau inlocuire, o A 2,783 8,350
buton pentru actionare de la
distanta)
49 Demontarea conductorilor s
cordoanelor electrice fixe
Sau pentru executie mijlocie,
montati aparent sau mascati
in tuburi sau tevi de 3,711 55,660
RPEBI2A | protectie, aerian sau pe m 15,00 3711 55,660
ziduri, plansee sau console, ;
avind sectiunea de 1-2-3-4-
5x0,75 mmp la 1-2-3-4-
5x2,5 mmp
50 Montarea cablurilor 53,472 2673,610
RpEDD9A | electrice din cupru, cu m 50,00 15769 188,460

izolatie din PVC, cu




3

51

32

53

54

RpEA02A]

RpEFOIA

RpEE03A

RpEEOIA

SRr | I

rezistenta marita Ia
Propagarea flacarilor, pentry
tensiuni de 0,6/1 kV, simbol
CYYF, montate aparent,
avind sectiunea de 3z1.5-
3x10 mmp

\...
Montarea tubulyj 1zolant din

policlorura de vinj]
neplastifiata de protectie
etans tip IPE-PVC say PEL,
lacuit, avind diametrul pina
la 16 mm, montat aparent pe
dibluri sau console fixate
direct in ziduri, Pentry
montarea tuburilor ingropate
gofra d16 mm

Montarea corpurilor de
iluminat, obisnuite cu ulei si
abajur, de plafon say de
perete, cu glob sau fara
glob, cu un brat say maj
multe brate, corpuri de
iluminat pentry utilizare
generala, inclusiv
dispozitivul de Sustinere,
complet echipate (cu tije,
niplu, baldahin, abajur, etc.)
Corp de iluminat ILED

Montarea prizelor bipolare
constructie normala din
bachelita say aminoplast,
simpla, dubla, constructie
impermeabila, etanse, etanse
metalica sau similare,
montate ingropat sub
tencuiala sau aparent pe
dibluri din lemn say plastic

buc

buc

50,00

12,00

31,902
25,509

430,668
L T
10,668

- .1595,090
S O o
1.275,450

5168,010
128,010

2,00

91,945
14,380

183,890

—_—

28,760

Montarea interupatoarelor
unipolare sau bipolare de
10-25 A, de constructie
normala, impermeabile say
etanse in carcasa de
aminoplast, bachelita,
metalica sau portelan,
montate ingropat say
aparent pe dibluri din lemn
sau plastic, racordate 1a
conductori de cupru sau
aluminiu

buc

1,00

68,190
12,520

68,190
12,520




1 2 3 4 5 6 7
55 Montarea ventilatoarelor
axiale, cu palete foi - trifoi,
in constructie antiexploziva
axiale, de joasa presiune, 0,000 0,000
VC05A i buc 0,00
ambe?e an_trenate 'dlI‘CCt cu 0,000 0,000
cuplaj, avind debitul de
2000-10.800 mc/h cu motor ;
electric de 0,37 - 1,1 kw
Total capitul:
Cheltuieli directe lei 9 844,630
ASM (T13) * 24 % 24,00 % 573,370
Cheltuieli transport (I13) * 2 9% 2,00 % 149,112
Beneficiu Regie (I13) * 36 % 36,00 % 2684,012
Beneficiu deviz 1,00 % 132,511
(II3+ASM+Cheltu+Benefi) * 1 %
Total 100,00 + 3 13 383,635
H3+ASM+Cheltu+Beneﬁ+Beneﬁ :
Total 13 383,635
Incluziv salariu 2 389,040
3. Incluse
Total capitul:
Total i 0,000
Incluziv salariu !
‘ Total proces-verbal: v
T Cheltuieli directe lei 222 000,00
TVA (I13) * 20 % 20,00 % 44 400,00
266 400,00
TOTAL: 68 796,5
INTOCMIT: APROBAT:
Antreprenor general, (Subantreprenor) Investitor

(denumirea)

(funcroia, semnrtura, numele, prenumele)

L.S.

& r)ti‘

PEUaCon ]
PR
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