OFERTANT
Director SRL sJavelin N.A.” Titu Ion

(denumirea, numele, prenumele)

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul »Lucrari de constructie al centrului social multifunctionaldin
s.Cornova”

2. Numarul si data contractului Ne.1 din 29.09.2014, Acord Aditional nr.1 din 16.11.15

3. Denumirea/numele beneficiaruluj Primaria Cornova, Ungheni

4. Adresa beneficiarului r.Ungheni , s.Cornova

5. Tara Moldova

6.Calitatea in care a participat la indeplinirea contractuluj Antreprenor

(se noteaza optiunea corespunzitoare)
antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
antreprenor asociat

subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimati
in care s-a in echivalent
incheiat contractul dolari SUA

a) initiald

(la data semnirii contractuluj ) 5907 332.38 MDL
b) finald dupa ajustarea contractuluj

(la data finalizarii contractului) 6 571 037 MDL

8. Dacd au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de
solutionare:

9. Perioada de executie a lucrdrii (luni) 48 (treizeci) luni

a) contractati 15 (cincisprezece) luni cu prelungirea contractului

b) efectiv realizats 48 (treizeci) luni

¢) motivul de decalare a termenuluj contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe bazi
de acte aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul i data procesului-verbal de receptie la terminarea lucririlor 11.10.2018

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul {si susfine experienta similard, cu referire in
mod special la suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitifi si categorii de lucriri
prevazute in contracte
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*’ Se completeazi fige distincte pentru fiecare contract, care este necesar s fie o ] sz%fk}pntarea
contractului de antreprizi sau subantrepriza, precum si prin procesul-verbal de receptie, la t‘eﬁ'min_aﬁﬁ‘i Crarilor.
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ACORD ADITIONAL Nr.1
la contractul Nr.1 din 29” septembrie 2014

Prezentul acord este semnat astizi “16” noiembrie 2015, in __s.Cornova. r. Ungheni
(localitatea)

intre ___primaria Cornova . in persoana dlui primar _Rosca Stefan
(denumirea autoritatii contractante) (numele, prenumele i functia)
si SRL . Javelin NA.” | in persoana dlui _director  Titu [on
(denumirea operatorului economic) (numele, prenumele §i functia)

in scopul modificirii Contractului Nr. 1 din “29” septembrie 2014 (numit in continuare Contract),
inregistrat de citre AAP cu Nr.1-6848/14  din “09” 10 2014.

Prezentul acord se incheie ca urmare a hotiririi grupului de lucru pentru achizitii al Primiriei
Cornova_, Cod CPV: 45211100-0, Nr. 2  din “16” noiembrie 2015.

Orice modificare aplicata prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract,
celelalte prevederi nemodificate riminind obligatorii in continuare.

Prin prezentul acord, in Contract se aplica urmétoarele modificiri:

1. In legatura cu rectificarea bugetara pe anul 2015 si stoparea temporara a resurselor
financiare de la Bugetul de Stat, pentru obiectul dat nu a fost posibila executarea lucrarilor in
termenii prevazuti in contractul Nr.1 din 29" septembrie 2014.

2. La moment este depus o solicitare catre Guvernul Romaniei pentru alocarea mijloacelor
financiare necesare pentru finisarea obiectului.

4. De a prelungi termenul de executie a contractului cu 12 luni si anume pina la 31.12.2016.

Prezentul acord se considerd incheiat la data semnirii lui §i intrd in vigoare dupa
inregistrarea de catre Agentia Achizitii Publice.

“ OPERATOR ECO)
SRL ,,Javelin N.AG”

A7y

Director lon Tit /\/
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.

privind achizitia prin Cererea Ofertelor de Preturi

“29 ” septembrie 2014 - | r-nul Ungheni

(municipiu, oras, judet)

1. Partile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma Cererii Ofertelor de Preturi Cererii Ofertelor de
Prefuri Nr. 1744/14 din "24”septembrie 2014, publicatd in Buletinul Achizitiilor Publice, Nr. 71
din “09”septembrie 2014, intre Primiria Cornova cu sediul in s. Cornova r-nul Ungheni
tel/fax: 0(236)-59-714, e-mail: stipanrosca@mail.ru, reprezentat prin primar Rosca Stefan , in
calitate de Beneficiar, pe de o parte, si SRL ,,JAVELIN N.A.”, cu sediul in or.Ungheni,
str.Romani 79/1, telefon/fax: (0236)-2-00-32, e-mail: javelinsrl@mail.ru, inregistrat la Camera
Inregistririi de Stat, cu Nr:MD 0004859 din 29.11.2000 autorizat pentru activitatea in
constructii: licenta A MMII nr.031209 din 31.10.2007, prelungiti pana la 31.10.2017, eliBerati
de CAMERA DE LICENTIERE, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate: constructie
de cladiri §i constructii ingenieresti, instalatii si retele tehnico-edilitare,reconstructii, consolidari,
reprezentat prin: Ion Titu - director in calitate de Antreprenor, pe de alti parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligd s execute lucrdri de Lucriiri de constructie a centrului social -
cultural multifunctional din satul Cornova Cod CPV: 45211100-0 in conformitate cu
_prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie, precum 51 a normativelor, standardelor si
" prescriptiilor tehnice in vigoare.

3. Perioada de executie

3.1. Durata de executie a lucrérilor contractate este de 15 luni ‘de la semnarea contractului,
' primirea ordinului de incepere a executiei si amguram lucrului ritmic de catre beneficiar —
ordonatorul de credite.
3.2. Perioada de executie poate fi prelungitd dacd constringerea activitifii se datoreazi
urmitoarelor cauze: - - :
a) generate de Beneficiar; !
b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramura la nivel national si
recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desfésurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile si 1mprev121b11e pentru




33,

3.4.

3.5.

4.1.

4.2.
4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

Antreprenorul general;
d) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executie a normelor si
reglementérilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamititilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia lucrérilor
sau a unor pérti ale acestora pe o durati si in modul in care Beneficiarul considerd necesar.
Pe timpul suspendirii, Antreprenorul general va proteja si conserva lucririle in mod
corespunzator, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistarii lucrérilor suportate de Antreprenorul general vor fi plitite de Beneficiar.
La terminarea lucrarilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul c3 sint indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de receptie.
In baza documentelor de confirmare a execufiei §i a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sint intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul in care se constatd ca sint lipsuri si deficiente acestea vor fi aduse la cunostinta
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere.
Dupid constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noui solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de executie, cu
reglementdrile in vigoare si cu prevederile din contract. in functie de constatiirile ficute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facutd si pentru parti de
constructie distincte fizic si functional,

4. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

Valoarea lucririlor de constructiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

5907 332,38 lei (Cinci mln. noui sute sapte mii trei sute treizeci si doi lei 38 bani)
(inclusiv TVA).

Achitarile vor fi efectuate in limitele alocarilor bugetare anuale.

Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea sl acceptarea situatiei de plati
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucririlor care nu sint in litigiu va fi
platitd imediat.

Contractul nu va fi considerat terminat pini cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirma ci lucririle au fost executate conform
contractului.

Receptia finala va fi efectuata conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucririle executate nu va fi conditionatd de
semnarea procesului-verbal de receptie finala.

Garantia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notificarii
Beneficiarului catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receptie final.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificiri la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeaza modalitdtile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.

6.1.

6.2.

6. Antreprenorul general si subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat si execute toate lucririle, previzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucririlor si graficul de executie si de o
calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare §i prezentului contract.

in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizi,



6.3.

6.4.
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7.3.

7.4.

P,

7.6.

1.7,

7.8.

1.8,

7.10.

Antreprenorul general trebuie si prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de
specialitate si lucrarile pe care acestia le vor executa.

Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul general este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

Angajarea fortei de munca pe bazi de acord nu este considerati ca facind obiectul unei
subcontractari.

7. Drepturile si obligatiunile antreprenorului general si ale beneficiarului

Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general In trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.
Antreprenorul general are obligatia s execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documentatia de
executie si prevederile actelor normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia
de a conduce executia lucririi contractate si de a veghea asupra mentinerii ordinii la locul
unde se desfasoari activitatea.
Documentatia pusi la dispozitia Antreprenorului general se repartizeazi astfel:
a) un exemplar integral al documentatiei se prevede pentru completarea cirtii tehnice;
b) doud exemplare ramin la dispozitia Antreprenorului general dintre care un exemplar
se pastreaza la santier, iar
¢) altul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie pentru consultare de citre Inspectia de
Stat in Constructii, precum si de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul
tehnic atestat.
Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie si le intocmeasci si sint
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar
sau Antreprenorul general, dupa caz, la cererea $i in termenele precizate in anexele
contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte
scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.
Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd §i completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea si intrefinerea corespunzitoare a lucrarilor. Dupa acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graficul de esalonare
valoricd a mijloacelor financiare necesare executiei lucrdrilor, corelate cu graficul de
executie a lucrérilor, conform ordinii tehnologice de executie.
Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfasurarea lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va
specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intirzierile sau intreruperile ce
survin datorit3 lipsei acestor documente.
Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucririlor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general, fari plati, in doua exemplare,
in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.
Antreprenorul general va executa si va intretine toate lucrdrile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrérilor. Acesta i§i asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe
santier si pentru procedeele de executie utilizate.
Antreprenorul general garanteazi c3, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile
stipulate in contract, corespund reglementarilor tehnice in vigoare $i nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.
La lucrérile la care se fac incercari, se consideri calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.
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7.14.

1.14.

7.16.

1.17.

1.18.

7.19.

7.20.
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7.22.

123,

Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitafi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se puna la dispozitie desenele si documentatia
de executie pentru examinare $i si i se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informatiile secrete, precum si
documentatiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.
Beneficiarul este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executirii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozitiile se adreseazi in
principiu numai Antreprenorului general si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executia lucrérilor i va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
Dacd Antreprenorul general considerd ci dispozitiile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Daca prin executarea dispozitiilor
Beneficiarului se creeazid dificultdti in executie, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de citre Beneficiar,
Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatie si limitelor terenului pus
la dispozifia Antreprenorului general, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.
Pentru verificarea trasirii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat s protejeze si sid pistreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrarilor.
Ridicérile de teren, trasérile i cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului general de catre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotiritoare.
Antreprenorul general este obligat si verifice documentele primite si si instiinteze
Beneficiarul cu privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.
Antreprenorul general are obligatia si stabileascd toate relatiile care reglementeazi
raporturile cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzitor fatid de Beneficiar pentru
respectarea de citre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si
profesionale.
Beneficiarul are obligafia sd-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, precum si regulamentele (documentele) care si-i permiti executarea lucrarilor in
cauza.
Pe parcursul executdrii lucrérilor, Beneficiarul are dreptul si dispuni in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sint calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c¢) indepirtarea sau refacerea oricirei lucriri sau pérti de lucrare necorespunzitoare din

punct de vedere calitativ.

In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor, Beneficiarul poate opri lucririle,
angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor lucrari, punind in intirziere in acest
sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, sd@ compenseze cheltuiclile aferente
suportate de beneficiar in legdtura cu faptul neexecutirii.
In cazul in care in timpul executdrii lucrérilor, pe amplasamente se descopera valori istorice,
artistice sau stiintifice, Antreprenorul general este obligat si opreasci executia lucrarilor in
zona respectiva i s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente
acest fapt.
In timpul desfisurarii lucrarilor, Antreprenorul general are obligatia si mentind ciile de
acces libere, sa retragd utilajele, si indepirteze surplusurile de materiale, deseuri si lucriri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucririlor, Antreprenorul
general va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
deseurile si lucrarile provizorii.
Antreprenorul general trebuie si obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele si aprobirile si sa
plateascd toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor. Beneficiarul va restitui



Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

8. Forta de munca

Antreprenorul general §i subantreprenorii vor indeplini toate formalitifile necesare angajirii
intregii forte de muncd pentru realizarea lucririlor contractate in conformitate cu prevederile
legislatiei in vigoare.

9. Materialele si executia lucririlor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevazutd in documentatia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testari de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munca, instrumentele, utilajul si
materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucririlor.

9.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
previzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale
puse in opera vor fi suportate de Antreprenorul general, daci se dovedeste ca materialele nu
sint corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile
contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizati de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale
prefabricate etc.

9.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fira aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora si
examineze si sd urmareascd orice lucrare care urmeazi si fie ascunsi. Antreprenorul general
va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrari, inclusiv
fundatiile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul
vor participa la examinarea si masurarea lucririlor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului
si va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daci este cazul. Daci se constatd ca lucririle
au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de
Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie si pund la dispozitia Antreprenorului general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fara plata:

a) suprafetele de teren necesare pentru depozite si locuri de munci pe santier;

b) cdile de acces rutier §i racordurile de cale ferata;

¢) racordurile pentru utilititi (apa, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului santierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
masurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,
costurile se suportd proportional de citre acestia.

9.9. Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevazute in contract sau fira
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a
exista in acest sens o dispozitie expresid a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului
general. Antreprenorul general trebuie si inliture aceste lucriri, in termenul stabilit cu
Beneficiarul. De asemenea, el rispunde in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a
provocat acestuia. Lucrdrile respective vor fi platite Antreprenorului general numai daci se
dovedesc a fi necesare §i se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz
vor fi notificate imediat.

9.10. Lucrarile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzitor si primirea ordinului de executie.

10. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie
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10.3.

10.4.

11.2.

11.3.

11.4.
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11.6.

11.%,

11.8.

Perioada de garantie pentru lucrérile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de
5 (cinci) ani.

Perioada de garantie curge de la data receptiei finale si pini la expirarea termenului previzut
la punctul 10.1 din prezentul articol.

Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garantie si inlature toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri
transmise de catre Beneficiar.

Daca defectiunile nu se datoreaza neglijentei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrdrile
fiind executate de catre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va fi
evaluat si platit ca lucrari suplimentare.

11. Raspunderea pirtilor

- Partile de contract raspund, fiecare, pentru greselile proprii, precum $i pentru cele ale

reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daca in legtura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovitie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai daci
Antreprenorul general I-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incélcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor
limitrofe prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor
ingradiri sau limitari din proprie vina.

In cazul in care Antreprenorul general are dubii cu privire la modul de executie a lucrarii, la
modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau partilor de
constructie, utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle
executate de alfi agenti economici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris,
Beneficiarului, imediat §i pe cit posibil, nainte de inceperea lucrdrilor. Beneficiarul rimine
raspunzator pentru informatiile, dispozitiile si livrarile sale.

Antreprenorul general trebuie si asigure lucrdrile executate si dotarile pe care le are la
dispozifie Impotriva degradarii si furturilor pini la predarea lucrdrilor citre Beneficiar. El
trebuie s ia mésuri de protectie contra degradrii lucririi datorita actiunilor atmosferice si a
apei §i sa indeparteze zapada si gheata.

Daca nerespectarea de cétre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau
hotariri ale autorititilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constituite, i care au caracter obligatoriu la executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despagubit de Antreprenorul general in marimea sumei prejudiciului.
Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

Dacd intirzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din parti a contractului, partea
culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despdgubiri in cuantum de % (de la
0,01% pind la 0,1%) din valoarea lucririlor executate pentru fiecare zi de intirziere.
Penalizarea devine operanti in momentul in care partea inculpa a intrat in intirziere.

. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii platibile

conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceptia unui
accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenilor sau a angajatilor
acestora.

12. Solutionarea litigiilor




in cazul litigiilor privind calitatea si proprietdtile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efecturii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o ingtiintare prealabili a celeilalte parti, sa ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a cdrei culpi a fost
dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci :

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situafia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazi o platid scadenti mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica antreprenorul general ci din motive neprevizute sl datoritd unor
conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, daca:

a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intra in lichidare in vederea fuzionirii sau
are o ipoteca pe capital;

b) Antreprenorul general a abandonat contractul;

¢) Antreprenorul general nu incepe lucririle fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia
lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucririlor;

d) Antreprenorul general nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau
nu a refdcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pértii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare
anterior datii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucririlor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va Intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
urmeaza si le pliteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina ciruia s-a reziliat contractul.

13.6. Dupi rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.

13.7. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi si calitativi a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului,

14. Dispozitii finale

14.1. Urmitoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca
fiind parte integranti a prezentului contract:
a) scrisoarea de acceptare;
b) prezentul formular de contract completat si semnat;
¢) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
d) listele cu cantititi de lucrari si utilaje, devizele-oferta si listele cu consumurile de
resurse anexate;
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , 1ar in caz de necesitate, in alti
limba de circulatie international.
14.3. In cazurile in care apar ambiguitdfi sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
eneral.
14.4. In documentele contractului nu se pot face modificiri fird acordul ambelor parti.
14.5. In mirturisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivd prezentul contract la
data i anul indicat mai sus, fiind valabi] pind la finalizarea lucririlor si efectuarea plitilor
integrale, aferente acestora.




15. Rechizitele Juridice, postale si de plati ale partilor

“ BENEFICIAR”: *“ ANTREPRENOR?:

Primiria Cornova SRL ,,Javelin N.A.”

Adresa: s. Cornova r-nul Ungheni Adresa: or.Ungheni str.Romani79/1
Tel./Fax: 0236-59-714 Tel./Fax: (0236)-2-00-32

D Bincii: Trezoreria de Stat M.F D Bancii: gc »Victoriabank” SA

A Bancii: or Ungheni ABancii:  or, Ungheni str.Nationali 26
Cod Banc: TREZMD2X Cod Banc: VICBMD2X882

Cont/dec: 230100000009817 Cont/ dec: 222400009100083

Cod fiscal: 1007601001802 Cod fiscal: 1003609004546




Investitor: Primdria Cornova
c/f 1007601001802

Antreprenor: SRL ,, Javelin N.A. " c/f 1003609004546
Director: Ion Titu

Proces - verbalNe-09

de receptie a lucrarilor executate

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistics

al Republicii Moldova

Aprobat: Primar
Stefan Rosca

Valoarea lucrarilor executate 496 824,06 lei

Centrul Social Cultural Cornova - Amenajare curte

pe iulie an 2018

Nr

crt.

Simbol
norme

Denumire lucrari

U.M.

Cantitate

Pret Valoare
inclusiv inclusiv salariu
salariu (col.5xcol.6)

(lei/UM.) (lei/U.M.)

3

6 7

1. Amenajare curte

DAO4A

Scarificaera mecanica a
platformei drumului,
éxecutata cu autogreder,
pe adincimea necesara,
insa cel putin 5 ¢m, in
impietruiri fara adunarea
materialului

100 m3

0,630

675,05 425,28

2952220003546

Autogreder pina la 175 cp

h-ut

1,329

320,00 425,28

TsEOIB

Nivelarea manuala a
terenurilor si platformelor,
cu denivelari de 10-20 cm,
in teren mijlociu

100m2

12,600

259,11 3264,78

9310060019900

Muncitor necalificat

h-om

105,588

30,92 3 264,78

DEI1A

Borduri mici, prefabricate
din beton cu sectiunea de
10x15 cm, pnetu
incadrarea spatiilor verzi,
trotuarelor, aleilor, etc.,
asezate pe o fundatie din
beton, de 10x20 cm

207,200

119,94 24 852,25

9310060019900

Muncitor necalificat

h-om

24,864

7129020012800

Pavator

h-om

37,296

2651122100024

Ciment portland P 40 saci $388

kg

211,344

30,92 768,79
30,92 1153,19
1,60 338,15

1421102200513

Nisip sortat nespalat de riu si
lacuri 0,0-3,0 mm

m3

0,622

165,00 102,63

2666122800325

Bordura beton pentru trotuare
dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2

208,236

108,00 22 489,49

TsD15B1

Strat de repartitie din nisip
cu granulatia de 0-7 mm,
prevazut sub prisma de
balastare c.f., compactat cu
placa vibratoare de 0,7 t cu
motor cu ardere interna <
10 CP

m3

63,000

239,42 15 083,61




1 2 3 T 4 | 5 | 6 [ 7|

7129020012800 | Pavator h-om. 65,520 30,92 | 2 025,88

Muncitor necalificat h-om 11,340 30,92 350,63
1421102200525 Nisip sortat 1t nespalat de riu si il 75.600 165,00 12 474,00

lacuri 0,0-7,0 mm
Apa a industriala in cisterne pt. m3 6.300 12,00 75,60
lucrari drumuri-terasam.

Placa vibratoare, greut.=0,7 tf,

4100116202806

; 0,00 157,50
2952270004019 | o rdere int.<10 CP h-ut 3,150 5
5 Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
DEI74 | Ciment si nisip, in m2 1 162,680 175,40 203 937,94
proportie 1:3, rostuit cu
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 5
cm
7129020012800 | Pavator | _hom | 674,587 30,92 20 858,23 |
| | 9310060019922 | Muncitor . deservire h-om | 18370 30,92 568,00 |
Ciment portland M400 saci,
2
2651122100027 entru rosturi) | kg__—_ 1 860,288 1,60 i 2 976,46
wss e | Camient partiand Mal sac, ke 15 347,376 1,60 24 555,80
| |77 | (pentrustrat) ]
2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuaré | m2 1 180,120 120,00 | 141 614,40
1421102200546 Nisip pentru constructii 0,3-0,7 m3 5,813 165,00 959,14
| mm (pentru rosturi) i i a
1421102200547 [ Nisip pentru constructii 0,3-0,7 m3 44,182 165,00 7290,03
mm (pentru strat)
2881116002701 | Disc pentru taiat placi buc 23,254 220,00 5115,88
Total capitol: 247 563,86
Inclusiv salariu l 28 989,50
Total lei 24756386 |
Asigurarea sociala si medicala 27,50 % 7972,11
Transportarea materialelor 10,00 % 21 799,16
Cheltuieli de regie 14,50 % 40 213,60
Total 100,00 + 317 548,73
Beneficiu de deviz 6,00 % 19 052,93
Total 100,00 + 336 601,66
Ajustarea contractului 23,00 % 77 418,39
Total 100,00 + 414 020,05
TVA 20,00 % 82 804,01
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 496 824,06

ANTREPRENOR BENEFICIAR




Investitor: Primdria Cornova
c/f 1007601 001802

Antreprenor: SRL JJavelin N.A." ¢/f 1003609004546

Director: Ion Titu

WinCmeta

Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Aprobat: Primar
Stefan Rosc

Valoarea lucrarilor executate 220 636,66 lei

Proces - verbalNe-16

de receptie a lucrarilor executate

Centrul Social Cultural Cornova — Amenajare curte
pe octombrie an 2018

.

. s Pret Valoare
r imbo ; : . inclusiv inclusiv salariu
o ne Denumue lucrari U.M. Cantitate aglimia (col5xoall6)
(lei/lUM.) (lei/U.M.)
1 2 3 4 5 6 7
1 Pavaje executate din placi
de trotuare din beton
prefabricat asezate pe un
strat din amestec uscat de
DEIA | RREm SR m2 96,820 175,40 16 982,40
proportie 1:3, rostuit cu v
amestec uscat de ciment si
nisip, grosime strat de 5
cm
7129020012800 | Pavator h-om 56,175 30,92 1 736,93
9310060019922 | Muncitor deservire h-om 1,530 30,92 47,31
Ciment portland M400 saci
2651122100 . P 4 1,60 47,86
51122100027 toenion st kg 154,912 247
sestraytopey | immont pmetard RIAGD A0 ke 1 278,024 1,60 2 044,84
(pentru strat) ksl SR SRS
2661112800655 | Placi din beton, pentru trotuare m2 98,272 120,00 11 792,64
pzyima0eses | TSP Peninl CONSHUEL 0,3-0,7 m3 0,484 165,00 79,86
mm (pentru rosturi)
vespioEtasis | DIIR Pent cansuuchl 0,3-0,7 m3 3,679 165,00 607,04
mm (pentru strat) | (VR agreiait DR s
2881116002701 | Disc pentru taiat placi buc 1,936 220,00 425,92
2 Montare plase sudate la
inaltimi mai mici sau egale
ccoap | w35 m, la pereti st ke 145,000 / 15,85 2298,28
diafragme, cu greutatea
plaselor peste 3 kg/mp
7123020011140 | Fierar beton h-om. 4,350 30,92 | 134,50 |
9310060019920 | Muncitor deservire CM h-om. 0,725 30,92 22,42
2873122004100 | Plase sudate kg 146,450 14,00 2 050,30
2710602100000 Otel beton OB 37 diam. mai mic ke 0,725 9.20 6.67
sau egal de 8 mm
ssprmen | DA gel maale, RGBS, ke 1,450 15,00 21,75
D=1 mm i | S
2010237318750 | Distantieri buc | 43,500 | 1,00 | 43,50
2922140007000 | Macara h-ut 0,087 5 220,00 19,14




1 2 3 4 5 6 )
7129020012880 | Peisagist-floricultor h-om. 12,000 30,92 371,04 |
1111000100001 | Puieti arbori foioase fara balot buc 16,640 20,00 332,80 |

Apa industriala in cisterne pt.
4100116202806
: lucrari drumuri-terasam. m3 0,032 12,00 L
Paie in snopi d 8-16 mm
02211072042
8 lungimea de 70-80cm ke 6,400 4,00 25,60
1714227322897 | Fringhie cinepa 9-16 mm ke 0,640 100,00 64,00 |
2052157343803 | Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m buc 0,640 25,00 16.00

9

TsHO1B Instalarea urne buc 10,000 846.93 8 469.28
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 6,000 30,92 185,52
9310060019922 | Muncitor deservire h-om 4,500 30,92 139,14
7123011000200 | Betonist h-om 48,500 30,92 1 499,62
2030112931102 | Urne buc 10,000 600,00 6 000,00 |
2663102100000 | Beton m3 0,840 750,00 630,00
1212121212121 | apa m3 1,500 10,00 15,00

10 Instalarea banci pe 2 /

TsH91A picioare buc 10,000 1451,12 14 511,24
9310060019900 | Muncitor necalificat h-om 19,000 30,92 587,48
9310060019922 | Muncitor deservire h-om 4,500 30,92 139,14 |
7123011000200 | Betonist h-om 48,500 30,92 1 499,62
2513206621460 | Banca pe 2 picioare buc 10,000 1 200,00 12 000,00
2663102100000 | Beton m3 0,360 750,00 270,00
1212121212121 | apa m3 1,500 10,00 15,00

Total lei 104 033,09
Asigurarea sociala si medicala 27,00 % 14 138,99
Transportarea materialelor 10,00 % 4 990,83
Cheltuieli de regie 14,50 % 17 858,62
Total 100,00 + 141 021,53
Beneficiu de deviz 6,00 % 8 461,30
Total 100,00 + 149 482,83
Ajustarea contractului 23,00 % 34 381,05
Total 100,00 + 183 863,88
TVA 20,00 % 36 772,78
TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 220 636,66

ANTREPRENOR BENEFICIAR

ector SRL 5

Dir.

Stefan Rosca




Anerd

il
1w i

.. NI

Formular tipleat

1o Ovdinul Misisteruiid Finnanielor ul Kepublicl Maldovs
LN i 1 wgust 2017

Tuncaes dopna

§ n iy Mwmes e rwa Bumangon PecryGunan Mnianna
o 1R or Mamevern 2017 ¢

FACTURA FISCALA
HAJNIOTOBASI HAKJIATHAS Cepus, No  ELLI000541397
8. Foain de parcurs  scria: numir: data:
Data eliberiivii /data liveirii  25.07.2018 /25.07.2018 [TyTenoii nuct cepus HoMmep nara
AaTa himiciu [nata nocranky 9. Transportator  JAVELIN N.A. S.R L., ef/nrTVA 100609004546 /
Mepenoanux OR.UNGHENI Romana nr.79 bl.| drx/kon HNIC 9400488
Cont MDGOVI222400009100083M DL,
BC'Vietoriabank'S.A. fil.nr. 10
Ungheni, VICBMD2X882
1. Furnizor: JAVELIN N.A, S.R.L., OR.UNGHENI Romana nr.79 b1 Cont MD60VI222400009100083MDL., e.f/nr TVA 1008609004546 /

MocTasmumk

BC'Victoriabank'S.A. fil.ne.10 Ungheni, VICBMD2X882 hx/kon HJIC 9

;Tﬂd 88

2. Cumpiritor/beneficiar:
Mokynarens/nomyarens

o.f/nrTVA
thx ! kop HJAC

PRIMARIA SATULUI CORNOVA, S.CORNOVA Cont MDOYTRPDAD20000001159500 10

Finuntelor Trezoreria de Stat, TREZMD2X

. Ministerul

F60 1001802 /

3. Delegatie serin numar data telegatul Stampila 4. Documente anexate
Josepennocts cepus HOMep aara RENETHPORANH LI [puaariesinie Aoky venma
5. Punctinciircare  Ungheni 6. Punct descireare s.Cornova 7. Redirijiri Livrare/Transfer
Mynkr norpyaku ynwer pazpyaku [lepeanpeconku
10, 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 (1) 10.8 10.9 10,10 10.11 10.12
Denumiirea micfurilor/activelor, sevviciilor si codul poziliei |Unitate | Cantitatea Pretunitar | Valoarea totald Cota Suma totald a Valoarea Alta Tip ambalaj | Numar Masa
tarifare al mdrhifactivului de mirfurilor/ac | fivd TVA, lei| (@rd TVA, lci TVAY TVA, lei mirfuritor/activelor | informary Tun ynakosku | locuri | bruté, tone
Haumenonanne Tosapon/exTeos, yenyr o ko TORApHOIT miAsurf tivelar, Ueia OGwas cymma | Cranka Qbuias cymya s serviciilor, lei Ilpyras Konu- Macca
NOIHLLH TOBAP/ACTIHA Enunnu volumul eminiiust Ges | Bes HJIC, acen | HJIC, % HIIC, neen CronmocTs undiopmanis HECTHO GpyTro,
a serviciilor HJIC, neca TOBAPOB/AKTHRON, mMecT TONH
uamepe | Koawueerso yeayr, neen
HUR TOBAPOR/AKTH
ROR, 06BeM
yenmyr
Centrul Social Cultural Comova - Amenajare curte sel 1] 414020,05 414020,05(20 82804,01 496824 .06
11. TOTAL (pe factura fiscald) / Beero (no wanoronoit HAKNAIHOA) 414020,05 X 8280401 496824.06 X X X 0.00

Aplicata semnatura digitala dd
untbporan nonnucs MNoctanin

citre Furnizo\lpusenena
Ka

Functia, numele, prenumele , semndfitura | Joswuacth, hamicing, iMa. noanics

Aplicatd semnana digitala d

citre Furnizon\Tpumencna

wnpponas noannes HNocrasudrka
Functia, numele, prenumele , semnarurca ' Jlogsnocts, AN, N ORI
) )
R Ny IJU'5"'“ 9‘3\
Ny ?\)\\
N,ﬂ I & {"n[r‘él ASEY -
14, Primir mnrfurl!m’acnvtﬁ. ntermedirul-(hransportatorul):
Usnlirsre U IiiiROG
[Tpuusn Torapw/arTine nocpenmk {neperoanuk)
Funciia, numele, prenumele sewmndtura\ Jlonwnoers, dasauing, wms |, nomguics
15. Predat mirfurile/activele intermediarul
(transportatorul)::
Chan vosaper/akTunit nocpeaink (nepenosmk) 2
7
Functia, numele, prenuméleSemnitura\ Jlanwroer., [ POPTIT I I rep—

16. Primit marfurile/activele (serviciile)
cumpiritorul/beneficiarul:

TIpKHRn ToRAPHI/aKTHEL (yemyru)
noKynarens/nonyvarens

Valida numar cu semnatunle
\leiicThurensina tonnko pn
Moxynatens

L

lografe ale Cumparitorulu

ANMTHE FONOMPAfHYCCKUX TIoaNKee i

Fyhetia, mddele, prenumele , semnditura \ [lonsiocrs dhamineg. Mg . noan

Pagina | din 2
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TACTURA FISCALA
A Cepus, No EUJ000881968

1AJIOTOBAA

Aness | b Ol

Nipwacimenne s iy

Formilar tipiat
ul Ministerulul Finnanieln al Repibticll Vialdavy
12817

o Munncreneraa Bunancon Pecng
o 2

8. Foaia de parcurs  seria: numir: data:
ata eliberdirii /data livedrii  11.10.2018 /11.10.2018 MyTenoii et cepis HomeD AgT
1Ta BRIHCKH /1473 10CTaBKy 9. Transportator JAVELIN N.A.S.R.L., eL/nr TVA 100360904546
[lepenoauirk OR.UNGHENI Romana nr.79 bi,] Gk ko HAC 950048
Cont MD6a0OVI222400009100083 MDL.,
BC'Victoriabank'S.A. fil.ar.10
Ungheni, VICBMD2X882
irnizor: JAVELIN N.A, S.R.L., OR.UNGHENI Romana nr.79 bL1 Cont MDA0VI222400009100083MDL, c.f/nrTVA 1003600004546 /
ICTRBLUIK BC'Victoriabank'S.A. fil.nr.10 Ungheni, VICBMD2X882 G/ kon HAC 9500488
umpiritor/beneficiar: PRIMARIA SATULUI CORNOVA, S.CORNOVA R. UNGHENI Cont e.L/inrTVA  10076010D1802 /
lokynatens/nonyvarens MDIITRPDAD319210A06835AC, MF Trezoreria de Stat, TREZMD2X th-x./ xon HAC
zlegafie seria numir data delegatul Stampila 4, Documente ancxate Procese - Verbale Nr. 10§11, 12,13, 14,15, 16
JBEPEHHOCTD CEpia HoMep Aata AENErnpoBanHLIi Tpunaraemuie aokymenre
et inciircare Ungheni 6. Punct desciircare s.Cornova 7. Redirijari Livr3re/Transfer
{HKT NOrpy3aku TIlynxT pasrpysku TMepeanpecoaku
10.1 10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.9 10.10 1011 10.12
imirea mirfurilor/activelor, serviciilor sicodul pozifiei |Unitate Cantitaten Prefunitar | Valoarea totala Cota Suma totald a Valoarca Alta T ambalaj | Numar Masa
tarifare al mirfivactivului de mirfurilor/ac | fird TVA, lel firdk TVA, lel | TVA% TVA, lei mirfurilor/activelor informatic | Tul yuakonkn | locuri | brutd, tone
WIMEHOBAKHE TOBAPOR/AKTHROH, YCHYT u KO TOBapHOR misurd tivelor, Lewna OGuian cymma Crasxa Obuwan cymma «servichilor, lei Npyras Konu: Macca
HOTHUMK TOBAPWACTHBA, Exmnuy volumul eaitnnub Ges | Ges HIC, jeen HIAC, % HIC, neen Croumocts HHBOPMALMY HECTHN fipyrin
i serviciilor HAC, neen TORAPOR/ AKTHRON, MeCT M |
Himepe | Konuvecrno YCHYI. feeh |
HitR TOBAPOA/AKTH
BOB, 00bem
yenyr
ari de constructie a centrului social -cultural sel 1] 1984579,11 1984579,12 |20 39691582 23%81494 94
ifunctional din satul Comova 6
'OTAL (pe factura fiscali) / Beero (no nanorosoii HaKMaAHOI) 198457912 X 396915,82 238149494 X X X 0,00
‘ermis eliberarea:  coppabil Ana Tofan Aplicath semndtura digitala de catre urnizonlpumenena
Ornyek undporas nojuines Mocrasiumka
LKA
Functia, numele, prenumele , semndtura \ lonxnocrs, DAMIRHA, HMA, TO4IICH
‘redat mﬂi@ contabil Ana Tofan Aplicald semnatura digital de caire urnizon\[lpumenena
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