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Pre Divectia Begioncda s Foduri Constanta

ACORD - CADRU DR LUCRARI
III’{/’?L"J//’;Z’ duta €27, Cﬁ:j s /é‘

Preambul;

in temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesivne de lucrari publice si a contractelor de concesiune de
servicii, cu moditicarile si completarile ulterioare. a 1LG. nr. 9232006 cu modificarile si completarile
ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a acordului-cadru ar. 10012/23.02.2016. s-a incheiat
prezentul acord-cadru avand ca obiect fuerari privind intretinerea periodica 2013-2016 - straturi
rutiere foarte subtivi — D.R.D.P. Constanta

L Partile acordului - cadru

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZL 1 DRUMURI NATIONALE DIN ROUMANIA
S.A. - prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI S PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA. cu
sediul In Municipiul Constanta, Sir Prelungirea Trufun FN. judetul Constanta, elefon 0241 381 147,
0241 381 340, fax 0241 584 371: 0341 449 S15. inregistrata la Ofichul Natjonal al Registralui
Comertului prin Incheierea de sedinta nr. 2171 6 din data de (07.05.2004. cod fiscal RO 16054368 avaind
cont bancar ROSIRNCBO] 1403204585000] deschis la BCR, Sucursala Constanta, repreventata prin
ing., Marin DIMA. avand functia de Director Regional si ec. Alexe Roxana. avand functia de Director
Economic, in calitate de PROMITENT-ACHIZITOR. pe de o parte

§i

ASOCIEREA SC ROADMAX CONSTRUCT SRL CONSTANTA & SCAUTOPRIM A SERY
SRL CONSTANTTA, Lider de Asociere SC ROADMAX CONSTRUCT SRL CONSTANTA, cu
sediul in Constanta Str. Nicolae lorga nr, 20, Cameru nr. 6 Er. 2 Jud. Constanta, telefon 0241/4060.61 7.
tax 0241/660.612, registrata la Registrul Comertului sub neJT3246/2013 eod de inreaistrare Jiscals
RO 31176723, cont buncar ROG9 BACY QOG0 G008 4412 3001, deschis Ta banca Unicredis sueursal
Constanta. reprezemata prin Osman Ghiulnar in functia de administrator in calitate Je PROMITENT-
EXECUTANT, pe de alw parte. a intervenit prezentul acord-cadru, in coiditiite in vare pardle
promitente raman neschimbate pe touta durata de destasurare,

2. Scopul acordului cadru

2.1, - Scopul acordului cadru il reprezintd stabilirea clementelorconditiilor esenfiale care vor
guverna contractele de exeeutare de lueriin ee urmenzd a ft awibuite pe durata derulari presentula
acord.

2.2, - Contractele ce urmeayd a [ alribuile wu ¢a obiect exceutarea si fnalizarea Tucrdsilor
previzute inolerta financiara a prestatorului anexa Ia prezentul acord-cadru.

3. Obligatiile Promitentului-Exceutunt
3.1 Promitentul-Exceutant se obliga ca. in baza contractelor subsecvente inchente ou
Promtentul-Achizitor, sa execute si sa finalizeze luerari privind intretineren periodica 20H5.1(14 -
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straturi rutiere foarte subtiri - D.R.D.P. Constanta, in conformitate cu prevederile normativelor in
vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in
caietul de sarcini, in conditii calitative si cantitative prevazute in acestea si in conditiile convenite in
prezentul acord-cadru, cod CPV 45233139-3 - lucrari de intretinere a drumuriior nationale.

3.2, Cantitatile previzionate ale lucrarilor privind intretinerea periodica 2015-2016 - straturi
rutiere foarte subtiri - D.R.D.P. Constanta sunt prevazute in:

¢ Anexanr. l: Centralizatorul financiar al lucrarilor de intretinere periodica 2015-2016 - straturi
rutiere foarte subtiri.

3.3. Promitentul-Executant se obliga ca lucrarile executate si finalizate sa respecte cel putin
calitatea prevazuta in propuncrea tehnica, anexa la prezentul acord-cadru, cerinte de calitate care vor
respecta reglementarile tehnice specifice in vigoare.

3.4. (1) Promitentul-Executant este responsabil de trasarea corectd a lucrarilor faa de reperele
date de Promitentul-Achizitor, precum §i de furnizarea tuturor echipamentelor, instrumentelor,
dispozitivelor i resurselor umane necesare Indeplinirii responsabilititii respective.

{2) In cazul in care, pe parcursul executiei lucrarilor survine o eroare in pozitia, cotele, dimensiunile
sau aliniamentul oricarei parti a lucrarilor, Promitentul-Executant are obligatia de a rectifica eroarca
constatata, pe cheltuiala sa.cu exceptia situatiei in care eroarea respectiva este rezultatul datelor
incorecte furnizate, in scris, de catre proiectant. Pentru verificarea trasarii de catre proiectant,
Promitentul-Executant are obligatia de a proteja si pastra cu grija toate reperele, bornele sau alte
obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

(3) Promitentul-Executant este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea §i siguranfa
tuturor operajiunilor executate pe santier, precum si pentru procedeele de executie utilizate, cu
respectarea prevederilor si a reglementéarilor legii privind calitatea in constructii.

{4) Promitentul-Executant are obligafia de a pune la dispozijia Achizitorului, la termenele precizate in
contractele subsecvente, caletele de misurdtori (atasamentele) si, dupd caz, in situafiile convenite,
desenele, calculele, verificdrile calculelor si orice alte documente pe care Promitentul-Executant trebuie
s le infocmeasca.

(3) Pe parcursul executiei lucriirilor, Promitentul-Executant are obligatia:

i) de a lua toate masurile pentru asigurarea tuturor persoanclor a cliror prezeni pe santier
este autorizatd si de a mentine santicrul (atdt timp ct acesta este sub controlul sdu) si lucririle (atét
timp cét acestea nu sunt finalizate $i ocupate de citre achizitor) in starea de ordine necesarit evitiirii
oriciirui pericol pentru respectivele persoane;

it} de a procura $i de a intrefine pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protectie,
ingradire, alarma §i paza, ciind si unde sunt necesare sau au fost solicitate de ciitre achizitor sau de ciitre
alte autoritifi competente, in scopul protejarii lucririlor sau al asiguriirii confortului riveranilor;

iii) de a lua toate misurile rezonabile necesare pentru a proteja mediul pe si in afara
santierului §i pentru a evita orice paguba sau neajuns provocate persoanelor, proprietitilor publice sau
altora, rezultate din poluare, zgomot sau alfi factori generafi de metodele sale de lucru.

(6) Promitentul-Executant este responsabil pentru mentginerea in buni stare a lucririlor, materialelor,
care urmeazi a fi puse in operd, de la data primirii ordinului de incepere a lucririi pani la data semndrii
procesului-verbal de receptie a lucrdrii.

(7) Promitentul-Executant are dreptul de a refine pe santier, pdnd la sfarsitul perioadei de garantie,
numai acele materiale, echipamente, instalafii sau lucrdri provizorii, care ii sunt necesare in scopul
indeplinirii obligatiilor sale in perioada de garantie.

(8) Materialele trebuie si fie de calitatea prevazutd n documentatia de executie; verificirile si testirile
materialelor folosite la executia lucrarilor i condiiile de trecere a recepiiei provizorii si a receptiei
finale (calitative) vor fi efectuate in conformitate cu standardele si normativele in vigoare. conform
caietului de sarcini.
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(9) Promitentul-Executant are obligatia de a asigura instrumentele, utilajele i materialele necesare
pentru verificarea. méasurarea §i testarea lucririlor. Costul probelor si incerciirilor, incluslv manopera
aferentd acestora. revin Promitentului-Executant.

3.5. Promitentul-Executant se obliga sa respecte intocmai prevederile referitoare la securitatea
si sanatatea in munca si apararea impotriva incendiilor, prevazute in contractele subsecvente,

3.6. Promitentul-Executant va incheia in numele Achizitorului, dar si al Promitentubui-
Executant o asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executarii lucrarilor si pana la receptia finala
urmatoarele evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele |
instalatiile de lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii
imputerniciti sa verifice, sa testeze sau sa receptioneze Jucrarile, precum si daunele sau prejudiciile
aduse Promitentului-Achizitor sau tertelor persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate a
contractului.

4. Obligatiile Promitentului-Achizitor

4.1. Promitentul-Achizitor se obliga ca, in baza contractelor subsecvente atribuite
Promitentului-Executant, sa achizitioneze lucrari privind intretinerea periodica 2015-2016 - straturi
rutiere foarte subtiri - D.R.D.P. Constanta, in conformilate cu prevederile normativelor in vigoare, a
reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de
sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in acestea si in conditiile convenite in prezentul
acord-cadru, cod CPV 45233139-3 - Jucrari de intretinere a drumurilor nationale.

4.2. Promitentul-Achizitor se obliga sa nu initieze, pe durata prezentului acord-cadru, o noua
procedura de atribuire, atunci cand intentioneaza sa achizitioneze lucrari care fac obiectul prezentului
acord-cadru, cu exceptia cazurilor prevazute de art. 67, alin. 1 lit. a din H.G. 925/2006 cu modificarile
si completarile ulterioare,

4.3. Promutentul-Achizitor este indreptatit sa initicze o procedura de atribuire, atunci cand
valoarea estimata a contractului subsecvent pe care intentioneaza sa-1 atribuie cumulata cu suma
contractelor subsecvente atribuite anterior, depaseste o valoare pentru care prevederile legale impun
obligatii in raport cu anumite praguri valorice.

5. Durata Acordului-Cadru

5.1, Duiala rezentu lui acord-cadru este de 24 de luni de la data intrarii in vigoare a acesiuia,

respectiv de oW E2 el { lon..... pana lafy (05, A Cl

5.2. Prezentul acord cadru intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti.

6. Pretul unitar al lucririlor

6.1.(1) Pretul unitar al lucrdrilor privind intretinerea periodica 2013-2016 - straturi rutiere
Joarte subtiri - DRDP. Constama este cel inclus de Promitentul-Executant in propuncrea sa
financiara, anexa la prezentul acord-cadru.

(2) Pretul Acordului-cadru este de 11.625.000,0¢ lei, fara TVA, la care sc adauga TVA
reprezentand 2.325.000,00 Jei.

6.2. Preturile unitare, aferente prezentului acord-cadru, prevazute in oferta Promitentului-
Executant sunt ferme si raman neschimbate pe durata de derulare a prezentului acord-cadru.

6.3. Nu se accepta ajustarca preturilor,

7. Cantitatea previzionata

Acord-cadru de fucrart privind intreinerea pesiodica 2005-2006 - stratur ritiere foarte subtive - DR DD Conskanng
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7.1. Cantitatea previzionata de lucrari ce urmeaza a fi execulate in baza contractelor
subsecvente este prevazuta in formularul de oferta al executantului anexa la prezentul acord-cadru.

8. Documentele acordului-cadru

8.1. Documentele acordului-cadru care fac parte integranta din acesta sunt:
s caietul de sarcini si anexele acestuia;
¢ propunerea tchnica si propunerea financiara;
o  Anexanr. 1: Centralizatorul financiar al lucrarilor de intretinere pertodica 2015-
2016 - straturi rutiere foarte subtiri;
e Acordul de Asociere ;

e Acte aditionale (daca este cazul).
8.2. In cazul in care, pe parcursul indeplinirii acordului-cadru, se constata faptul ca anumite

clemente ale propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de
sarcini, prevaleaza prevederile caietului de sarcini.

9. Comuniciiri

9.1. (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului acord-cadru,
trebuie s fie transmisa in scris.
{2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirit.
9.2, Comunicarile intre parti se pot face si prin telefon. telegrama, telex, fax sau e-mail, cu
conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii.

10. Incetarea acordului-cadru

10.1. (1) Prezentul acord-cadru inceteaza de drept:

- prin ajungere la termen;

- prin atingerea unui prag pentru care prevederile legale impun obligatii de aplicare a
unor proceduri in raport cu anumite praguri valorice;

(2) Acordul- cadru poate inceta si in urmatoarele cazuri:

- prin acordul de vointa al partilor;

- prin rezilierea de catre o parle ca urmare a neindeplinirii sau indeplinirii in mod
necorespunzator a obligatiilor asumate prin prezentul acord-cadru, de catre cealalta parte, cu notificare
prealabild de 7 zile a partii in culpa;

- prin rezilierea de catre Promitentul-Achizitor ca urmare a:

- neconstituirii de catre Promitentul-Executant a garantiei de buna executie a
contractului subsecvent, conform prevederilor acestuia;

- refuzului Promitentului-Exccutant de a semna contractul subsecvent;

- constatarii de catre acesta a executarii unor lucrari, in mod necorespunzator sau
defectuos de catre Promitentul-Executant, in cadrul contractelor subsecvente ce vor i incheiate in baza
prezentului acord-cadru. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei
formalitati prealabile si fara a mai {1 necesara interventia vreunei instante judecatoresti sifsau arbitrale.
Promitentul-Executant nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicit
ca urmare a rezilierii acorduhui-cadru/contractului subsecvent.

{cord-cadry do lncrari privind ipetinerca pericdica DJ2006 - stratuei rutivre feaie subtivi - DRI P Conseanta
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In cazul in care forta majora actioncaza pe 0 perioada mai mare de | luna, fiecare parle va avea

dreptul sa notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului Acord —cadru. fara ca vreuna din
parti sa poata pretinde celeilalte daune-interese.
(3) In cazul in care Promitentul ~Executantul refuza, indiferent de motivul invocat, semnarea unui
contract subsecvent, pe perioada de valabilitate a prezentului acord cadru, Promitentul —~Achizitorul
poate rezilia acordul _cadru, fara interventia instantei de judecata si fara o notificare prealabila, fiind
suficienta doar o instiintare privind rezilierea Acordului -Cadru.

In acest caz, Promitentu] —Executant va fi obligat sa plateasca Promitentului —Achizitor daune
‘q cuantum de 10% din valoarea fara TVA 2 contractului subsecvent a carui semnare a fost refuzata.

Promitentul — Achizitor va emite factura fiscala reprezentand contravaloarea daunelor iar

Promitentul — Executant are obligatia de a o achita in termen de maxim 30 zile de la data
comunicarii.

11. Litigii

Disputele ce pol aparea ca urmare a aplicarii si interpretarii prevederilor prezentului acord-
cadru se vor solutiona pe cale amiabila.

In cazul in care partile nu reusesc sa rezolve in mod amiabil divergentele. acestea vor fi
solutionate de instanta de judecata de drept comun competenta sa judece, din raza teritoriala a sediului
Promitentului-Achizitor. ‘

+ . . . . (‘f '_?[,,.«‘:17 .

Partile au convenit sa incheie azaéiéz' 5 AL prezentul acord-cadru. in doua exemplare

originale, cate unul pentru {iecare parte.

Promitent-Achizitor Promitent-Executait
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI ASOCIEREA SC ROADMAX
DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. CONSTRUCT SRL & 8C
prin DIRECTIA REGIONALA D}E DRUMURI AUTOPRIMA SERV SRL
SI PODURI CONSTANTA Lider de asociere — SC Roadmax
7 Vi Construct SRL
; ADMINISTRATOR

Osman Ghiulnap—-u-.

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Roxana ALEXE e
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Cons. Jur. Adrian TISA
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SEF COMPARTIMENT AVIZARE CONTRACTE SI CFP

Ec. Doina SATRAPELE
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Compania Nationala de Autostra=i si Drumuri Nationale din Romania S.A. prin
Directia Regionala de Drumuri si Poduri Constanta

CONTRACT DE LUCRARI

or. ,4,}/7%?}92/(11&3 /\fﬁ% ZQ/JF’J

Preambul

In temeiul Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de
achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii,
aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, a
H.G. nr. 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare si a Raportului procedurii de atribuire a
contractului de achizitie publica nr. 73326/07.07.201 3, s-a incheiat prezentul contract de executie lucrari.

1. Parti contractante

COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. -
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA, cu sediul in
Constanta, Str Prelungirea Traian FN Constanta, telefon 0241 581 147, 0241 581 540, fax 0241 584 371;
0341 449 815, inregistrata la Oficiul National al Registrului Comertului prin Incheierea de sedinta nr.
21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO 16054368 avand cont bancar ROS4RNCB01 14032045850001,
deschis la BCR, Sucursala Constanta, reprezentata prin ing. Marin DIMA, avand functia de Director
Regional si ec. Alexe Roxana, avand functia de Director Economic, in calitate de ACHIZITOR, peden
parte

si

ASOCIEREA SC AUTOPRIMA SERV SRL & SC ROADMAX CONSTRUCT SRL, LIDER DE
ASOCIERE SC AUTOPRIMA SERV SRL, cu sediul in Municipiul Constanta, Str.Nicolae lorga nr. 20
et.2, Judet Constanta telefon 0241/550 885 fax 0241/550 885, inregistrata la Registrul Comertului sub nr.
J13/560/1999, cod de inregistrare fiscala RO 11394440, cont bancar RO03 BACX 0000 0045 2229 1001
deschis la Banca Unicredit Tiriac Constanta, reprezentata prin ing. Balagiu Adrian in functia de
Administrator in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte,

s-a incheiat prezentul contract.

2. Definitii
2.1. - In prezentul contract urmatorii termenij vor fi interpretati astfel:

) contract - actul juridic care reprezinta acordul de vointa al celor doua parti, incheiat intre Compania
Nationala de Autostrazi si Drumuri Nationale din Romania S.A. - prin Directia Regionala de
Drumuri si Poduri Constanta, in calitate de “Achizitor” si SC AUTOPRIMA SERV SRL in calitate
de “Executant”;

b) act aditional - document ce modifica prezentul contract, in conformitate cu prevederile art. 19.1 din
prezentul contract;

¢) Achizitor si Executant - partile contractante, asa cum sunt acestea numite in prezentul contract;

d) pretul contractului - pretul platibil Executantului de catre Achizitor, in baza contractului, pentru
indeplinirea integrala si corespunzatoare a tuturor obligatiilor sale, asumate prin contractul;

Lucrari privind intretinerea periodica 2015 — straturi rutiere foarte subtiri = D.R.D.P. Constanta .
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lucrari - activitati a caror executare face obiectul contractului, astfel cum sunt prevazute in caietul
de sarcini si in prezentul contract;

produse - echipamentele, masinile, utilajele si piesele de schimb si orice alte bunuri cuprinse in
anexa/anexele la prezentul contract si pe care Executantul are obligatia de a le furniza in legatura cu

rarile executate conform contractului si caietului de sarcini, anexa la prezentul contract;

durata contractului - intervalul de timp in care prezentul contract opereaza valabil intre parti,
potrivit legii, ofertei si documentatiei de atribuire, de la data intrarii sale in vigoare si pana la
epuizarea conventionala sau legala a oricarui efect pe care il produce, inclusiv perioada de garantie a
lucrarilor si eventualele pretentii fondate pe clauzele sale;

lucrari privind intretinerea periodica — straturi rutiere JSoarte subtiri - activitati reglementate (dar
Jara a se limita la) de legislatia si normativele prevazute in Anexa - Referinte normative la caietul
de sarcini, anexa la prezentul contract;

ordinul de incepere a lucrarilor - notificarea emisa de Achizitor, adresata Executantului, prin care
se instiinteaza Executantul asupra datei la care acesta din urma are obligatia de a incepe executarea
lucrarilor;

locul de desfasurare a lucrarilor (amplasamentul lucrarii) — Autostrada A2 din administrarea
D.R.D.P. Constanta;

oferta - documentatia care cuprinde propunerea tehnica si propunerea financiara;

propunerea tehnica - document al ofertei, elaborat pe baza cerintelor din caietul de sarcini, stabilite
de autoritatea contractanta;

propunerea financiara - document al ofertei prin care se furnizeaza informatiile cerute prin
documentatia de atribuire cu privire la pret, tarif, alte conditii financiare si comerciale;

caiet de sarcini - document reprezentand anexa a prezentului contract, intocmit de catre Achizitor,
care include definirea conditiilor din contractul, specificand lucrarile ce trebuie executate si
finalizate de catre Executant;

documentatia de atribuire - documentatia ce cuprinde toate informatiile legate de obiectul
contractului si de procedura de atribuire a acestuia, inclusiv Caietul de sarcini;

personalul - inseamna persoanele angajate de Executant sau de oricare dintre subcontractanti si
responsabile cu executarea si finalizarea lucrarilor sau orice lucru legat de acestea;

rezilierea contractului - se intelege desfiintarea pe viitor a contractului de lucrari, fara ca aceasta sa
aduca atingere prestatiilor succesive care au fost facute anterior rezilierii;

Jorta majora - un eveniment maij presus de controlul partilor, care nu se datoreaza greselii sau vinei
acestora, care nu putea fi prevazut la momentul incheierii contractului si care face imposibila
executarea si, respectiv, indeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: razboaie,
revolutii, incendii, inundatii sau orice alte catastrofe naturale, restrictii aparute ca urmare a unei
carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustiva, ci enutiativa. Nu este considerat forta majora
un eveniment asemenea celor de mai sus care, fara a crea o imposibilitate de executare, face extrem
de costisitoare executarea obligatiilor uneia din parti.

subcontractant - inseamna orice persoana sau entitate careia Executantul ii subcontracteaza orice
parte din activitati in conformitate cu art. 22 din prezentul contract;

vicii - aparente: defecte, lipsuri, neconformitati, etc. care pot fi sesizate de o persoana diligenta, fara
a fi nevoie de investigatii de specialitate asupra lucrarii in cauza;

- ascunse: defecte, lipsuri, neconformitati etc. care pot fi sesizate doar de catre un specialist
sau care rezulta in urma unei utlizari in timp si care sunt prezente la data receptiei lucrarii in
cauza.

standarde - standardele, reglementarile tehnice sau orice alte asemenea prevazute in caietul de
sarcini si in propunerea tehnica;
zi - zi calendaristica; /una - luna calendaristica an - 365 de zile.
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3. Interpretare

3.1. - In prezentul contract, cu exceptia unei prevederi contrare, cuvintele la forma singular vor
include forma de plural si viceversa, acolo unde acest lucru este permis de context.
3.2. - Termenul "zi" ori "zile" sau orice referire la zile reprezinta zile calendaristice daca nu se

specifica in mod diferit,

Clauze contractuale obligatorii

4. Obiectul contractului

4.1. - (1) Executantul se obliga sa execute si sa finalizeze s»Lucrari de intretinere periddica a
drumurilor nationale si autostrazilor —Straturi bituminoase foarte subtiri executate in doua straturi -
DRDP Constanta — Autostrada A2, calea 1 km 129+000-138+000 si calea 2 km 128+000-138+000", in

. conformitate cu prevederile normativelor in vigoare, a reglementarilor tehnice si standardelor din domeniul
rutier, astfel cum sunt enumerate in caietul de sarcini, in conditiile calitative si cantitative prevazute in
acesta si in prezentul contract, in perioada convenita, in conformitate cu cerintele caietului de sarcini si cu
obligatiile asumate prin prezentul contract.

cod CPV 45233139-3 - lucrari de intretinere a drumurilor nationale

(2) In vederea indeplinirii obiectului contractului prevazut la art. 4.1 alin. (1), Executantul are obligatia de
a executa urmatoarele tipuri de straturi rutiere foarte subtiri executate in doua straturi.

4.2. - Inceperea lucrarilor care fac obiectul contractului, prevazute la art. 4.1. alin. ( 1) se vor executa
la ordinul scris al Achizitoruluj.

5. Pretul contractului

5.1. - (1) Pentru executarea si finalizarea lucrarilor de intretinere periédica a drumurilor
nationale si autostrazilor —Straturi bituminoase foarte subtiri executate in doua straturi -DRDP
Constanta — Autostrada A2, calea 1 km 129+000-138+000 si calea 2 km 128+000-138+000"’,
Executantul va practica tarifele unitare prevazute in Anexa nr. 1: Centralizatorul financiar al lucrarilor de
intretinere periodica 2015 — straturi rutiere Joarte subtiri executate in doua straturi
(2) Pretul maxim pentru indeplinirea contractului, platibil Executantului de catre Achizitor se stabileste
folosind preturile unitare si tarifele din Anexa nr. 1, aplicate la cantitatile stabilite de Achizitor pentru
indeplinirea prezentului contract si este de 2.280.000 lei, la care se adauga T.V.A., reprezentand 547.200
fei.

(3) Prestatiile vor fi decontate pe baza verificarii si certificarii de catre reprezentantii Achizitorului a
situatiilor de plata insotite de documente Justificative aferente, avandu-se in vedere prestatiile efectiv (real)
executate, calitatea lucrarilor si alte elemente necesare.

(4) Lucrarile care fac obiectul prezentului contract vor fi executate de catre Executant pe baza de comanda
a Achizitorului, in functie de bugetul alocat al Achizitorului.

5.2. - Tarifele nu contin T.V.A. si raman neschimbate pe toata durata contractului.

3.3. - Achizitorul se obliga sa plateasca Executantului pretul convenit in prezentul contract pentru
lucrarile executate, in conformitate cu prevederile art. 6 din prezentul contract.

5.4. - Nu se accepta ajustarea pretului contractuluj

5.5. - Pretul contractului este ferm pe intreaga perioada de derulare. Nu se accepta actualizarea
pretului contractului.
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6. Modalitati de plata

6.1. - (1) Factura aferenta lucrarilor executate si finalizate va fi achitata in termen de 60 zile de la

primirea acesteia de Achizitor (DRDP Constanta). Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de
prevederile legale si ale prezentului contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata.
Daca Achizitorul sesizeaza neregulile si solicita corectarea acestora, un nou termen de plata, de 30 zile, va
curge de la confirmarea de catre Achizitor a noilor facturi prezentate, completate cu date corecte, potrivit
legii si contractului.
(2) In vederea emiterii facturilor, Executantul va transmite reprezentantului autorizat al Achizitorului
(diriginte de santier) la sfarsitul fiecarei perioade de plata, in cel putin 4 exemplare ale situatiilor de
lucrari, in care va prezenta detaliat sumele la care Executantul se considera indreptatit la plata, impreuna cu
documentele justificative si cu aprobarile si certificarile corespunzatoare. Impreuna cu situatiile de lucrari,
Executantul va transmite si rapoarte privind evolutia lucrarilor. Reprezentantul autorizat (diriginte de
santier) va transmite Achizitorului in termen de 3 zile de la data primirii de la Executant, un exemplar al
situatiilor de lucrari insotit de raportul privind evolutia lucrarilor. Termenul de verificare a situatiilor de
lucrari in vederea confirmarii si acceptarii la plata este de 15 zile.

In cazul in care Achizitorul constata erori sau inadvertente, va restitui Executantului situatiile de
lucrari pentru refacerea acestora. Termenul de verificare va curge de la data transmiterii situatiilor de lucrari
refacute de Executant conform observatiilor Achizitorului.

(3) In termen legal de la data acceptarii la plata a situatiilor de lucrari de catre Achizitor, Executantul
trebuie sa emita catre Achizitor factura in vederea efectuarii platii in termenul convenit. Factura se
comunica Achizitorului prin posta cu confirmare de primire sau prin delegat direct la sediul mentionat la
art. 1 din contract.

(4) In caz de divergente, dovada comunicarii facturii catre Achizitor, o constituie dupa caz. mandatul postal
sau stampila aplicata de registratura Achizitorului pe document.

(5) Ultima plata se va face nwnai dupa admiterea receptiei la terminarea !uciarilor pe baza siwatiel de
lucrari finale. In acest caz, daca se constata ca Exccutantul nu a terminat toate lucrarile sau au fost
constatate deficiente, se va retine la plata valoarea estimata a lucrarilor in cauza.

6.2. - Achizitorul nu va efectua, iar Executantul nu va solicita plati in avans.

6.3. - Prezentarea cu date incomplete sau eronate, fata de prevederile legale si ale prezentului
contract, a facturilor spre decontare, face sa nu curga termenul de plata, daca beneficiarul sesizeaza
neregulile si solicita corectarea facturilor si emiterea altora, in termen de 15 de zile de la primirea acestora.

6.4. - Sumele incasate in plus, cat si foloasele necuvenite se vor recupera de la Executant.
Achizitorul va factura aceste sume, iar Executantul este obligat sa achite sumele incasate in plus, cat 3i
foloasele necuvenite in termen de 30 zile de la primirea facturii, in caz contrar Achizitorul va executa
garantia de buna executie. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare achizitorul va formula actiune in
instanta prin care va pretinde recupararea sumelor neincasate.

7. Durata contractului

7.1. - Durata prezentului contract este de 3(trei) luni calendaristice, de la data semnarii si
inregistrarii contractului la registratura DRDP-Constanta.

7.2. - Achizitorul isi rezerva dreptul de a modifica unilateral perioada de executie a contractului in
functie de asigurarea financiara si de aparitia unor circumstante care nu au putut fi prevazute la data
incheierii contractulu.

8. Aplicabilitate
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8.1. - Prezentul contract intra in vigoare la data constituirii de catre Executant a garantiei de buna
executie in conformitate cu prevederile art. 16.1.(1) si 16.2. (1) din prezentul contract.

8.2. - Executarea contractului incepe la primirea de catre Executant a ordinului de incepere a
lucrarilor si la semnarea procesului verbal de predare-primire a amplasamentului.

9. Documentele contractului

9.1. - (1) Documentele contractului care fac parte integranta din acesta sunt:
- caletul de sarcini si anexele acestuia;
- Anexa nr. 1: Centralizatorul financiar al lucrarilor de intretinere periodica 2015 — straturi
rutiere foarte subtiri executate in doua straturi:
- Graficul de executie;
i propunerea tehnica si propunerea financiara;
- instrumentul de garantare, emis in conditiile legii, pentru constituirea garantiei de  buna
executie sau, dupa caz, dovada ca Executantul a deschis un cont la T rezoreria Statului
conform prevederilor art. 16.2.;
- Acordul de asociere nr. 1873/18.06.2015;
- lista cu subcontractanti (daca este cazul);
- contractele incheiate de Executant cu subcontractantii nominalizati in oferta (daca este
cazul);
- Angajamentul ferm de sustinere din partea unui tert (daca este cazul);
- acte aditionale, daca partile vor semna astfel de documente, in conformitate cu prevederile
art. 19.1, in timpul derularii contractului.
(2) In cazul in care, pe parcursul indeplinirii contractului, se constata faptul ca anumite elemente ale
propunerii tehnice sunt inferioare sau nu corespund cerintelor prevazute in caietul de sarcini, prevaleaza
prevederile caietului de sarcini,

10. Standarde

10.1 - Lucrarile executate si finalizate de Executant pentru indepiinirea obiectului contractului vor
respecta standardele si prescriptiile tehnice, prezentate de catre Executant in propunerea sa tehnica si vor fi
in conformitate cu cerintele din caietul de sarcini si cu normele, normativele si standardele in vigoare, in

domeniu.
11. Obligatiile Executantului

ti.1. - (1) Executantul are obligatia de a executa si finaliza lucrarile prevazute in contract, cu
profesionalismul si promptitudinea cuvenite angajamentului asumat si in conformitate cu propunerea sa
tehnica, cu cerintele caietului de sarcini si normativele de specialitate.

(2) Executantul este pe deplin responsabil pentru executarea si finalizarea lucrarilor in conformitate
Cu propunerea sa tehnica, pe toata perioada de derulare a contractului. Totodata, este raspunzator atat de
siguranta tuturor operatiunilor si metodelor de executie utilizate, cat si de calificarea personalului folosit pe
toata perioada contractului. Executantul are obligatia de a supraveghea executarea si finalizarea lucrarilor
solicitate.

11.2. - Executantul are obligatia de a executa si finaliza activitati de intretinere periodica a
drumurilor nationale de pe raza D.R.D.P. Constanta care fac obiectul prezentului contract subsecvent, in
conformitate cu cerintele caietului de sarcini si anexelor acestuia.

11.3. - Executantul are obligatia de a urmari si de a verifica permanent stareca de functionare a
autovehiculelor, utilajelor si echipamentelor, in vederea indeplinirii obiectului contractului.
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11.4. - Executantul are obligatia sa asigure semnalizarea corespunzitoare a punctului de lucru
conform ,,Norme Metodologice privind condifiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie in vederea executdrii de lucriri in zona drumului public §i/sau pentru protejarea drumului”,
aprobate prin Ordinul comun MT/MI nr. 1112/411/2000.

1.5, - (1) Executantul are obligatia de a prezenta Achizitorului, in termen de S zile de la data
emiterii Ordinului de incepere, un grafic de executie al lucrarilor, impreuna cu lista echipamentelor si
personalul aferent necesare pentru realizarea lucrarilor in perioadele solicitate. Graficul de executie va fi
prezentat cu termene clare de finalizare a lucrarilor prevazute in contractul. Graficul de executie va fi
Insusit si acceptat de Achizitor.

(2) Executantul are obligatia de a respecta graficul de executie a lucrarilor.

(3) Graficul de executie se reactualizeaza ori de cate ori se constata modificari fata de calendarul stabilit,
datorate intreruperii executiei in perioadele in care, conform normativelor si prevederilor legale in vigoare,
nu este admisa executia sau atunci cand se constata necesitatea obiectiva a unor extinderi ale duratei de
executie, fara culpa Executantului.Graficul se actualizeaza prin act aditional, incheiat cel mai tarziu la data
expirarii duratei initiale de executie sau la data reluarii lucrarilor, dupa caz.

(4) Odata cu prezentarea graficului de executie, Executantul va prezenta Achizitorului pentru aprobare
reteta de executie pentru fiecare tip de strat rutier foarte subtire in parte si sursele de furnizare ale
principalelor materiale (agregate, liant).

11.6. - Executantul are obligatia de a raspunde de orice prejudiciu creat drumului (definit potrivit art.
2 si 14-17 din O.G. nr. 43/1997. republicata si modificata) in executarea contractului, prin actiunea sau
inactiunea sa, precum si de eventualele accidente produse din vina sa (conform O.U.G. ar. 195/2002).

11.7. - Executantul are obligatia de a incheia in numele Achizitorului, dar si al Executantului, o
asigurare, care va acoperi, de la data inceperii executarii lucrarilor si pana la receptia finala urmatoarele
evenimente: toate riscurile privind persoanele implicate real, lucrarile executate, utilajele, instalatiile de
lucru, echipamentele, materialele pe stoc, personalul propriu si reprezentantii imputerniciti sa verifice, sa
testeze sau sa receptioneze lucrarile, precum si daunele sau prejudiciile aduse Achizitoru[uﬁ sau tertelor
persoane fizice sau juridice pe toata durata de valabilitate 2 contractului. A auna e

11.8. - (1) Executantul are obligatia sa raspunda de modul de indeplinire a obligatiilor contractuale,
Achizitorul fiind exclus de la raspundere, mai putin pentru fapta proprie savarsita in alte conditii decat cele
de forta majora ori alta cauza exoneratoare de raspundere.

(2) Pe parcursul executarii lucrarilor, Executantul are obligatia de a nu stanjeni inutil sau in mod abuziv:

- confortul riveranilor,

- caile de acces, prin folosirea si ocuparea drumurilor si a cailor publice sau private care deservesc
proprietatile aflate in posesia Achizitorului sau a oricarei alte persoane.

(3) Executantul va avea grija ca in interiorul localitatilor, viteza de lucru sa se adapteez in asa fel incat sa nu
se deterioreze imobilele riveranilor.

11.9. - Executantul poarta toata raspunderea pe durata de indeplinire a contractului, pentru
eventualele accidente, pagube sau efecte negative ca urmare a nerespectarii prevederilor prezentului
contract.

11.10. - (1) Executantul are obligatia de a respecta conventia de protectia muncii, normele de
protectie a mediului si normele de prevenire si stingere a incendiilor.

(2) Executantul efectueaza, pentru deserventii auto-utilajelor cu care executa lucrarile, instruirea
personalului, acordarea echipamentului si a alimentatiei de protectia muncii, inregistrarea accidentelor de
munca.

11.11. - Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in Justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea
revine Executantului.

12. Obligatiile Achizitorului
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12.1. - (1) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului orice facilitati/informatii pe
care le detine pentru indeplinirea contractului. |

12.2. - Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului documentatia tehnico-
economica pentru fiecare tip de straturi rutiere foarte subtiri, prevazut a se executa.

12.3. - (1) In termen de maxim 15 zile de la data constituirii garantiei de buna executie de catre

Executant, Achizitorul va emite ordinul de incepere al lucrarilor. :
(2) Achizitorul are obligatia de a pune la dispozitia Executantului amplasamentul lucrarii, intocmindu-se un
Proces verbal de predare-primire amplasament care va cuprinde inventarierea suprafetelor degradate cu
stabilirea tipului de lucrare. Predarea amplasamentului lucrarii se va face odata cu comunicarea ordinului de
incepere al lucrarilor.

12.4. - Achizitorul se obliga sa receptioneze, potrivit clauzei 17, lucrarile executate si finalizate ce
fac obiectul prezentului contract, in conformitate cu cele prevazute in “Caietul de sarcini * .

12.5. - Achizitorul va plati contravaloarea lucrarilor executate si finalizate catre Executant, in
conformitate cu prevederile contractului.

12.6. - (1) Achizitorul are obligatia de a controla. verifica si masura prestatiile efectuate.

(2) Achizitorul sau reprezentantul sau are dreptul de a verifica si/testa modul de executare a lucrarilor,
pentru a verifica conformitatea lor cu specificatiile caietului de sarcini. Achizitorul va verifica modul de
realizare a lucrarilor de intretinere periodica (straturi rutiere foarte subtiri) si de indeplinirea criteriilor de
viabilitate prin personal propriu ( diriginte de santier).

(3) Achizitorul are obligatia sa comunice Executantului datele de identificare ale reprezentantului
autorizat pe santier insarcinat cu activitatea de urmarire, supraveghere, consultanta si verificare a lucrarilor
(diriginte de santier).

(3) Achizitorul are dreptul de a identifica existenta echipamentelor pe teren impreuna cu Executantul.

12.7. - Achizitorul poate inchiria, contracost, Executantului, Ia cerea acestuia, cladiri, spatii de
parcare, spatii de depozitare necesare desfasurarii lucrarilor de intretinere periodica conform tarifelor de
inchiriere aprobate prin Hotararea C.A. nr. 17/24/08.2008 al C.N.A.D.N.R. S.A.. reactualizate prin
Hotararea C.A. nr. 3/28/03.2011 al CN.A.D.N.R. S.A..

13. Sanctiuni pentru neindeplinirea culpabila a obligatiilor

13.1. - Pentru neexecutarea la termenele convenite a obligatiilor asumate si/sau care-i revin,
Executantul datoreaza Achizitorului, cu titlu de penalitati de intarziere, o suma in cuantum de 0.2% pentru
fiecare zi de dupa scadenta, calculata la valoarea lucrarilor exccutate cu intarziere, pana la indeplinirea
obligatiei, valoarea penalitatilor putand depasi valoarea debitului.

13.2. - Daca nu se poate stabili valoarea lucrarilor executate cu intarziere, Executantul datoreaza
Achizitorului daune moratorii la nivelul a 0,1% din valoarea totala a comenzii pentru fiecare zi de intarziere
pana la indeplinirea obligatiei , valoarea penalitatilor putand depasi valoarea debitului.

13.3. - In cazul in care, din vina sa exclusiva, Achizitorul nu onoreaza facturile in termen de 45 de
zile de la expirarea perioadei prevazute la art. 6.1 alin. ( 1), Executantul va calcula penalitati reprezentand
0,05% pentru fiecare zi de intarziere din plata neefectusta pana la indeplinirea efectiva a obligatiilor.

13.4. - Toate sumele pe care Executantul are obligatia de a le plati Achizitorului, stabilite conform
art. 13.1 si 13.2, vor fi facturate de Achizitor. Executantul are obligatia de a achita aceste facturi in termen
de 60 de zile de la data primirii acestora. In caz de neachitare a acestora in termenul stabilit, Achizitorul va
executa garantia de buna executie a Executantului. In cazul in care aceasta nu este acoperitoare, Achizitorul
se va adresa instantelor de judecata competente in vederea recuperarii diferentei.

13.5. - Pe cheltuiala sa, Executantul va despagubi, proteja si apara Achizitorul, agentii si salariati
acestuia, pentru si impotriva tuturor actiunilor in Justitie, revendicarilor, pierderilor si pagubelor rezultate
din executarea contractului subsecvent de lucrari de catre Executant, in conditiile in care:
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a) Executantul este notificat de catre Achizitor despre asemenea actiuni, revendicari, pierderi sau
pagube, dupa ce Achizitorul a luat la cunostinta despre acestea; .

b) plafonul maxim al raspunderii Executantului va fi limitat la o suma egala cu pretul contractu.lul,
iar acest plafon maxim nu se va aplica pentru pierderi ori pagube cauzate tertilor de catre Executant ori ca
urmare a abaterilor savarsite de Executant. _

13.6. - Achizitorul va avea dreptul la despagubiri pentru orice prejudiciu care este descoperit dupa
finalizarea contractului subsecvent de lucrari, in conformitate cu legea aplicabila ce guverneaza contractul

subsecvent de lucrari.

14. Rezilierea contractului

14.1. - Achizitorul poate rezilia contractul de executie lucrari cu efecte depline (de jure), dupa'
acordarea unui preaviz de 7 (sapte) zile Executantului, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei
formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale, in
oricare dintre situatiile urmatoare, dar nelimitandu-se la acestea, Executantul nefiind indreptatit sa pretinda
nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a rezilierii contractului subsecvent de executie
lucrari: 2

a) Executantul nu executa si nu finalizeaza lucrarile conform contractului si caietului de sarcini si au
fost deja aplicate prevederile art. 13.1:

b) Executantul nu se conformeaza intr-o perioada de timp rezonabila notificarii emise d't-:
reprezentantul Achizitorului care ii solicita remedierea executarii corespunzatoare sau neexecutaril
obligatiilor din contractul subsecvent care afecteaza in mod grav executarea corespunzatoare si la timp a
lucrarilor;

¢) Executantul subcontracteaza fara a avea acordul scris al Achizitorului;

d) Executantul se afla in procedura insolventei declarata sau nedeclarata potrivit Legii nr. 85/2014
privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, se emite ordinui de executie impotriva lui,
tntra in lichidare in vederea fuzionarii sau are ipoteca pe capital;

e) Executantul a fost condamnat pentru o infractiune in legatura cu exercitarca profesiei prinir-o
hotarare judecatoreasca definitiva;

f) Executantul se afla in culpa profesionala grava ce poate {i dovedita prin orice mijloc de proba pe
care Achizitorul il poate justifica;

g) aparitia oricarei alte incapacitati legale care sa impiedice executarea contractuiui subsecvent de
lucrari;

h) Executantul esueaza in a furniza garantiile sau asigurarile solicitaie sau persoana care furnizeaza
garantia sau asigurarea nu este in masura sa isi indeplineasca angajamentele.

14.2. - In situatia neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Executant, Achizitorul poate
desfasura singur activitatile contractate sau poate contracta o a treia parte, pe cheltuiala proprie a
Executantului. Raspunderea Executantului pentru intarzierile si daunele produse Achizitorului in executia
contractului va subzista si ulterior punerii in aplicare a situatiei reglementate mazi sus.

14.3. - La momentul rezilierii contractului sau la primirea notificarii in acest sens, Executantul va
iua masuri imediate pentru finalizarea lucrarilor prin forte proprii sau cu terta parte in functie de natura
lucrarilor, astfel incat costurile aferente sa fie minime,

14.4. - De indata ce va fi posibil, dupa momentul rezilierii, reprezentantul Achizitorului va certifica
valoarea lucrarilor si toate sumele cuvenite Executantului la data rezilierii.

14.5. - Achizitorul nu poate fi obligat sa efectueze plati Executantului pana cand activitatile
desfasurate de catre acesta nu sunt finalizate, putand chiar sa recupereze din costuri in cazul in care se
dovedeste necesar.
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14.6. - (1) Daca Achizitorul reziliaza contractul de lucrari, va fi indreptatit sa recupereze de_ la
Executant, fara a renunta la celelalte remedii la care este indreptatit in baza contractului de lucrari, orice
dauna sau prejudiciu suferit in baza dovezilor Justificative existente. :

(2) Fara a prejudicia niciun alt drept al sau potrivit contractului de lucrari, Achizitorul este indreptatit sa
execute intreaga valoare a garantiei de buna executie.

14.7. - (1) Daca valoarea penalitatilor de intarziere depaseste cumulat mai mult de 15% din vz‘iloarea
contractului, Achizitorul, dupa notificarea prealabila a Executantului, este indreptatit, fara incuvimtgreg
vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale si fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei formalitati
prealabile:

a) sa dispuna incetarea contractului de lucrari sau

b) sa finalizeze lucrarile pe cheltuiala Executantului, daca se convine de comun acord in acest sens.

[n aceasta situatie, Executantul nu este indreptatit sa solicite niciun fel de daune sau alte sume pe care s-ar
considera indreptatit sa le primeasca ca urmare a rezilierii contractului potrivit acestei clauze;
(2) De asemenea, Achizitorul este indreptatit sa recupereze daunele suferite prin punerea in executare a
garantiei de buna executie, Achizitorul nemaifiind obligat sa demonstreze existenta vreunei daune pana la
limita valorii garantiei de buna executie, obligativitatea demonstrarii prejudiciilor suferite fiind necesara
numai pentru sumele care exced valorii garantiei de buna executie.

14.8. - Achizitorul va rezilia contractul atunci cand se constata executarea unor lucrari in moq
necorespunzator sau defectuos. Rezilierea va opera de plin drept, fara a mai fi necesara indeplinirea vreunei
formalitati prealabile si fara a mai fi necesara interventia vreunei instante judecatoresti si/sau arbitrale,
Executantul nefiind indreptatit sa pretinda nicio suma reprezentand daune sau alte prejudicii ca urmare a
rezilierii contractului.

14.9. - Achizitorul poate rezilia contractul doar dupa constituirea de catre Executant a garantiei de
buna executie a contractului in conformitate cu prevederile art. 16.1 alin. (1) si 16.2.

15. Incepere, finalizare, intarzieri, incetarea contractului

I5.1. - (1) Executantul are obligatia de a incepe executarea lucrarilor, la ordinul scris al
Achizitorului, care va cuprinde in mod expres faptul ca lucrarile vor fi executate in cantitatile si la
termenele prevazute in comenzi.

(2) In cazul in care Executantul sufera intarzieri datorate in exclusivitate Achizitorului, partile pot stabili de
comun acord prelungirea perioadei de executare a lucrarilor.

15.2. - (1) Lucrarile executate in baza contractului trebuie finalizate in termenul convenit de parti,
termen care se calculeaza de la data mentionata in ordinul scris emis de Achizitor.

(2) In cazul in care:
- exista orice motive de intarziere, ce nu se datoreaza Executantului; sau
- exista alte circumstante neobisnuite, susceptibile de a surveni altfel decat prin incalcarea
contractului de Executant,
Executantul este indreptatit sa solicite prelungirea perioadei de executare a lucrarilor sau a oricarei faze a
acestora iar atunci partile vor revizui, de comun acord. perioada de executare a lucrarilor si vor semna un
act aditional , fara a fi afectate prevederile referitoare la pretul contractului.

15.3. - In afara cazului in care Achizitorul este de acord cu o prelungire a termenului de executie,
orice intarziere in indeplinirea contractului da dreptul Achizitorului de a solicita penalitati Executantului, in
cuantum de 0,2 % pe zi de intarziere din valoarea contractului.

15.4. - Incetarea contractului de executie lucrari nu va produce niciun fel de efecte asupra altor
drepturi sau obligatii ale Achizitorului si Executantului, dobandite in perioada de valabilitate a contractului
de executie lucrari.

15.5. - Prezentul contract inceteaza de plin drept in urmatoarele cazuri:

a) la expirarea duratei pentru care a fost incheiat,
b) la indeplinirea obiectului prezentului contract;
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¢) la o data anterioara celei pentru care a fost incheiat, prin acordul de vointa al partilor
contractante;
d) in caz de forta majora, conform art. 21.
15.6. - (1) Derularea lucrarilor se va face in limita surselor de finantare aprobate prin legea anuala a
bugetului de stat si alocate de Achizitor in acest sens.
(2) In cazul prevazut la alin. (1), Executantul are dreptul de a pretinde numai plata corespunzatoare pentru
partea din contract indeplinita pana la data denuntarii unilaterale a contractului.

Clauze contractuale specifice

16. Garantia de buna executie a contractului

16.1. - (1) Executantul are obligatia de a constitui garantia de buna executie a contractului, pentru
intreaga perioada de derularea a acestuia, in termen de 15 zile de la data semnarii contractului. Garantia
trebuie sa fie irevocabila. Instrumentul de garantare trebuie sa prevada daca plata garantiei se va executa
conditionat, respectiv dupa constatarea culpei Executantului, in conformitate cu contractul garantat sau
neconditionat, respectiv la prima cerere a Achizitorului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa
Executantului.

(2) Garantia de buna executie se constituie de catre Executant in scopul asigurarii Achizitorului de
indeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului.

(3) Garantia astfel constituita este destinata acoperirii eventualelor prejudicii suferite de Achizitor in
executarea prezentului contract, sau in cazul rezilierii contractului din motive imputabile Executantului,
precum si in cazul prejudiciilor produse in executarea lucrarilor prevdzute la art. 4 din contract, din vina
Executantului, ori in alte situatii prevazute de lege. In cazul in care prejudiciul produs Achizitorului este
mai mare decat cuantumul garantiei de buna executie, Executantul este obligat sa-1 despagubesca pe
Achizitor integral si intocmai.

(4) Neprezentarea garantiei de buna executie in termenul prevazut la alin. (1) are drept efect neintrarea in
vigoare a prezentului contract.

16.2. - (1) Executantul se obliga sa constituie garantia de buna executie a contractului, in cuantum
de 5%, din pretul contractului, fara T.V.A., respectiv 114.000 lei (50% deoarece se incadreaza in categoria
IMM-urilor) stabilit drept garantie de buna executie prin documentatia de atribuire, in lei, prin una din
urmatoarele forme, care va fi inaintata de Executant Achizitorului in original si care va deveni anexa la
contract:

1) instrument de garantare emis in conditiile legii, in favoarea Achizitorului, de o societate bancara
sau de o societate de asigurari;

2) prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale, pe perioada de derulare a
contractului. '

Executantul va opta pentru una din cele doua modalitati de constituire a garantiei de buna executie
prevazute la art. 16.2 alin. (1) dupa atribuirea contractului de achizitie publica.

(2) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia
de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent in administrarea
acestuia, un cont de disponibil distinct la dispozitia Achizitorului. Suma initiala care se depune de catre
Executantul in contul de disponibil astfel deschis nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.
Pe parcursul indeplinirii contractului, Achizitorul urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin
retineri succesive din sumele datorate si cuvenite Executantului péna la concurenta sumei stabilite drept
garantie de buna executie in documentatia de atribuire, respectiv 5% din pretul contractului, fara TVA.
Achizitorul va instiinta Executantul despre varsamantul efectuat, precum si despre destinatia lui. Din contul
de disponibil deschis la Trezoreria Statului pe numele Executantului pot fi dispuse plati atit de catre
Executant, cu avizul scris al Achizitorului care se prezinta unitatii Trezoreriei Statului, cét si de unitatea
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Trezoreriei Statului la solicitarea scrisa a Achizitorului, in situatia prevazuta la art. 91 din H.G. nr.
925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare. Contul astfel deschis este purtator de dobdnda in
favoarea Executantului. Executantul va inscrie distinct pe facturile emise, cuantumul garantiei de buna
executie si contul in care acesta va fi virat. el
(3) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia
de a indeplini cumulativ urmatoarele obligatii:

1) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului, atat cu privire la
blocarea contului deschis in favoarea Achizitorului pentru garantia de buna executie, cat si cu privire la
deblocarea acestuia numai cu acordul Achizitorului, cat si executarea oricarei sume existente in cont la
prima cerere a Achizitorului, fara ca aceasta sa aiba obligatia de a-si motiva cererea respectiva;

2) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la perioada
de valabilitate a contului deschis conf. art 16.2 (2), perioada mai mare sau egala cu perioada de valabilitate
a prezentulul contract;

3) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la
imposibilitatea Executantului de a derula operatiuni, altele decat alimentarea contului prevazut Ja art. 16.2
(2), fara acordul Achizitorului;

4) de a inainta Achizitorului confirmarea scrisa a unitatii Trezoreria Statului cu privire la insusirea
obligatiei de transmitere, lunar, catre Achizitor a extraselor de cont pentru evidentierea soldului.

(4) In cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul are obligatia
de a inainta Achizitorului confirmarile solicitate la art. 16.2 (3), din partea unitatii Trezoreriei Statului unde
a deschis contul de garantie de buna executie mentionat la art.16.2 (2), concomitent cu prezentarea dovezii
deschiderii contului de garantie de buna executie.

(5) In situatia in care partile convin prelungirea termenului de executare a lucrarilor contractate, pentru
orice motiv (inclusiv forta majora), Executantul are obligatia de a prelungi valabilitatea garantiei de buna
executie, in maxim 15 zile de la solicitarea expresa a Achizitoruluj.

(6) [n cazul in care garantia de buna executie se constituie prin retineri succesive, Executantul va inscrie
distinet pe facturile emise cuantumul garantiei de buna executie si contul in care aceasta va fi virata.

16.3. - Achizitorul are dreptul de a emite pretenii asupra garantiei d¢ buna executie, in limita
prejudiciului creat, daca Executantul nu isi executa, executa cu intarziere sau executa necorespunzator
obligatiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei de buna
execufie, Achizitorul are obligatia de a notifica acest lucru Executantului, precizand totodata obligatiile care
nu au fost respectate.

16.4. - Restituirea garantiei de buna executie se face conform prevederilor ait. 92 din H.G.  nr.
925/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.

16.5. - Garantia lucrarilor este distincta de garantia de buna executie a contractului.

17. Receptia lucrarilor

17.1. - Receptia lucrarilor se efectueaza in doua etape:
** receptia la terminarea lucrarilor;
* receptia finala dupa expirarea perioadei de garantie,

17.2. - Receptia la terminarea lucrarilor se va efectua dupa minim o luna de la finalizarea executiei
lucrarilor, in conformitate cu prevederile Metodologiei privind efectnarea receptiei lucrarilor de intretinere
si reparare curenta la drumuri si poduri, indicativ AND 514,

17.3. - Comisia de receptie va examina lucrarile executate conform documentatiei tehnice aprobate
si cartea tehnica a lucrarii, intocmita in timpul executarii. Rezultatele tuturor verificarilor efectuate pe

parcursul executiei lucrarilor fac parte din documentatia receptiei la terminarea lucrarilor.
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17.4. - Receptia finala se va efectua dupa expirarea perioadei de garantie, in conformitate cu
prevederile Metodologiei privind efectuarea receptiei lucrarilor de intretinere si reparare curenta la drumuri

st poduri, indicativ AND 514.
18. Perioada de garantie acordata lucrarilor

18.1. - Executantul are obligatia sa garanteze operatiunile de executie a lucrarilor — constand in
interventii de orice fel realizate direct sau indirect la elementele componente si/sau la ansamblul lucrarilor
prevazute in contract pe o durata de 24 de luni (ce constituie perioada de garantie a lucrarilor si perioada de
remediere a defectelor) de la data incheierii procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor
contractate.

18.2. - In perioada de garantie a imbracamintei, toate eventualele defectiuni vor fi remediate pe
cheltuiala sa de catre Executant, in baza solutiilor de remediere stabilite de proiectant.

19. Amendamente

19.1. - Partile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, de a conveni modificarea
clauzelor contractului, prin act aditional, inclusiv in cazul aparitiei unor circumstante care lezeaza interesele
comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevazute la data incheierii contractului, fara a fi
afectat pretul contractului.

20. Masuri privind securitatea si sanatatea in munca. Masuri privind apararea impotriva
incendiilor.,

20.1. - (1) Executantul poarta intreaga raspundere in cazul producerii accidentelor de munca,
evenimentelor si incidentelor periculoase, imbolnavirilor profesionale generate sau produse de
echipamentele de munca (utilaje, instalatii etc.), de procedee tehnologice utilizate, sau de catre lucratorii sai
si cei apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru antreprenorul general (subcontractanti), in
conformitate cu prevederile Legii securitatii si sanatatii in munca nr. 319/2006 si a Normelor metodologice
de aplicare a Legii nr.319/2006 aprobate prin H.G. nr. 1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare,
precum si orice modificare legislativa aparuta pe timpul desfasurarii contractului.

(2) In cazul producerii unor accidente de munca, evenimente sau incidente periculoase in activitatea
desfasurata de Executant, acesta va comunica si cerceta accidentul de munca, evenimentul, conform
prevederilor legale si se va inregistra cu acesta la Inspectoratul Teritorial de Munca pe raza caruia s-a
produs evenimentul.

Achizitorul se va inregistra numai cu evenimentele produse propriilor lucratori.

20.2. Executantul si subcontractantii lui trebuie sa detina personal desemnat pentru a coordona
activitatea de securitate si sanatate in munca si cadre tehnice cu atributii P.S.I., cu respectarea criteriilor de
pregatire a acestui personal, precizate in legislatiile specifice.

Lucrarile se vor executa cu respectarea intocmai, de catre personalul Executantului si al
subcontractantilor, a legislatiei de securitate si sanatate in munca si aparare impotriva incendiilor, functie de
tipul lucrarii si de tehnologiile de lucru aplicate.

20.3. Personalul Executantului, pe toata perioada derularii contractului, va respecta intocmai
legislatia de securitate si sanatate a muncii si de aparare impotriva incendiilor, dupa cum urmeaza :

- Legea securitatii si sanatatii in munca nr 319 / 2006

- Norme metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 319/2006 aprobata prin H.G. nr. 1425/2006,
modificate si completate prin H.G. nr. 955/2010 si H.G. nr. 1242/201 1:

- Instructiuni proprii de securitate si sanatate in munca (S.S.M.);

- Primul ajutor la locul accidentului;
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- 0.U.G. nr. 195/2002 completata si modificata, cu accent pe circulatia autovehiculelor si circulatia
pietonilor;

- H.G. nr. 971/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru semnalizarea de securitate si/sau sanatate
la locul de munca; _

- H.G. nr. 1051/2006 privind cerintele minime de S.S.M. la manipularea manuala a maselor ce prezinta
riscuri pentru lucratori, in special de afectiuni dorsolombare; :

- H.G. nr. 1048/2006 privind utilizarea de catre lucratori a echipamentului individual de protectie la
locul de munca;

- H.G. nr. 1091/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru locul de munca; '

- HG. nr. 1146/2006 privind cerintele minime de S.S.M. privind utilizarea de catre lucratori a
echipamentelor de munca;

- H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii lucratorilor modificat si completat prin H.G. nr.
1169/2011;

- H.G. nr. 300/2006 privind cerintele minime de S.S.M. pentru santierele temporare sau mobile, cu toate
obligatiile ce decurg din aplicarea acestei hotarari;

- Alte hotarari de guvern privind cerinte minime de 5.5.M.:

- Norme metodologice privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de
circulatie in vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului -
Ordin comun M.L. - M.T. nr. 1112/411/2000;

- Legea nr. 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor;
- Norme generale de aparare impotriva incendiilor aprobate prin Ordin M.A.L nr.163/2007;
- Norme P.S.I. indicativ NP-073-02, specifice activitatilor din domeniul lucrarilor publice transportrilor
si locuintei, aprobate prin Ordinul M.L.P.T.L. nr. 1992 /2002;
- Dispozitii generale privind reducerea riscurilor de incendiu generate de incarcari electrostatice
D.G.P.S.I. - 004, aprobate cu Ordinul M.I. nr. 108/2001;
- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la constructiile si instalatiile aferente,
aprobate prin Ordinul M.A.L nr. 166/27.07.2010;
- Dispozitii generale privind apararea impotriva incendiilor la spatii si constructii pentru birouri, aprobate
prin Ordinul M.ALL nr. 262/02.12.2010:
- Instructiuni proprii privind organizarea apararii impotriva incendiilor;
- Ordin M.ALL nr. 712/23.06.2005, Dispozitii Generale privind instruirea salariatilor in domeniul
situatiilor de urgenta completat si modificat prin Ordin M.A.I nr. 786/23.06.2005;

De asemenea, Executantul este obligat sa respecte toata legislatia de securitate si sanatate in munca
si aparare impotriva incendiilor ce va apare, modifica sau completa pe durata desfasurarii contractului.

Totodata, Executantul este obligat sa-si intocmeasca si sa respecte instructiunile proprii de securitate
si sanatate in munca, aparare impotriva incendiilor pentru executia de lucrari.

Lista legislatiei prezentata este minimala si neexhaustiva si nu exonereaza Executantul si
subcontractantii lui de respectarea si altor reglementari de securitate si sanatate in munca si de aparare
impotriva incendiilor.

20.4. Executantul mai are si urmatoarele obligatii:

Executantul va desemna prin decizie un reprezentant care, la inceperea lucrarilor, va instrui
lucratorii Executantului cu privire la securitatea si sanatatea in munca si situatiile de urgenta (apararea
impotriva incendiilor + protectia civila);

In cazul in care Executantul schimba locul de munca al lucratorilor (si a lucratorilor
subcontractantilor) dintr-o locatie in alta, sau angajeaza lucratori, va purta intreaga raspundere privind
securitatea si sanatatea in munca a lucratorilor saj si a lucratorilor subcontractantilor:

Avand in vedere faptul ca in activitatea de servicii de transport, Executantul lucreaza cu personal si
mijloace de transport proprii, sau apartinand societatilor care desfasoara activitati pentru
Executant/subcontractanti, Executantul va purta intreaga responsabilitate asupra respectarii legislatiei de
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securitate si sanatate a muncii si aparare impotriva incendiilor pentru activitatea desfasurata de catre
acestia; iy

Executantul raspunde pentru starea tehnica si buna functionare a mijloacelor de transport proprii si a
celor apartinand subcontractorilor, pentru a se preveni astfel aparitia unor accidente de munca, incendii sau
avaril tehnice;

Conducerea Executantului va lua permanent masuri urgente pentru respectarea regulilor privinq
securitatea si sanatatea in munca, apararii impotriva incendiilor, a ordinii si disciplinei in cazul si atunci
cand beneficiarul sau terte persoane sesizeaza deficiente ce nu concorda cu legislatia in vigoare ;

Executantul va lua toate masurile pentru semnalizarea punctelor de lucru conform Normelor
metodologice privind conditiile de inchidere a circulatie] si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona drumului public si / sau pentru protejarea drumului , aprobate cu Ordin
comun M.L. - M.T. nr. 1112/4] 1/2000; it

Executantul va intocmi si respecta planul de parcare pentru mijloacele de transport proprii si
inchiriate, pentru fiecare punct de lucru in parte;

Viteza maxima de deplasare a autovehiculelor Executantului in incinta locatiilor Achizitorului va fi
de 5 kin/h ;

Executantul va asigura efectuarea examenelor medicale si psihologice conform Ordin M.L.P.T.L.
nr. 447/2003 modificat si completat prin Ordin M.C.T.C. nr. 1095/2006 si Ordin 1266/2006, precum si a
controalelor medicale de medicina muncii, conform H.G. nr. 355/2007 privind supravegherea sanatatii
lucratorilor modificat si completat prin H.G. nr. 1169/2011, pentru propriul personal, pe toata perioada
derularii contractului;

Executantul va respecta normele de aparare impotriva incendiilor referitoare la dotarea spatiilor si
echipamentelor de munca, cu mijloace de stingere pentru apararea impotriva incendiilor;

Personalului Executantului si a subcontractorilor acestuia, i se interzice sa efectueze interventii,
modificari sau manevre in instalatiile achizitorului si sa recurga la improvizatii;

Din punct de vedere administrativ, salariafii rimén subordonati unitétii cu care au semnat contract
de munci, iar echipamentul de protectie, alimentatia de protectie si materialele igienico-sanitare se acorda
conform normelor, de catre fiecare unitate pentru salariatii sai;

Executantul are obligatia de a asigura pentru lucratori proprii si pentru lucratorii subcontractantilor,
instruirea personalului (toate fazele) privind securitatea si sanatatea in munca, apararea impotriva
incendiilor si protectia civila.

Accidentele de munca de traseu si accidentele de circulatie se raporteaza, se cerceteaza si se
inregistreaza de catre angajatorul la care este angajata victima.

Accidentele produse din vina personalului Executantulu asupra personalului Achizitorului se
raporteaza, se inregistreaza si se cerceteaza de catre Executant ;

In cazul producerii unor evenimente (accidente umane sau tehnice, incendii, explozii, avarii), partile
au obligatia sa anunte imediat organele abilitate prin lege (Inspectia Muncii, Pompieri, Parchet, Protectia
Civila) si sa ia masurile necesare pentru a nu modifica starea de fapt care a rezultat in urma evenimentului,
cu exceptia cazurilor cand mentinerea acesteia ar genera alte evenimente sau ar pune in pericol viata
lucratorilor.

Executantul va despagubi Achizitorul impotriva tuturor reclamatiilor, actiunilor in justitie, a
daunelor interese, costurilor, taxelor si cheltuielilor indiferent de natura lor, pentru care responsabilitatea
revine Executantului, in cazul producerii unor evenimente privind securitatea si sanatatea in munca si
apararea impotriva incendiilor:

20.5. In conformitate cu art. 106 din Normele generale de aparare impotriva incendiilor aprobate
prin Ordinul M.A.L nr.163/2007, fumatul este permis numai in locurile special destinate, amenajate
corespunzator si marcate cu indicatorul ,LOC PENTRU FUMAT?™, cu respectarea instructiunilor afisate.

Se interzice fumatul si accesul cu tigari, chibrituri, brichete sau cu foc deschis in locurile cu pericol
de incendiu sau de explozie semnalizate corespunzator (depozite de substante inflamabile explozive si
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periculoase, depozite de carburanti-lubrifianti, rezervoare butan, propan, groapa var, centrale termice,
utilaje si autovehicule, ateliere, garaje, laboratoare, etc.), langa spatiile publice inchise, in care conform
legii este interzis fumatul, precum si in zonele impadurite sau in lanurile de cereale in faza de coacere.

20.6. Pentru activitatile pe care le desfasoara, Executantul este singurul responsabil de respectarea
legislatiei in vigoare privind securitatea si sanatatea in munca s; apararea impotriva incendiilor.

21. Forta majora

21.1. - Forta majora este constatata de o autoritate competenta.

21.2. - Forta majora exonereaza partile contractante de indeplinirea obligatiilor asumate prin
prezentul contract, pe toata perioada in care acesta actioneaza.

21.3. - Indeplinirea contractului va fi suspendata in perioada de actiune a fortei majore, dar fara a
prejudicia drepturile ce li se cuveneau partilor pana la aparitia acesteia.

21.4. - Partea contractanta care invoca forta majora are obligatia de a notifica celeilalte parti, imediat
si in mod complet, producerea acesteia si sa ia orice masuri care ii stau la dispozitie in vederea limitarii
consecintelor.

21.3. - Daca forta majora actioneaza o perioada mai mare de 30 zile, fiecare parte va avea dreptul sa
notifice celeilalte parti incetarea de plin drept a prezentului contract subsecvent, fara ca vreuna din parti sa
poata pretinde celeilalte daune-interese.

22. Subcontractanti

22.1. - Executantul are obligatia, in cazul in care subcontracteaza, de a incheia contracte cu
subcontractantii desemnati, in aceleasi conditii in care el a semnat contractul cu Achizitorul.

22.2. - (1) Executantul are obligatia de a prezenta la incheierea contractului toate contractele
incheiate cu subcontractantii desemnati.

(2) Lista subcontractantilor desemnati, cu datele de recunoastere ale acestora, precum si contractele
incheiate cu acestia se constituie in anexe la prezentul contract.

22.3. - (1) Executantul este pe deplin raspunzator fata de Achizitor de modul in care indeplineste
contractul.

(2) Subcontractantul este pe deplin raspunzator fata de Executant de modul in care isi indeplineste partea sa
din contract.

(3) Subcontractantul nu are dreptul de a subcontracta unor terte parti partea de contract incredintata lui de
catre Executant.

(4) Executantul are dreptul de a pretinde daune-interese subcontractantilor daca acestia nu isi indeplinesc
partea lor din contract,

22.4. - Executantul poate schimba oricare subcontractant numai daca acesta nu si-a indeplinit partea
sa din contract. Schimbarea subcontractantului nu va schimba pretul contractului si va fi notificata si supusa
aprobarii prealabile a Achizitorului.

22.5. - Niciun contract de subcontractare incheiat de Executant nu va crea raporturi contractuale
intre subcontractant si Achizitor.

22.6. - Executantul va raspunde pentru actele si faptele subcontractantilor sai si ale expertilor,
agentilor, salariatilor acestora, ca si cum ar fi actele sau faptele Executantului, ale expertilor, agentilor sau
salariatilor acestuia. Aprobarea de catre Achizitor a subcontractarii oricarei parti a contractului de lucrari
sau a angajarii de catre Executant a unor subcontractanti pentru executarea lucrarilor care fac obiectul
prezentului contract nu va elibera Executantul de niciuna dintre obligatiile sale asumate prin prezentul
contract.
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22.7. - Orice schimbare a subcontractantului fara aprobarea prealabila si exprimata in scris a
Achizitorului sau orice incredintare a lucarrilor de catre subcontractant unei terte parti va fi considerata o
incalcare a prezentului contract de lucrari.

23. Cesiunea

23.1. - (1) In prezentul contract este permisa doar cesiunea creantelor nascute din acest contract,
obligatiile nascute ramanand in sarcina partilor contractante, astfel cum au fost stipulate si asumate initial.
(2) Cesiunea nu va exonera Executantul de nicio responsabilitate privind garantia sau orice alte obligatii
asumate prin contract.

24. Reorganizarea persoanei juridice

24.1. - In cazul in care Executantul se reorganizeaza, preluarea contractului de catre persoana
juridica succesoare se va face numai cu acordul Achizitorului, acesta fiind notificat/instiintat, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire, pentru a-si da consimtamantul in termen de 10 zile lucratoare de la
primirea notificarii sau instiintarii. Lipsa raspunsului Ahizitorului in acest termen echivaleaza cu refuzul
Achizitorului de a se prelua contractul de catre persoana juridica succesoare

25. Solutionarea litigiilor

25.1. - Achizitorul si Executantul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabila, prin
tratative directe, orice neintelegere sau disputa care se poate ivi intre ei in cadrul sau in legatura cu
indeplinirea contractului.

25.2. - Daca, dupa 15 zile de la inceperea acestor tratative, Achizitorul si Executantul nu reusesc sa
rezolve in mod amiabil o divergenta contractuala, aceasta va fi solutionata de instanta de judecata de drept
comun competenta sa judece in raza teritoriala a sediului Achizitorului.

26. Dispozitii finale ‘

26.1. - Semnand acest contract, partile isi asuma fiecare riscul de eroare cu privire la intelegerea
oricarei prevederi din contract.

26.2. - Prin semnarea contractului, Partile confirma faptul ca acesta reflecta in mod deplin intreaga
vointa a acestora cu privire la obiectul contractului, prevaleaza fata de orice intelegeri, inscrisuri sau
negocieri care au avut loc intre parti inainte de semnarea acestuia, precum si faptul ca nu exista niciun fel
de elemente secundare legate de contract si intelegerea dintre Parti care sa nu fi fost reflectate in contract.

26.3. - Daca una sau o parte din prevederile prezentului contract este sau devine nelegala, fara
valoare sau neaplicabila, aceasta nu va afecta celelalte prevederi, care vor ramane valabile si aplicabile in
masura maxima permisa de lege. Clauzele nule sunt inlocuite de drept cu dispozitiile legale aplicabile.

26.4. - Partile avand la cunostinta natura operatiunilor avute in vedere de prezentul contract, declara
ca isi asuma riscul schimbarii imprejurarilor in care este incheiat acesta, in conformitate cu art. 1271 din
Codul Civil.

27. Limba care guverneaza contractul
27.1 - Limba care guverneaza contractul este limba romana.

28. Comunicari
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28.1. - (1) Orice comunicare dintre parti, referitoare la indeplinirea prezentului contract, trebuie sa

fie transmisa in scris, prin posta sau fax.
(2) Orice document scris trebuie inregistrat atat in momentul transmiterii, cat si in momentul primirii.
28.2. - Prin exceptie, comunicarile intre parti se pot face si prin telefon, telegrama, telex sau  e-

mail, cu conditia confirmarii in scris a primirii comunicarii,
29. Legea aplicabila contractului

29.1 - Contractul va fi interpretat conform legilor din Romania.

Prezentul contract a fost incheiat in data de Mﬁ Z/d,/m doua exemplare originale, cate unul
pentru fiecare parte.

ACHIZITOR EXECUTANT
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI ASOCIEREA SC AUTOPRIMA SERV SRL
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA S.A. - SC ROADMAX SERV SRL
prin DIRECTIA REGIONALA DRUMURI Lider de Asociere SC AUTOPRIMA SERV SRL

SI PODURI CONSTANTA

DIRECTOR GENERAL
Ing. Adrian Balagiu

DIRECTOR ECONOMIC
Ec. Roxana ALEXE

SEF DEPARTAMENT JURIDIC
Cons. Jur. Adrian TISA

- 101 s~
'

SEF COMPARTIMENT AVIZARE CONTRACTE SI CFP

& {
R.D.E CONSTANTA
VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAR
PREVENTIV FFROPRIU
SATRAPE
SEMNATURA:

f_}f%ﬂ.(}m
DATA: fcf 0’/)920/]/
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ACT I}DITIONAL nr. 1

La Contractul nr. 43/74932/15.07.2015 ”Llcrari de intretinere periodica a drumurilor nationale si
autostrazilor — Straturi rutiere foarte subtiri — executate in in doua straturi — DRDP Constanta —

Autostrada A2, calea km 129+000-138+000 si calea 2 km A 280001 38HB0AZs T |
DIRECTIA REGIONALA DE

DRUMURI S| PODURI

Str. Prelungirea Traian FN

l. Partile contractante: CONSFANTA
! IESIRE Nr. é?mit
|

Art.1. Prezentul act aditional se incheie intre: Vv, D Luna ... D Ziva M3,

A) COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI S| DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA,
prin DIRECTIA REGIONALA DE DRUMURI SI PODURI (D.R.D.P.) CONSTANTA cu sediul in
Constanta, Str Prelungirea Traian, FN. Constanta, telefon 0241/581.147, 0241/581 540, fax
0241/584.371, 0341 449 815, inregistrata la Oficiul National al registrului Comertului prin Incheierea de
sedinta nr. 21716 din data de 07.05.2004, cod fiscal RO 16054368 avand cont bancar RO 54 RNCB
0114032045850001 deschis la BCR, Sucursala Constanta, reprezentata prin ing. Dima Marin avand
functia de Director Regional si prin ec. Alexe Roxana, avand functia de Director Economic, in calitate de
ACHIZITOR, pe de o parte,
si

B) Asocierea S.C. Autoprima Serv/SRL & SC Roadmax Construct SRL, Lider de asociere
SC Autoprima Serv SRL., cu sediul in Municipiul Constanta, Str. Nicolae lorga, nr, 20, et. 2, judet
Constanta, telefon 0241/550 885 / fax 0241/550 885, inregistrata la Regimul Comertului sub nr.
J13/560/1999, cod de inregistrare fiscala RC 11394440, cont bancar RO 03 BACX 0000004522291001,
deschis la Banca Unicredit Tiriac Constanta, reprezentata prin ing. Balagiu Adrian, in functia de
Administrator, in calitate de EXECUTANT, pe de alta parte.

1. Obiectul actului aditional:

Art.1. In conformitate cu prevederile art. 7.2 coroborat cu prevederile art. 11.5 (3) si art. 15.2 (2)
din contractul sus mentionat, partile de comun acord convin ca perioada de derulare a acestuia sa se
prelungeasca pana la data de 30.06.2016, fara modificarea valorii initiale a contractului, de
2.280.000,00 lei fara TVA.. i

Art.2. Restul prevederilor contractului nr. 43/74932/15.07.2015, raman neschimbate

Art.3. Prezentul act aditional face parte integranta si respecta toate clauzele Contractului nr.
43/74932/15.07.2015, contine o pagina si a fost redactat in 2 (doua) exemplare originale, avand
valoare legala egala.

Art.4. Prezentul act aditional intra in vigoare de la data de 14.10.2015.

ACHIZITOR, ’ EXECUTANT,
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI Asocierea S.C. AUTOPRIMA SERYV S.R.L&
SI DRUMURI NATIONALE DIN ROMANIA SA SC ROADMAX CONSTRUCT SRL lider asociere

Prin DIRECTIA REGIONALA DRUMURI | SC AUTOPRIMA SERV SRL

Administrator,
Ing. Balagiu Adrian

N
N S
DiréctesEconomic

Ec. Roxana Alexe

Sef Deppartament Juridic,
Cons, Jr=Adrian Tisa
210, 2004

Sef Compartiment Avizare Contracte si C.F.P.,

ﬁm&llgﬂﬂ__
If DR.D.P CONSTANTA

VIZAT PENTRU CONTROL FINANCIAT
PREVENTIV PROPRIU

y
SATRARELE DOINA }
i

B deadl
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