nergia S.R.L‘}

mun. Balti, str. F. Dostoevschi 16/29
c/f 1003602021250 TVA 1200460
BC Moldindconbank SA fil.Durlesti
IBAN MD51ML000000002251657209
e-mail: energiabl@mail.ru
tel. /Fax.0 259 54 999
Director Carolina BABII

Anexanr.12

la Documentatia standard nr. 69
din“_ 07_”__ 05 2021

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,, Reparatia drumurilor locale in s. Limbenii Vechi, r. Glodeni’’.
2. Numdrul si data contractului _contract nr. 17 din 26 august 2021.

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s. Limbenii Vechi, r. Glodeni.

4, Adresa beneficiarului s. Limbenii Vechi, r. Glodeni

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea Tn care a participat la indeplinirea contractului

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
Tn care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului ) _MDL 299 983,85
b) finala

(la data finalizarii contractului) MDL 299 983,85

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrérii (luni)

d) contractatd 2 luni.

e) efectiv realizatd 2 luni.

f) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe bazi de acte
aditionale incheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. din octombrie 2021.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie_- .

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul 1sisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte-

Data completarii: 01.03.2024

Semnat:

Nume: Babii_Carolina

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei si sigiliu: ENERGIA SRL
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CONTRACT Nr. /5%

de achizitionare a lucririlor

Cod CPV:
= “26 ” august 2021 s. Limbenii Vechi, r-n Glodeni
(localitataea)
Furnizorul de bunuri Autoritatea contractanta
Primiiria s. Limbenii Vechi,
SRL Energia (denumirea completd a intreprinderii, (denumirea completd a intreprinderii, asociafiei, organizafiei)
o - y reprezentati prin Primarul V. Bandalac
reprezentata prin Carolina Babii, (functia, numele, prenumele)

Ynctia, le, prenumele, . & i
Guaia, minigle. pre 4 care actioneazi in baza H.J Glodeni,

care actioneazﬁ in baza 5 (statut, regulament, hotdrire etc.)
(statut, regulament, hotdrire etc.)

denumit(a) in continuare Cumpadrdtor

denumit(a) in continuare Vinzdator .
Extras din Registru de Stat Nr.1292 din

(se indicd nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat) 26.07.2007

pe de o parte, y

(se indicd nr. §i data de inregistrare in Registrul de Stat)

pe de alta parte,

ambii (denumiti(te) in continuare Pdrfi), au incheiat prezentul Contract referitor la urmatoarele:

a. Achizitionarea lucririlor : Reparatia drumurilor locale in satul Limbenii Vechi,
r-nul Glodeni, denumite in continuare lucrari.

b. Urmatoarele documente vor fi considerate parti componente si integrale ale Contractului;
a) Devize de cheltuieli;

c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. In cazul unor
discrepante sau inconsecvente intre documentele componente ale Contractului, documentele vor
avea ordinea de prioritate enumeratd mai sus.
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d. In calitate de contravaloare a platilor care urmeazi a fi efectuate de Cumparator/beneficiar,
Vinzitorul se obligd prin prezenta si livreze Cumparatorului/beneficiarului Lucrarile si sa
inliture defectele lor in conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

e. Cumpiritorul/beneficiarul se obliga prin prezenta si pliteascd Vinzatorului, in calitate de
contravaloare a livrarii bunurilor, precum si a inlaturérii defectelor lor, preful Contractului sau
orice alti sumi care poate deveni platibila conform prevederilor Contractului in termenele si
modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vinzitorul isi asumi obligatia de a livra lucrérile conform Specificatiei, care este parte
integranta a prezentului Contract.

1.2. Cumpiritorul/beneficiarul se oblig, la rindul siu, sa achite i sa receptioneze lucrarile
de Vinzitor.

1.3. Calitatea lucrarilor se atestd prin certificatele de calitate indicate in Specificafie.
Bunurile livrate in baza contractului vor respecta standardele indicate in Specificatie. Cind nu este
mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild, se vor respecta standardele sau ai.-
reglementari autorizate in {ara de origine.

2. Termeni si conditii de livrare

2.1. Livrarea Lucririlor se efectueazi de citre Vinzitor in termenele previzute de graficul
de livrare.

2.2. Documentatia de insotire a Lucrarilor include:

Factura fiscald

Acte de indeplinire a lucrarilor.

2.3. Originalele documentelor previzute in punctul 2.2 se vor prezenta Cumpératorului cel
tirziu la momentul livririi bunurilor la destinatia finald. Livrarea bunurilor se considera incheiata in
momentul in care sint prezentate documentele de mai sus.

3. Pretul si conditii de plata

3.1. Pretul Lucririlor livrate conform prezentului Contract este stabilit in lei moldovenes’
fiind indicat Specificatia prezentului Contract.

3.2. Suma totald a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabileste in lei moldovenesti si
constituie: 299 983,85 ( Doui sute nouizeci i noui mii nous sute optzeci si trei) lei 8Sbani MDL.

(suma cu cifre gi litere)

3.3. Achitarea platilor pentru Lucririle livrate va efectua in lei moldovenesti.

3.4. Metodasi conditiile de plati de citre Cumpdrator vor fi in termen de 20 zile dupa livrare.

3.5. Platile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vinzatorului indicat

in prezentul Contract.

4. Conditii de predare-primire

4.1. Lucririle se considera predate de catre Vinzitor si recepfionate de cdtre Cumparator
daca:

a) cantitatea lucrarilor corespunde informatiei indicate in Lista bunurilor si graficul livrarii
si documentele de insotire conform punctului 2.2 al prezentului Contract;

4.2. Vinzitorul este obligat sd prezinte Cumpdritorului un exemplar original al facturii
fiscale odata cu livrarea Bunurilor, pentru efectuarea platii. Pentru nerespectarea de cétre Vinzitor



a prezentei clauze, Cumpéritorul isi rezerva dreptul de a majora termenul de achitare prevazut in
punctul 3.4 corespunzitor numarului de zile de intirziere §i de a fi exonerat de achitarea penalitéii
stabilite in punctul 10.3.

5. Standarde

5.1. Lucrarile furnizate in baza contractului vor respecta standardele prezentate de citre
furnizor in propunerea sa tehnica.

5.2. Cind nu este mentionat nici un standard sau reglementare aplicabild se vor respecta
standardele sau alte reglementiri autorizate in tara de origine.

6. Obligatiile partilor

6.1. In baza prezentului Contract, Vinzitorul se obliga:

a)  si livreze Lucrdrile in conditiile previzute de prezentul Contract;

b)  sianunte Cumpiritorul dupd semnarea prezentului Contract, in decurs de 3 zile
calendaristice, prin telefon/fax sau telegrama autorizaté, despre disponibilitatea livrarii Bunurilor;

c) siasigure conditiile corespunzitoare pentru receptionarea Lucririlor de cétre
Cumpdrator [destinatar, dupi caz), in termenele stabilite, in corespundere cu cerintele prezentului
Contract;

d)  siasigure integritatea si calitatea Lucrérilor pe toatd perioada de pini la receptionarea
lor de citre Cumpdrator [destinatar, dupa caz].

6.2. in baza prezentului Contract, Cumpdritorul se obliga:

a)  siintreprinda toate masurile necesare pentru asigurarea receptiondrii in termenul
stabilit a lucrarilor livrate in corespundere cu cerintele prezentului Contract;

b) s asigure achitarea Bunurilor livrate, respectind modalitatile i termenele indicate in
prezentul Contract.

7. Forta majora

7.1. Partile sint exonerate de rispundere pentru neindeplinirea partiald sau integrald a
obligatiilor conform prezentului Contract, daci aceasta este cauzatd de producerea unor cazuri de
fortd majora (réizboaie, calamitati naturale: incendii, inundatii, cutremure de pamint, precum si alte
circumstante care nu depind de vointa Pértilor).

7.2. Partea care invoci clauza de forti majora este obligata si informeze imediat (dar nu mai
tirziu de 10 zile) cealaltd Parte despre survenirea circumstantelor de for{d majora.

7.3. Survenirea circumstantelor de for{a majord, momentul declangérii si termenul de actiune
trebuie si fie confirmate printr-un certificat, eliberat in mod corespunzitor de cétre organul
competent din tara Partii care invoca asemenea circumstante.

8. Rezilierea

8.1. Rezilierea Contractului se poate realiza cu acordul comun al Partilor.

8.2. Contractul poate fi reziliat in mod unilateral de catre:

a)  Cumpiritor in caz de refuz al Vinzitorului de a livra Lucririle previzute in prezentul
Contract;

b)  Cumpdritor in caz de nerespectare de cétre Vinzitor a termenelor de livrare stabilite;

c)  Vinzitor in caz de nerespectare de catre Cumparator a termenelor de plata a lucriérilor;

d)  Vinzitor sau Cumpidritor in caz de nesatisfacere de cétre una dintre Parti a pretentiilor
inaintate conform prezentului Contract.

8.3. Partea initiatoare a rezilierii Contractului este obligatd s comunice in termen de 3 zile
lucratoare celeilalte Parti despre intentiile ei printr-o scrisoare motivata.



-

8.4. Partea instiintata este obligati si rispundi in decurs de 5 zile lucratoare de la primirea
notificérii. In cazul in care litigiul nu este solutionat in termenele stabilite, partea initiatoare va initia
rezilierea.

9. Reclamatii

9.1. Reclamatiile privind cantitatea lucrarilor livrate sint inaintate Vinzitorul la momentul
recepfiondrii lor, fiind confirmate printr-un act intocmit in comun cu reprezentantul Vinzitorului.

9.2. Pretentiile privind calitatea lucririlor livrate sint inaintate Vinzitorului in termen de 3
zile lucritoare de la depistarea deficientelor de calitate si trebuie confirmate printr-un certificat
eliberat de o organizatie independenta neutra si autorizata in acest sens.

9.3. Vinzitorul este obligat si examineze pretentiile inaintate in termen de 3 zile lucritoare
de la data primirii acestora i sd comunice Cumpéritorului despre decizia luati.

9.4. In caz de recunoastere a pretentiilor, Vinzitorul este obligat, in termen de 3 zile, sa
livreze suplimentar Cumpadratorului cantitatea nelivrata de bunuri, iar in caz de constatare a calittii
necorespunzitoare — si le substituie sau si le corecteze in conformitate cu cerintele Contractului.

9.5. Vinzitorul poartd riaspundere pentru calitatea lucrarilor in limitele stabilite, inclusiv
pentru viciile ascunse. -

9.6. In cazul devierii de la calitatea confirmati prin certificatul de calitate intocmit «
organizafia independentd neutrd sau autorizatd in acest sens, cheltuielile pentru stationare sau
intirziere sint suportate de partea vinovata.

10. Sanctiuni

10.1. Forma de garantie de buné executare a contractului agreatd de Cumparator este , in
cuantum de 0% din valoarea contractului.

10.2. Pentru refuzul de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract, se va retine
garantia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu
prevedrile punctului 10.1., in caz contrar Vinzitorul suporti o penalitate in valoare de 1% [indicati
procentajul] din suma totala a contractului.

10.3. Pentru livrarea cu intirziere a Lucrarilor, Vinzitorul poartd rispundere materiald in
valoare de 0,1 % din suma Bunurilor nelivrate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5
% [indicati procentajul] din suma totala a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depéseste
5 zile, se considerd ca fiind refuz de a executa Lucririle previzute in prezentul Contract si
Vinzitorului i se va retine garanfia de buna executare a contractului, in cazul in care ea a fi
constituitd in conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu intirziere, Cumpdritorul poarta raspundere materiald in valoare de
0,1% [indicati procentajul] din suma Lucrarilor neachitate, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu
mai mult de 0,5% [indicati procentajul] din suma totala a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuala

11.1. Antreprenorull are obligatia sa despagubeasca achizitorul impotriva oriciror:

a)  reclamatii i actiuni in justitie, ce rezultd din incélcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete, nume, mirci inregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele,
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legatura cu produsele achizitionate, si

b)  daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natura, aferente, cu exceptia situatiei
in care o astfel de incalcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intocmit de cétre achizitor.

12. Dispozitii finale



12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi solutionate de catre Parti pe cale
amiabila. In caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare in instanta de judecatd competents
conform legislatiei Republicii Moldova.

12.2. De la data semnirii prezentului Contract, toate negocierile purtate si documentele
perfectate anterior isi pierd valabilitatea.

12.3. Pirtile contractante au dreptul, pe durata indeplinirii contractului, sd convini asupra
modificarii clauzelor contractului, prin act aditional, numai in cazul aparitiei unor circumstante care
lezeaza interesele comerciale legitime ale acestora si care nu au putut fi prevézute la data incheierii
contractului. Modificérile si completarile la prezentul Contract sint valabile numai in cazul in care
au fost perfectate in scris §i au fost semnate de ambele Parti.

12.4. Nici una dintre Parti nu are dreptul si transmit3 obligatiile si drepturile sale stipulate in
prezentul Contract unor terte persoane fara acordul in scris al celeilalte parti.

12.5. Prezentul Contract este intocmit in doud exemplare in limba de stat a Republicii
Moldova, cite un exemplar pentru Vinzitor, Cumpdritor.

12.6. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semnarii §i intrd in vigoare la data
inregistririi la Trezoreria de Stat a Ministerului Finantelor, in cazul in care sursele financiare se
aloca din bugetul de stat/bugetul local, sau la data semnérii sau la o altd data ulterioara indicatd in
acest contract in cazul in care gestionarea surselor financiare nu se efectueaza prin intermediul
sistemului trezorerial.

12.7. Prezentul contract este valabil pina la 31 decembrie 2021.

12.8. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnéturi de cétre una din péarti.

12.9. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Pértile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislaia Republicii Moldova, la data §i anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, postale si bancare ale Partilor

Furnizorul de bunuri Autoritatea contractantia
Adresa postala: or.Balti str. Adresa postala: s.Limbenii Vechi,
F. Dostoevschi 16/29 r-n Glodeni
Telefon: 0259 54999 Telefon: 024975316
Cont de decontare: Cont de decontare:
MD51ML000000002251657209 MD24TRPDAM312120J10576AB
Banca:BC Moldindconbank S.A. fil Banca:MF RM Trezoreria Centrals

Durlesti
Cod: TREZMD2X
Cod: MOLDMD2X357

Cod fiscal: 1003602021250 Cod fiscal: 1007601002429

14. Semniturile partilor

Furnizorul de bunuri

-~

~ - Semnatura autorizati:

W :
zngaz_




Investitorul: Primaria Limbenii Vechi, r-nul Glodeni

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERM A LUCRARILOR
Nr._1 din 2¥F ecfpialzes 2020

Privind receptionarea Reparatia drumurilor locale in satul LimbeniiVeghi, r-nul Glodeni
conform contractului nr. 2021- 00 C OO0 £ 35 din &f 4/2 !ﬂttgf/'/’ 2021 incheiate
intre SRL Energia or. Balti str. Dostoevschi 16/29 si Primaria Limbenii Vechi, r-nul Glodeni
executate in satul Limbenii Vechi, r-nul Glodeni.

1. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul 27 a&yéﬂ& 708
2021 fiind formata din:

Presedintele Comisiei:

Bandalac Valeriu Primar s. Limbenii Vechi, presedintele comisiei

Membrii Comisiei:

Hutanu Eduard Responsabil Tehnic

Cheptea Alexandra Contabil sef

Turcanu lon Consilier

Zmau lon Specialist in reglementarea reggimului funciar

Au mai participat la recepftie:

Madan Arcadie Diriginte de santier SRL ,,Energia”

2. Constatirile comisiei de receptie:

1) Lucrérile pe specialitati au fost executate conform devizelor;
2) lucrérile au fost complet terminate, respectinduse cerintele stipulate in caietul de sarcini si
a proiectului tehnic, la data de 2% oc fowch m2021;
3) instructiunile de exploatare si urmdrire a comportiri in timp a obiectului sint in posesia
utilizatorului;
4) Lista lucrarilor cuprinse in devize ce nu au fost executate — anexa nr.1;
5) Lista lucrarilor cuprinse in devize la care nu s-au respectat — anexa nr.2;
6.1) Valoarea obiectului Lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Limbenii
Vechi, r-nul Glodeni constituie suma de 299 983,85 lei (inclusiv TVA);

3. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

De receptionat obiecte: Lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Limbenii Vechi,

r-nul Glodeni
4. Comisia de receptie motiveazi propunerea ficuti prin:

Indeplinirea lucririlor conform conditiilor contractuale si a cerintelor stipulate in devizul oferta




5. Comisia de receptie recomandi urmitoarele
Se accepta receptia lucrarilor: Lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Limbenii Vechi,
r-nul Glodeni
Prezentul Proces - Verbal, continind _2 _file si _3  anexe numerotate, cu un total de
_5_file, a fost incheiat la 27 amé’ﬂ't/ z{ 2021 in _3 exemplare.

Semnturile Comisiei de receptie:

Presedintele Comisiei

Bandalac Valeriu

Membrii Comisiei:

Hutanu Eduard
Cheptea Alexandra

Turcanu Ion

i Zmau lon

' Participanti la receptie:

Madan Arcadie

6. Lucrarea: Lucrari de reparatie a drumurilor locale din satul Limbenii Vechi, r-nul Glodeni
este

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:
«2E » méﬂ&/ z/r 2021 «EE» DI;A:;“,{ gy’ 2021

|
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Anexa Nr. 1
la Procesul — Verbal de receptig la terminarea lucririlor
/ ar. _1_din 27 93,29 zt7 2021

;':.-

y/

Y

Lista pieselor din documentatia scrisa si desemnati a obiectului
care sunt lipsa sau
| incomplete.

Presedintele comisiei
Responsabil Tehnic

Antreprenor




Anexa Nr, 2
la Procesul — Verbal de receptie la,terminarea lucririlor
or. _1_din 27 © Sl 2021

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost
executate.

Presedintele comisiei

Responsabil Tehnic

Antreprenor




Anexa Nr. 3
la Procesul — Verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr. _1_din 22 oCtoeaed 2c'( 2021

Lista lucririlor cuprinse in Documentatia Tehnici la care nu s-a respectat

prevederile
proiectului.

Presedintele comisiei
Responsabil Tehnic

Antreprenor




nergia S.R.L‘}

mun. Balti, str. F. Dostoevschi 16/29
c/f 1003602021250 TVA 1200460
BC Moldindconbank SA fil.Durlesti
IBAN MD51ML000000002251657209
e-mail: energiabl@mail.ru
tel. /Fax.0 259 54 999
Director Carolina BABII

Anexanr.12

la Documentatia standard nr. 69
din“_ 07_”__ 05 2021

EXPERIENTA SIMILARA

1. Denumirea si obiectul contractului ,,Lucrdiri de reparatie drumurilor locale din satul Filestii Noi (str.
Lacurile, str. Sf. Marie), com. Failestii Noi, r-|1 Failesti”.

2. Numdrul si data contractului _contract nr. 36 _din 29 aprilie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria com. Filestii Noi, r-1 Filesti.

4. Adresa beneficiarului com. Falestii Noi, r-1 Failesti

5. Tara Republica Moldova

6. Calitatea Tn care a participat la ndeplinirea contractului

(se noteaza optiunea corespunzatoare)
e antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
e antreprenor asociat
e subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda exprimata
Tn care s-a Tn echivalent
Tncheiat contractul dolari SUA

a) initiala

(la data semnarii contractului) _MDL 2 698 707,75
b) finala

(la data finalizarii contractului) MDL 2 698 707,75

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora si modul lor de

solutionare: -

9. Perioada de executare a lucrarii (luni)

a) contractatd 7 luni.

b) efectiv realizatd 7_luni.

¢) motivul de decalare a termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut pe bazd de acte
aditionale Tncheiate cu beneficiarul

10. Numarul si data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor Nr. _din decembrie 2022.

11. Principalele remedieri si completari inscrise in procesul-verbal de receptie - .

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul isisustineexperienta similara, cu referire in mod special la
suprafete sau volume fizice ale principalelor capacitatisi categorii de lucrari prevazute in contracte-

Data completarii: 01.03.2024

Semnat:

Nume: Babii Carolina

Functia in cadrul firmei: Director
Denumirea firmei si sigiliu: ENERGIA SRL
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Digitally signed by Bejenari Vladimir

Date: 2022.05.03 13:32:30 EEST Anexa nr. 25
Reason: MoldSign Signature la Documentatia standard nr.
Location: Moldova L "
din 7.
CONTRACT
CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.36
privind achizitia prin LICITATIE DESCHISA
»29aprilie 2022 com. Filestii Noi

(municipiu, oras)

1.1.1.1LPARTEA GENERALA
PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1648648920932 din data_30.03.2022, intre Primaria Falestii Noi , cu sediul in
(denumirea autorititii contractante)
Com. Falestii Noi r-ul Falesti str. Mihai Eminescu 1 _, telefon:025960506025960485 fax:
(localitatea),

025960506 IDNO 1007601002599 reprezentat prin primar Bejenari Viadimir
(numele, prenumele si functia conducétorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si ENERGIA SRL 3
(denumirea operatorului economic)
cu sediul in _ mun.Balti, _str. str.F.Dostoevschi 16/29
(localitatea)

telefon: 069002025, fax: 025954999 , IDNO 1003602021250 autorizat pentru activitatea in
constructii: autorizatia nr. 85 din ,,26.01.2022 eliberatd de IP Agentia serviciilor publice ,pe un termen
de __ ani, pentru genurile de activitate servicii si lucrari de constructive civile_, reprezentat prin
Carolina Babii , in calitate de Antreprenor, pe de altd parte.
(numele si functia conducétorului)
1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute Lucrdri de reparatie a drumurilor locale din satul Filestii Noi
(str Lacurile, str Sf Marie) in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executie,
precum §i cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.
2. PERIOADA DE EXECUTIE
2.1. Durata de executie a lucrdrilor contractate este de S0 zile__dupa primirea ordinului de incepere
a executiei i asigurarii lucrului ritmic de cétre beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de executie a lucrdrilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract. -
2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendati daca constringerea activitatii se datoreaza
urmitoarelor cauze:

e generate de Beneficiar;
e datoritdi impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor;



e influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfrange asupra calitatii
lucrarilor;

e calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a unor
parti ale acestora pe o duratd si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspenddrii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrédrile in mod corespunzator, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor
vor fi plitite de citre Beneficiar. in cazul sistirii lucririlor sau a unor pirti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspenddrii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.
2.5. La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile de
receptie, solicitind convocarea comisiei. in baza acestei notificiri, Beneficiarul va convoca comisia
de receptie pentru terminarea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren, Beneficiarul
va aprecia dacd sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. in cazul in care se
constatd cd sunt lipsuri §i deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupd constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementdrile in vigoare si cu clauzele din contract. in functie de
constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi facuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.
2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor
3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezinta obiectul prezentului contract, este de 2698707.75 (doua
milioane gase sute_noudzeci si opt mii sapte sute sapte _lei 75 bani MD), inclusiv 449784,63 TVA lei
MD. (suma cu crﬁ'e si litere

3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupd primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate §i acceptate de cétre Beneficiar, in doua trage,

anul 2022-1557200,77 lei
Anul 2023-1141506,98 lei

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de ..... zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea si acceptarea situatiei de platd definitive de
catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platitd imediat.

3.5.Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate conform
contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupad semnarea procesului-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile
dupa inlaturarea acestora.
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4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documentatiec necesara pentru executarea lucrarilor contractate se pune de catre
Beneficiar la dispozifia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract, pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentatia de executiesi
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucririle, de a asigura forta de munca, materialele,
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurdrii acestora este prevazutd in contract sau se
poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:

un exemplar raimane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de cétre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnici, precum si de citre alte persoane
autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeascd si sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecatd face parte integranta din contract. Ea trebuie si fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract i toate operatiunile pentru terminarea si
intretinerea corespunzatoare a lucrérilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de céte ori
este posibil, ca acestea pot s provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrérilor. Notificarea
va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare,
precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. intreaga documentatic necesard pentru executarea lucririlor de subantreprizi va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fird plati, in termenele din subcontracte (contracte
de subantreprizd), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrérile, va asigura forfa de munca, materialele,
utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrdrilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de buna
executie a contractului, in cuantum de 10% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereazd/restituie garantia de buna executie Antreprenorului dupa
semnarea procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. in cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.
4.12.Antreprenorul trebuie sd constituie garantia de bund executie dupd primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu gi-a indeplinit aceasti
obligafiune, Beneficiarul poate si refini garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calititile stipulate in
contract, corespunde reglementirilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract. -

4.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd calitatea probei indeplinitd atita timp cat



rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfisoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere, trebuie sd i se puna la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare §i sa i
se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se dezvaluie informatia si sd nu fie utilizata
in scopuri proprii, indiferent dacé contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispozitille pe care le considerd necesare executdrii
lucrérilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai
Antreprenorului si dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva
unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se comunice numele dirigintelui de
santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va verifica calitatea lor din
partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el
poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de catre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referintd, cailor de circulatiesi limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum i materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de citre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrérilor.

4.20. Ridicdrile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotdratoare. Antreprenorul
este obligat si verifice documentele primite si sd instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile si
inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sd stabileascd toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispuna in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

c¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzitoare din punct de
vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutdrii de cétre Anwmjgiilg_r_(i;@ _punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucrarile, prin rezolu;nuneﬁ?&it?:%?uhn in conditiile legii, totodata Antre'prenonﬂ
st B X So21

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legituri cu ihpnﬂ.nccxccutam

4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau stiingifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrdrilor in zona respectiva si
s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.

4.25.1In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sd mentina cdile de acces libere, sa
retragd utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri i lucrari provizorii de orice fel, care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale, deseurile i lucrarile provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sa obtind, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile i aprobarile, sa




pliteascd toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru bunuri sau drepturi
afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.
5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza si fie ficute modificari la valoarea contractului privind majorarea
sau reducerea acesteia, parfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice ce reglementeazi modalitatile de ajustare a valorii contractelor de
achizitii publice.
6. ANTREPRENORUL $I SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat si execute toate lucrarile, prevdzute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrdrilor si graficul de executie si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. in cazul in care partile din lucrarea ce se contracteaza se executd in subantrepriza, Antreprenorul
trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care acestia le vor
executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat si comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munci pe bazi de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.
7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte
de munci pentru executarea lucrérilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.
8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testiri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va
asigura, la cerere, forta de muncd, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea,
masurarea si testarea lucrarilor.
8.2.Costul probelor si incercdrilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevizute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacad se dovedeste ca materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. in caz contrar,
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrdri pe santier si in locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate etc.
8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fird aprobarea responsabilului tehnic atestat si,
dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurdnd posibilitatea acestora sa examineze §i sa
urmireasca orice lucrare care urmeaza si fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic
atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi
examinate. Responsabilul tehnic atestat §i proiectantul vor participa la examinarea §i masurarea
lucrarilor. _
8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului i va reface
aceastd parte sau parti de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd ca lucrdrile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea gi/sau repararea
vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.
8.7. Costurile pentru consumul de utilititi, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de masurat
se suportd de citre Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de
catre acestia.
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8.8. Lucrdrile executate de Antreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie si inliture
aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrérile respective vor fi plitite Antreprenorului numai
dacd se dovedesc a fi necesare i se presupune ci ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.
8.9. Lucririle incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul corespunzitor
si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucririeste de 3 ani. de la data receptiei la terminartea lucririlor
9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucririlor sipni la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie si inliture toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificiri transmise de citre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poarta raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legaturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daund unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va fine seama de gradul de vinovitie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, daci in clauzele contractuale nu s-a previzut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, insd sunt obligati si
raspunda solidar fati de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.
10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dacd Antreprenorul I-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant, materiale sau alte obiecte, precum §i ca urmare a unor ingradiri sau limitri din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrérile executate si dotirile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucririlor citre Beneficiar. El trebuie si ia misuri de
protectie contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice si a apei i sd indepirteze zipada si
gheata.
10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotirari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care au
caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoaci pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in méarimea sumei prejudiciului.
10.8. Dacd motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile contractante,
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot
fi dovedite.
10.9. Daca intarzierea in executia lucrérilor este din culpa uneia dintre pirtile contractante, partea
culpabild va pliti celeilalte parti penalizéri si/sau despagubiri in cuantum de la 0,01% pani la 0,1%
din valoarea lucririlor rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere. Penalizarea devine



operanti in momentul in care partea inculpd a intrat in intirziere.
10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau prejudiciu
rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. in cazul litigiilor privind calitatea si proprietifile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efecturii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate,
dupi o instiintare prealabild a celeilalte parti, si ceara efectuarea unor cercetari de cétre o institutie
publica de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate le suportd partea a céarei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, dacé:
a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune Antreprenorul
in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreazi o plata scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevdzute §i datorita unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru;
b) Antreprenorul nu incepe lucririle fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrarile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepirtat materialele necorespunzitoare de pe antier sau nu a refacut o lucrare
in termenul stabilit de catre beneficiar;
d) Beneficiarul notificd antreprenorul ci din motive neprevdzute §i datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, dacd partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.
12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativi si calitativd a lucrdrilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupa care se vor stabili sumele care urmeaza
si le pliteasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul din vina ciruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrarilor cu respectarea
prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;

b) contractul a ficut obiectul unei modificéri substantiale care necesita 0 noua procedurd de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

¢) contractul nu ar fi trebuit si fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incilcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a
unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.



13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmitoarele documente vor fi citite $i vor fi interpretate ca fiind parte integrant a prezentului
contract:

a) Caietul de sarcini;
b) Propunerea tehnici;
¢) Propunerea financiara;
d) Graficul de executare a lucrérilor ;
e) Garantia de buni executie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.
13.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de vointd al partilor si se considerd semnat la data aplicarii
ultimei semndturi de citre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pani la 30. 12.2023./receptia finald
a lucrdrilor.

i 1.1.1.2.PARTEA CE TINE DE CONDITIILE SPECIALE A CONTRACTULUI
. (LA NECESITATE)

i RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

i ANTREPRENORUL BENEFICIARUL

Adresa postali: mun.Balti, str.F.Dostoevschi 16/29 Adresa postald:MD5923 pr_falestii_noi@mail.ru
Telefon:069002025 Telefon:025960485/025960506
Cod fiscal: 1003602021250 Cod fiscal:1007601002599

' Ban.c a BC Moldinconbank SA’ fil Durlesti Banca: Ministerului Finantelor Trezoreria de Stat

or.Chisinau

Cod:MOLDMD2X357 Cod: TREZMD2X

IBAN : MD51ML000000002251657209 IBAN: MDO7TRPDAL312120F10604AB

) SEMNATURILE PARTILOR

NORUL BENEFICIARUL




Investitorul: Primiria com. Filestii Noi

PROCES-VERBAL y
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr.1 din 26 decembrie 2022

Privind lucrarea ,,Lucriri de reparatie a drumurilor locale din satul Filestii Noi (str.
Lacurile, str. Sf. Maria)” executatd in cadrul contractului nr. 36 din 29.04.2022, incheiat intre
SRL ,,Energia” si Primaria com. Falestii Noi.

1. Lucrérile au fost executate in baza caietului de sarcini.

2. Comisia de receptie si-a desfagurat activitatea in intervalul 02.11.2022-26..12.2022, fiind
formata din:

Presedintele comisiei :

-Bejenari Vladimir — primarul com. Falestii Noi

Membrii comisiei:

-Rurac Cristi - membru grupului de lucru, specialist;
-Pinzari Pavel - membru grupului de lucru, responsabil tehnic;
-Cucos Mihail - membru grupului de lucru, specialist principal sectia constructii;

-Juncu Alexei - membru grupului de lucru, consilier local;

3. Au mai participat la receptie in calitate de invitati:

- Madan Arcadie - diriginte de santier;

4. Constatarile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisa si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sint incomplete
piesele cuprinse in lista-anexanr. 1;

2) lucrérile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au foste xecutate:
3) inlucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor ficute, propune:

De receptionat_obiecte: ,, Lucriri de reparatie a drumurilor locale din satul Filestii Noi
(str. Lacurile, str. Sf. Maria)”

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficuta prin:

indeplinirea lucririlor conform conditiilor contractuale si a cerintelor stipulate in devizul
Oferta

7. Comisia de receptie recomandi urmatoarele:

Se accepta receptia lucrarilor: ,, Lueriri de reparatie a drumurilor locale din satul
Filestii Noi (str. Lacurile, str. Sf. Maria)”

7' Descrierea obiectului recomandat spre receptie:



Obiectul: ”Lucriri de reparatie a drumurilor locale din satul Filestii Noi (str. Lacurile, str. Sf.

Maria)”

Prezentul proces-verbal, confinind 2 filesi 3 anexe numerotate, cuun total de 5 _file.
a fost incheiat astazi 2022 1n_3__ exemplare.

Presedintele comisiei :

- Bejenari Vladimir

Membrii comisiei:

- Rurac Cristi ...

- Pinzari Pavel

- Cucos Mihail

- Juncu Alexei

Participanti la receptie in calitate de invitati:

- Madan Arcadie

8. Lucrarea ,,Lucriiri de reparatie a drumurilor locale din_satul Filestii Noi (str.

Lacurile, str. Sf. Maria)” este:

TRANSMISA: ___PRIMITA:
: o INVE.STITORUL

7"*»{"4

2022
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Anexa Nr. 1
la Procesul — Verbal de receptie la terminarea lucririlor
nr. din 2022

Din documentatia scrisa si desenata lipseste

Nr.
d/o

Presedintele comisiei :

- Bejenari Vladimir

Membrii comisiei:

- Rurac Cristi .-
- Pinzari Pavel
- Cucos Mihail

- Juncu Alexei

Participanti la receptie in calitate de invitati:

- Madan Arcadie




Anexa Nr. 2

la Procesul — Verbal de receptie la terminarea lucriirilor

nr. 1 _ din

2022

Lista lucrarilor neexecutate.

Nr.
d/o

Presedintele comisiei :

- Bejenari Vladimir

Membrii comisiei:

- Rurac Cristi» =
- Pinzari Pavel
- Cucos Mihail

- Juncu Alexei

Participanti la receptie in calitate de invi ?-CAD,;?

- Madan Arcadie




nr.

_1__din

Anexa Nr. 3
la Procesul — Verbal de receptie la terminarea lucririlor

2022

Lista lucririlor la care nu s-a respectat prevederile proiectului (neconformititile)

Nr.

d/o

£ | De contolols sy 2rne €newrbs 5 el o terse ol
& B aOF F' hurrid oo & fou

2| De Au 1o S plrtte F @ colve nparcZe o

//my; Coe Sopa' o so.28 st Zor

Participanti la receptie in calitate de invitati:

Presedintele comisiei :

- Bejenari Vladimir

Membrii comisiei:

- Rurac Cristi . ..
- Pinzari Pavel

- Cucos Mihail

- Juncu Alexei

- Madan Arcadie
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