
Anexa 12 

EXPERIENT А. SIMILARA. 

1. Denumirea �i oblectul contractului Lucrari de renovare capitala а sectiei de chirurgie а
IMSP Spitalul Raional Cimislia
2. Numarul �i data contractului Nr. 024/19 din 13.03.2019.
3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul Raional Cimislia
4. Adresa beneficiarului or. Cimislia, bd. Stefan cel Mare 19
5. Tara R. Moldova
6. Calitatea in care а participat la indeplinirea contractului Contratct unic

( se noteaza optiunea corespunzatoare) 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
• antreprenor asociat
• subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimata in moneda 

а) initiala 
(la data semnarii contractului ) 

Ь) finala 
(la data finalizarii contractului) 

in care s-a 
incheiat contractul 

2 408 091.11 lei 
2 408 091.11 lei 

exprimata 
in echivalent 
dolari SUA 

8. Daca au fost litigii privind indeplinirea contractului, natura acestora �i modul lor de
solutionare: nu sunt
9. Perioada de executare а llicrarii (luni)
а) contractata 150 zile
Ь) efectiv realizata 120 zile

,� . 

с) motivul de decalare а termenului contractat (daca este cazul), care va fi sustinut ре 
baza de acte aditionale incheiate cu beneficiarul nu este cazul 

10. Numarul �i data procesului-verbal de receptie la terminarea lucrarilor nr. 2 din
13.09.2019. 

pletari inscrise in procesul-verbal de receptie nu sunt 
are o·fertantul i�i sustine experienta similara, cu referire in 
ume fizice ale principalelor capacitati �i categorii de lucrari 



-W 
ACHI ZITII P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPnTzA Nr.o24l19
privind achizifia prin Licitalie deschisi

Lucrdri de renovare capitald a secliei de chirurgie
a IMSP Spitalul Raional Cimislia

Cod CPV:45000000-7

66lar tt martie 2019
.J

or.Cimi$liq
(municipiu, orag)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in unna procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdp1-MD-
1548835334684 din data 15 februarie 2019 , intre CONSILIUL RAIONAL CIMISLIA,

(denumirea autoritiilii contractante)

cu sediul in or.Cimillia. bd.$tefan cel Mare nr. 19 . telefon: 0241 22058. 0241 21177.
(localitatea)

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1007601008915* reprezentat prin Iovu Bivol,
Pretedinte al raionului Cimi$lia .,

(numele, prenumele gi functia conducdtorului)

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, gi SRL ANADEM-CONSTRUCT
(denumirea operatorului economic)

cusediulin mun.Chisindu. str.Studentilor.T/3. ap(ofl.44. telefon: +373-22-32-17'88 ,
(localitatea)

autentificat prin cod unic de inregistrare nr. 1010600007784 autonzat pentru activitatea in
construcJii: Licenfa Seria AMMII Nr. 034439 din "30" aprilie 2010, eliberatd de Camera de Licen-

fiere , prelungitd pinb la 29 apilie2}z},pentru genurile de activitate Constructii de clddiri , instala-

tii qi refele tehnico-edilitare; reconstructii, reprezentat prin Demerji Vadim. director
(numele 9i functia conducdtorului)

de Antreprenor, pe de altd porto, ambele numite in continuare ,,PArti".

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

l.l Antreprenorul gOneral se oblig[ sI execute luudrile Lucrdri de renovare capitald a

sectiei de chirureie a IMSP Spitalul Raional Cimislia in conformitate cu

prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuJie, precum qi a normativelor,

standardelor gi prescripJiilor tehnice in vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUTIE
2]Dtxata de execulie a lucrdrilor contractate este de 4 luni dupd primirea ordinului de

demarare a lucrdrilor.

d a'K



2.2 Grafrcul de executie a lucrdrilor este parte

prezentul contract.

2.3 Perioada de executie poate fi prelungitil

3* urmdtoarelot cauze:

componenti a contractului qi se anexazd,la

dac[ constrdngerea activitdlii se datoreazl

a) generate de Beneficiar;
b) datoritii unor greve orgatizate de federalia sindicatelor de ramurd la nivel national gi

recunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenorului general sau ca

urmare a unor evenimente similare desftiqurate la un operator economic care este un
ftrnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fo4ei majore sau altei situalii extreme neimputabile qi imprevizibite penq,
Antreprenorul general;

d) influentei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in execu{ie a normelor gi

reglementdrilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitiililor naturale recunoscute de autoritatea legal6.

2.4 Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executia
lucrdrilor sau a unor pdrfi ale acestora pe o duratii gi in modul in care Beneficiarul consider6
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in
mod corespvtudtor, a$a cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in
urma sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de cdtre Beneficiar.
in cazul sisthrii lucrdrilor sau a unor pdrfi din ele, din initiativa Antreprenorului general,

acesta suportd pe timpul suspendirii toate cheltuielile, privind protejarea gi conservarea

lucrdrilor cu bund diligentd.
2.5La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite

condiliile de recepJie, solicitdnd convocarea comisiei. inbazaacestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de recep{ie pentru terminarea lucrdrilor.

2.6in baza documentelor de confirmare a executiei gi a constatdrilor efectuate pe teren,

Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anuntarea comisiei de receptie.
tn cazul in care se constatl cd sint lipsuri gi deficiente acestea vor fi aduse la cunogtinti gi

remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru
frnalizare sau remediere. Dupi constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor qi deficienfelor, la o
noud solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receptie.

Comisia de receptie va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentatia de

executie, cu' reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din contract. in functie de

constatdrile fbcute Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receplia poate fi fbcuti
gi pentru p6rfi de construclie distincte fizic qi functional.

3. VALOAREA LUCRARILOR $I MODALITATILE DE PLATA

3.1 Valoarea lucrdrilor ce reprezintd obiectul prezentului contract este de 2 408 091.11 (doud
milioane patru sute opt mii noudzeci unu lei 11 bani MD, inclusiv 401348.52 (patru sute

(suma cu cifre Si litere)
unu mii trei sute patruzeci si opt lei 52 bani TVA.

(suma cu cifre Si litere)

3.2 Achrtdlrrle vor fi efectuate prin tansfer in baza facturilor fiscale, dupi primirea
proceselor - verbale de receptie a lucrdrilor executate, semnate gi acceptate de citre Beneficiar.



3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepfie a lucrdrilor executate in termen de

20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrdrilor Beneficiarul va achita in avans 0olo din suma alocatiilor
arUrale estimate in contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat dupl verificarea qi acceptarea situatiei de platii
definitive de c6tre Beneficiar. Daci verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special

datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrlrilor caf,e nu sint in litigiu va fi pldtit5 imediat.

3.6 Lucrdrile nu vor fi considerate frnalizate pind cind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucrdiilor nu va fi semnat de comisia de recep{ie, care confirmd ci lucr[rile au fost
executate conform contractului.

3.7 Garan\ia de bund executie se va restitui Antreprenorului general in baza notific5rii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de

receptie la terminarea lucrdrilor in cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazunle cind urmeazd sd fie fbcute modificiri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pdrfile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenfd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd, modalitdlile de ajustare a valorii
contractelo r de achizitii publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL $I SUBAIITREPRENORII DE SPECIALITATE
5.1 Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in

termenele stabilite prin graficul de execu{ie qi de o calitate corespunzltoare prevederilor
actelor normative in vigoare qi a prezentului contract.

5.2in cazul in care pdrfile din lucrarea ce Se contracteazi se executii in subantreprizS,

Antreprenorul general trebuie sd prezinte, ct ocazia ofertdrii, lista subantreprenorilor de

specialitate gi lucrdrile pe care acegtia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execufiei lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea

Beneficiarului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forfei de muncd pe bazd de acord nu este considerat[ ca fdcind obiectul unei
subcontractdri.

6. DREPTURILE $I OiIIIC,LIIUNILE AI\TTREPRENORULUI GENERAL $I ALE

I BENEF'ICIARULUI

6.1 Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in doui exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul de executare a lucrdrilor.

6.2 Antreprenorul general are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sE respecte proiectul,

documentatia de execufie qi prevederile actelor normative in vigoare pentru construclii.
6.3 Antreprenorul general are obligalia de a supraveghea lucrdrile, de a asigura forfa de muncd,

materialele, instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fie
definitive cerute de qi pentru contract, in mdsura in care necesitatea asigurdrii acestora este



prevezuti in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.
6.4 Documentalia pusd la dispozilia Anteprenorului general se repartize azd" astfel:

a) un exemplar rdm6ne la dispozilia Antreprenorului general,

s b) altul va fi tinut de c6tre acesta la dispozi{ie pentru consultare de cdtre InspecJia de
Stat in Construc{ii, precum gi de c6tre alte persoane autoizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat.

6.5 Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (ataqamentele) qi alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd gi sint
cerute de sutlantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Antreprenorul
general. 

s6.6 Oferta adjudecatd face parte integrantl din contract. Ea trebuie sd fie corectd qi completi.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligafiunile din contract gi toate operatiunile pentru
terminarea qi intrefinerea corespunz6toare a lucrdrilor.

6.7 Dacd Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sd conlina instrucfiuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desftqurarea lucrdrilor. Notificarea va conline detaliile sau dispozijiile ce se cer gi va specifica
datala care acestea au fost necesare, precum qi int6rzierile sau intreruperile ce survin datorit6
lipsei acestor documente.

6.8 intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantrepizd"va fi pus6 la
dispozitia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, fbr6 platE, in termenele din
subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execu{ie.

6.9 Antreprenorul general va executa gi va intre{ine toate lucrdrile, va asigura fo4a de muncd,
materialele, utilajele de construc{ii qi obiectele cu caracter provizoriu penffu executarea
lucrdrilor. Acesta igi asuml intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de executie vtilizate.

6.10 Anheprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd, s[ depun6
garantia de bund execulie a contractului, in cuantum de 5 o/o din valoarea contractului atribuit,
pe care Beneficiarul o va refine din fiecare platd cdtre Antreprenor efectuat[ pentru lucrdrile
executate.

6.11 Antreprenorul general constituie garanfia de bund execuJie asa cum este specificat in
pct.6.10 confirmind aceasta prin semnarea contractului.

6.12 Beneficiarul'trebuie sb restituie Antreprenorului general garcn[ia de bund execufie in cel
mult 15 zile dupd expirarea perioadei de garanJie, dacd acesta nu a inpintat pind la acea datd
pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretentiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate re{ine o parte corespunzdtoare din valoarea garantiei, in limitele
prejudiciului cavzat.

6.13 Antreprenorul general garanteazd cd, la data recepliei, lucrarea executat[ are calitalile
stipulate in contract, corespunde reglementdrilor tehnice in vigoare gi nu este afectatdde vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in conhact.

6.14 La lucrdrile la care se fac incerciri, se considerd calitatea probei indeplinita atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementiirile tehnice in vigoare.

6.15 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la



locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desftgoard activitdli legate de realizarea

obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sI i se pund la dispozitie desenele gi documenta{ia

de executie pentru examinare gi si i se dea toate lSmuririle, conditia fiind ca prin aceasta s5 nu

* se divulge taine ale Antreprenorului general. Informa{iile secrete, precum gi documentatiile

secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.16 Beneficiarul este autorizat sd, emitii dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii

lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozifiile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de gantier, cu exceptia cazurilor in care

trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sd i se

comunice numele dirigintelui de gantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execulia

lucrdrilor gi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

6.17 Dacd Antreprenorul general considerd cd dispozi{iile Beneficiarului sint nejustificate sau

inoportune, el poate ridica obieclii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite, in
afara caztlui in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispozifiilor
Beneficiarului se creeazd, dificultdti in execufie, caxe genereazd, cheltuieli suplimentare, acestea

vor fi suportate de cdtre Beneficiar.

6.18 Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sdnt hotdrdtoare.

Antreprenorul general este obligat s5 verifice documentele primite gi sd ingtiinfeze

Beneficiarul cu privire la erorile qi inexactit6tile constatate sau presupuse.

6.19 Antreprenorul general are obligalia sd stabileascd toate relatiile care reglementeazd

raporturile cu subantreprenorii de specialitate gi este rispunzdtor fald de Beneficiar pentru

respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligatiunilor legale gi

profesionale.

6.20 Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispuni in scris:

a) indepdrtarea de pe qantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoare calitativ cu altele corespunzdtoare;

c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pdrfi de lucrare necorespunzdtoare din punct

de vedere calitativ.

6.21 in cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispoziliilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate

opri lucririle, angaja qi pllti alti anheprenori pentru executarea acestor lucrdri, pun6nd in
intdrziere in aeest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in conditiile legii, s6 compenseze

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdturd cu faptul neexecutdrii.

6.22 in cazul in care'in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperi valori istorice,

artistice sau qtiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd execu{ia lucrdrilor in
zona respectivl qi sd comunice Beneficiarului, organelor de poli{ie sau organelor competente

acest fapt.

6.23 in timpul desftgurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligatia sE mentin6 cdile de

acces libere, s5 retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri gi lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la termirurea lucrdrilor, Antreprenorul general

va evacua de pe gantier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale, deqeurile gi

lucrdrile provizorii.
6.24 Beneficiarul trebuie sd obtin6, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizafiile qi aprobdrile,

si plSteasci toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau

drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrdrilor.



7. FORTA DE MUNCA

7.1 Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitdtile necesare
sangajdrii intregii forfe de muncd pentru rcahizarca lucr6rilor contractate in conformitate cu

prevederile legislatiei in vigoare.

8. MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1 Malerialele vor fi de calitatea prevdnttl, in documentatia de executare, urmdnd a fi

supuse periodic la diverse testiri de c6tre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de munc6, instrumentele, utilajul qi materialela
necesare pentru examinarea, mdsurarea gi testarea lucr[rilor.

8.2 Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este prevdzut
in documentafie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3 Probele neprevdzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operl vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeqte cE materialele nu sint
corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. tn
caz contra\ Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altl persoand, avtoizat[ de aceqtia au acces tot timpul la
lucrdri pe gantier gi in locurile unde se pregitegte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5 Lucrdrile.care devin ascunse nu vor fi acoperite ftrd aprobarea responsabilului tehnic atestat gi,

dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurdnd posibilitatea acestora sd examineze

9i sI urmdreasc6 orice lucfare care urmeazd si fie ascuns6. Antreprenorul general va anun{a
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucriri, inclusiv fundaliile
clddirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul vor participa
la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor.

8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozilia Beneficiarului qi

va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd ci lucrdrile au fost
de calitate corespunz6toare gi rcalizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
gi/sau rcparareavor fi suportate de Beneficiar, iar incaz contrar, de Antreprenorul general.

8.7 Costurile pentru consumul de utilitdli, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mdsurat se suportd de cdhg Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori, costurile se

suport6 proporfional de cdtre acegtia.

8.8 Lucrdrile executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau ftr[
dispozitia Beneficiarului, precum qi cele care nu respectl prevederile contractului, ferl a exista
in acest sens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plStite Antreprenorului general.

Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrlri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De
asemeneq el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia.
Lucrdrile respective vor fi pldtite Antreprenorului general numai dacl se dovedesc a fi necesare
gi se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care cazvor fi notificate imediat.

8.9 Lucrdrile vor incepe dup[ 5 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul
corespunzdtor qi primirea ordinului de execu{ie.

9. PERIOADA DE GARANTIE $I REMEDIENT iN PERIOADA DE GARANTIE
9.1 Perioada de garanfie pentru lucrdrile prevdzute la pct.2.l. al prezentului contract este



9.2

ef

de 5 ani.

Perioada de garan{ie curge de la data recepfiei la terminarea lucrdrilor gi pinl la expirarea
termenului prevdz'lt la punctul 9.1 din prezentul articol.
Antreprenorul general are obligatia ca in perioada de garanJie sd inldture toate defectiunile ce

fin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuialE proprie in urma unei notificdri
transmise de cdtre Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTTLOR
10.1 Parfile poartd rdspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzitoare a

obligatiilor prevdzute de prezentul contract in conformitate cu legislatia in vigoare g
Republicii Moldova.

10.2 Dacd in leglturd cu executarea lucrdrilor de constructii se produce o daunS unui te4, parfile
contractante rdspund solidar, confor-m prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdrfi a
cuantumului rdspunderii pentru dauna provocati se va tine seama de gradul de vinovdfie a
fiecdrui partener in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.

10.3 Membrii asocierii iqi pdstreazi individualitatea ca subiecfi de drept, insi sunt obligafi sI
rdspundd solidar fa!6 de autoritate contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4 Dac6, prejudiciul cavzat terfei persoane este rrmare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd,, atunci acesta poarti singur rdspunderea, numai dacd
Antreprenorul general l-a ingtiinfat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziJiei.

10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
deteriorarea drumurilor.de acces sau a refelelor de utilitdli, a terenurilor limitrofe prin
depozitarca de pdmdnt, materiale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor ingr[diri sau
limitdri din proprie inifiativd.

10.6 Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrdrile executate gi dotdrile pe care le are la
dispozifie impotriva degraddrii gi furturilor pind la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El
trebuie s6 ia mdsuri de protecfie contra degradirii lucr5rii datoritd actiunilor atmosferice gi a
apei qi sd indepdrteze zdpada gi gheala.

10.7 Dacd" nerespectarea de cdtre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau

hotdrdri ale autoritdtilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal
constifuite, qi,care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoac6 pagube pentru
Beneficiar, acesta va fi despdgubit de Antreprenorul general in mdrimea sumei prejudiciului.

10.8 Dacd motivele constrdngerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre p64ile
contractante, atunci cealaltd parte poate emite pretenfii privind despigubirea pentru daunele
intervenite qi care pot fi dovedite.

10.9 Dacd intirzierea in executia lucrdrilor este in culpa uneia din Pdrfi, Partea culpabill va pldti
celeilalte Pdrfi penalizdri qi/sau despigubiri in cuantum de O,IYo din valoarea lucrdrilor
neexecutate pentru fiecare zi de intdrziere. Penalizarea devine operantd in momenful in care
partea inculpi a intrat in intdrziere

10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plltibile
conform prevederilor legale, in privinfa sau ca unnare a unui accident sau prejudiciu adus
unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepJia unui
accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajafilor
acestora.



10.11 Antreprenorul general qi subantreprenorii de specialitate rdspund solidar pentru

neexecutarea obligatiile contractuale.

s 1. SOLUTIONAREA LTTIGITLOR
11.1 In cazul litigiilor privind calitatea gi proprietiitile materialelor de constructie, procedurile de

verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte

poate, dup6 o inqtiintare prealabild a celeilalte pdrfi, si ceard efectuarea unor cercetiiri de

cdtre o institutie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportI de partea a

cdrei culp6 zi fost doveditd.

I}.HEZILIEREA CONTRACTULUI CT

l2.lAntreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dac6:

a) Beneficiarul nu-qi indeplinegte o obligatie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadent[ mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general ci din motive neprevdzute gi datoritd unor

conjuncturi economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dac6:

o Antreprenorul general se alld in incapacitate de plat6,, in lichidare, sau pe bunurile lui
a fost aplicat sechestru;

o Antreprenorul general nu incepe lucrdrile in termenul stabilit in contract sau nu reia
. lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispoziliei scrise de

reincepere a lucrdrilor;
o Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe qantier sau

nu a refbcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract;
o Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprevdzute gi datoritil unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obligatiunilor
contractuale.

12.3 Contractul se consider6 reziliat, dacdpartea contractantd va comunica in scris celelalte parfi
contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele l2.l.sau 12.2. din prezentul
contract.

12.4 Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativd gi calitativa a lucririlor executate.

12.5 In caztil rczilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor; utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care
trmeazl sd le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe
care trebuie si le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

12.6 Dttpd rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu respectarea
prevederilor legale.

12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recep{ie care va efectua receptia cantitativl gi calitativi a
lucrdrilor executate in maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZITIT FTNALE
l3.l Urmdtoarele documente vor fi citite qi vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a

prezentului contract:
a) Caietul de sarcini;
b) Propunereatehnic6;
c) Oferta financiard;
d) Graficul de executare a lucr6rilor;



e) Garanlia de bund execu{ie.

13.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba romdn6.

ia.t ir ";ile in care apar ambiguitdli sau discrepanJe in clauzele prezentului contract, acestea

vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instructiuni in acest sens pentru Antreprenorul
s general.

13.4 Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al p[rfilor gi se considerd semnat la data

aplicdrii ultimei semndturi de c6tre una dintre pdrfi.

13.5 Pintru confirmarea celor mentionate, pdrfile au semnat prezentul Contract in conformitate cu

legislaJia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil pdnd La31.t2.2019.

14. RECHTZTTELEJURIDICE, PO$TALE $I DE PLATI ALE PARTILOR

ANTREPRENORUL GENERAL BENEF'ICIARUL
SRL ANADEM.CONSTRUCT
Adresa pogtal6:mun. Chiqindu,

str. Student ilor,7 I 3 - 4 4

Telefon: (022)32-17 -88, fax022)3 2- I 7-8 8

Cod fiscal: I 0 1 0600007784
Banca:BC Moldindconbank SA
Cod:MOLDMD2X300
IBAN: MD09ML000000002251 1001 1 8

Arunrr,n PARTILoR

CONSILIUL RAIONAL CIMI$LIA
Adresa pogtalS:or. Cimiglia,

cel Mare,l9
Telefon(02 4l)2327 7, fax 4t)'2-33-99

Cod fiscal: I 00760 I 00891 5

Banca:MF-TR Sud

Cod:TREZMD2X
IBAN MD I 5 TRPDAZ 3 I I IZOLI 43 49AB

f#{-*ry
:f ,ffi',Silfi\Y 1:

l\ \/

f/ N{



INVESTITOR:
Consiliul Raional Cimislia

, PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAIIB LTJCRAruION

fr'
Nr. 2 din 13 sentembrie 2019

privind lucrarea: Lucrlri de renovare capitaki a sec{iei de chirurgie a IMSP Spitalul

Raional Cimiqlia"" executata ooin cadrul contractului nr,24ll9 din 13. 03. 2019 incheiat intre

Administralia raionului Cimiglia gi SR[. ., Anadem- Construct" pentru lucrdrile de constrtrclie-

montaj cu sllma de 2408091 ,l I lei.

1. Lucrdrile au fost executate irr baza c,actului de sarcin[ eliherat de speciali;;tii direclici

clezvoltare teritorial6.

2. Contisia de receplie, instituita in baztr dispoziliei pregedintelui raionulr-ri nr.70-d din 10

septembrie 2019 gi-a desfEgurat activitatea de lucm in intervalul 13 septembrie 2019" f-rincl

fbrmatd din:

Preqedintele comisiei: Gheorghe Netedu, r,icepre:iedintele raionului

Membrii comisiei Vasile Tocaru, tef Direcliei Dezvoltarc Teritoriali

Mariana lrlorea. Inanager IMSP Spitalul raional CimiElia

Tudor Cara, qeful secliei chirurgie IMSP Spitalul raional t'imi;lin

Ghcorghe Jurcan. gef servicir-rl cle gospocldrie IMSP Spitalirl raiortal Cimi;lia

3 A mai *nt"'ot::ffil::., 
,. directorur SRr.,, A*acrem - consrrucr.'

4, Comisia de recep{ie a precdutat documenttrlia contractuald. documenta{ia de execuIie.

procesele verbale de receplie a lucr[rilor, a fXcut curlo$tin$d cu lucririle executate 9i a stabilit:

- Lucrlrile de reparafie sunt executate calitativ 5i corespund caetului de sarcina

gi documentatiei contractual, neconformitRlile clepistate nu sullt eserrliale,

5. Constat[rile comisiei de recep{ie:

lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 1 nu au fbst exccutate; -- sllnt obiectii nesenliale care

vor fi lichidate in perioada de 5 zile.

6. Comisia de receplie, in urnra constatarilor licute. propune: cle a se rcccp{iona lr'rcrdrile

eft'ectuate larenovarea capitall a secliei de chirur.jic a IN4SI) Spitalul Raional (limiSlia'



7. Comisia de receplie motiveaz& propunerea fhouti prin;

Lucrfuile de construclie rnontaj, pe obiecl sunt indepl,inite integral,observaliile 9i

neconfoirnlla{rle denistate nu sunr esentlale,,li nu influen}iazd asupra expluat6rei obiectului Ei

vor fi lichidate in perioada de remediere'

g. Conrisialde:reoeptie r€comandi:urm6toarele: de:a,se recepliona:obiectul nominalizat qi de 6
....

fi transmis administraliei raionului

9. Prezeqtql pfopes-verbal, Continind,;2- tile,gi,-,; anexe numerotate' cu un total de --"'

fi,Ie, a fost incheiat a*azi 13 septembrie 20,i9 inr :3 exemplare.

Comisia,do,receplie:

Pregedinte:

Merrbri:,

Gheorghe Netedu

Vasile Tocaru

Mariana F'lorea

'fudor Cara

,Gheorghe furcanu

10. Lucrarea:,,Lucrlri de renovaie capitatX a sec{iei de chirurgie a IIVISP Spitalul Raional

Cimiqlia" este:

PRIMITA:

dmin istratia raionului

'ff e.S- tL,tl



7. Comisia de receplie motiveazd propunerea fbcutd prin:

Lucr[r.ile de constfuctie montaj pe obiect sunt indeplinite integral'observa{iile 9i

neconformitalile depistate nu sunt eserttiale 9i nu influen{iaz6 asupra explr-ratlrei obiecttrlui ;;i

vor fi lichidate in perioada de remediere'

8. Comisia de recep{ie recomandd urmdtoarele: de a se receptiorla obiectul nominalizat 9i de r

fi transmi s administratiei raionului

9. Prezentul proces-verbal, con{inind 
-2- 

lile

lrle. a fost incheiat astdzi l3 septembrie 2019 in

gi 

-- 
anexe numerotate. cu un total de -. -

3 exemplare.

Comisia de recePlie:

Pregedinte:

Membri:

TRANSMISA:

Gheorghe Netedu

Vasile J-ocaru

Mariana Florea

Tudor Cara

Gheorghe Jurcanu
"tr: ,J n-

:

10. Lucrarea:,,Lucrlri de renovare capitald a sec{iei de chirurgie a IMSP Spitalul Raional

Cimis,lia" este:

i
, j,

/.t .

Jl .<i*
t, ...4

i

oi"'':r' ','.

truct"

PRIMITA:

Acl ministralia raionului

, ,}.?
i-rrd l t :

l3 septembrie 2019



REPUBLICA MOLDOVA
CONSILruL RAIONAL CIMI$LIA

MD-4101, or. Cimiqlia, Bd. $tefan cel Mare, 12. Tel. +373 24122058, fax. +373 241 23399

www.raioncimislia.md e-mail: crcim@mail.ru

Nr. 74 din 17 februarie 2020

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta administralia raionului Cimiglia confirmd cd in decursul

lunilor aprilie - septembrie 2019 SRL ,,Anadem Construct" a indeplinit

lucrdri de renovare capitalS a secfiei chirurgie a IMSP Spitalul raional Cimiqlia

in sumd de2756529,13 lei, inbaza contractului de antreprizdnr.024 I 19 din

13 martie 2019 Ei acordului adilional nr. 98 din 19 septembtie2019.

Pe durata de executare a lucrdrilor SRL "Anadem Construct" s-a prezenlat

ca un agent economic cu un colectiv de specialiqti bine pregdtili, lucririle s-au

efectuat conform caetului de sarcini, calitativ qi in termenii stabilitli.

Consiliul Raional Cimiqlia recomandd SRL ,,Anadem Construct"

pentru partciparea in proceduri de acizitrii pentru executari de lucrdri de

construcf i e, r epar a\i i capital e la di ferite obi e cte.

Tot odatd garantdm c,5 intreprinderea nominalizatdva face fa16 sarcinilor

expuse qi va efectua calitativ gi in termini stabilili lucrdrile.

(n

$eful Direc{iei Dezvo Vasile Tocaru
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