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Anexa nr. 12 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 

 

1. Denumirea şi obiectul contractului Lucrări de construcție a apeductului magistral spre s. Căinarii Vechi, r-

nul Soroca 

2. Numărul şi data contractului_31 din 22 iulie 2022     __________________________________ 

3. Denumirea/numele beneficiarului_ s. Căinarii Vechi, r-nul Soroca______________________________ 

4. Adresa beneficiarului Primăria s. Căinarii Vechi, r-nul Soroca ________________________________ 

5. Ţara__________________________Republica Moldova____________________________________ 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului__antreprenor general___________________ 

(se notează opţiunea corespunzătoare) 

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) 

b) antreprenor asociat 

c) subantreprenor 

7.  Valoarea contractului 5018467,18 lei  exprimată în moneda       

a) iniţială (la data semnării contractului )  5018467,18  lei________             

b) finală (la data  finalizării contractului) 5018467,18 lei__________           

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de soluţionare:___-  

9. Perioada de executare a lucrării (luni) 

a) contractată_10 luni______________________________________________________________ 

b) efectiv realizată 10 luni___________________________________________________________ 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de acte 

adiţionale încheiate cu beneficiarul____ ____________________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor _1 din 05.10.2023_______ 

11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie_____________ 

____________________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod special 

la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţişi categorii de lucrări prevăzute în contracte 

____________________________________________________________________________ 

 

Data completării: 19 martie 2024 

Semnat: ________________ 

Nume: Ion Costiș 

Funcţia în cadrul întreprinderii: Director 

Denumirea întreprinderii: Profact Construct SRL 
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coNTRAcT DE ANTREPRIZД Nr. з1

privind achizi{ia рriп licita{ie deschisй

08.07.2022 primaria соm. cйinarii yechi raionul soroca

I. PARTEA GENERALД
(oBLIGATORIU)

рДRтILЕ CONTRAсTANTE

Prezentul contract este ?ncheiat in urma procedurii de achizilie пr.
S-

https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdpl -MD-1654005762299 din 20.06,2022, intre
Primaria s. Ciinarii Yechi raionul Soroca _, cu sediuI in MD-, ý. Ciinarii Vechi raionul
Soroca , telefon: , mobil 023075236, IDNO 1007601001499 rерrеzепtаt prin Terentii Veaceslav
primarul comunei, in calitate de Beneficiar, ре de о parte, 9i Profact Construct, cu sediul mun.
Chiqinйu Str. Alba Iulia 75 bloc.V et.9 oficiul 91З, telefon: 079985999, IDNO 1010600024992
autorizat pentru activitatea in construc{ii: reprezentat prin Costis Ion administrator, in calitate
de Antreprenor, ре de altй parle.

1. OBIEсTUL CONTRACTULUI ,

1.1. Antreprenorul se obligй sй execute Lucrйrile de construc{ie а apeductului magistral
sрrе s. Cйinarii Yechi, r. Soroca, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile
de execu{ie, рrесum qi cu normativele, standardele qi prescripliile tehnice.

2. PERIOADA DE EхECUTIE
2.1. Durata de execu{ie а luсrйrilоr contractate perioada de indeplinire а luсrёrilоr рiпй
31.05.2023, dupб primirea ordinului de incepere а execu{iei qi asigurёrii lucrului ritmic de сёtrе

)' beneгrciar-ordonatorul de credite

2.2. Graficul de execu{ie а luсrйrilоr se va efectua conform specifica{iei din anexa la prezentul

contract (Anexa i0)
2.3. Perioada de execuJie poate fi prelungitй sau suspendatй dасё constrAngerea activitatii se

datorcazб"urmйtoarelor cauze: о,

а) generate de Beneficiar;
Ь) datoritй impedimentului саrе justificй neexecutarea obligaliei sau altei situa}ii extreme

neimputabile 9i imprevizibile pentru АпtrеРrепоr;

с) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executёrii lucrёTilor stabilite conform
caietului de sarcini, оr executarea lor in asemenea codilii climaterice se va rйsfrбпgе аsuрrа
calit6lii luсrйrilоr;

d) calamitёlilor naturale recunoscute de autoritatea 1еgаlй

2.4. Сопfоrm dispozi{iei scrise а Beneficiarultti, Antreprenorul va sista execu{ia luсrйrilоr sau а

unor рй(i ale acestora ре о duratй 9i in modul in care Beneficiarul considerё necesar. Ре timpul
suspendёrii, Antreprenorul ча proteja gi conserva lucrйrile in mod corespunzйtor, аýа cum ча



dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urmа sistйrii lucrйrilor suportate de

Antreprenor vor fi plйtite de сйtrе Beneficiar. in cazul sistёrii luсrйrilоr sau а uпоr рй4i din ele,

din initiativa Antreprenorului, acesta suportй ре timpul suspendйrii toate cheltuielile, privind
protejarea 9i conservarea lucrёrilor сu Ьuпй diligen!й.

2.5. La terminarea luсrйrilоr, Antreprenorul va notifica Beneficiarul сё sunt indeplinite condiliile
de receptie, solicitind сопчосаrеа comisiei. in baza acestei notificёri, Beneficiarul ча сопчоса

comisia de recep{ie pentru terminarea lucrdrilor.
2.6. iп baza documentelor de confirmale а execu{iei;i а constatбrilor efectuate ре teren,

Beneficiarul va aprecia dасй sunt intrunite condi}iile pentru anuntarea comisiei de receplie. in
cazul in саrе se constatй сё sunt lipsuri gi deficiente, acestea vor fi aduse la cunogtin{ё qi

remediate din contul Апtrерrепоrului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau

remediere. Duрй constatarea lichidйrii tuturor lipsurilor qi deГrcien{elor, la о поuё solicitare а
Antreprenorului, Beneficiarul ча сопчоса comisia de receptie. Comisia de rесер{iе va constata

rca|izarca luсrйrilоr in conformitate cu docurnentaiia de execu{ie, cu reglementйrile in vigoare gi

cu clauzele din contract. in func{ie de constatйrile йcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Recep}ia poate fi йсutй qi pentru рйrli de construc{ie distincte fizic qi func{ional.
2.7.Se indicй termenul de garanlie а luсrйrilоr 5 ап.

3. VALOAREA LUCKДKrloK ýI MODALITДTILE DE рLАтД
3.1.Vаlоаrеа luсrЁrilоr, cereplezintй obiectul prezentului contract, este de 5018467,18 lei MD,
(Cinci milioane optsprezece mii patru sute Ease zeci ;i Eapte lei 18 bani MD).
3.2.Achitйrile чоr fi efectuate prin transfet inbaza facturilor fiscale, dupё primirea рrосеsеlоr -
verbale de recep{ie а luсrdrilоr executate, semnate qi acceptate de сйtrе Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepfie а lucrёrilor executate in termen de 5
zile calendaristice de la pTimirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se ча face imediat dupй verificarea qi acceptarea situaliei de рlаtй
definitive de сбtrе Beneficiar. Dасd verificarea se prelungegte din diferite motive, dar in special
datoritй unor eventuale litigii, contravaloaIea luсrйrilоr care nu sunt iп litigiu va fi plёtitё
imediat.
3.5.Lucrёrile nu чоr fi considerate Гtna|izate рАпй cAnd procesul-verbal de recep{ie la terminarea

luсrйrilоr nu va fi semnat de comisia de ,recep{ie, care сопfirmё сё lucrбrile au fost executate

сопfоrm contractului.

3.6.Garan{ia de Ьuпй execulie de 5О/о se ча restitui Antreprenorului in baza notificёrii
Beneficiarului сйtrе agentul Ьапсаr. Notificarea se va face duрй semnarea pIocesului-verbal de

recep}ie la terminarea lucrйrilor in cel mult 15 zile. in cazul recep{iei cu obiectii, garantia se va
restitui in се1 mult 15 zile duрй inlйturarea acestora. l,

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. tntreaga documenta}ie песеsаrй pentru executarea luсrйrilоr contractate se pune de сйtrе

Beneficiar la dispozilia Antreprenorului in dоuй exemplare, in tetmenele stabilite in contract,

prin graficul general de realizare а luсrйrilоr publice.

4.2. Antreprenorul аrе obligalia sё execute, sй Гtпа|izеzе luсrаrеа in termenele stabilite in
contract, ре рrорriе rйspundere. Репtru aceasta el este obligat sё respecte proiectul, documentatia

de execu!ieqi prevederile actelor поrmаtiче din domeniul сопstruсliilоr.



4.3. дпtrерrепоrul are obligalia de а Supraveghea lucrёrile, de а asigura foTJa de muпсй,

materialele, instalaliile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturб provizorie, fie

definitive cerute de qi pentru contract, in mйsurа in саrе necesitatea asigurйrii acestora este

рrечйzutй in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documenta}ia pusй la dispozilia Antreprenorului se repartizeazй astfel:

а) un ехеmрlаr rбmбпе la dispozi{ia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de сйtrе acesta 1а dispozitie

pentru consultare de cбtre Agenlia pentru Supravegherea Tehnicй, рrесum qi de сйtrе alte

peIsoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mйsurйri (atagamentele) qi alte

documente, ре care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sё le intocmeascё qi sunt cerute de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de сбtrе Antreprenor.

4.6. оfеrtа adjudecatё fасе parte integrantй din contract. Еа trebuie sЁ fie corectй qi complet6.

Pre}urile stabilite vor асореri toate obliga{iunile din contract qi toate operaliunile pentru

terminarea qi iпtrеliпеrеа corespunzйtoare а luсrйrilоr.

4.7. Dасб BeneficiaTul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare саrе sй con{ind instruc{iuni

sau арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scTisori, de

cAte ori este posibil, сй acestea pot sй provoace intбrzieri sau intreruperi in dеsйqurаrеа

luсrёrilоr. Notificarea va conline detaliile sau dispozitiile се se cer qi va specifica data la саrе

acestea au fost песеSаrе, pIecum qi intArzierile sau intreruperile ое surчiп datoTitй lipsei acestor

documente.

4.8. intreaga documenta{ie necesarб pentru executarea lucrйrilor de subantreprizй va fi pusй la

dispozilia subantreprenorilor de сйtrе Апtrерrепоr, йrё platё, in termenele din subcontracte

(contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de execu{ie.

4.9. дпtrерrепоrul va executa qi va intre{ine toate luсrйrilе, va asigura forta de muпсй,

materialele, utilajele de construcliiqi obiectele cu саrасtеr provizoriu pentru executarea lucrйrilor.

дсеstа iqi asumй intreaga responsabilitate pentru toate opera{iunile executate ре qantier 9i pentru

procedeele de execu{ie utilizate.

4.10. дпtrерrепоrul, prin atTibuirea ofertei in favoarea sa, Se апgаjеаzб sй prezinte garan{ia de

ьuпё execu{ie а contractului, in cuantum de 0% din valoarea contractului atribuit.

4.11. дutоritаtеа contractantй elibereazй/restituie gаrап{iа de Ьuпё execu{ie Antreprenorului

dupй semnarea procesului-verbal de recep}ie findtd/procesului-verbal la terminarea lucrйrilor iп

cel mult 15 zile. in cazul recep{iei cu obieclii, garantia Se va restitui in cel mult 15 zile dupй

iпlёturаrеа acestora.

4.12.дпtrерrепоru1 trebuie sй constituie garantia de Ьuпй executie duрй primirea scrisorii de

acceptare, dar nu mai tnrziu de data incheierii contractului. Atat timp cAt е1 nu qi-a indeplinit

асеаstй obligatiune, Beneficiarul poate sй rе{iпй garanlia Antreprenorului pentru оfеrtй.

4.1з. дпtrерrепоrul garanteazб сй, la data receptiei, luсrаrеа executatё аrе calitёlile stipulate in

contract, corespunde reglementйrilor tehnice qi nu este afectatё de vicii саrе аr diminua sau chiar

anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, confotm condi{iilor normale de folosire sau а celor

explicite in contract

4.|4. Lalucrйrile la care se fac iпсеrсйri, se considerё calitatea probei indeplinitб atбta timp cAt

rezultatele se inscriu in limitele admise рriп reglementйrile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de а supraveghea desйgurarea luсrёrilоr in conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atesta}i. Acestora li se va asiguTa accesul la

locu1 de muпсй, in ateliere, depozite 9i oriunde se dеsйqоаrй activitй{i legate de realizarea

obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie sй i se рuпё 1а dispozitie desenele 9i documenta{ia de



executie pentru examinare qi sй i se dea toate lйmuririle, conditia fiind са prin aceasta sё пu se
dezvёluie informalia Ei sй пu fie utilizatй in scopuri proprii, indiferent dасб contractul а fost sau

nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sё, еmitё dispozi}iile ре care 1е considerб necesare executйrii
luсrйrilоr, cu respectarea drepturiloг Antreprenorului. Dispoziliile se adreseazd iп principiu
numai Antreprenorului qi dirigintelui de qantier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se comunice
numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care ча dirija executia luсrёrilоr qi va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.|7. Dасй Апtrерrепоrul сопsidеrй сё, dispoziliile Beneficiarului sunt nejustificate sau

inoportune, el poate inainta obiec{ii, dar acestea nu il scuteqte de obligalia de а executa
dispoziliile primite, in аfаrа cazului in саrе ele contravin prevederilor legale. Dасй prin
executarea dispoziliilor Beneficiarului se creeazd dificultй}i in execu{ie, саrе gепеrеаzб cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi supoftate de сйtrе Beneficiar.
4.18. Trasarea axelor principale, Ьоrпеlоr de rеfеriпtй, сйilоr de circula{ieqi limitelor terenului
pus 1а dispozilia Antreprenorului, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
а terenului, sunt obligaliuni ale Antreprenorului.
4.19. Pentru verificarea trasйrii de сйtrе Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sб

protejeze qi sй pйstrezetoate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea luсrйrilоr.
4.20. Ridicйrile de teren, trasйrile qi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului de сйtrе Beneficiar pentru executarea contractului sunt hоtёrбtоаrе.

Antreprenorul este obligat sй verifice documentele primite gi sё in;tiin{eze BeneficiaTul cu
privire la erorile 9i inexactitйlile constatate sau presupuse.

4.21. Апtrерrепоrul аrе obliga}ia sd stabileascй toate relatiile саrе reglementeazй raporturile cu
subantreprenorii 9i este rйsрuпzбtоr fа{ё de Beneficiar pentru respectarea de сйtrе

subantreprenorii а prevederilor legale Ei obligaliunilor contractuale 9i profesionale.

4.22.Ре parcursul executйrii luсrйrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sй dispunй in scris:
а) indepёrtarea de ре ;antier а оriсйrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzdtoare;

Ь) inlocuirea materialelor necorespunzйtoare calitativ cu altele corespunzйtoare;

с) indepйrtarea sau rеfасеrеа oricйrei lucrбri sau рйrli de lucrare necorespunzdtoare din punct

de чеdеrе calitativ.
4.2З. iп cazul neexecutёrii de сйtrе Antreprenor а dispoziJiilor din punctul 2.|., Beneficiarul
poate орri lucrйrile, prin rezolu}iunea contractului, in conditiile legii, totodatё Antreprenorul
compenseazi cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in lеgёturй сu faptul neexecutйrii.

4.24. iп cazu| in саrе in timpul executйrii lucrйrilor, ре amplasamente se descoperй valori
istorice, artistice sau gtiinlifice, Antreprenorul este obligat sй opreascё executia lucrйrilor in zona
respectivй 9i sё comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor competente acest

fapt.

4.25, iп timpul desйqurйrii lucrйrilor, Antreprenorul are obligatia sй mепliпё сйilе de acces

libere, sй rеtrаgй utilajele, sй indepйrteze surplusurile de materiale, deqeuri 9i lucrбri provizorii
de orice fel, care nu surtt necesare, iar 1а terminarea luсrйrilоr, Antreprenorul ча evacua de ре

;antier toate utilajele de construc}ie, surplusurile de materiale, degeurile qi lucrйrile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie sё оЬliпй, ре рrорriа cheltuialй, toate avizele, autoriza{iile 9i
арrоЬёrilе, sй рlйtеаsсё toate taxele necesare legate de execu{ia luсrйrilоr, precum qi pentru

bunuri sau drepturi afectate sau саrе pot fi afectate de executia lucrйrilor.
5. AJUSTAREA ЧАLОRII CONTRACTULUI



5.1. Pentru cazurile cAnd urmeazd sd fie йcute modificёri 1а valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, рй4ilе se чоr conforma prevederilor actelor normative cu
inciden|ё in domeniul achizi{iilor publice се reglementeazd modalitёtile de ajustare а valorii
contractelor de achizi{ii publice.

6. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sй execute toate lucrёrile, prevйzute iп contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare а lucrйrilor gi graficul de execu{ie pi de о calitate
corespunzйtoare prevederilor actelor normative qi prezentului contract.
6.2. iп cazul in care pd(ile din lucrarea се se contracteazй se ехесutй in subantreprizё,
Antreprenorul trebuie sй prezinte, cu ocazta оГеrlйrii, lista subantreprenorilor qi luсrйrilе ре саrе
aceqtia le vor executa.

6.3. Ре parcursul execu{iei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat sё comunice, la сеrеrеа
Beneficiarului, datele de idenJificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea for{ei de muпсё реЪаzё, de acord nu este consideratй obiectul unei subcontractйri.

7. FоRтА DE мUNсД
7.1. Antreprenorul qi subantreprenorii чоr indeplini toate formalitйtile necesare angajйrii intregii
for{e de muпсё pentru executarea lucrёrilor contractate in conformitate cu prevederile legisla{iei.

8. MATERIALELE ýI EXECUTIA LUCMRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea рrечйzutй in documenta}ia de executare, urmAnd а fi supuse

periodic la diverse testйri de сйtrе proiectantul sau Beneficiarul се le ча solicita. Antreprenorul
va asigura, 1а сеrеrе, fоr{а de muncd, instrumentele, utilajul qi materialele necesare pentru

examinarea, mйsurаrеа qi testarea luсrбrilоr.
8.2.Costu1 probelor qi iпсеrсйrilоr va fi suporlat de Antreprenor, dасй acesta este prevйzut

indocumentalie, iп caz conlrar cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar.
8.3. Probele neprevйzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor luсrйri sau materiale
puse in ореrб чоr fi suportate de Antreprenor, dасй se dovedegte сё materialele nu sunt

corespunzйtor calitative sau mапореIа nu este in conformitate cu prevederile contractului. iп caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice аltй реrsоапй autorizatб de acegtia au acces tot tiЙpul 1а

lucrёri ре 9antier gi in locurile unde se pregёteqte lucrarea, in depozite de materiale prefabricate

etc.

8.5. Lucrйrile саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite йrё aprobarea responsabilului tehnic atestat

qi, duрй caz, а proiectantului, Апtrерrепоrul asigurAnd posibilitatea acestora sё examineze 9i sб

urmйrеаsсй оriсе lucrare саrе urmеаzё sй fie ur.rrn'ra. Апtrерrепоrul va anun}a responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de сбtе ori astfel de lucrйri, inclusiv funda{iile clйdirii, sunt gata

pentru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat 9i proiectantul vor participa 1а examinarea 9i
mйsurаrеа lucrdrilor.
8.6. Antreprenorul va dezveli оriсе parte sau рйrti de lucrare la dispozilia Beneficiarului qi va
reface aceastй раrtе sau рйrli de luсrаrе, dасб este cazul. Dасй se constatй сй luсrйrilе au fost de

calitate corespunzёtoaTe qi realizate conform documenta{iei de executie, dezvelirea, refacerea
gi/sau rcраtаrcачоr fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum 9i cel al contoarelor sau al altor aparate de

mёsurаt se suроrtй de сёtrе Antreprenor. in cazul mai multor antreprenori, costurile se suportё
propor{ional de сёtrе ace;tia.



8.8. Luсrйrilе executate de Antreprenor in аfаrа сеlоr prevёzute in contract sau йrй dispozi{ia
Beneficiarului, рrесum ;i cele care nu rеsресtб prevederile contractului, йrа а exista in acest

sens о dispozilie ехрrеsй а Beneficiarului, nu чоr fi plйtite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sй inlёture aceste luсrёri, in termenul stabilit cu Beneficiaru1. De asemenea, е1 rйspunde

in fa{a Bgneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Lucrйrile respective чоr fi
plйtite Antreprenorului numai dacё se dovedesc а fi песеsаrе 9i se presupune сб ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz чоr fi notificate imediat.
8.9. Lucrёrile incep duрё 10 zile de la semnarea qi inregistrarea contractului in modul
corespunzйtor qi primirea ordinului de execu{ie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIEKr iпq PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garan{ie pentru luсrйri este de 5 ani de la semnareaprocesului verbal de rесерliе
la terminarea lucrйrilor , toate defectele чоr fi inlйturate din contul antreprenorului -executor de

contract cu condilia exploatйrii corecte ;i cu exceplia cazului de fоr!й mаjоrй9.2. Perioada de
garantie incepe de 1а data recep{iei 1а terminarea lucrйrilor 9iрбпй la expirarea termenului
prevёzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul аrе obligatia са in perioada de garan(ie sб inlёture toate defectiunile се [in de

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urmа unei notificйri transmise de сбtrе

Beneficiar.

10. RДSPUNDEREA PДRTILOR
10.1. Рйr{ilе poartй rйsрuпdеrе pentru'neexecutarea sau executarea necorespunzбtoare а
obligatiilor рrечёzutе de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Dасй in lеgйturй cu executarea lucrйrilor de constructii se produce о dаuпй unui te4, рйr{ilе
contractante rёsрuпd solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre рйrli а

cuantumului rёsрuпdеrii pentru dauna рrочосаtё se va tine seama de gradul de vinovбlie а
fiесйrui partener in producerea acesteia, dасй in clauzele contractuale nu s-a prevйzut altfel.
10.3. Membrii asocierii iEi рйstrеаzй individualitatea са subiec{i de drept, iпsй sunt obligali sй

rйsрuпdй solidar fа!й de autoritatea contractantй pentru modul de indeplinire а obligaliilor
contractuale.

10.4. Dасё prejudiciul cauzatter}ei persoane este urmаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar in
forma in саrе а fost aplicatй, atunci acesta роаrtй singur rйsрuпdеrеа, numai dасй Antreprenorul
l-a ingtiin{at in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.
10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсйlсаrеа

sau deteriorarea drumurilor de acces sau а rеtеlеlод de utilitё{i, а terenurilor limitrofe prin
depozitarea de рбmбпt, materiale sau alto obiecte, precum gi са urmаrе а uпоr iпgrйdiri sau

limitйri din proprie vinё.

10.6. Antreprenorul trebuie sй asigure lucrёrile executate 9i dotйrile ре cale le аrе la dispozilie
impotriva degradйrii qi furtuTilor рАпё la predarea lucrйrilor сйtrе Beneficiar. El trebuie sб ia
mйsuri de protec{ie contra degradйrii lucrйrii datoritй ac{iunilor atmoSferice qi а apei qi sй
indepйrteze zбpada qi gheala.

10.7. Dacб nerespectarea de сбtrе Antreprenorul а prevederilor oricёrui regulament sau hоtйrАri

ale autoritйlilor administra{iei publice locale sau ale altor оrgапе locale, legal constituite, 9i саrе

au саrасtеr obligatoriu la ехесutаrеа luсrйrilоr, рrочоасй pagube pentru Beneficiar, acesta ча fi
despйgubit de Antreprenor in mйrimеа sumei prejudiciului.



10.8. Dасй motivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre рйr{ilе
contractante, atunci cealaltё parte poate emite preten{ii privind despйgubirea pentru daunele
intervenite qi саrе pot Гr dovedite.
10.9. Dасй intArzierea in executia lucrйrilor .este din culpa uneia dintre рй(ilе contractante,

partea culpabi16 va plйti celeilalte рdr{i penalizйri qi/sau despйgubiri in cuantum de la 0,0lo^

рАпй la 0,1% din valoarea lucrйrilor rёmаsеdе executat/neonorate pentru fiecare zi de intбTziere.

Penalizarea devine operantй in momentul in care partea inculpё а intrat in intArziere.
10.10. Beneficiarul nu ча fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
plёtibile conform prevederilor legale, iп privin{a sau са urrпаrе а unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Апtrерrепоr, cu excep{ia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agentilor sau а angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul qi subantreprenorii rйspund solidar репtru neexecutarea obligaliilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
1 1.1. in cazul litigiilor privind calitatea qi proprietй{ile materialelor de construc{ie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuйrii probelor, а utilajelor de construclie folosite, fiecare parte

poate, dupй о inqtiin{are рrеаlаЬilй а celeilalte рйr!i, sё сеаrй efectuarea unor сеrсеtйri de сёtrе о

institulie publicё de cercetare. Costurile ceTcetйrilor efectuate le suportё partea а сёrеi сulрй а
fost doveditй.

1 2. REZOLUTIUNEACONTRAсTULUI
1 2. 1 . Апtrерrепоrul poate сеrе rezoluliunea contractului, dасй:

а) Beneficiarul nu-qi indeplineqte о obligatie саrе este iп sarcina sa 9i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de а nu putea executa lucrarea;
Ь) Beneficiarul nu onoreazd о рlаtй scadentй mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificd antreprenorul сб din motive neprevёzute 9i datoritй unor conjuncturi
economice este iп imposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. ВепеГtсiаrul poate сеrе rezoluliunea contTactului, dасй:

а) Antreprenorul se аflй in incapacitate de platй, lichidare sau bunurile acestuia sunt

subsechestru;

Ь) Апtrерrепоrul nu incepe lucrйrile йrй sй аiЬй un motiv justificat sau nu reia luсrйrilе
suspendate, in termen rezonabil de 1а primirea dispozitiei scrise de rеiпсереrе а luсrёrilоr;
с) Antreprenorul nu а indepйrtat materialele necolespunzdtoare de ре qantier sau nu а rейсut о
luсrаrе iп tetmenul stabilit de сйtrе beneficiar;
d) Beneficiarul поtifiсй antreprenorul сй din motive neprevйzute qi datoritй unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de а continua indepllhirea obligaliunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerё rezolvit, dасй partea contractantё ча comunica in scris celeilalte
рйrfi contractante in termen de 15 zile motivele indicate 1а punctele 12.1 qi 12.2 din prezentul
contract,
12.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, ча convoca comisia de rесерtiе саrе ча
efectua receptia cantitativй qi calitativб а luсrйrilоr executate, in maximum 15 zile de la data
rezoluliunii contractului.
12.5. In cazu| rezoluliunii contractului, Beneficiarul va intocmi situa{ia luсrйrilоr efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor qi lucrdrilor provizorii, duрй cale se vor stabili
sumele cale urmeazia sб le рlйtеаsсй in ,conformitate cu prevederile contractului, рrесum 9i
daunele ре саrе trebuie sй le suporte Antreprenorul din vina сёruiа s-a rezolvit contractul.
|2.6. Dupй rezoluliunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrйrilor cu
respectarea prevederilor legale.



|2.]. Cazuri specifice de incetare а contractului de achizilii publice:
Beneficiarul are dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada

de valabilitate а acestuia in una dintre urmйtоаrеlе situa{ii:
а) contractantul se afla, 1,а momentul atribuirii lui, in una dintre situaliile саrе ar fi

determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 а1 Legii пr. 131l20I5 privind
achiziliile publice;

Ь) contractul а fEcut obiectul unei mоdifiсйri substanliale саrе necesita о поuб рrосеdurб
de achizilie рuЬliсё in conformitate cu aft. 7 б al Legii пr. 13 |l20I5 privind achiziliile publice;

с) contractul nu аr fi trebuit sё fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedero о
iпсёlсаrе grачй а obligaliilor се rezultй din Legea nr. 13Il20l5 priviind achizi}iile publice qi/sau
tratatele interna{ionale 1а саrе Republica Moldova este parte, cale а fost constatatй printr-o
decizie а unei instanle judecйtoreqti nalionale sau, dllpб caz, intemalionale.
13. DISPOZITп FINALE
13.1. Urmёtоаrеlе documente vor fi citite qi vor fi interpretate са fiind parte integrantй а
prezentului contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Propunerea tehnicё;
с) Рrорuпеrеа financiaTё;
d) Graficul de executare а lucrйrilor ;

е) Garanlia de Ьuпй execulie.
13.2. Documentele contractului чоr fi intocmite in limba rоmбпd.
13.3. Prezentul Contract rерrеziпtй acordul de voin{й а1 pё4ilor qi se considerё semnat la data
aplicйrii ultimei semnйturi 08.07 .2022 de сёtrе una dintre рбr!i.
13.4. Pentru сопfirmатеа сеlоr men}ionate, pa{ile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, 1а data 9i anul indicate, fiind valabil рiпё lаЗ1.I2.202З
rесерliа fiпаlй а luсrйrilоr.

П. PARTEA СЕ TINE DE CONDITIILE
SPECIALE А CONTRACTULUI

(lаtчвсвstтат
RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE РLДТI ALE PДRTILOR

ANTREPRENORUL
SRL Profact Construct

Adresa po;tald: mun. Chiqinйu Str. Alba Iulia
75 Ьlос.V et.9 oficiul 913
Telefon:

Cod fiscal: 1010600024992

Banca:BC MOLDINDCONBANK SA
Cod:MOLDMD2X
IBAN: MD46 5 1 30486

SEMNДTURILE рДктIl,ок
ANTREPRENORUL

SRL Profact Construct

BENEF,ICIARUL
primaria соm. cйinarii vесhi rаiопчl sоrоса_

Adresa po;talЁ: s. Cёinarii Vechi raionul Soroca

Telefon:

cod fiscal: 1007601001499
Вапса:МF TREZORERIA DE STAT
Cod:TREZMD2X

., IBAN: MDO2TRPDAIЗ13 1 10В 10997АС

BENEFICIARUL
primaria comunei cйinarii
Sоrоса_



                                                                                                                                                      
                                                                                                                                                   Anexa nr. 3 
                                                                                                                        La regulamentul de receptie 
                                                                                                         Constructiilor si instalatiilor aferente 

 
 
 
 

PROCES – VERBAL 
 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 
                                    

Nr. 1 din „_05_”___octombrie___2022 
  
            Privind lucrarea „Lucrari de constructie a apeductului magistral spre s. Cainarii Vechi, r. 
Soroca,” în cadrul contractului nr. 31 din 08 iulie 2022, încheiat intre Primaria com. Cainarii Vechi cu 
sediul în Republica Moldova, MD-3015, c/f- 1007601001499, reprezentat prin primar Terentii 
Veaceslav, pe deoparte și SRL „Profact Construct” c/f-1010600024992, cu sediul in MD-2071, or. 
Chisinău,str. Alba Iulia 75, bl. V, et.9, of.913, reprezentat prin Costiș Ion Antreprenor . 

1. Lucrarile au fost executate în baza contractului nr. 31 din 08 iulie 2022, încheiate intre Primaria 
com. Căinarii Vechi  și S.R.L. „Profact Construct. 

2. Comisia de receptie a fost instituita în baza Dispozitiei Primarului comunei Căinarii Vechi cu nr. 
117 din 04.10.2023 în componenta: 

Preşedintele comisiei 
 
Terentii Veaceslav – Primar – invistitor /Primăria comunei Căinarii Vechi 
 

Membrii comisiei: 
 Bîrnaz Nicolai – responsabil tehnic 
                                    Vasilian Lilia  - secretara comisiei 
                                    Misac Tatiana - membru 
                                    Jaruc Alexandru - membru 
                                    Coadă Iulia – membru 
                                    Vasilian Tudor - membru 

3. Au mai participat la recepţie: 
Reprezentantul firmei „Profact Construct”SRL – Costis Ion – Antreprenor. 
 
Lucrarile au fost receptionate la data de _05.10.2023_ 

4. Comisia de recepție a precautat documentația contractuala, de execuție, procesele-verbale re 
recepție a lucrarilor, a examinat lucrarile executate si a stabilit: 

1) Lucrari de construcție a apeductului magistral spre s. Căinarii Vechi  sunt executate 
calitativ si corespund proiectului de execuție si documentației contractuale. 

5. Constatările comisiei de recepţie: 
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia prezentată au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista anexă nr.1; / Nu sunt obiecții 
2) lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 au fost executate: / Nu sunt obiecții 
3) în lucrările cuprinse în lista anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului: / Nu 

sunt obiecții 
6. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune:  
_de a _recepționa       Lucrari de constructie a apeductului magestral spre s. Cainarii Vechi 
7. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin:  
8. Lucrari de constructie a apeductului magestral spre s. Cainarii Vechi.sunt indeplinite 

integral. 
 



9. Comisia de recepţie recomandă următoarele:  
exploatarea confrom destinației._____________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 
 

10. Procesul-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe, numerotate cu un total de 5 file, a fost încheiat  
la  ___05.10.2023__   în 5 exemplare. 

 
 
 

                             Comisia de recepţie la terminarea lucrarilor:       
 
                                  Preşedintele comisiei 

 
Terentii Veaceslav 
 
Membrii comisiei: 

                   
                                    Vasilian Lilia_________________________________ 
                                     
                                    Jaruc Alexandru_______________________________                                    
                                    
                                    Coadă Iulia___________________________________ 
  
                                    Vasilian Tudor________________________________ 
  
                                    Misac Tatiana_________________________________ 
                                     
                                    – Responsabil Tehnic Bîrnaz Nicolai_______________ 
 
                                                                                                                              

    
                   

 
 
 
 
 
 
 
 
TRANSMISĂ:                                                                                                PRIMITĂ:   
EXECUTANTUL:                                                                             INVESTITORUL :    
 
 
„     05.10.2023___ „                                                                                „     _05.10.2023__” 
 
 
L.Ş.                                                                                                 L.Ş. 
 
(semnătura)                                                                                                       (semnătura) 
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Anexa nr.1 

la proceul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
nr.1 din __05.10.2023__ 

 
 

Lista pieselor din documentaţia scrisă şi desenată a obiectului  
care sînt lipsă sau incomplete. 

                     _____________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
                                   
 

Terentii Veaceslav - Primar  ________________________________________ 
 

                                     -Responsabil Tehnic  ____________________________                                                                                                                                   
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                                                                                                                                                     Anexa nr.2 

la proceul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
nr.2 din __05.10.2023__ 

 
 
 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentaţia Tehnică ce n-au fost executate. 
                     _____________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Terentii Veaceslav - Primar  ________________________________________ 
 

                                    -Responsabil Tehnic  ____________________________                                                                                                                                   
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                                                                                                                                                    Anexa nr.3 

                                                         la proceul – verbal de recepţie la terminarea lucrărilor 
nr. 1 din 05.10.2023 

 
 

Lista lucrărilor cuprinse în Documentaţia Tehnică la care nu s-au respectat prevederile 
proiectului. 

                     _____________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Terentii Veaceslav- Primar  ________________________________________ 
 

                                     -Responsabil Tehnic  ____________________________                                                                                                                                   
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REPUBLICA MOLDOVA  RAIONUL SOROCA  

CONSILIUL COMUNAL  CAINARII VECHI 
PRIMĂRIA COMUNEI CĂINARII VECHI 

MD-3015, s. Căinarii Vechi raionul Soroca 
Tel/fax (0230)75-236, 75-238 E-mail: cainariivechi.primaria@gmail.com 

                      
 

Recomandare 
 

Din 09februarie 2024 
 
 
 
        Prin prezenta, Primăria s. Căinarii Vechi din r-nul Soroca, recomandă 

compania "Profact Construct"SRL în calitate de Antreprenor general, precum că a 

realizat   „Lucrările de construcție а apeductului magistral sрrе s. Căinarii Vechi, 

r. Soroca”, în baza Contractului de Antrepriză nr. 1 din data de 22 iunie 2023, 

care au fost efectuate în termenii stabiliți în contract. 

 Putem confirma satisfacția noastră са beneficiar pentru lucrările care au fost 

îndeplinite de echipa profesionalista, competentă, cu seriozitatea oferită și 

promptitudinea experienței in domeniul construcțiilor de саrе аu dat dovadă. 

Luсrărilе de construcție a apeductului magistral au fost executate conform 

prevederilor proiectului, reglementărilor tehnice în vigoare și prevederilor 

contractului. Compania а avut о аbоrdаrе serioasă și о atitudine  responsabilă față 

de executarea volumului de luсru. 

Din aceste considerente Primăria satului Căinarii Vechi, r-nul Soroca 

recomandă cu mare încredere întreprinderea "Profact Construct" SRL са fiind un 

соlаbоrаtоr cu experiență în domeniu pentru orice companie sau autoritate cu саrе 

va relaționa pe viitor. 
  

 

 

________________________________Primar – Terentii Veaceslav                                   
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