
   

FORMULARUL F3.9 

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ 

1. Denumirea şi obiectul contractului:  IMSP SCM “Sfânta Treime” 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 174  din 28.03.2019 

3. Denumirea/numele beneficiarului: Lucrari de reparatie in sectia ORL. 
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau, str. Alecu Russo 11 
5. Ţara: Republica Moldova 

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: antreprenor general 
              (se notează opţiunea corespunzătoare) 

        antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)  

        antreprenor asociat  
        subantreprenor  

          7. Valoarea contractului:  exprimată în moneda  

în care s-a încheiat  

contractul  

exprimată  

în echivalent  

dolari SUA  

              a) iniţială (la data semnării contractului ) 1 920 000,00 lei  

              b) finală (la data finalizării contractului) 1 920 000,00 lei  

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare.       

9. Perioada de execuţie a lucrării: (3 luni)  

a) contractată   

b) efectiv realizată  

c) motivul de declarare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul  

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor:  

Act Nr.3 din 26.07.2019 

         11. Principalele remedieri şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie.   

         12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte . 

   
 

Data completării:  _06_  _februarie_  2020 

Semnat electronic 

Nume: _Ciobanu Victor________________ 

Funcţia în cadrul firmei: _Director________ 

Denumirea firmei şi sigiliu: _SRL “BUDEI COM”__ 

 

. 

 



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.
privind achizilt aprin Licitalie Public6

l. Pir{ile contractante

/r4

mun. Chigindu
28 rnartie 2019

prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Licitalie Publicd nr' 21004844 din

data2l.02.2|lg,tntr. irvrsp scM sffinta Treime, cu sediul in or'^chiqindu' str' A' Russo 11'

terefon/fax : 022_44-11-g5, e-mail: scm_sf.t eime@ms, inregistrat la camera inregistr6rii de Stat,

cu nr. 100360015 25g2 din 1g decemb.ie z0ol, reprezentat-prin director.gr:g Crudu, in calitate

de Beneficiar, pe de o parte, qi SRL Budei Com, cu sediul in or' 
^ChiEin6u' 

str-la 3 Lvov 60'

teleforV fax: 022- z6-O|-gg,e-mail: Ura.i."*6maii.ru, inregistrat la Camera inregistrarii de Stat'

cu nr. 00g3060 din data de 04.07,200g, autorLat pentru actlivitatea in construc{ii: autoriza[ia nr'

030653 , seria AMMII din 31.09.2009 eiiberata de Camera de Licenliere ' pe un termen de 10 ani'

pentru genurile de activitate conrir*tii de clidiri, instalalii qi relele tehnico-edilitare'

reconstructii, bonsolid dti, reprezentat prin director victor ciobanu , in calitate de Antreprenor'

pe de alti Parte.

2, Obiectul contractului

Antreprenorul se obliga s6 execute lucrIrile de repara{ie in sec{ia oRL . 
in cadrul IMSP SCM

sfinta Treime, cod 6pv: 45000000-7 in conformitate cu preveder,e proiectului tehnic, cu

detaliile de executare, precum qi a normu-tiuelor, standardeloi qi prescriptiilor tehnice in vigoare'

3' Perioada de executare

3.1. Durata de exeoutare a lucrarilor contractate este de 3 luni de la semnarea contractului'

primirea ordinului de incepere a executarii si asigurdrii lucrului ritmic de c6tre beneficiar -
ordonatorul de credite'

3.2. perioada de executare poate fi prelungit' dac6 constringerea activit'lii se datoreazh

urmdtoarelor ca\ze:

a) generate de Beneficiar;

b) datoritd unor greve organizate de federatia sindicatelor de ramurd la nivel nalional qi

recunoscute ca legale prin justitie ale peisonalului Antreprenorului general sau ca



urmare a unor evenimente similare desfrqurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd fo(ei majore sau altei situalii extreme neimputabile gi imprevizibile pentru
Antreprenorul general;

d) influenlei factorilor climatici, care impiedicd respectarea in executare a normelor gi
reglement6rilor tehnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

e) calamitdlilornaturale recunoscute de autoritatealegald,.
3.3. Conform dispoziliei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea

. lucrdrilor sau a unor pdrfi ale acestora pe o durati qi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja qi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi pldtite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucr6rilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
condiliile de recep(ie, solicitind convocarea'comisiei. inbazaacestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de receplie.

3.5. in baza documentelor de confirmare a executdrii pi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de receplie. in
cazul in care se constatd cd sint lipsuri qi deficienle acestea vor fi aduse la cunoqtinla
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru frnalizare sau remediere.
Dupd constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi deficientelor, la o noud Solicitare a
Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de receplie. Comisia de receplie
va constata realizarea lucrdrilor in conformitate cu documentafia de executare, cu
reglementdrile in vigoare gi cu prevederile din contract. in functrie de constatdrile ftcute
Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Recep{ia poate fi fbcutd gi pentru p6(i de
construclie distincte fizic Ai funclional.

4, Valoarea lucririlor qi modalitifile de plati

4.1. Valoarea lucrdrilor de construcfiei-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract este
de 1920 000,00 lei (un milion noud sute doulzeci mii lei MD, 00 bani(inclusiv TVA).

4.2. Achitdrile vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale in termen de 30 zile de la
frnalizarc a I ucrdri I or.

4.3. Plata facturii finale se va face imediat dupd verificarea gi acceptarea situaliei de platd
definitive de cdtre Beneficiar. Dacd verificarea se prelungeqte din diferite motive, dar in
special datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sint in litigiu va fi
pldtitd imediat.

4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pin6 cind procesul-verbal de receplie finald nu va fi
semnat de comisia de receptie, care confirmd cd lucrdrile au fost executate conform
contractului.

4.5. Receplia finald va fi efectuatd conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate
de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrdrile executate nu va fi condilionatd de
semnarea procesului-verbal de receplie finald.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazwile cind urmeazd, sd, fie ftcute modific6ri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, p[(ile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenld in domeniul achiziliilor publice ce reglementeazdmodalitdlile de ajustare a valorii
contractelo r de achizilii publice.



6. Antreprenorul general qi subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucrdrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de reahzare a lucrdrilor gi graficul de executare gi de

o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare qi prezentului contract.

6.2. in cazul in care pdrfile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantreprizd,

Antreprenorul general trebuie sd prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

' specialitate qi lucrSrile pe care acegtia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la
cererea Beneficiarului, datele de recunoaqtere ale subantreprenorilor de specialitate.

6.4. Angajarea forfei de muncd pe bazd, de acord nu este consideratd ca frcind obiectul unei

subcontractdri.

7. Drepturile Ei obliga(iunile antreprenorului general qi ale beneficiarului

7 .1, intreaga documentalie necesarS pentru executatea lucr6rilor contractate se pune de cdtre

Beneficiar la dispozitia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de realizare a lucrlrilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligalia sd execute lucrarea, in termenele stabilite'in contract,

pe proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat sd respecte proiectul, documenta{ia de

executare gi prevederile actelor normative in vigoare in construc{ii. De asemenea, are

obligalia de a conduce executarea lucrdrii contractate qi de a veghea asupra menlinerii ordinii
la locul unde se desfEgoard activitatea.

7.3. Documentatia pusd la dispozilia Antreprenorului general se repartizeazd astfel:

a) un exemplar integral al documentaliei se prevede pentru completarea cdrlii tehnice;

b) doud exemplare rdmin la dispozilia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se pdstreazd la qantier, iar
c) altul va fi linut de cdtre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre Inspeclia de

Stat in Construclii, precum qi de cdtre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul

tehnic atestat.
7.4. Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurlri (ataqamentele) qi alte

documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie sd le intocmeascd gi sint

cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de cdtre Beneficiar

sau Antreprenorul general, dupd caz, la cererea qi in termenele precizate in anexele

contractelor. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicate sau folosite in alte

scopuri decit cele stabilite in contract gi trebuie s6 fie restituite la cerere, dacd nu s-a convenit
altfel.

7.5. Oferta adjudecatd face parte integrantd din contract. Ea trebuie s6 fie corectd 9i completS.

Prelurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract qi toate operafiunile pentru

terminarea gi intrelinerea corespunz6toare a lucrdrilor. DupI acceptarea ofertei sale,

Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, spre aprobare, graftcul de egalonare

valoric[ a mijloacelor financiare necesare execut[rii lucrdrilor, corelate cu graficul de

executare a lucrdrilor, conform ordinii tehnologice de executare.

7.6. Dac[ Beneficiarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care s5 con]in6 instruc]iuni
sau aprobdri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite ori este posibil, cd acestea pot sd provoace intirzieri sau intreruperi in
desfbqurarea lucrdrilor. Notificarea va conline detaliile sau dispozifiile ce se cer gi va

specifica data la care acestea au fost necesare, precum gi intirzierile sau intreruperile ce

survin datoritd lipsei acestor documente.
7.7. intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor de subantreprizd,va fi pusd la

dispozilia subantreprenorilor de cdtre Antreprenorul general, frrd plat6, in doud exemplare,
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in termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de
executare.

7.8. Antreprenorul general va executa gi va intreline toate lucrdrile, va asigura fo4a de muncd,
materialele, utilajele de construclii gi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta igi asuml intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe
qantier gi pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanfie bancard agreatd, de Benef,rciar este in cuantum de 5%o din valoarea
contractului atribuit.

7.W. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei in favoarea sa, se angajeazd" sd obfind
garanlia din partea unei bdnci, pentru o suml care reprezintd garanfia de bund executare a
contractului, in cuantum de 5o/o din valoarea contractului atribuit, sau in caztiin care forma
de garanlie bancard agreatd, de Beneficiar este refinerea succesivd din facturile parfiale pentru
situaliile de lucrdri, in cuantum de 5Yo din valoarea lunar[ a acestora pind la atingerea unui
procent de 5o/o din valoarea contractului. Aceste retineri vor fi efectuate pind la completarea
garan[iei de bund executie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasd de
ambele pa4i - Antreprenor general gi Beneficiar - gi se vor depune pe un cont special. in
acest scop transferul va fi efectuat in cel mult 10 zile lucrdtoare de la efectuarea relinerii.
Beneficiarul trebuie sd dispun[ ca banca sd ingtiin]eze Antreprenorul general de transferul
efectuat, precum qi de destina(ia lui.

7 .11. Garantia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in bazii notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de recepfie finalE.

7.12. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garanfia la termenul fixat, cel
tirziu la expirarea duratei de bund executare, dacd acesta nu a inaintat pind la acea datd"

pretentii asupra ei. Atita timp insd cit pretenfiile inaintate in termen nu s-au rezolvat,
Beneficiarul poate reline o parte corespunzdtoare din valoarea garan(iei, in limitele
prejudiciului cauzat.

7 .13. Antreprenorul general garanteazd cd, la data recep(iei, lucrarea executatd are calitaflle
stipulate in contract, corespunde reglement6rilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii
care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condiliilor
normale de folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrdrile la care se fac incercdri, se considerd,calitatea probei indeplinitd atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementdrile tehnice in vigoare.

7.15. BenefiCiarul are dreptul de a supraveghea desfbgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul
la locul de munc6, in ateliere, depozite qi oriunde se desfrqoard activitdli legate de realizarea
obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se pund la dispozilie desenele qi documentatia
de executare pentru examinare qi sd i se dea toate ldmuririle, condilia fiind ca prin aceasta sd
nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informaliile secrete, precum gi

documenta[iile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confiden]iale.
7.16. Beneficiarul este autorizat sd emitd dispoziliile pe care le consider[ necesare executdrii

lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general qi dirigintelui de qantier, cu excepJia cazurilor in
care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie
sd i se comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional, care va dirija
executarea lucrdrilor qi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.

7.17. Dacd Antreprenorul general considerd cd dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispozifiile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin executarea dispoziliilor
Beneficiarului se ueeazd dificultdfi in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor fi suportate de c6tre Beneficiar.

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinfd, cdilor de circulalie gi limitelor terenului
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pus la dispozilia Antreprenorului general, precum qi materializarea cotelor de nivel in
imediata apropiere a terenului, sint obligatiuni ale Beneficiarului.

7.19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este
obligat sd protejeze gi sd pdstreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosite la trasarea
lucrdrilor.

7.20. Ridiclrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel, precum gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de cdtre Beneficiar pentru executarea contractului sint hotdritoare.
Antreprenorul general este obligat sd verifice documentele primite gi sd inqtiin{eze

. Beneficiarul cu privire la erorile qi inexactitSjile constatate sau presupuse.
7 .21. Antreprenorul general are obligalia s[ stabileascd toate relatiile care reglementeazd

raporturile cu subantreprenorii de specialitate qi este rdspunzdtor fa[d, de Beneficiar pentru
respectarea de cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obligafiunilor legale gi
profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligafia s6-gi procure toate autoriza\iile gi avizele prevdzute de actele
normative, precum gi regulamentele (documentele) care s6-i permitd executarea lucrdrilor in
cauz6,.

7.23. Pe parcursul executdrii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptul sd dispun[ in scris:
a) indepdrtarea de pe qantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoarecalitativ cu altele corespunzStoare;
c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pd(i de lucrare necorespunzdtoare din

^ punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutdrii de cdtre Antreprenor a dispozifiilor din punctul 1.23,, Beneficiarul

poate opri lucrlrile, angaja gi pl6ti alli antreprenori pentru executarea acestor lucrlri, punind
in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, in condiliile legii, sI compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdturd cu faptul neexecutlrii.

7.25. in cazul in care in timpul executdrii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau gtiintifice, Antreprenorul general este obligat sd opreascd executarea
lucrdrilor in zona respectivd qi sd comunice Beneficiarului, organelor de polilie sau organelor
competente acest fapt.

7.26. In timpul desftqurdrii lucrdrilor, Antreprenorul general are obligalia s[ men]ind cdile de
acces libere, sd retragd utilajele, sd indepdrteze surplusurile de materiale, degeuri qi lucrdri
provizorii de orice fel, care nu sint necesare, iar la terminarea lucrdrilor, Antreprenorul
general va evacua de pe gantier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale,
degeurile qi lucrdrile provizorii.

7 .27. Antreprenorul general trebuie s5 oblin6,
sE plSteascd toate taxele necesare legate de

drepturi afectate sau care pot fi afectate
Antreprenorului general toate aceste sume

8. Forfa de muncl

Antreprenorul general gi subantreprenorii vor indeplini toate formalitaflle necesare angajdrii
intregii fo(e de muncd pentru realizarea lucrdrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislaliei in vigoare.

9. Materialele Ei executarea lucrlrilor propriu-zise

9.1. Materialele vor fi de calitatea prevdzttd, in documentalia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de cdtre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita.
Antreprenorul general va asigura, la cerere, forfa de muncd, instrumentele, utilajul gi

materialele necesare pentru examinarea, md.surarea gi testarea lucrdrilor.
9.2. Costul probelor gi incercdrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este

pe propria cheltuiald, toate avizele gi aprobdrile gi

: executarea lucrdrilor, precum gi pentru bunuri sau
de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
in urma confirmdrii de cdtre acesta.

8.1



prevazut in documentalie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

Probele neprevdzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau

materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedeqte cd

materialele nu sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu

prevederile contractului.in caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand autorizatd. de aceqtia au acces tot timpul la

lucrdri pe qantier qi in locurile unde se pregdtegte lucrarea, in depozite de materiale

prefabricate etc.
g.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fErd aprobarea responsabilului tehnic

atestat gi, dupd caz, aproiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora s[
examineze qi sd urmdreascd orice lucrare care trmeazd sd fie ascuns6. Antreprenorul general

va anunla responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv

fundaliile cladirii, sint gata pentru a fi exam'inate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul

vor participa la examinarea qi mdsurarea lucrdrilor de mai sus.

g,6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau pdrfi de lucrare la dispozilia Beneficiarului
qi va reface aceastd parte sau p64i de lucrare, dacd este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile

au fost de calitate corespunzdtoare qi realizate conform documentafiei de executare,

dezvelirea, refacerea qi/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in caz contrar, de

€ Antreprenorul general.

9.7. Beneficiarul trebuie sE pun6 la dispozilia Antreprenorului
convenit altfel, fbra plat6:
a) suprafelele de teren necesare pentru depozite gi locuri de muncd pe qantier;

b) cdile de acces rutier qi racordurile de cale feratS;

c) racordurile pentru utilitdli (apd, gaz, energie, canalizare etc.) pind la limita
amplasamentului qantierului.

9.8. Costurile pentru consumul de utilitdli, precum qi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mdsurat se suportd de cdtre Antreprenorul general. in cazul mai multor antreprenori,

costurile se suportd proporfional de cdtre aceqtia.
g.g. Lucririle executate de Antreprenorul general in afara celor prevdzute in contract sau ftrd

dispozilia Beneficiarului, precum qi cele care nu respectd prevederile contractului, ftrd' a
exista in acest sens o dispozilie expresd a Beneficiarului, nu vor fi plStite Antreprenorului

general. Antreprenorul general trebuie sd inlSture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu

Beneficiarul. De asemenea, el rdspunde in fafa Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a

provocat acestuia. Lucr6rile respective vor fi pldtite Antreprenorului general numai dacd se

dovedesc a fi necesare gi se presupune cd ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz

vor fi notificate imediat.
9.10. Lucrdrile vor incepe dupl 10 zile de la semnarea gi inregistrarea contractului in modul

corespunzdtor gi primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garan{ie gi remedieri in perioada de garan{ie

10.1. Perioada de garanlie pentru lucrdrile prevdzute la art. 2 alprezentului contract-model este

de 5 ani.
10.2. Perioada de garantie curge de la data recepfiei finale gi pind la expirarea termenului

prevdzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
10.3. Antreprenorul general are obligalia ca in perioada de garanfie sd inldture toate defecJiunile

ce fin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuialS proprie, in urma unei notificdri
transmise de cdtre Beneficiar.

10.4. Dacd defecfiunile nu se datoreazd neglijenfei sau lipsurilor Antreprenorului general,

lucr6rile fiind executate de cStre acesta, conform prevederilor contractului, costul

remedierilor va fi evaluat qi pldtit ca lucrdri suplimentare.

general, in cazul in care nu s-a

j

9.3.



Rispunderea pir{ilor

L

11.1. PA4ile de contract rdspund, fiecare, pentru greqelile proprii, precum qi pentru cele ale

reprezentanfilor lor legali qi ale persoanelor frzice gi juridice pe care le utrhzeazd pentru

indeplinirea obligaJiilor ce le revin.
11.2. Oaca in legdturd cu executarea lucr6rilor de construc{ii se produce o daund unui te4, p6rfile

contractante rdspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pdrfi a

' cuantumului rdspunderii pentru dauna provocatd se va {ine seama de gradul de vinovd}ie a

fieclrui partenei in producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevdzut altfel.

Daca prejudiciul ciuzat terfei persoane este urrnare a unei mdsuri dispuse de beneficiar in

forma in care a fost aplicatS, atunci acesta poartd singur rdspunderea, numai dac[

Antreprenorul general l-a inqtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispoziliei.

11.3. Antieprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru

incdlcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a refelelor de utilitafl, a terenurilor

limitrofe prin depozitarea de pimint, materiale sau alte obiecte, precum 9i ca urmare a unor

ingradiri sau limitdri din proprie vind.

1 1.4. i-n cazul in care Antrepienorul general are dubii cu privire la modul de executare a lucrdrii,

la modul de asigurare impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sa! pS4ilor de

construclie, utilajJ tehnologlce etc., livrate de Beneficiar, precum qi cu privirb la lucrdrile

executate de alli agenli eionomici, atunci el trebuie s6-i comunice obiecfiile, in scris,

Beneficiarului, imediat qi pe cit posibil, inainte de inceperea lucrdrilor. tseneficiarul rdmine

rdspunzdtor pentru informaliile, dispoziliile 9i livrdrile sale.

11.5. Antreprenorul general trebuie s[ asigure lucrdrile executate qi dot[rile pe care le are la

dispoziiie impotrlva degraddrii qi furturilor pind la predarea lucrdrilor cdtre Beneficiar. El

trebuie sd ia mdsuri de protecfie contra degraddrii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice 9i a

apei gi sd indepdrteze zdpada gi gheaJa.

11.6. Dacd nerespectarea de c[tre Antreprenorul general a prevederilor oricdrui regulament sau

hot[riri ale autorit6lilor administra]iei publice locale sau ale altor organe locale, legal

constituite, gi care au caracter obligatoriu la executarea lucrdrilor, provoacd pagube pentru

Beneficiar, acesta va fi desp[gubit de Antreprenorul general in m[rimea sumei prejudiciului.

11.7. Dac6 motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre pdrfile

contractante, atunci cealalti parte poate emite pretenlii privind despdgubirea pentru daunele

intervenite gi care pot fi dovedite.
11.8. Pentru refuzul de a executa lucrfrile prevdzute in prezentul Contract, se va reline garanlia

de bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituitd in conformitate cu

prevedrile punctului 7 .9, in caz contrar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de 5o/o

din suma totald a contractului.
11.9. Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor, Antreprenorul poartd rdspundere materiali in

valoare de O,lYo din suma lucrdrilor, pentru fiecare zi deintirziere, dar nu mai mult de 5 %

din suma total6 a prezentului Contract. in cazul in care intirzierea depdgeEte 30 zile, se

consider[ ca fiind refuz de a executa lucrdrile prevdzute in prezentul Contract qi

Antreprenorul i se va reline garanlia de bund executare a contractului, in cazul in carc ea a

fost constituitd in conformitate cu prevederile punctului 7.9.

11.10. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poartd rdspundere materiald in valoare de 0.01%

din suma lucrarilor, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 5% din suma totald a

prezentului contract.
I 1.I 1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii

pldtibile conform prevederilor legale, in privinla sau ca urnare a unui accident sau prejudiciu

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu exceplia unui

accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenlilor sau a angajalilor

acestora.



Solu(ionarea litigiilor

12.1. in cazul litigiilor privind calitatea qi proprietd{ile materialelor de construc}ie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construcfie folosite, fiecare parte
poate, dupd o ingtiintare prealabild a celeilalte pd(i, sd cearS efectuarea unor cercetlri de
cdtre o institu{ie publicd de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate se suportd de partea a

. cdrei culpl a fost doveditd.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacl :

a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa qi prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazd, o platd, scadentl mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general cd din motive neprev6zute gi datoritl unor

conjuncturi economice ii este imposibil sd continue indeplinirea obliga{iunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau

are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
c) Antreprenorul general nu incepe lucrdrile fdrd sE aibd un motiv justificat sau nu reia

lucrdrile suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de
reincepere a lucrdrilor;

d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe qantier sau
nu a reftcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. gi 13.2. din
prezentul articol se va comunica in scris pdrfii contractante cu cel pufin 1 5 zile lucrdtoare
anterior ddtii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recep(ie care va
efectua receplia cantitativd qi calitativa a lucrdrilor executate.

13.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucrdrilor efectiv executate,
inventaiul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care
trmeazd. sd le pldteascd in conformitate cu prevederile contractului, precum gi daunele pe
care trebuie sd le suporte Antreprenorul general din vina cdruia s-a reziliat contractul.

13.6. Plata garanliei de bund executare se va efectua numai dupl expirarea perioadei de garantie
(dupA efectuarea recepliei finale), iar in cazurile prevdzute la literele c) si d) punctul 13.2.
din prezentul articol dupd rezilierea contractului.

13.7 . DupI rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.

14. Dispozi(ii finale

14.1. Urmdtoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite qi vor fi interpretate ca
fiind parte integrantd a prezentului contract:

a. prezentul formular de contract completat gi semnat;
b. oferta, formularul de ofertd qi anexa la formularul de oferti;
c. listele cu cantitdfi de lucrdri gi utilaje, devizele-ofertd gi listele cu consumurile de resurse

anexate.
14.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat , iar in caz de necesitate, in altd

limb6 de circulalie internationald.



Adresa:str. A.Russo l1

= Tel./Fax: 022-44-ll-95

"TilH1 BC Moldindconbank SA

1-d":." Str. A.Russo 1r5ancil:
cod 

MOLDMD 2x366
I,ancar:
IBAN: 

MD2lMI-oooooooooo 22519664

cod fiscal: 
l0036001 52592

sau discrepante in clauzele prezentului contract, acestea
va emite instruc(iuni in acest sens pentru Antreprenorul

Adresa: Str-la 3 Lvov 60

Tel./Fax: 022 23-02-gg
Denumirea BC Moldova Agroindbank

B6ncii: SA

*-dtt:.u Bd. Cantemir
.E'ancll:

cod Banca. 
AGRNM D2xg46

IBAN: MD58AG0000000225 11463
785

Codfiscal: 1008600033876

16. Semnlturilepir(ilor

14.3. ln cazurile in care apar ambiguitdfi
vor fi clarificate de Beneficiar, care
general.

14.4. In documentele contractului nu se pot face modificdri ftri acordul ambelor p6rfi.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la data semndrii gi intrd in vigoare dup[

inregistrarea lui de cdtre Agenlia Achizifii Publice gi, dupi caz , de cdtre Trezoreria de Siat
sau de cdtre una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanfelor, fiind valabil pin6 la 3l
decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintd" acordul de voinjd al ambelor p6rfi gi este semnat astdzi,ZS
martie 2019 .

14.7. Pentru confirmarea celor menfionate mai sus, Pdrtile au semnat prezentul Contract in
conformitate cu legislalia Republicii Moldova ,la data gi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poqtale qi de pH{i ale plr(ilor

" BENEFICIAR": IMSP SCM SfAnta Treime " ANTREPRENOR',: SRL Budei Com

I

lcrrs



INVESTITOR tpnolp,IqiIAR1 " _,_
IMSP SCM "Sf6nta freime"

Anexa nr. I

Ia Regulanentul de recep{ie a

construc{ii lor 9i instala{iilor af'erente

PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

N'. 3 _ din 26: e{- }g19

executate in cadrul contractului de antreprizdnr. _!ZLdin 2!_U1UJ92!U incheiat intre SRZ
"BUDE\COM" cu sediul in mun. Chiginau, str-la 3 Lvov 60, inregistrat la Cmera inregistrarii de Stat
cunr.0083060dindatade04.07.2008Construcfii gi Reconstruc{ii 9i IMSPSCM"SfontaTreime"cu
sediul str. Aleco Russo ll, inregistratdlaCamera inregistrarii de Statcu nr. 1003600152592din
19.12.2003 reprezentat prin directorul Crudu Oleg in calitate de beneficiar.

I . Lucrarile au fost executate in baza autorizaliei nr. 928/ l8 din Og- /,8- qO/P,

eliberatdde c[tre 4((f /,t !,nr-, tu'a&aEM@ lg.tro ao/4 ,

2. Comisia de receplie gi-a desfEgurat activitatea
din:

in intervalul lunii LtZ. . fiind formata

(numele. prerrumele.)

3. Au mai participar la receplie:

Ciobanu Victor

Nimcov Vladimir
(nunrclc" prcrruntolc)

(calitatea)

director SRt, "BUDEI COM

diriginte de santier in cadrul SRL "BUDEI COM"
( cal itatca)

4. Constatdrile comisiei de receplie:
l) documentaJia de executare a lucrlrilor de constructie este complectl.
2) lucrlrile au fost executate conform prevederilor proiectului de execu{ie.

5. Comisia de receplie. in urrra constatarilor fbcLrtc. propLtnc:

De a receptiona terminarea lucrdrilor la obiectivul :_Lucrdri de reparalie in Sectia ORL"

6. Comisia de receplie motiveazd propunerea flcutd prin:
Prezentarea documentatiei comisiei de recerrtie la tgu[iJrarea lucrlrilor. care au servit drept bazl pent-ru

executarea constructiei organelor abilitate pozitive

7. Comisia de receplie recomandd urmdtoarele:

de SuBus receptiei la terminarea lucrdrilor, cu propunerea acestuia spre receptie final5

Privind lucrarea "Lucrdri de reparatie tn Sectia ORL"

l4'*nzo/ t/ /ail'm-zt't



7,. Descrierea obiectului recomandat spre receplie: Obiectul cu adresa poqtald Chisinau. sectorul

Ri;cani. str. Aleco Russo I I destinalia * IMSP SCM "sfinta Treime". "Lucr[ri de reparatie in Secti4
^n nnn nn l^t :--^1,.^:

ORL" conform procesglor-verbale de eft 1 920

8. Prezentul proces-verbal, conlinind 2 tlle cu un total de 2 file. a fost incheiat astazi

in 2- exemplare.

Comisia de recep{ie:

TVA .

- eYJo/4a

(numele, prenumele, semn6!ura)

ie in Secti

IMSP SCM "sfanta Treime" se considerd terminate si este

1'RANSMIIA:. '

EXtTCLJ.PAN'l-U t.:

"96"- oY 2019I
I
I

q. {uv*./ li/, lril/
, ("'*-/ ,<r l/c/ru
6.

9. Lucrarea "



MSMPS al RM

Direc{ia generalS asisten!6 sociald 9i sdnitate

al Consiliului Municipal Chiqindu

IMSP SCM "SFANTA TREIME"

Str. A3"t*J t/i, Mp - ZOOS, mun' ChiEindu,Tellfax"' 0 22 44 ll 85

4(.C2 t4nr. A -tillQ I

Autoritl{ilor interesate

Scrisoare de recomandare

prin prezenta, Institufia Medico-Sanitari Publicl Spitatul Clinic Municipal

,,Sfffnta Treime", iEi exprimd aprecierea fafd de conlucrarea cu compania SRL

,,BUDEI COM" qi pentru modul profesional in care agentul economic a indeplinit

cu o inaltd calitate lucrdrile de construclie qi reparalie a obiectului propus, conform

contractului de arfir eqrrzd.

Toate lucrarile de construc{ie au fost efectuate calitativ qi in termenii stabilili.

Pe parcursul derularii contractului nu au avut loc cazuri de accidente tehnice'

neconformit[fi ce au dus la refacerea parliala sau totala a lucrarilor Ei receplii

aminate sau respinse din cavzanerespectirii parametrilor de calitate'

Totodata, echipa sRL "BUDEI COM" , prin profesionalismul membrilor sai, a

oferit intotdeauna suportul in alegerea celor mai bune opliuni Ei solulii pentru

solicitdrile noastre.

in concluzie, InstituJia Medico-Sanitard Publicd Spitalul Clinic Municipal

,,Sfhnta Treime",, recomandd SRL "BUDEI COM"' aa fiind un colaborator

profesionist qi de incredere, apteciez serviciile sale de calitate 9i flexibilrtate a

solufiilor oferite care o diferenliazd intr-un mod favorabil de competitorii s6i'

Director Oleg CRUDU

e-mail: scrn.sf.treime@,qmail.com http://spffi

-
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