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Anexanr. 13
115

09 2021

Numarul si data

Nr. Obiect contract Denumirea/nume tCaIitateaI . | Pret contract/ valoarea Perioadg de prgcesului-ye{bal
crt. tect contrac beneficiar/Adresa | “M PO | ucrarilor executate | | execufic a ¢ receplic a
ucrarii (luni) terminarea
lucrarilor
Reconstructia (L 360 356.356ur0)
iluminatului public , str. 20BUT0
Tighina , str Alexandru »GENESIS . 27654188lei / f/n din 17/10-
1 IB Chisi International Asociat 24 2023
celbun, or. Lhisinau “SRL 18 443 464lei
decembrie, a 2021
Reconstructia retelelor de i/
S ” 17699962.00lei
contqct a I|n||Ior_ de IM”REGIA Antrepren Nr.1 din
2 | troleibuz cu schimbarea TRANSPORT or 14 483 657 00lei- 12 911223
pilonilor ELECTRIC” 0 TVA Az
Nr81 din 25/07/2022
Lucrari de reparare a
podului rutier, amplasat Granbudservi il
; ,»Granbudservice 8 990 231lei
3 pe ?Tt]rjgacl\ﬂis\i/nl;iazu, SRL Ucraina | Subantrepr 3 Nr1/2023 din
Retel .d " Sucursala enor 9 160 484lei 12.10.2023
tractiune.Nr25-07-01, din
25iulie, 2022
Lucrari de constructie a i/
S - 2 477 708lei
retelelor (_alec_t_rlce si de Serviciul V_an_r!al Antrepren Nr1/2023 din
4 | telecomunicatii la postul al Republicii : 1
or 2 523 552lei 21.11.2023
vamal Leova-Bumbata. Moldova cu TVA
Nr. 26SV din 06.07.2023
Lucrari de extindere a
' Primaria )
: “u:ﬁ:ﬁggg :’t'rea%t;'lgeir’] . satului Antrepren | 29914313 lei/ . Nr1 din
) . ] or 299143,13 lei 07.08.2023
Budesti, str. Humulesti. Budesti

Nr.78 din 02-05-2023

“) Se precizeazi calitatea in care a participat la indeplinirea contractulm care poate fi de: contractant

unic sau lider de asociatie; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

Digitally signed by Eni Maria

* sunt mentionate obiecte mai mapkea2vzioare del L.OOERO0Iei
Reason: MoldSign Signature

Location: Moldova

Nume: Eni M.

Functia in cadrul firmei:

Denumirea firmei si sigiliu:

Director

”Compania Electrica” SRL




| principii:

~ Contract de asociere nr.4% /77 - A1
Data /Y. /7 7007/

mun. Chiginau

Partile contractante:

“GENESIS International” SRL, cu sediul in
Chiginau, str. Albisoara 84/6, MD-2005,
Republica Moldova, IDNO 1010600006879,
IBAN: MD32AG000000022513705438,
TVA: 0506120, BC “Moldova-Agroindbank”
S.A, BIC: AGRNMD2X, reprezentata de
Directorul  General Mrug Vitalii, care
activeaza in baza Statutului, in calitate de
LIDER DE ASOCIERE

Si

»Compania Electrici” SRL, cu sediul in
mun. Chigindu, str. Plaiului 2, MD-2002,
Republica Moldova, IDNO 1003600092733,
TVA 0200871, IBAN :
MD20ML000000222492500705, BC
Moldindconbank S.A., suc. Centru, BIC
MOLDMD2X309, tel. : 02250-50-47, fax:
02252-15-94, e-mail;
compania.electrica@mail ru, reprezentati de
Eni Maria, avand functia de Administrator, in
calitate de ASOCIAT,

denumite in continuare Parti, au convenit
incheierea prezentului Contract de asociere, in
temeiul prevederilor legislatiei cu incidentd in
domeniul achizitiilor publice si Codului Civil
RM, in urmatoarele conditii:

Art. 1. Dispozitii generale.

(1) Prezentul contract este guvernat de
dispozitiile Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice RM si Codul Civil RM.

(2) Asocierea creatd prin prezentul contract
este 0 asociere fara personalitate juridica,
neavind, in consecin{i, firma sociald si
patrimoniu social ce ar putea constitui gajul
eventualilor creditori sociali.

(4) Asocierea este constituitd pe baza libertatii
de vointda a partilor exprimatd in prezentul
contract §i este guvernati de urmaitoarele

| KpEAUTOPOB.

Coraamenue 06 accounanuu Noy/ ¥, -‘//-u?f
Hara 74 /7 2077

myH. Kuinnuen

| Croponn: Cornamewns:

“GENESIS International”  SRL, r.
Kumunes, yi. Anbumoapa 84/6, MD - 2005,
Pecnybmmka Moungosa, IDNO
1010600006879, IBAN:
MD32AG000000022513705438, HAC:

0506120, BC «Moldova-Agroindbank» SA,
BIC: AGRNMD2X, B snuue ['enepanbhoro
Hupexropa Mpyr Buranuii, neficrsyomnii na
ocHoBaHun Ycrasa, B xauecrse JIMJIEPA
ACCOIIHALIUM

a TAKKe

»Compania Electricd” SRL r, Kuwnnues, yi.
[naronyit 2,  MD-2002,  Pecnybauka
Mongoga, IDNO 1003600092733,

HAC 0200871,

IBAN: MD20ML000000222492500705,

BC Moldindconbank S.A | yc. Lienrp,

BIC MOLDMD2X309, Ten. : 02250-50-47,
daxc: 02252-15-94, spektpoHHas moMTA:
compania.clectrica@mail.ru, B muue  Eni

Maria, 3aHMMAaloLIE JIOIKHOCTh
ApmuHNICcTpaTopa, KaK Mapraép
ACCOLIHATIUM,

UMeHyemele B panbHedmem  CTOPOHBI,
COrnacHNIUChL JAKJIIOYUTE Hacrosuee

Cornatenue o6 acconmanym B COOTBETCTBUN
C MTOJNIOIKEHHAM K 3aKOHO/IATENbCTRA,
Kacatoulerocst rocyapCTBEHHBIX 3aKYMOK, M
I'paknanckoro KOJaeKca PecnyGnuku
Mongosa, Ha CICAYIOWHX YCIOBHSIX:

Crartea 1. Ofmme nonomenus.

(1) Hacrosmuii  aoroBop  peryampyercs
nonokenusamu  3akona No.  131/2015 o
roCylapCTBeHHbIX  3akynkax PecnybOumku
Monnosa H I'paxnanckom KolcKkce
Pecrybankn Monjosa.

(2) Accoumauus, co3/laHHAs MO HACTOSIEMY
JAOroBOpy, sBjseTcs  accoumanmeil  6e3
CO3aHMs FOPHAHYECKOTO JIHIE, HE HMEIOLIEeil,
CHIE/IOBATENIBHO, COLMANILHOM KOMMaHUu U
COLMAILHOTO HACHENMs, KOTOPoe MOrno 6wl
COCTABNATL 3AM0T BO3MOJKHBIX COLMAIbHbBIX




- principiul independentei comerciale i
juridice a fiecarui asociat (intre asocia{i existd
un raport obligational intern, fara reflectare
externa),

- principiul  reciprocitafii  asistentei
manageriale, juridice, de marketing i
comerciale;

- prioritate in prestare de servicii In vederea
realizérii scopului asociafiei.

Art, 2. Obiectnl asocierii

(1) Obiectul contractului il  constituie
colaborarea pirtilor contractante in scopul
executiirii  lucrdrilor adjudicate in baza
licitatiei publice ECEPP ID:15858310;
Procurement Exercise Name: Reconstruction
of secondary streets; Tighina, Alexandru cel
Bun and 31 August 1989 (Three Lots) si
anume:

- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
and 31 August 1989, Lot T Reconstructia str.
Tighina, cu suma de 2,970,588.37 EUR

- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tigi{ina, Alexandru cel Bun
und 31 August 1989, Lot 3 Reconstructia str.
Alexandru cel Bun, cu suma de 3,396,714,20
EUR. '

Executarea  contractului  va fi in
conformitate cu prevederile FIDIC Cartea

rosie.

(2) Contractul va dura incepind cu data oficiala

a inceperii lucrarilor, care va fi stabilia prin |

instiintarea din partea Inginerului si piné cind
Beneficiarul va returna  Antreprenorului
Garantia de Bund Executie in termen de 21 de
zile dupa primirea unei copii a Procesului
Verbal de Receptie Finala. Prelungirea duratei
contractului poate fi facutd numai prin acordul
scris al partilor contractante, consemnat intr-
un act aditional. :

(3) Prezentul contract raméne in vigoare pana
la expirarea duratei de wvalabilitate a
contractului de antreprizi, respectiv pana la
stingerea tuturor obligatiilor legate de acesta.

(4) Accoumauus co3Jaercss Ha  OCHOBE
cBODO/IHONM BOMH CTOPOH, BBIPAKEHHOH B
HACTOAINEM  JIOTOBODE, M  PEryIupyercs
CHEAYIOLMMH MPHHLUITAMH:

- NPHHLMI  KOMMEpYECKOi M MpaBoBOi
HEe3aBUCHMOCTH KAXKAOro mnaprHepa (Mexly
mapTHEpPAMH  CYLIECTBYIOT — BHYTPEHHHWE
00A3BIBAIOIIME OTHOLIEHMs, 0€3 BHELUHEro
OTPAKEHHSL),

- MPUHIAN B3aHMHOCTH  YIPaBIEHYECKOH,
HOPUIHYECKOI, MapKeTHHIOBOH "
KOMMEPYECKOil MOMOLIH,

- MPUOPHUTET B MPENOCTABACHUH YCIYI s
NOCTHXKEHUS LeJH ACCOLMALIHH.

Crarbs 2. O0bexT acCouuaLuN

(1) Ilpeamerom  KOHTpakTa  ABJIACTCA
COTPYJAHHHYECTBO  CTOPOH, ¢ LENb
BBINOJIHEHWS  JIOTOBOPHBIX  00A3aTENhCTB,
MPUCYXKAEHHBIX HA OCHOBAHWM, OTKPHITOIO
TeHaepa ECEPP ID: 15858310,
PekOHCTPYKUMSA ~ BTOPOCTENMEHHbLIX  YJIMILL
Turuna, Anexcanapy 4ena byn u 31 asrycra
1989 r., a HMEHHO:

- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
and 31 August 1989, Lot 1 Pexoncrpykums
ya, Turuua, wa cymmy 2,970,588.37 EBpo
- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
und 31 August 1989, Lot 3 Pexoncrpykuus

yia. Adexcanapy uea bByn, na cymmy
3,396,714,20 Espo.
Brinmosinenue KOHTPAKTA Oyaer

OCYHMIECTBAATLCH B COOTBETCTBHM ¢
noaomenusimu Kpacuoii knurn FIDIC,

(2) Cornamenue OyneT aeicTBoBaTh HAYHHAS
¢ ouumanbHOI JaTel Hauwana pabor, koTopas
Gymer yCTaHOBJEHA MyTeM YBEJIOMICHHA OT
WHikeHepa, M 0 Tex nop, Moka 3aKa3zauk He
sepuer [oapsanuuky ['apaHTuio HCMOMHEHUS B
TeueHue 21 aAHS MOCHEe MNOJYYEHHS KONHH
Axta  OKOHYATENBHOM npueMKH  pador.
[Tponnenne cpoka neiicrsua Cornameuns
MOKET OBbITb MPOM3BENCHO TONBKO TIO
MUCBLMEHHOMY COTJIACHIO CTOPOH AOroBOpa,
3a(DHKCHPOBAHHOMY B JIONOJIHUTEILHOM
COrNIAMICHHH,

3) Hacrosinee CoratieHie OcTaercs B CHIIE
1o MCTEYEHH cpoka AeHCTBHS
NPEAnPUHUMATENBCKOTO JIOroBOpa,




Art. 3. Aportul partilor
(1) Partenerii convin ca Liderul de asociere sa
fie “GENESIS International” SRL, care
semneazi cu Beneficiarul Contractul de
antreprizd pentru loturile adjudecate, fiind
desemnat in calitate de reprezentant autorizat
| al asocierii, si care primeste instructiunile
pentru si in numele oricaruia si tuturor
membrilor asocierii,
(2) Partile vor raspunde solidar si individual in
fata Beneficiarului pentru toate obligatiile si
responsabilitdtile care decurg din contract,
pentru lucrarile executate de fiecare parte.
(3) Asociatii au convenit c¢d contributiile 1n
cadrul asocierii vor fi urmatoarele:
78 % “GENESIS International” SRL,
respomsabild de Administrare a contractelor
Lot | str. Tighina, Lot 3 str. Alexandru cel
Bun, dar s1 efectuarea lucrarilor ce tin de:
- Lucrari de pregatire a santierului
-Terasamente
- Sistem rutier
- Canalizare Pluviala
- Marcaje si indicatoare rutiere si parapete
- Alte lucrari

22 % ,Compania Electricd” SRL
responsabilda  de  executarea  lucririlor:
| Reconstructia  Huminatului  PUBLIC  pe

loturile adjudecate:

- Lot 1 str. Tighina valoarea lucrarilor
628,956.49 Euro;

- Lot 3 str. Alexandru cel Bun wvaloarea
lucrarilor 761,399.86 Euro

Cheltuielile legate de: comisicane bancare
pentru emiterea garantiilor bancare in cadrul

contractului care face obiectul prezentei
asociert, vor fi suportate de Liderul asocierii cu
refacturarea ulterioara in marime

proportionald Asociatului.
In particular, in cazul Garantiei de buna
execufie, “GENESIS International” SRL va
refactura catre Compania Electrica SRL suma
de 5250 Euro, ceia ce reprezinta 22% din
comisionul bancar pentru perioada de 30 luni.
Liderul de Asociere va retine, in prealabil,
5% din veniturile Asociatului determinate
conform prezentului Contract in calitate de
| Suma Retinutd, cu achitarea sumelor retinute

COOTBETCTBEHHO, /IO MpPEeKpauleHHs BCex

CBSI3AHHBIX C HUM 00A3aTENLCTB.

Cratea 3. BRaaasl cTopon

1. Tlapruepel cornawarotcs, uro Jlnpepom

accounauun Oyaer “GENESIS International”

SRL, xortopas nopnucsiBaer ¢ Jakazuukom

AOrOBOP TMOApsAA HA TMPHCYIKACHHBIE JIOTHI,

HA3HAYAETCs B KAYECTBE YIIOJHOMOUYEHHOIO

MpeJCTaBuTeNsl  ACCOLUMALUMH W MOaAyYaeT

HHCTPYKLHMH OT MMEHH JIEHOB aCCOLHALIMH.

(2) CTopoHBI HECYT COJIMAPHY IO

OTBETCTBEHHOCTE Nepe]l 3aKa3uuKkoM 1o BCeM

obs3aTenneTBam u OTBETCTBEHHOCTH,

BLITEKAIOMIMM H3 HACTOAILIEro AOToBOpa, 3a

paboThl, BBITIOAHEHHBIE KaK/I0H H3 CTOPOH.

(3) CropoHbl COIMACHINCh, YTO B3HOCDI

BHYTPH aCCOLHALIMM OYAYT CAeAYIONIHMH!

78% “GENESIS International” SRL,

OTBETCTBEHHAs 32  AAMMHHCTPUPOBAHHE

koutpakta, Jlor 1, yn. Turuna, Jlor 3, yn

A.F[ﬂKCﬁH,!lpy yen B}’H, HO TAKXKE BBINOJIHACT

cnenyrouue paborsl:

- [MoproroButenbHbie pPaboThl yHACTKA

- 3emuanbie paboTh

- JOposKHOE MOJNIOTHO

- Hoskaesas kaHaH3aLms

- HloposcHas pa3merka, yKa3aTe/u v napanersl

- Ilpoune paboTer

22% “Compania Electrici” SRL

Oteercreennas 3a BoinoaHexne pator: -

PexoHcTpykimsa 0OIECTBEHHOTO OCBENIEH A

1O MPHUCYKIEHHBIM JIOTAM:

- Jlor 1 yn Turuna crommocrte pabor
628,956.49 Espo

- Jlor 3 yn. Anexcaunapy ges byn croumocts
pabor 761,399.86 Enpo

Pacxoapl, ceA3aHHble ¢ DAHKOBCKIMH
cOopamu 3a Bbigady (PMHAHCOBLIX TapaHTHil
110 KOHTPAKTY, KOTOPbIH ABIACTCA MPEAMETOM
sToit  accoumaumu, Oymer wHectn Jlugep
ACCOLMALIHN C TOCHENYIOMHM BbICTABICHHEM
CUETOB NPONOPLHOHANILHO napTHéPy
accouuanmu.

B wacrwocrn, B cayuae  [apawrun
najexawero  ucnonnenns,  «GENESIS
Internationaly SRL peictasnT cuer “Compania
Electrica” SRL. na cymmy 5250 empo, wro

]

cocrapyier 22% xomuccun Ganka 3a nepuoz
30 mecanes.

Junep Accoumaunm
yaepxusaer 5%

NpeBapHTENILHO
AOXOE

[aprrepa,




Art. 3. Aportul pirtilor
(1) Partenerii convin ca Liderul de asociere sa
fie “GENESIS International” SRL, care
semneazi cu Beneficiarul Contractul de
antrepriza pentru loturile adjudecate, fiind
desemnat in calitate de reprezentant autorizat
al asocierii, §i care primegte instructiunile
pentru si in numele oricdruia s tuturor
membrilor asocierii.
(2) Partile vor raspunde solidar si individual Tn
fata Beneficiarului pentru toate obligatiile si
responsabilititile care decurg din contract,
pentru lucrarile executate de fiecare parte.
(3) Asociatii au convenit ca contributiile Tn
cadrul asocierii vor fi urmatoarele:
78 % “GENESIS International” SRL,
respomsabild de Administrare a contractelor
Lot 1 str. Tighina, Lot 3 str. Alexandru cel
Bun, dar si efectuarea lucrarilor ce tin de:
- Luecrari de pregatire a santierului
-Terasamente
- Sistem rutier
- Canalizare Pluviald
- Marcaje si indicatoare rutiere si parapete
- Alte lucrari

22 % ,Compania Electrica” SRL
responsabila de  executarea  lucrarilor:
Reconstructia luminatului  PUBLIC  pe

loturile adjudecate:

- Lot 1 str. Tighina valoarea lucrarilor
628,956.49 Euro;

- Lot 3 str. Alexandru cel Bun valoarea
lucrarilor 761,399.86 Euro

Cheltuielile legate de: comisioane bancare
pentru emiterea garantiilor bancare in cadrul
contractului care face obiectul prezentei
asocieri, vor fi suportate de Liderul asocierii cu
refacturarea ulterioard in marime
proportionald Asociatului.
In particular, in cazul Garantiei de bund
execufie, “GENESIS International” SRL va
refactura catre Compania Electrica SRL suma
de 5250 Euro, ceia ce reprezinta 22% din
comisionul bancar pentru perioada de 30 luni.
Liderul de Asociere va refine, in prealabil,
5% din veniturile Asociatului determinate
conform prezentului Contract in calitate de
Suma Refinutd, cu achitarea sumelor retinute

COOTBETCTBCHHO, A0 IIpeKpameHuist BCexX

CBSI3AHHBIX ¢ HUM 0DA3aTENbCTB.

Crares 3. Beaaasl cropon

1. TMaprhepsl cornawaiores, 4to Jinnepom

accoumauuu Oyner “GENESIS International”

SRL, xoTopas MOAMUCHIBAET C 3aKAZIHKOM

JIOTOBOP MOAPAAL HA TIPHCYIKAEHHLIE JIOTHI,

HA3HAYAETCs B KAUECTBE YIOJHOMOUEHHOrO

MPEeNCTABUTENS.  aCCOLMALMM M NOJAYHaeT

MHCTPYKLMH OT HMEHH “JICHOB acCOLMALINH,

(2) CTopoHbI HECyT COJIMAAPHYIO

OTBETCTBEHHOCTh Mepel] 3aKa3uiukoM no BCeM

obsizaTennpeTBamM U OTBETCTBEHHOCTH,

BLITEKAIOLIMM M3 HACTOSILEro J0roBopa, 3a

paboThl, BbINOJIHEHHbIE KAXKIOW H3 CTOPOH,

(3) CropoHbl COrMACHIMCH, YTO B3HOCHI

BHYTPH acconuaiuu 6yayT CleayomumMm:

78% “GENESIS International” SRL,

OTBETCTBEHHAs 32  aJAMHHUCTPUPOBAHHE

konrpakra, Jlor 1, yn. Turuna, Jlor 3, yu

Anekcanapy ven byH, HO Takike BBINOIHSET

crenyromue padoThi:

- [ToprorourenbHbie padoThbl yHACTKA

- 3emnsiHbie padboThi

- JloposkHOE MOJNIOTHO

- Jlosknepas KaHaJIH3aLHsl

- [lopoxkHas pa3MeTka, yKka3aTenu U napaners

- [Ipoune paboThl

22% “Compania Electrici” SRL

OTeeTcTEEHHAS 32 BhinonHeHue pador: -

PekoHcTpy KMt 0O1116CTBEHHOTO OCBELLEHMS

MO MPHCYKIAEHHBIM JTOTaM:

- Jlor | yn TuruHa crommocts paBot
628,956.4%9 Espo

- Jlor 3 yn. Anekcannpy 4en byH ctoumoctb
pa6or 761,399.86 Espo

Pacxomel, CBsizaHHbie ¢ OaHKOBCKHMM
cbopamu 3a BblIavy (GUHAHCOBBIX TapaHTHI
1O KOHTPAKTY, KOTOPBIH ABJACTCA MPEAMETOM

stoit  accoumanmu, Oyaer Hectu Jlnaep
ACCOLMALMH € MOCASAYIOU[MM BLICTABISHHEM
CYETOB NPONOPLUHOHATEHO MapTHEPY
ACCOIHAILHH.

B wacrHoctn, B cayuae  lapasrim
Hamnexamero  wenonnenus,  «GENESIS

Internationaly SRL geicrasut cuer “Compania
Electrica” SRL wa cymmy 5250 espo, uTto
cocras/pier 22% komuccHu DaHKa 3a Nepuoi
30 mecuues,

Junep Accounaunn
ynepxusaer 5%  noxona

NpeaBapHTEILHO
[lapTHepa, |




in termen de 21 zile dupa data receptiei finale
a lucrarilor.

Veniturile din asociere vor fi repartizate intre
Lider si Asociat proportional contributiilor
fiecarei Parti.

(4) In cadrul asocierii partile participd cu
resursele  proprii necesare  deruldrii
contractului  (resurse materiale, umane,
financiare, intelectuale, etc.) (a se vedea
anexele la contract).

(5) Asociatii convin sa se sustina ori de cate ori
va fi nevoie, pe tot parcursul realizarii
contractului, acorddndu-si sprijin de naturd
tehnicd, manageriald sau/st logistica.

(5) Nici una dintre Parti nu va fi indreptatita sa
vanda, cesioneze sau in orice alta modalitate sa
greveze sau sa transmita cota sa sau cota-parte
din aceasta altfel decat prin efectul legii si prin
obtinerea consimtdmtantului scris prealabil al
tuturor partilor contractului.

(6} In conformitate cu conditiile contractului
incheiat intre GENESIS International SR.L.

(Liderul asocierii) si Primaria Chisindu,
decontarea lucrarilor se wva face prin
intermediul  Liderului  Asocierii, conform

sumei indicate in fiecare Certificat de platd
intermediara, in termen de 56 de zile dupa ce
Inginerul primeste documentele justificative.
Suma minimd a Certificatului de platd
intermediard reprezinta 5% din valoarea
contractelor si anume:

- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
and 31 August 1989, Lot I Reconstructia str.
Tighina, cu suma de 2,970,588.37 EUR

- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
und 31 August 1989, Lot 3 Reconstructia str.
Alexandru cel Bun, cu suma de 3,396,714,20
EUR.

Art. 4. Drepturile si obligatiile péartiler.
Raspunderea asociatilor,

ONPEENEHHOrO B COOTBETCTBHI C HACTOALLHM
CornalieHueM  Kak  HepacnpeaeieHHYHo
CyMMYy, C BBIMJATOH YAEPXAHHOH CYyMMBbl B
TeueHue 21 nHA nocne martel NOANMCAHHS
AKTa OKOHYATENBHOI NPpHEMKH padoT.

Hoxon ot accoumaunu Oyaer pacnpeneasrses
MEKITY Junepom H IMapraepom
MPOTOPLMOHATBHO B3HOCAM KAk 0H
CToporbl,

(4) B pamkax accouManMH  CTOPOHBI
YYACTBYKOT € CODCTBEHHBIMH peCcypcamy,
HEOOXOAMMBIMH JUIS BBIMOJHEHHS KOHTPAKTa
(Marepuanbioe obecnieuenue, pabouas cuna,
(bHHAHCLI, HHTE/IEKTYANBHBIA pecype u T. 1.)
(Cm. TTpunoskeHHs K KOHTPAKTY ).

(5) UYneHn accolMalH  COrNaLIAKTCA
MOAACPIKHBATL APYr Apyra, Korga o5To
HeODXOAMMO, B  Te4YeHHe BCEro Cpoka
BbITTQIHEHHS KOHTpakTa,  obecrieuuBas

TEXHHYECKYI0, YNPAaBJIEHYECKYI0 W /[ WJH
JIOTHCTHYECKY 10 MOUIEPIKKY. :
(5) Hu opna w3 CTOPOH He MMEeT mpasa |
npojsaBaTe, YCTYNarb WiH HHbIM 00pasom
ofpemeHaTh WM TIEpeaaBaTh CBOK JOMH0,
KPOME KaK B CHJIY 3aKOHA W MyTeM [OJyYeHus
NpeiBapuTensHONO  MUCbMEHHONO  COracHs
BCEX CTOPOH KOHTPAKTA.
(6) B coorBercTBUH ¢ YCIOBUAMH A0TOBOPA,
2akmoueHHoro Meskay GENESIS International
SRL. (Jinnep accoumarmn) u MyHuUHMUM
Kuwunes, onjara pabor Oyner
npou3BoAuTLCs vepes Jlunepa Accounaunu B
COOTBETCTRHM C CYMMOIf, VKa3aHHOH B
kaxom  Ceprudukare  npomexyTOYHOro
nparexka, B TedeHue 56 gHell  nochae
nojyueHus HHKEeHepoM MoATBEPKAAI0LIHX
JAOKYMEHTOB.

MunuManbHas cymma Cepruduxara
MPOMEKYTOMHOTO MIATENKa CocTaBser 5% ot |
CTOMMOCTH KOHTPAKTa:
- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
and 31 August 1989, Lot I PekoHcTpy Kumst yJi.
Turuna, na cymmy 2,970,588.37 Espo
- Contract No 15858310, Reconstruction of
secondary streets: Tighina, Alexandru cel Bun
und 31 August 1989, Lot 3 PexoHcTpy kuust yJi.
Anexcanupy den byn, na cymmy 3,396,714,20
Espo.

Crarea 4. [IpaBa u 0653aHHOCTH CTOPOH.

OTBeTCTBEHHOCTD MICHOB ACCOMMALIHH,




In relatiille cu terfii, rdspunderea pentru

obligatiile contractuale revine partii care a dat
nagtere obligatiei respective.

Partile nu vor putea efectua, pe cont propriu,
direct sau indirect, afaceri sau activitati
similare celor care formeazd obiectul
prezentului contract, in caz contrar partea in
culpd urménd a fi obligata la daune-interese,
inclusiv  angajarea  raspunderii  pentru
concurentd neloiala.

(1) Fata de terfi va raspunde asociatul care
contracteazd de sine statator drepturi i
obligatii prin actele incheiate cu acegtia.

(2) Nerespectarea obligatiilor previzute mai
sus, de catre una din parti, determind rezilierea
contractului de cdtre cealaltd parte, cu
aprobarea si notificarea Inginerului.

(3) Pentru nerespectarea clauzelor contractuale
in tot sau in parte, sau pentru executarea
defectuoasd a acestora, partea in culpa se
obligd si plateasca daune interese.

Art. 5. Incetarea contractului.

(1) Prezentul contract inceteaza la expirarea
termenului La art. 2 alin. (2) din prezentul
Contract, respective in termen de 21 de zile
dupa primirea unei copii a Procesului Verbal de
Receptie Finalda, cu posibilitatea prelungirii
prin acordul partilor,

| (2) La expirarea termenului mentfionat mai sus
va f1 incheiat un proces-verbal de constatare a
incetarii contractului de asociere.

Art. 6. Forta majori.
Toate aspectele ce tin de ,,Forta Majord" vor
fi in conformitate cu prevederile clauzei 19
din FIDIC Cartea Rosie.
Art. 7. Conducerea si administrarea.
Notificari
(1) Prezentul contract constituie legea partilor.
(2) Toate actele, documentele, comunicatele
etc., privind prezenta asociere, pe toatd durata
acesteia, vor fi arhivate la sediul Liderului de
asociere , GENESIS International” SRL,
acesta avand obligatia de a le pune la dispozitie
_partilor interesate, la cerere.

B OTHOILUCHHAX C TPETbHUME JIHLaMH,
OTBETCTBEHHOCTH no AOTOBOPHBIM
o0s3arenbeTBaM NEKUT Ha CTOPOHE, KOTOpan
nopojuia 510 00s3aTeNbCTBO,

CTOpOHBI HEe CMOIYT OCYUIECTBIATL 33 CBOIi
COOCTBEHHBIH CUET, TPAMO MM KOCBEHHO,
OHM3HEC WK IEATENBHOCTD, AHAJOTMYHY K TOM,
YTO  SBJSIETCS  NPEAMETOM  HaCTOALIEro
KOHTpaKTa, B MPOTHBHOM CJTyHae BHHOBHAs
CTOpOHA 6)!116’]" HECTH OTBCTCTBEHHOCTL 134
yOBRITKHM,  BK/IIOYAsl  OTBETCTBEHHOCTHL 34
HE00POCOBECTHYIO KOHKYPEHLIMIO,

(1) Tlapruep, KOTOpPBIH CAMOCTOSTENIBLHO
nepcnacr npasa 1 obs3antocTN HOCPGIECTBOM
SAKNTHYEHHBIX C HHM AKTOB, HEeCEeT
OTBETCTBECHHOCTE NEPES TPETHUMHM JTHLIAMH,
(2) Hecobmonenne BbILIEY Ka3aHHBIX
0DsA3aTENBCTE OAHOH M3 CTOPOH Hecér 3a

CODON  mpexpaleHne  JIOroBopa  ApPYrofi
CTOPOHOM C Npe/BapUTebHbIM
COrjjacoOBAaHHEM M YBEIOMJIGHHEM  OT
Hrxenepa.

(3) 3a nHecobmoaenue yCAOBHIH JOrOBOpA
MOMHOCTBI)  WIM  YaCcTUYHO MM 34 HX
HEHaJeKallee  MCMOJMHEHHe,  BHHOBHAN

CcTOpOHA 003y eTCs BOIMECTUTD YOBITKH,
Crares 5. PacTop:keHne norosopa.
(1) Hacrosimuit porosop npekpaiaercs no
HCTEYEHHM Cpoka cornacHo cr. 2 m (2)
nacroswero CornaiueHus, COOTBETCTBEHHO, B
TeueHue 21 OHS TOCHE MOJYHYCHUS KOMuH
AKTa OKOHYATENBHOH npuemMku padot, ¢
BOIMOMHOCTBEIO NPOONSHHA MO COIVIALIICHWED

CTOPOH,
(2) Ilo wmcTeueHMM YKa3aHHOTO  CpOKa,
CropoHsi cocraat  Cornamenne o
PacTOPIKEHHH HACTOSLLErO Jl0roBopa
ACCOLMALMH.

Crarba 6. @opce-marop.
Bee acnexter  «®Dopc-maxopay  OyayT

COOTBETCTBOBATL TMOJIOJKEHHAM CTaThi 19
Kpacnoii xauru FIDIC.
Crates 7. MenexmenT 1
AAMMHHCTPALHA. YBEAOMACHHSA

(1) Hacrosumuii noroBop sBAsSeTcs MNPaBOM
CTOPOH.

(2) Bee noKyMeHTBI, JOKY MEHTBI, KOMMIOHHKE
W T. ., KAcArOLIMEecs 3TOH accounaumy, B
TeUeHHe BCEro ee cpoka, OVIyT XpaHuThLCS B
opuce Jlunepa accormanuu “GENESIS
International”  SRL,  koropas  obs3aHa




(3) In acceptiunea partilor contractante, orice
notificare adresati de una dintre acestea
celeilalte este valabil indeplinitd dacd va fi
transmiséd la adresa/sediul previzut in partea
introductiva a prezentului contract.

(4) In cazul in care notificarea se face pe cale
postala, ea va fi transmisd, prin scrisoare
recomandata, cu confirmare de primire (A.R.)
i se considerd primitd de destinatar la data
mentionatd de oficiul postal primitor pe
aceasti confirmare.

(5) Daci notificarea se trimite prin telex sau
telefax, ea se considerd primitd in prima zi
lucratoare dupa cea in care a fost expediata.
(6) Notificarile verbale nu se iau in considerare
de nici una dintre parti, dacd nu sunt
confirmate, prin intermediul uneia dintre
modalitifile prevazute la alineatele precedente.
(7) Partile au convenit ca cheltuiclile de
personal, care va asigura o buna execufic a
contractelor, sa fie impartite proportional
cotelor, iar ,Compania Electricd” SRL va
transfera lunar catre Liderul Asocierii
GENESIS International” SRL suma de 1650
Euro, pina la finalizarea obligatiilor
contractuale fata de Beneficiar (Primaria mun.
Chisinau).

Art. 8. Litigii.
(1) Litigiile care se vor naste din prezentul

contract sau in legaturii cu prezentul confract, |

inclusiv cele referitoare la validitatea,
interpretarea, executarea sau desfiintarea lui
vor fi solutionate pe cale amiabila.

(2) Daca pariile nu vor ajunge la o intelegere
amiabild, atunci litigiile vor fi Tnaintate spre
solutionare instanfei judecatoresti competente
din Republica Moldova.

Art. 9. CLAUZE DE
CONFIDENTIALITATE
(1) Partile se obligd sa respecte
confidentialitatea tuturor aspectelor ce tin de
informatia prezentata in oferta pentru licitatia
in cauza. Partile vor respecta confidentialitatea
absoluta cu privire la toate informatiile si/sau
documentele privind activitatea in baza
prezentului acord si viitorului contract de
antreprizd, inclusiv a legaturilor de afaceri ale

npenocTaBiTh HX 3aMHTCPCCOBaAHHBIM JrLam
1o TpeboBaHuIo.

(3) CornacHo nOrOBOPY CTOPOH, J1H000E
YBENOMJICHHUE, 4PECOBAHHOE OAHOH W3 HHX,
CUMTAETCA JEHCTBUTEILHBIM, €ClU OHO Dyaer
OTHPABJEHO Ha azapec / OpHC, YKA3aHHYIO BO
BCTYTUTENBHOI YACTH HACTOAIIETO 10r0BOPa.
(4) Ecnn yBeioMJIEHHE CJIEIIAHO 110 NOYTE, OHO
noUKHO  ObITh  OTHPaBJACHO  3AKA3HbIM
NHCEMOM € MOATBEPIKAEHWEM TOTYHCHHH
(A R.) u cunTaercs nojay4eHHbIM aipecaTom B
naTy, YKasaHHYH [MOAy4YarmHM M[OYTOBLIM
OTAENEeHHEM B 5TOM NMOATBEPIKACHHH.

(5) Ecnu coofimenue OTNPaB/IeHo TENeKCOM
MK Tenedaxkcom, OHO CUMTAETCS
[OJy4eHHbIM B NepBbIil pabounii feHsb nocie
THS OTTTPABKH.

(6) YcTHBIE YBENOMJIEHHS HE MPUHAMAOTCA
BO BHMMaHME HU OAHOH U3 CTOPOH, €C/TH OHH
HE TIOATBEPIKACHBLI OIAHHUM M3 CHOCOGGB,
NPeayCMOTPEHHbBIX B MPE/IbIAY LIHX YHKTaX,
(7) CTOpOHBI AOTOBOPHIIKCH, 4TO PaCXOAbl Ha
MEPCoHa, KOTOpbLIH obecnedaT HaaeKaulee
MCIIOJIHEHHE IOTOBOPOB, OYAyT pasfeneHbl
APONOPLHOHANEHO KBOTAM.

“Compania  Electrica”  SRL  Oyner
eIREMECAHO NepPeuncsTh Jlupepy
“GENESIS International” SRL cymmy B

pazmepe 1650 eBpO 10 MOJTHOIO BbINOJIHCHHA
JIOPOBOPHbIX 00s13aTENBCTB neped 3aKa3uukoM
(Mopus r. Kumunes),
Cratba 8. Cyaedubiit npouecc.

(1) Cropel, KOTOpbIE  BO3HMKHYT U3
HACTOSIErO JIOTOBOPA WIIH, B CBA3ZH C 5THM
JAOrOBOPOM, B TOM HHC/IE CBH3AHHBIC C €ro
JEHCTBUTENBHOCTBIO, TONKOBAHWEM,
HCMONHEHHEM WJIM TIpekpaieHueM, OyayT
pa3perieHbl MUPHBIM ITYTEM.

(2) Ecni CTOpOHBI HE NMPHIAYT K MHPOBOMY
COrNAIIEHHIO, TO COPLI Oy YT nepenanbl s

paspemeHus B KOMIIETEHTHBIH cyn
Pecnybinku Monnosa.
Craren 9. IOJIOKEHHSA O
KOH®UIAEHLUAJTBHOCTH
. Croponbl  oDs3ytorcs  coOMOMATH
KOHPHAECHIHANBHOCTE  BCEX  BOMPOCOB,

KACAIOWMXCA MHPOPMALIUH, TPeCTABICHHON
B Tenmepe. Croponbl Oyayt cobnmionars
abCOFOTHYIO KOH(PUAEHLIHATBHOCTD B
OTHOLIEHHH BCel - uHpopMatmu W/ WIH
NIOKYMEHTOR, " KACAKOUIMXCS  JESTENbHOCTH,

OCHOBAHHO B 3TOM coryaieHu 1 Oynyiem




Clientilor, de a caror natura confidentiala a fost
informat sau despre care a luat cunostintd pe
perioada executarii Contractului.

(2) Asociatii inteleg si sunt de acord pe deplin
cd pe durata conlucrarii profesionale si dupa
incetarea acesteia, din orice motiv, sa nu
divulge, cdtre nici o persoana, saua nu se
foloseascd si sa ia toate precautiile necesare

pentru pastrarea secretului asupra
informatiilor.
(3) Asociatii au obligatia sa respecte

confidentialitatea asupra oriciror date sau
informatii privind personalul altui Asociat, de
care a luat cunostintd pe durata conlucririi
profesionale.

(4) Chestiunile referitoare nemijlocit la
obiectul prezentului Contract vor fi solutionate
de Asociati prin acord comun.

(5) Partile au Tndatorirea si actioneze in cadrul
relatitlor contractuale reciproce cu diligenta
necesara, sa  respecte  obligatia de
confidentialitate, precum si se obligd si
colaboreze in orice problemd, legati de
obiectul prezentului Contract, pe baze de
avantaj reciproc, in forma scrisa.

(6) Culpa grava a Asociatului in indeplinirea
obligatiilor  profesionale, care determina
producerea unui prejudiciu (patrimonial sau
nepatrimonial) sau aduce atingere imaginii
celeilalte parti si are drept consecinti pierderea
unui Client/unor Clienti a celuilalt Asociat,
atrage rdaspunderea si obligatia de a repara
integral prejudiciul astfel cauzat.

Art. 10. Penalititi

(1) In  conformitate cu  conditiile
contractului incheiat intre GENESIS
International S.R.L. (Liderul asocierii)
si Primaria Chiginau in cazul Tncalcirii
termenului de efectuare a lucrérilor sau
neprezentarea actelor confirmative
Asociatul se obliga sa achite penalitate
in suma de 0,2 % din suma totald a
contractului pentru fiecare zi de
intirziere.

JIOrOBOpe MOAPANA, BKJIIOHAs AE/NOBLIEC CBA3H
KiuenToB, 0 koHpuneHunansHOM Xapakrepe
KOTOpbIX OblI0 COOOLIEHO MM O KOTOPBIX

CTan0 MW3BECTHO BO BpeMs MCIOJHEHHA
KOHTPAKTA.
(2)  Unpenwr  accormaruu MONHOCTbIO

MOHUMAOT M CONJALIAIOTCA € TEM, 4YTO BO
BpeMs MpOQeCcCHOHaIbHOIO COTPYAHNYECTBA

H nocne ero npekpauweHds, no mnodoi
NPHYHHE, HE  PACKPBIBATH  HUKOMY W
NPpUHUMATL ~ BCE  HEOOXOAMMBIE  Mepbl
NPeaOCTOPOIKHOCTH st COXPaHEHHs
MH(pOPMALIHK B CEKpeTe.

(3) Corpyanukn  o0#3aHel  cobmMoOnaTh

KOH(PHASHUHAIBLHOCTL MHOObIX AQHHBIX HIIH
MHQOPMALIMM O  MepCoHale  JIPyroro
COTPYAHHKA, O KOTOPBIX €MY CTa0 H3BECTHO

BO Bpems npoheCCHOHANTBHOIO
COTPYHUYECTBA.
(4) Bonpocer, HETIOCPENCTBEHHO

OTHOCAIIMECS K  TpeAMeTy  HACTOAIIEro
Konrpaxra, OyayT pemarsest Croposamu o
B3aMMHOMY COIJIACHIO.
(5) Cropons! 00s13aHE! AEHCTBOBATE B PAMKAX
B3AMMHBIX  JIOFOBOPHBIX  OTHOIIEHHH ¢
HEOOXOMUMOI OCMOTPHTENBHOCTBH), YBAKATD
00s3aTenbCTBO 0 KOH(MIEHUMATBHOCTH, a
TaKKe 00A3aThCA COTPYAHMYATH MO JHOOOMY
BOTIPOCY,  CBA3AHHOMY  C  TIPEAMETOM
Hacrosmero Jlorosopa, Ha OCHOBE B3aWMHOI
BBITO/IbI B THCBMEHHOI (hopme.
(6) Cepoesnas owubka Ilapraepa B
BbITIOTHEHU N npopeccHOHaNbHBIX
00s3aTeNbCTB, KOTOpast onpenenser yumepd
(MMYIHECTBEHHBIH MM HEHMYILIECTBEHHBIH)
HIH MOBPEIKACHNE UMMIIKA OPYTNOH CTOPOHBI
H, Kak CIeJCTBME, NPUBOAUT K [OTEpE
Kimnenra / Kimmentor apyroro Ilaprhepa,
BiedeT 3a co0oi  OTBETCTBEHHOCTH W
0bA3aTeNBLCTBO MOJIHOCTBI)  YCTPaHHTh
[IPHYHUHEHHBIH yiuepo.
Crares 10. IHTpadgn
(1) B cOOTBETCTBHH  C  YCIOBHAMH
JIOTOBOPA,  3aKIMIOYEHHOTO  MEXKIY
GENESIS International S.R.L. (JIugep
accouuaunn) u My sunmnmii Knmunnes
B ClyYae  HapyWIEHWs  CpPOKa
BbINOJHEHWS padoT [Tapruep
o0A3yerca ynnatuTs wrpad B pasmepe
0,2% ot Bcelt cymMMBI KOHTpaKTa 3a
KQKIBIH IeHb NMPOCPOYKH,




Art. 11. Dispozitii finale.
(1) Toate lucrérile de contabilitate, financiare
si casierie generald vor fi efectuate prin grija
liderului de asociere.
(2) Evidenta financiard va fi exercitata de cétre
partile asociate in conformitate cu Standardele
Nationale de Contabilitate.
(3) Prezentul contract a fost incheiat intr-un
numar de
exemplare, din care ...
astazi 4917 dod . data semnirii i lui,

Art. 12, Anexe la Contract
Urmitoarele documente, in ordinea de
prioritate, vor fi considerate a fi formate, citite
si interpretate ca parte a prezentului acord.
Prezentul acord va prevala asupra tuturor
celorlalte documente contractuale.

(a) Specificatia / Cerintele Angajatorului;
(b) Desenele;

(c) Propunerea tehnica;

(d) Lista cantititilor cu prefuri

(e) Programele completate si orice alte
documente care fac parte din Contract.

LIDER DE ASOCIERE,

“GENESIS International” SRL, cu sediul in Chiginau,
str. Albisoara 84/6, MD-2005, Republica Moldova.
IDNO 10 11}600[!06879 IBAN:
MD?ZAGOUUOOUQIZZE]3?(‘]‘5418 TVA: 0506120, BC
“Moldova- Agmmdbdnk’ S. A B[C AGRNMDZX

Director gener hl, Ml‘ug Vltain

i

ASOCIAT,

»Compania Electrlcii” SRL

Crarbs 11, 3akmouuTenbabie NoJA0KEHHS,
(1) Bee Oyxranrepckue, (UHAHCOBBIE H
obuue kaccosbie paboTbl OYAYT BLINONHATHCA
Mo MPUCMOTPOM JIHAEPA ACCOLIHALIIH,

(2) dunaHCcOBBII yuer BEHETCS pPasae/ibHO
ACCOLMAPOBAHHBIMH CTOPOHAMHI B
COOTBETCTBHM C HaiMonanbdbimMu
craHmapramu OyXraaTepekoro ydera.

(3) Hacro; ijuu norosop Oblil 3aKIIO4YEH B
Lo FETE
JKIEMIIAPOB, 13 HUX ... e
ceropua 4.7 172047/ mara  ero
MOAMICAHHSL.

Crares 12, [lpunoxenne k Konrpaxry.

JlokyMeHTbl B TOpAAKE  NPHOPHTETA
CUHTAKOTCS chopMUPOBAHHBIMH,
MPOYMTAHHBIMH M MCTOJKOBAHHBIMH  Kak
wyacte  Hacrositero  CornauieHus. 70
COralIEHHe HMEET MPEeUMY LIIECTBEHHY IO CHITY
nepejl  BCEMH  APYTHMH  [AOrOBOPHBIMH
JOKYMEHTAMM.

(a) Crneunpdukauys / TpeboBanusi
paboronarens,

() ueprescu;

C) TEXHHYECKOE NPEJI0KEHHE, -

(d) TlpeiickypaHT KOAUYECTBA MaTE€pPHUANOB M
pabor.

(e) 3anonHeHHble mpOrpaMmbl M JIOObIE
ApyIMe JOKYMEHTBI, COCTaBIAKIIME HaCTh
JIOTOBOpA MOAP#AIA.

JHJAEP ACCOIMAIIHMA,

“GENESIS International” SRL. cu sediul in Chiginau,
str, Albisoara 84/6. MD=2003; Republica Moldova,
IDNO 1070600006879, IBAN:
MD%EAG(]OD()OUMQ%l;’fniﬂs TVA: 0506120, BC
“Moldova—Agrmﬁdbank S. A BIC‘ AGRNMDZX

Director genem!, Mmg Vltalii

TIAPTHEP ACCOIMATIAH,

»Compania Electrici” SRL
MD-2002, mun. Chigindu, str. Plgii

I'VI.DZUML{}UOD(H)222492J{
BC «Moldindconbanks S.
BIC MOLDMD2X309

tel. 50-50-47. fax, 52-15-9-
Administrator, Eni Marvia\\




LA FF
/
PROCES - VERBAL /

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR |

Nr.

din 2023

privind lucrarea reabilitarea sirdzii executats la obiectul sir. Tighina in cadrul contractului

nr. 15838310 din 24 noiembrie 2021 incheiat intre Direcfia Generald Mobilitate Urband si SRL.

wGenesis Internafional” & S.R.L._,Compania Electricd” pentru lucririle de Reabilitare a strizii

Tighina.

1. Lucrarile au fost executate in baza autorizatiei nr.
mun. Chisindu la 04.04.2023,

AC-0000127 , eliberatd de Primdria

cu valabilitate pind la 03.17.2023.

2. Comisia de recepie si-a desfigurat activitatea in intervalul 17.10.2023 , fiind formata din

Presedinte:
Membri:

llie Ceban
Igor Vrabie

Dumitru Ceban
Valentin Svaga
Iulian Severin

Sergiu Cotoman

Lilian Copaci

Alina Popovici
Pavel Movila
Tudor Buzu
Ghenadii Zadesenet
Dorin Ciornii
Sergiu Tomia
Alexandru Bajura
Vasile Efros

Inga Badrajan

Vitalie Lungu

- viceprimarul municipiului Chisindu

- director adjunct al Directiei generale arhitectura, urbanism
si relatii funciare

- sef adjunct, Directia Generala Mobilitate Urbani

- gef Directia lucréri edilitare, DGMU

- expert tehnic drumuri, UIP, Priméria mun. Chisiniu

- sef al Serviciului sistematizare a circulatiei rutiere din
cadrul Secfiei supraveghere transport si circulatie
rutierd a Directiei de Polifie a mun. Chisinau

- sef Direcfia management transport, DGMU

- vicepretor al sectorului Centru

- vicepretor al sectorului Buiucani

- vicepretor al sectorului Rigcani

- director interimar I.M. ,,Parcul Urban de Autobuze”
- director .M. ,Regia Transport Electric”

- administrator .M. Regia , Exdrupo”

- vicedirector I.M. ,Regia Autosalubritate”

- sef Directia amenajare si Mediu, DGLCA

- director adjunct, 1.M. »Asociatia de gospodérire a spatiilor
verzi”

- inginer-sef, LM.R.E.I. ,, Lumteh”

La receptie au participat in calitate de invitati:

Valentina Fluieras
Luminita Manole
Andrei Rusnac

- inginer-gef, LM.P. , Chiginduproiect”
- Egis International
- Egis International

4. Constatarile comisiei de receptie:
a) din documentafia scrisi si desenatd, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista-anexi nr. 1:
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b) lucrérile cuprinse in lista-anex nr. 2 nu au fost executate;
¢) la exccutarea lucrérilor, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de receptie, in urma constatérilor facute, propune:
Dol madterens w.t::.-a?g (el U 20 Ml udpew &m (‘Gc.trl‘ éer\.

6. Comisia de receppe motiveazi propunerea fac a prin;
E!em? ue fun' tor I coan [mrm<Lrue ta_ prodee D(u E b1y a«.(or'riw jr'ﬂ-
7. Comisia de receplie recomanda urmatoarele: l ole consiruire
_'Etc.lz. Plion&yen Lu hr Ll marea Eut ra ‘?U r i Vi c{t p?l'hr'rr—«u.

L)
(M-LMH Fueruﬁ’for gan Jarm dpexed hr. 4 8% ne. 2,

7'. Descrierea obiectului ,, Reabilitarea_strazii Tighina "

Drumul supus receptiei are urmitorii indici de baza:
Categoria tehnica - Secundara

Lungimea - 1.628 km;

Benzi de incadrare - 2 x 3.30/4.50 m;

Létimea partii carosabile — 6.60 — 9.00 m;
Lafimea trotuarelor —2 - 3,5 m;

bl

Sistemul rutier:
1. Executarea stratului Fundatie = 10 982 m2
2. Executarea stratului de fundatie din amestec reciclat la rece, h =10 cm - 12 900.00 m2
3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulatie mare BAD 22.4, h = 6 cm — 12 900.00
m2
4. Amenajarca stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16, h=4cm- 12 900 m2

Trotuare pietonale:

Amenajare parcarii auto din pavaj, h=8 cm -2 068.00 m2

Amenajare intrarii in curti si cartiere din pavaj, h =8 ecm - 1707,00 m2;
Amenajare trotuare din pavaj, h = 6 cm — 12 587.00 m2

Montare Bordura mare Br 100x30x18 — 3 324.00 m.]

Montare Bordura mare Br 100x30x15 — 2 134.00 m.]

Amenajare zone verzi — 2 400.00 m2

ol oob ol

Canalizare pluviala:
1. Construcfia canalizarii pluviale Pc 01415 — Pc 05+75 — 455.00 m.|
2. Constructia canalizarii pluviale Pc 08+20 — Pc 10430 — 219.00 m.l

Siguranta Traficului Rutier:
1. Indicatoare rutiere — 174.00 buc
2. Marcaj rutier — 550,00 m2
3. Parapet pietonal — 301.00 m.|

Iluminat stradal:
1. Corpuri de iluminat de 102 W - 60 buc
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W — 60 buc
3. Corpuri de iluminat “Trecerile pentru Pietoni” 51 W — 20 buc
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8. Prezentul proces-verbal, contindnd 3 file si 3 anexe numerotate, cu un fotal de 6 file, a fost

incheiat astazi 2023 la

in 6 exemplare.

9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnic:

L.S.

(semnatura)

Comisia de receptie:

Presedinte I Ceban
Membri: I Vrabie
£ _‘"""1:':‘}!1 =~ D Ceban

V. Svaga

676/4\_/ L Severin

/ *
Zﬂ p . Copaci
4 /f;éc%%

j’

. Ld? i

L 72,*&: 5-1-‘ Lo Movild
W Buzu

/ G. Zadesene

. Popovici

S. Cotoman

10. Lucrarea ,, Reabilitarea str. Tighina” este:

TRANSMISA:

Executantul: S.R.L. , Genesis International”
& S.R.L. ., Compania Electricd”

2023

(functia, numele, prenumele)

M D. Ciornii
7

Tomifd /

v A. Bajura
% V. Efros
y 2 21 Badrajan
Q - V. Lungu
Invitati: V. Flueras

‘g'i‘lm-LLLﬁWanofe

PRIMITA:

[nvestitorul; ;Qwecfm Generala Mobilitate
Ur bayd«“ﬂ NEAD L 3OD

+ o2\ 2023
N e;prenu;ﬂe% Cwm T

LS.

i’e‘»omu#_tirm.‘-? >
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Anexanr, |
la procesul verbal de receptie la terminarea
lucrérilornr.  din 2023,
Din documentatia scrisi si desenati lipseste
Nr.

dlo Denumirea obiectiilor si adresa ( km si PC)

U Recrqm AlFeres ctreu.&ﬂ \(l'e{ TLL.](JEN. ; fhc& SV i
mody 'earen Fem na 'E,i'?u.rq‘r' ftt'!‘t’arf. pe -h't](oru_f
i . 1 N
Ber na c{dl e -~ M hgf{jm'cﬂanu: kar&"c FH& S'l(f. TITLEH&
[ ?"{r. .}ff [fa’.remam, 'F‘ef e n d_q (‘fﬁa LUEQ-u\r‘Q 20, |1 (YR8
4?) R.ﬂ Uf?.(..u‘lﬂll__ proi'e_‘x_ {' ol{ PkeCau fl‘{’._ {‘ WLG.TCM,jI Jt.
b eq boae r-.u_,ﬁ?e.re.} Cou, (ue E;u{un{u& S;u'!l‘a’é)ur }nem}(rq
'hf-ﬂh s}ﬁorl{ {Du Ag'c, }:'mu a' Fufen Cow fﬂrm g{(r et g)a"
SP!er'aF\‘t'dL{[‘ [ 'flﬁl'Jﬁu]{{d\ Th vdoare .
T = o :
3) Re Wi kel rew }orm‘ ee. Mm .c;(-&_ exe i ‘/t'e i o(mu 4 o e, d’,tm )L;‘t
ver &' ) e (U e p(,.._{:rcu.. [pf&n {d.n'n' ”O’lomci f_?or Jiirww.h e{c
E{l. wa U apve 20. |t 022,

. Bene J:*ritnruj v pung Co. c(t‘s,pn in'flr’k ding  mape -;ﬂur.' 3¢

&M }rf 'JJ-'C Homﬂm' rnran'?e f.u p e v Zu f €A Fv;m esu&m
(x ¥ LS,
7]

mae 3

/
Bomwe L‘cmrw( Us  bune lu *‘-(x'sgau-f'(t'ct Moot waeakud ol
ﬂulr(ﬂ f”]""ht)r‘l-jul- cal i€ u_ﬁ C(.z S&cedn( pem{r‘u ;a{’o.n)lqm

D \r"}l ed Cor )
Pregedinte 1. Ceban

Membri: I Vrabie " D. Ciornii

D. Ceban <3 Tomifa /

V. Svaga / A. Bajura

kV
1. Severin /“‘% V. Efios
‘%%7,/ , /L. Copaci “#*~1. Badrajan

Q%&:’L A. Popovici | V. Lungu

/ T,
L’ e '-'%/za-ﬁ@: . Movild Invitati: ‘% %F]ﬁmﬂ;
W BHZH ,;’_"/ﬁ.;"’;'_L\L. Ma”ofg
/]

G. Zade&'&ﬁ‘&’/ @\) -'a,g—_. : 'A. Rusnac

S. Cotoman
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Anexa nr.2

la procesul verbal de receptie la terminarea
lucririlor nr.

___din 2023.
Lista lucrdrilor neexecutate
;:; Denumirea obiectiilor i adresa ( km si PC)
Fiv&& y('iuf‘zr_t Mdr ew fu.gu; iculmcr L ort tan {d Fm
[pured v uu{ﬂ 4 lcrwm 6& J Mk {i ure 30, ({ 2c13,

—-——-_.___‘_____ — -_-“'
e

"/

— E ]

',

iy ra
it ol e

Pregedinte I Ceban
Membri: 1. Vrabie
s { D. Ceban
W V. Svaga

B, Movilé

T. Buzuy

G. Zadesene/

I. Severin

L Copaci
/

. Popovici

Invitati:

8. Cotoman
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Anexanr, 3
la procesul verbal de receptie la terminarea
luerdrilor nr,  din 2023.

Lista lucririlor neconforme

5’; Denumirea obiectiilor §i adresa ( km si PC)
Vi / / /
/T4
Presedinfe I Ceban
Membri: 1. Vrabie ” B Ciornii

—% Tomifd /

l ) U} /4: Bajura
uﬁ\/-,/ 1 Severin /‘L(K'}é :

Z=
/ /7 LACopaci

QJ%. IM . Popovici &/ \

P. Movild Invitati:

k_;/ Y D. Ceban

V. Svaga

T Buzu

G. Zadesene(./l <

‘b@i S. Cotoman
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PROCES - VERBAL

DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.

din 2023

privind lucrarea _reabilitarea sirdzii executatd la obiectul str. Alexandru cel Bun in cadrul

contractului nr. /358358310 din 24 noiembrie 202]

incheiat intre Directia Generald Mobilitate

Urband si S.R.L. . Genesis International” & S.R.L. . Compania Eleciricd” pentru lucririle de

Reabilitare a strdzii Alexandru cel Bun.

I. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. 4C-0000126 . eliberats de Primcria
mun. Chigindu la 21.03.2023, cu valabilitate pina la 20.10.2023.

2. Comisia de receptie gi-a desfigurat activitatea in intervalul _J7.10.2023 , fiind formats din

Presedinte;
Membri:

Ilie Ceban
Igor Vrabie

Dumitru Ceban
Valentin $vaga
Iulian Severin

Sergiu Cotoman

Lilian Copaci

Alina Popovici
Pavel Movila
Tudor Buzu
Ghenadii Zadesenef
Dorin Ciornii
Sergiu Tomita
Alexandru Bajura
Vasile Efros

Inga Badrajan

Vitalie Lungu

- viceprimarul municipiului Chiginsiu

- director adjunct al Directiei generale arhitectura, urbanism
si relatii funciare

- sef adjunct, Directia Generald Mobilitate Urbana

- sef Directia lucréri edilitare, DGMU

- expert tehnic drumuri, UIP, Priméria mun. Chisinau

- sef al Serviciului sistematizare a circulatiei rutiere din
cadrul Sectiei supraveghere transport si circulatie rutiers a
Directiei de Polifie a mun. Chiginiu

- sef Direcfia management transport, DGMU

- vicepretor al sectorului Centru

- vicepretor al sectorului Buiucani

- vicepretor al sectorului Rigcani

- director interimar .M. ,,Parcul Urban de Autobuze”
- director .M. ,,Regia Transport Eleciric”

- administrator .M., Regia w~Exdrupo™

- vicedirector I.M. ,,Regia Autosalubritate”

- sef Directia amenajare si Mediu, DGLCA

- director adjunct, I.M. ,,Asociafia de gospodirire a spatiilor
verzi”
- inginer-sef, LM.R.E.I. ,.Lumteh”

La recepfie au participat in calitate de invitati:

4. Constatarile comisiei de recepie:

Valentina Fluieras
Luminita Manole
Andrei Rusnac

- inginer-gef, I.M.P. ,.ChiginAuproiect”
- Egis International
- Egis International

a) din documentafia scrisa si desenat, care trebuia prezentata, au lipsit sau sunt incomplete piesele
cuprinse in lista-anexi nr. 1:
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b) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr, 2 nu au fost executate;
c) la executarea lucrérilor, cuprinse in lista-anex nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului,

5. Comisia de receptie, in urma cnnstatﬁntar ficute, propune:
ad mi Erea 2o cip (el Pu ral hapea guerur‘n' éor

6. Comisia de receptie motiveaza proprn rea ficutd prin;

n
Cxecu fiw crare bor fn  cen .[orm:' W@ ecu profec Kuf) 4 du Abﬁ'iu. I!’r‘u de  coms }«.u',ne
7. Comisia de receptie recomandi urmatoarele:
fi’eecp {Oue rea (1l Crwm i hdpea fucm e f?or* Ci T.w(. ,h-{f‘w'rm.
[ 7

euerun‘ &r Wu{;'uhdiﬂ In__anexa no & x' ppeoa.

7'. Descrierea obiectului o Reabilitarea strdzii Alexandru cel Bun:

Drumul supus receptiei are urmitorii indici de baza:
Categoria tehnica - Secundara

Lungimea — 2,184 km;

Benzi de incadrare - 2 x 3.50/4.50 m:

Léfimea pértii carosabile — 7.00 — 9.00 m:
Lafimea trotuarelor —2 - 3,5 m:

s o i

Sistemul rutier:
I. Executarea stratului Fundatie = 18 012.00 m2
2. Executarea stratului de fundatie din amestec reciclat la rece, h = 10 em — 16 376.00 m2
3. Amenajarea stratului din beton asfaltic cu granulatie mare BAD 22.4, h=6 cm — 16 376.00
m2
4. Amenajarea stratului de uzura din beton asfaltic de MAS 16,h=4 cm - 16 376.00 m2

Trotuare pietonale:
1. Amenajare parcari auto din pavaj, h = 8 cm -3 229,00 m2
Amenajare intréri in curti si cartiere din pavaj, h = 8 cm — 2 484.00 m2:
Amenajare trotuare din pavaj, h =6 cm — 12 062.00 m2
Montare Bordura mare Br 100x30x18 — 4 191.00 m.]
Montare Bordura mare Br 100x30x15 —3 719.00 m.]
Amenajare zone verzi — 3 100.00 m2

i e el

Canalizare pluviala:

1. Constructia canalizérii pluviale Pc 19+80 — Pe 21+84 — 204.00 m.1
Siguranfa Traficului Rutier:

1. Indicatoare rutiere — 285.00 buc

2. Marcaj rutier — 590.00 m2

3. Parapet pietonal — 73.00 m.l

Iluminat stradal:
1. Corpuri de iluminat de 102 W - 83 buc
2. Corpuri de iluminat la trotuar 27 W — 83 buc
3. Corpuri de iluminat “Trecerile pentru Pietoni” 51 W — 21 buc

8. Prezentul proces-verbal, confindnd 3 file si 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost
incheiat astazi 2023 la in 6 exemplare,
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9. Concluzia Agentiei pentru Supraveghere Tehnici:

L.S.

(semnatura) (functia, numele, prenumele)

Comisia de recepfi

Presedinte ( I Ceban
Membri; V I Vrabie KIM Ciornfi

X\ - D. Ceban Tomitd /
‘/.Jl"
V. Svaga A. Bajura
Sé,yc,/ I Severin I i V. Efros

7 i
/ﬁ;;éf: Copaci 4“1, Badrajan

A. Popovici V. Lungu

P. Movila Invitati: V. Flueras

/ 7. Buzu e
G. Z{Jdﬂ.i‘f:‘!?@/ CZ;%—ERWMC

S. Cotoman

10. Lucrarea ,, Reabilitarea str. Alexandru cel Bun "este:

TRANSMISA: PRIMITA:
Executantul: S.R.L. ,, Genesis Internafional " Investitorul: Directia Generali Mobilitate
& S.R.L. ,,Compania Electrica” Urb_gnﬁ
" n i e""u I\: “ t* x _-r-;;_ \
2023 y ..r‘r E ik —. - $ i i:,’ '_:.\ 2023
Nume/Prenume ]/ f sz?e.'-‘ ,'f;;_N ub{ is !Jl‘l"'f,_t# QLM \5—
- 0
(semnditura) O = -t N (st.e_r:npﬁ[gifa} \\\j

N T

- Fugig 9 un o



Anexanr, |
la procesul verbal de receptie la terminarea
lucrdrilor nr, __ din 2023.

Din documentatia scrisi si desenati lipseste

g,; Denumirea obieciilor si adresa (km si PC)
éFEC‘uL (e ~igoled  esgoss EIGQ Qm, &o[regea A@.mhu{m
[
cel Bun  nr. X, Termen de fowalizace 30, (. 2023
: — D)
/
o
/_/,
-
r'/
¢ //7
AL BN ... D ..
a/

Presedinte I Ceban

A
Membri: 1. Vrabie M Ciornii
\ ¥Tomm? /

V. Svaga /A Bajura

L.'
@/ I Severin o %V Efros

S D, Ceban

= . Copaci k"?rﬁadrajan
; /
a j i‘]/z#’ A. Popovici V. Lungu
A LY
it P Movild Invitati: ) V. Flueras
/
T. Buzu ‘il}ia'—u:’\b Manole

f’ —
P G. Zadesene/ %mmc
. T N

S. Cotoman
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Anex

anr2

la procesul verbal de receptie la terminarea

lucrdrilor nr. __ din 2023,
Lista lucririlor neexecutate
:’3 Denumirea obiec{iilor gi adresa ( km si PC)
Ff uu E tared M Cu :E‘LA-—QU..I‘ [ 1[t'€r or 2dn 4“1 a gLL
poreivi, feemen do  Jiuelirare 30 11 2022,

Presedinte I. Ceban

Membri: I Vrahie

D. Ceban

V. Svaga

L Severin

.‘

7
J ij ’A. Popovici

o P. Movila Invitati:

M Buzu
: ‘f.- y

s

G. Zade.s‘e;?eg/ o

S. Cotoman
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Anexanr. 3
la procesul verbal de receptie la terminarea

lucrdrilor nr, ___ din 2023.
Lista lucririlor neconforme

E‘; Denumirea obiectiilor i adresa ( km si PC)
7
Presedinte I Ceban
Membri; 1. Vrabie w/5D. Ciornii

L? =~ % D. Ceban

w V. Svaga ’ \"',—
5‘:’&6\/ I Severin A V. E
ﬁ Copaci AN g~ ] Badrajan

A. Popovici

SsTomifd /

A\ A. Bajura

A P. Movild Invitati:

; 77 V. Flueras
ad '/ §
i T. Buzu __’\H&ur!\{, Manole

G. Zaa'e.s'ene;/ /—%mnm

S Cotoman
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REPUBLICA MOLDOVA
S R.L. GENESIS INTERNATIONAL

JO .
data % /%&éﬁ/&é a.2023

ORGANELOR COMPETENTE

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICASRL a executat lucrari de ,, Reconstructie a
iluminatului public str. Tighina - LOT I, reconstructia iluminatului public

str Alexandru cel Bun , LOT III” , conform contractului de antrepriza
Ne 24/11-21 din 24 noiembrie , a. 2021.

Colectivul intreprinderii a dat dovadd de profesionalism, cu indeplinirea in
termeni a sarcinilor impuse respectind particularitdile procesului tehnlogic, cu

aplicarea normele de securitate a muncii §i cerinte de protectie si igiend a muncii.

SR.L GENESIS INTERNATIONAL a rdmas mulfumitd de calitatea lucrdrilor

executate si recomandi "COMPANIA ELECTRICA "SRL si altor beneficiari

pentru colaborare.

Cu respect,




iM ,,Regia transport electric”  (@_RTEC

Contract de antrepriza nr. 8/

958" OF 2022 mun. Chisindu

IM "Regia transport electric”, reprezentatd prin directorul general Dorin CIORNIL, in calitate
de Beneficiar, pe de o parte. si

“Compania Electrica® S.R.L., reprezentata prin directorul Maria ENI, in calitate de
Antreprenor, pe de alta parte, au incheiat prezentul contract cuurmatoarele clauze.

1. Obiectul contractului
1.1. Antreprenorul se obligi si execute lucrdrile_,,Reconstructia retelelor de contact a liniilor
de troleibuz cu schimbarea pilonilor” in conformitate cu prevederile devizului de cheltuieli conform
normativele, standardele §i prescripiile tehnice.

2. Perioada de executie

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate constituie 12 luni din data semndrii prezentului
contract.

2.2. Graficul de execuiie a lucririlor se va efectua conform specificafiei din anexa la prezentul
contract,

2.3. Perioada de execufie poate fi prelungitd sau suspendatd daca constrangerea activitafii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar:

b) datoritd impedimentului care justifica neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme
neimputabile §i imprevizibile pentru Antreprenor:;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executdrii lucrarilor stabilite
conform caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra
calitatii lucrarilor;

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrérilor sau
a unor par{i ale acestora pe o durata §i in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, asa cum va dispune
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrérilor suportate de Antreprenor
vor fi plitite de citre Beneficiar. Tn cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele, din initiativa
Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si
conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul c¢d sunt indeplinite
conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie pentru terminarea lucrérilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executiei si a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dac sunt intrunite condiiile pentru anuntarea comisiei de receplie. in cazul in
care se constatd ci sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinta i remediate din contul
Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea
lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va
convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu
documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de



constatarile facute, Beneficiarul va aproba sau va respinge receptia. Receptia poate fi ficuta si pentru
parti de constructie distincte fizic si functional.
2.7. Termenul de garantie a lucrérilor constituie 10 ani.

3. Valoarea lucririlor si modalitatea de plata

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 17 699 962,00
(saptesprezece milioane sase sute noudzeci §i noud mii noud sute saizeci si doi,00) lei, inclusiv TVA.

3.2. Achitarile vor fi efectuate prin transfer bancar in termen de 30 zile calendaristice, in baza
facturilor fiscale, dupa verificarca efectuarii lucrarilor si receptionarea proceselor — verbale de
receptic a lucrarilor executate (min. 20 piloni), semnate §i acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va semna procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de
5 zile calendaristice dupi verificarea efectudrii lucrarilor i acceptarea situaiei de plata definitive.

3.4. Daci verificarea se prelungeste din diferite motive, in special datoritd unor eventuale
litigii, contravaloarea lucrdrilor care nu sunt in litigiu va fi platita in termenul stabilit in pet. 3.2. §i in
coraborare cu pet. 3.3. din prezentul contract

35. Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pini cdnd procesul-verbal de receplic la
terminarea lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receplie, care confirmd cd lucrarile au fost
executate conform contractului.

3.6. Garantia de buni execuie se va restitui Antreprenorului in baza notificdrii Beneficiarului
citre banca garanti. Notificarea se va efectua dupd semnarca procesului-verbal de receptic la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. in cazul receptiei cu obiectii, garanfia se va restitui in cel
mult 15 zile dupa inldturarea acestora.

4. Drepturile si obligatiile partilor

4.1. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite in contract, prin
graficul general de realizare a lucrarilor.

4.2. Antreprenorul este obligat s execute §i sa finalizeze lucrarea in termenele stabilite in
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta ¢l este obligat s respecte proiectul, documentaia de
executie si prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.

4.3, Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forfa de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie definitive
cerute de si pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazutd in contract
sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusi la dispozifia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

a) un exemplar riméne la dispozitia Antreprenorului, iar altul va fi tinut de catre acesta la
dispozitie pentru consultare de ciitre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de cétre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurdri (atasamentele) si alte
documente, pe carc Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia de citre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integranté din contract. Ea trebuic sa fie corectd si completa.
Prefurile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operaiunile pentru terminarea §i
intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

47 Daci Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contina instruciuni
sau aprobiri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de cate
ori este posibil, ca acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in desfagurarea lucrarilor.
Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer §i va specifica data la care acestea au fost
necesare, precum si intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8, intreaga documentaiie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusa la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fird plata, in termenele din subcontracte (contracte
de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.



12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de
valabilitate a acestuia in una dintre urmétoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit legislatiei in vigoare;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o0 noua procedura de
achizitie publica in conformitate cu legislatia in vigoare;

¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din legislatia in vigoare, care a fost constataté printr-o decizie
a unei instante judecétoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. Dispozitii finale

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a
prezentului contract:

a) Propunerea tehnica;

b) Propunerea financiara:

¢) Graficul de executare a lucrarilor.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba roména.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al parfilor gi se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor menfionate, partile au semnat prezentul Contract, fiind valabil
péana la receptia finald a lucrarilor.

14 Rechizitele partilor

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
“Compania Electricd” SRL IM "Regia transport electric”
Chisindu, str. Plaiului, 2, MD-2002 Chiginau, str. M. Dosofrei 146
Tel: 022 505 047 Tel: 022 204 232, 022 204 188
IDNP: 1003600092733 IDNP: 1003600048486
BC ,,Moldindconbanc™ SA BC "OTP Bank™ SA
IBAN: MD20ML000000222492500705 IBAN: MD17MO2224ASV 54692887100
TVA 0200871 TVA 0500680
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
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_INVESTITOR
[.LM.”Regia transport electric”

Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor gi instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din__ 21 decembrie 2023 _

privind lucrarea “Reconstructia retelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor”,
__executatd la obiectul f/n in cadrul contractului

nr. 81 din 25 iulie, a. 2022___ incheiat intre
[.M.”Regia transport electric”si “Compania Electrica “SRL,_pentru lucrarile de “Reconstructia retelelor de
contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor”
1. Lucririle au fost executate in baza autorizafiei nr._ , eliberata de
la , cu valabilitate pina la

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul __
19.12.2023-21.12.2023 _, fiind formati din:

Presedintele comisiei :

Codreanu O. — director adjunct

Membrii comisiei:

Copcelea S. — Sef serviciu tehnic
Butuc D. — Sef serviciu RE
Butuc V. ' - Responsabil Tehnic

(numele, prenumele)
3. Au mai participat la receptie:

_Ciobanu Viorel diriginte de santier, director tehnic “COMPANIA ELECTRICA”SRL_antreprenor

(numele, prenumele) (calitatea)

4, Constatirile comisiei de receptie:

1) din documentatia scrisi si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint incomplete piesele
cuprinse in lista-anexa nr. 1; nu se aplica

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;- nu se aplica

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexi nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului. -nu se aplica

5. Comisia de recepiie, in urma constatérilor facute, propune:

_receptia lucratilor pentru retelelor de contact a liniilor de troleibuz cu schimbarea pilonilor

_cu utilizarea lor conform destinatiei.

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facutd prin:
__examinarea vizuala a retelelor
__analizarea documentatiei




__analizarea volumelor de lucrari executate in conformitate cu proiectul de executie si legislatia in
vigoare

7. Comisia de receptie recomandi urmétoarele:

~de receptionat obiectul la terminarea lucrarilor cu respectarea termenului de garantie a lucrarilor
conform contractului cu ulterioara receptie finala

8. Prezentul proces-verbal, confinind _ 2 file , a fost incheiat astizi _ 21 decembrie la
_santier obiectiv in 2  exemplare.

Presedintele comisiei : ﬂ/
Codreanu O. — director adjunct / ;
Membrii comisiei: /

Copcelea S. — Sef serviciu tehnic W

"
/
Butuc D. — Sef serviciu RE . £ 17{@ -

Butuc V.

TRANSMISA;

(semniitura) (semndtura)



IM “Regia transport electric”

mun. Chisinau, str. Mitropolit Dosoftei, 146
fax: 0-22-752663; tel: 0-22-204100; 0-22-204145;

0-22-204140; email: rtechishinau@lgmail.com

Nr_27/12_ data_ 27 decembrie a. 2023 _

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA”SRL a efectuat ” Reconstructia retelelor
de contact a liniilor de tfroleibuz cu schimbarea pilonilor, conform

contractului de antrepriza Nr. 81 din 25.07.2022

Au fost executate toate lucrarile in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic precum si cu respectarea normativelor si prescriptii
tehnice in vigoare, lucrarea prezentand in final un inalt grad de
calitate.

Recomandam seriozitatea, calitatea si promptitudinea serviciilor
oferite de

YCOMPANIA ELECTRICA”SRL si altor eventuali clienti.
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e, s -
i -:_ 90‘1&2“—_‘_9}!" F(’fﬂﬂtﬂﬁ'ﬂjw



JAOTOBOP CYBIOAPAIA
Ne 25-07/01

25 wwona 2022
r. Kumuner

«Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcanesti»,
ZAasiee HMeHyeMElH "['eHepaibHBIM NOAPAAYHKOM", B

JHIE JAHpeKTopa BHKTOpHH CH30HEHKO,
JeHcTByolled Ha OCHOBaHHHM YcTaBa, C OZHOH
CTOPOHEI

H

"Compania Electrica” S.R.L., fanee uMeHyeMb1il
"Cy6noapsiguHkomM”, B IHIe AupekTopa Enu Mapus,
AeHCTBYIOLLero Ha OCHOBAHHH YCTaBa, ¢ ApyToH
CTOPOHBI,

Kaxmpgas orpenbHo HMMeHyeMas Kak CTopoHa, a
BMecTe HMeHyeMbie CTOpPOHBLI, JOrOBOPHJHCL O
3aK/JIOYEHHH HAcToAuero Jgorosopa (panee -
Cy6moapsaiHEBIH OTOBOD):

CONTRACT DE SUBCONTRACTARE

Nr. 25-07/01
25 iulie 2022
mun.Chisindu
«Granbudservice SRL  Ucraina  Sucursala

Vulcanesti», denumit in continuare "Antreprenor
General", reprezentat de directorul Vikto..ia
Syzonenko, actiondnd pe baza Statutului, pe de o

parte

si

"Compania Electrica”S.R.L. , denumit fin
continuare "Subcontractant”, reprezentat de
directorul Maria Eni, actionind pe baza

Statutului, pe de altd parte,

Fiecare parte mentionatd separat si denumita in
mod colectiv partile au convenit sa incheie
prezentul contract (denumit in continuare
Contractul de Subcontractare):

1. IlpeameT A0Orogopa
Ipeam6yna

1.1. Kommanusi «Granbudservice SRL Ucraina
Sucursala Vulcanesti» GBia Ao/mKHBIM  06pa3oM
BbiOpaHa "['1aBHoe ynpaBjieHHEe OOWECTBEHHOIO
TPaHCIoOpTa H nyTeH coobleHHs" [AJd BbilOJHEeHHS
pa6or mo oObexkTy “PeMoHTHBIe  paGoThI
aBTOMOOHABHOrO MocTa no ya. Muxaa Burasyna, r
Kumunes” (nogpsiaubie paGoThl).

1.2. [na BBLINOJHEHHA MNOAPAAHBIX paboT Obin
3aKiioueH gorosop N2 74/22 or 22 uiona 2022 r.
(Janee - 'TeHnoapsAHbIE AOroBop,) Mexay
«Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcanesti» 1
“TnaBHoe Ynpasnexue O6umecTteennoro TpaHcnopra
u [lyTeii Coobmenun” (Janee - 3aKasuuk);

1.3. ¥cnoBus pgoroBopa HeHCTBHTENBHBL TOJILKO B
TOM CJy4ae, ec/lid BCe OCHOBHBIE ~MaTepHaibl
JOJKHBIM 00pa3oM yTBepHeHb! ['eHIoApAAYHKOM 1
3aKasyHKOM H NpPH YCAOBHH, YTO CYLIECTBYHIIHE
JIOTOBOPHBIE OTHOLIEHUA Mexay ['eHmopagYHKOM U
3aKa3yHKOoM NPOA0/DKAKTCA JHO0 NOJNIHOCTBIO, THG0
4YaCTHYHO H ABTOMaTHYECKH NPeKpallaloTcA B cnyyae
OCTAHOBKH BbIIEYNOMSHYTBIX YCAOBHH H ¢ TOrO
MOMEHTA3, Kak leHepanbHBIA NoApPAAYHK
uHpopmupyer CybnoapaauMKa B NHCbMEHHOH
dbopme 06 3TOM COOGLITHM Ha paHHeM 3Ttane (Ges
yuiep6a s npejblAy1IiHX 0643aTe/IbCTR).

1.4. "Cyﬁnonp YUK" §ésye*rcsl BLIMOJTHUTL

cne,zwlomue

ry

1. Obiectul contractului
Preambul

1.1. Compania «Granbudservice SRL Ucraina
Sucursala Vulcanesti» a fost selectatd in mod
corespunzdtor de catre "Directia Generala
Transport Public si Cai de Comunicatie” pentru a
efectua lucriri la obiectul "Reparatie a podului
rutier amplasat pe strada Mihai Viteazul, mun.
Chisindu" (lucrdri contractuale).

1.2. Pentru executarea lucrdrilor contractrale a
fost incheiat contractul Nr.74/22 din 22 iunie
2022 (denumit 1in continuare “"Contract
Principal") intre Granbudservice SRL Ucraina
Sucursala Vulcanesti si  "Direcfia Generala
Transport Public si Cdi de Comunicatie”
(denu:inita in continuare Client);

1.3. Conditiile contractului sunt valabile numai
daci toate materialele principale sunt aprobate in
mod corespunzator de catre Antreprenorul
General si Client si cu condifia ca relatia
contractuala existentd intre Antreprenorul
General si Client sd continue fie integ. .l, fie
partial si sd se incheie automat in cazul incetarii
conditiilor de mai sus si din momentul in care
Antreprenorul General informeaza
Subcontractantul in scris despre acest eveniment
intr-un stadiu incipient (fira a aduce paguba
angajamentelor anterioare).

1.4. "Subcontractantul” se angajeaza sd efectueze
urmatoarele lucrari:

(% [/[Zt/ i~



- IEMOHTAX CYLMIECTBYIOUEH KOHTAKTHOH CeTH
TpO//IeHOYCHOM JINHHH;

- MOHT&K, IKCIUIyaTaLAA ¥ TIOC/Ie Ay 01, i
JIEMOHTX BpeMEeHHOH KOHTaKTHOH C¢i il
TponaeA6yCHOH JIHHHH;

- MOHTa)X HOBOM KOHTaKTHOM CeTH TPoJ/L1eHOycHOH
JIMHHUH B COOTBETCTBHH C IPOEKTHO-CMETHOH
AOKyMeHTalHeil;

- 3aMeHa CHCTEMbI OCBelleHHs [AeMOHTAX H MOHTaX
OTIOp, CBETH/ILHHKOB, KDOHIITEHHOB)

-paboThl He NpeJyCMOTPEHHBIX B IPOEKTE
BBIMOJIHATCA 10 AOTIOJHHTE/AbHOMY COrJIALIEHHIO ;

1.5. B cayyae BO3HMKHOBEHHA HEOOXOAHMBIX
JIOTONHHTEMBHBIX PpaboT, He MNpeayCMOTPEHHBIX
TIPOEKTOM, 06'hEM 3THX PabOT H HX CTOHMOCTD GYAYT
onpeAenaThcs 'COrJIACHO MpOLEAYP,
NpeAyCMOTPEHHBIX JAeHCTBYOUHM
3aKoHO/IaTeIbcTBOM Pecny6aHku Monjaoea (Aanee -
PM).

[locne cornacoBaHua TakKHX paboT 3aKasiHKOM OHH
OyayT yTBEpKAEHbl TNHCbMeHHO [eHepanbHbIM
nogpsgddkoM B dopMe  JOMNOJHHTENBHOIO
cornamenus ¢ CyonoapAagaHKOM,

1.6. JokymenTtauusa CybnoapAaaHOro JoOroeopa
BK/MIOYAET CAEAVIOUIHEe IPHJIOKEHHUH, ABJAIOIIHECH
HeoTheMJIeMOH YacThio HacTosuero /lorosopa:

a) lpunokenne Nel Cmera (dopmei 3,5,7)

6) Mpunoxenne Ne2 KanenaapHsiii rpaduk
BBLINOJIHEHHA paboT

B) [lpunoxernune N23 TexHu4YecKasd JOKYMEHTaIHsA
(Tom 5 Pazgen 1 - lMosicaurensHasa 3anucka, Tom 5
Pazzen 2 - KoHcTpyKTHBHBIE PelneHus)

- demontarea refelei de contact a liniei de
troleibuz existente;

- faz2l_a, operarea si demontarea ulterioard a
1etelei L2 contact temporar a liniei de troleibuz;
- instalarea unei noi regele de contact a liniei de
troleibuz in conformitate cu documentatia de
proiectare si estimare;

- inlocuirea sistemului de iluminat (demontarca
si instalarea suporturilor, limpilor,console)
-lucrdrile neprevazute in proiect se indeplinesc
in baza unui acord aditional ;

1.5. In cazul cind apar lucririlor suplimentare
necesare care nu sunt prevazute de proiect,
domenfiif de aplicare al acestor lucriri si costul
acestora'vor fi determinate in conformitate cu
procedurile prevazute de legislatia in vigoare a
Republicii Moldova (in continuare - RM).

Dupa aprobarea unor astfel de lucrari do catre
Client, acestea vor fi aprobate in scris *de
Antreprenorul General sub forma unui Acord
Suplimentar cu Subcontractantul.

1.6. Documentatia Contractului de
Subcontractare include urmatoarele anexe, care
fac parte integranta din prezentul Contract:

a) Anexa Nr.1 Estimare (formularele 3,5,7)

b) Anexa Nr. 2 Grafic de executarea lucrarilor

c) Anexa Nr. 3 Specificafii tehnice (Volumul 5,
Cartea 1 - Memoriu explicativ, Volumul 5, Cartea
2 - Solutii Constructive)

2. CTOMMOCTb JIOrOBODA W rpaduK
BBINOJHEHHA PAaGoT

2.1. CTouMocTb cy6noApsZiHbIX paboT COOTBETCTBYET
cmMeTHOH M 3akpenneda B [lpuaoxkennn N°1 K
Cy6nogpsaanomy Jlorosopy. CTOHMOCTb HE SAIBJIAETCA
OKOHYaTeJbHOH U B CAyuyae Heo6XOJAMMOCTH MOXKET
OBITb MEpecMOTPeHa TMOoc/ie  COrJlacoBaHUsA ¢
3aKa34yuKOM H/HH [eHNOAPAIHKOM.

2.2. BamoTo# gorosopa siaseTca MongaBckui nei.
CTOMMOCTB JIOTOBOPA YKa3aHa B NpHaoxkeHHH Nel ¢
yuetom HJC 20%.

23. Tpapux  BuInosHeHus  pabor  Byger
OCYL{ECTBJ/IATECA B COOTBETCTBHH C NMPHIOXKEHHEM
Nez. '

2.4, [leprop BLINOJHEHHS CyOMOAPAAHBIX pabdoT
MOXKET GBITB MPOJJIEH H/IH [PHOCTAHOBJIEH, €C/H
orpaHuYeHHe aKTHBHOCTH CBHZAHO CO C/IEAYIOIHMH
NPHYHHAMH: '
a) reuepﬁpyeTcn/f‘eHepanb

M NOAPAAYHKOM;

2. Valoarea contractului i programul de
lucru

2.1. Costul lucrdrilor de subcontractare
corespunde estimdrii si este stabilit in Anexa
Nr.1 al Contractului de Subcontractare. Costul nu
este definitiv gi, dacd este necesar, poate fi
revizuit dupa acordul cu Clientul si/sau
Antreprenorul General.

2.2. Moneda contractului este Leu Moldov...e -
Costul contractului este indicat in Anexa Nr.1,
inclusiv TVA 20%.

2.3. Programul de lucru va fi efectuat in
conformitate cu Anexa Nr.2.

2.4, Perioada de executare a lucrdrilor de
subcontractare poate fi prelungitd sau
suspendati daca restrictionarea activitatii se
datoreaza urmatoarelor motive:

a) generat de Antreprenorul General;

A .




6) H3-3a NPenATCTBHA, ONPaBAbIBaI0LIErO
HEeHCNoJIHeEHHe 0053a1e/1LCTBA MM IpYyTroil
Heob0CHOBaHHOH U Hempe/cKazyemoii
IKCTPEMaJIbHOI CHTYaLHH AJIfl HCIGNHHTENs;

B) BAHAHHE KIHMaTHIECKHX GaKTOPOB, NPUBOASILHX
K HEBO3MOXXHOCTH BBLITIOJIHEHHS pabor,
YCTaHOBJIEHHBIX B COOTBETCTBHH CO cnienuduKaiuei,
WA MX BBINOJHEHHE B TaKUX KIHMaTHYECKHX
YC/IOBHAX MOBJIHSAET HA Ka4ecTBo pabor;

I) CTUXHIHBIE OeICTBHSA, NPH3HAHHLIE 3aKOHHbBIM
OpraHom.

2.5. CorsacHO MNHCbMEHHOMY H3BEeUIEeHHI0 OT
l'eHepaNbHOTO NOAPAAYHKA CybnoApsaguuK I0MKEH
NPHOCTAHOBHUTb BBIMOJHEHHE PaBoOT WM UX yacTel
Ha JAMTeNbHBIH CPOK H B TOM BHAE, B KOTOPOM
FeHepanbHbIi MOAPAAUHK couTer 3TO
Heo6X04UMBIM. Bo BpeMs NPHOCTAHOBKH
CybnoapaAYHMK JO/MDKHBIM 06pa3oM 3allHTHT H
COXPaHHT paboTy B COOTBETCTBHH C PAcHOPsKEHHEM
l'ennoapsaayHKa. JlonmoONHHUTE/IbHbIE pacxojsl,
BO3HHKIUME B pe3y/bTaTe NpeKpalleHHA pabor,
noHeceHHplx Cybnogpsag4yHkoM, OYAYT ONJaYeHbI
[eHnoApAAYHKOM TOJIBKO B CYYAAX, ECIH NPUYHHOI
NPHOCTAHOBKKM paboT He Oblia JAeATEeJbHOCTh
Cy6noapaa4yuka. B cayyae npekpaineHus paGoT Hiu
uxyacreif, no HHHIHaTHBE CyGnoapAAYHKA, OH HECeT
Ha BpeMs MPHOCTAHOBKH BCe PAcXo/bl, HA 3ALATY H
cOXpaHeHHe paboT npH AOKHOR
OCMOTPHTE/ILHOCTH.

b) din cauza unui obstacol care justificd
neindeplinirea unei obligatii sau a unei alte
situafii extreme nerezonabile gi imprevizibile
pentru contractant;

c) influenta factorilor climatici care conduc la
imposibilitatea executdrii lucririlor stabilite in
conformitate cu caietul de sarcini sau
performania lor in astfel de conditii climatice va
afecta calitatea muncii;

d) dezastre naturale recunoscute de o autoritate
legitima.

2.5. Conform unei notificari scrise din partea
Antreprenorului  General, Subcontractantul
trebuie sa suspende executarea lucririlor sau a
unor parti ale acestora pentru o perioada lungi
de timp si in forma fn care Antreprenorul Gene. al
considera necesar. In timpul suspendirii,
Subcontractantul va proteja si padstra in mod
corespunzator lucrarea in conformitate cu
ordinul Antreprenorului General. Cheltuielile
suplimentare suportate ca urmare a incetirii
lucrdrilor suportate de Subcontractant vor fi
platite de Antreprenorul General numai daca
motivul suspenddrii lucrdrilor nu a fost
activitatea Subcontractantului. in cazul incetirii
muncii sau a unor parti ale acesteia, la initiativa
Subcontractantului, acesta suporti toate
costurile pentru perioada de suspendare, nentru
protectia si conservarea muncii cu diligelita
necesara.

3. Cnoco6 onnaTkl, CDOKH ONJIATEI

3.1. TeHepanbHbli  NOAPAAYHK  OIJIAYMBAET
BbINO/IHEHHBIE CYyONOAPAJYHKOM paGoThl B TEYEHHH
3 pabo4Hx AHeH Moc/ie NOoJy4eHHsl OIJIAThl 33 3TH
pa6oTel 0T 3aka3yHkKa. OnaTa NPOH3BOAUTCS My TeM
nepeyHCcNeHHA Ha OaHKOBCKHH pacy8THBIH Cyér

Cy6noapsiyHKa Ha OCHOBAHWH MOAMHCAHHBIX
o6eMMH  CTOPOHAMHM  HajieXxaluMm  o6Gpasom
O0QOPMJIEHHBIX  HANOroBbiX  GaAKTyp ¥ aKTOB

BLINOJIHEHHBIX paboT.

3.2, TeHepanbHBIH MOAPAAYHK YAEPKHBAET C
Kaxaoro naatexa 6% KOMHCCHH M 3% rapaHTHH
Ka4yeCTBEHHOT0 BBINOJIHEHHA W 3aBeplIeHusa paboT
COrJIaCHO YCNOBHSIM TeHMOAPAJHOTO JOTOBOpA.
Ykazauusie 3% 6yaAyT nepedHcieHbl Ha PacYETHEIA
cyér Cy6nonpafuvKa B Te4eHHH 15 GaHKOBCKHX
AHeH mocje nosay4eHHA OT 3aKasyMKa OIJIAThl 3a
nocjegHuH aKT BBIIOJIHEHHBIX
Cy6noapsaaubix paboT, yKazaHHLIX B  JIaHHOM
[IOrOBOPE H/HAH AOTIONHEHHSAX K JAHHOMY JOTOBOPY
HIH  JIOTIOJHUTENbHBIX 60T Heo6X0LHMOCTh
KOTOPLIX BO3HHKJ/IA B IPOIECCe BbIMOMHEHHs PaboT.

A

iy

3. Metoda de plata, conditiile de plata

3.1 Antreprenorul General pliteste pentru
lucrarile efectuate de subcontractant in termen
de 3 zile lucritoare de la primirea plitii pentru
aceste lucrdri de la Client. Plata se face prin
transfer in contul bancar al Subcontractantului pe
baza facturilor fiscale executate corespunzitor si
acte de lucrari finalizate semnate de ambele parti.

3.2. Antreprenorul General retine de la fiecare
platd 6% comision si 3% garantie de performanti
de calitate si finalizarea lucririlor in conformitate
cu termenii Contractului Principal. 3% specificat
va fi transferat in contul de decontare al
Subcontractantului in termen de 15 zile bancare
de la primirea platii de la Client pentru ultimul
actul de executare lucrarilor subcontractare
specificat in acest Contract si/sau acorduri la
acest Contract sau lucrdri suplimentare care au
fost necesare In timpul executirii lucririi.

3.3. Lucrarea este consideratd finalizatd dupa
semnarea Actului de acceptare si transfer al

//?
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3.3. PaGora cyHTaeTca BLINOJHEHHOH moche
NnoAnucasHA AKTa NIpHeMa-Nnepedadyy BblMOJAHEHHBIX
paéoTt CTOPOHAaMH H npefloCTaB/IeHHA
Cy6noapsaauuKOM HCIOJHUTENbHON AOKYMEHTAllHH
COrjacHo TpeGoOBaHHUAM 3aKOHOAATeNbCTBA
Pecny6nuku Monpgosa. B cnyyae oTkasa oT npueMKH
BbINOTHEHHBIX paboT eHepanbHEIH NOAPAAYHK B
oQHLHANBHOH epenucKe Hanpae/saeT
MOTHBHPOBaHHbIH OTKa3 OT MNOANMCAHHA AKTOB
BbINO/HEHHBIX paboT ¢ yKasaHHEM KOHKPETHBIX
3aMedYyaHHH U HECOOTBETCTBUH NpoeKTHOMH (paboueii)
LOKyMeHTaluuH H/uu [eHCTBYIOUIHM Ha
TeppuTopuH Pecny6nukH Monjgosa HOpMaTHBHO-
NMPaBOBbIM AKTaM.

lucrarii finalizate de citre parti si furnizerea de
citre Subcontractant a documentatiei executive
in conformitate cu ceringele legislatiei Republicii
Moldova. In cazul refuzului de a accepta lucririle
finalizate, Antreprenorul general trimite in
corespondenta oficiald un refuz motivat de a
semna actele lucrdrilor finalizate, indicind
observatii specifice §i neconcordante cu
documentatia proiectului (de lucru) gi/sau actele
juridice de reglementare in vigoare pe teritoriul
Republicii Moldova.

4.1. B cnyyae HHHUHHPOBAaHHA H3MEHEHHH B MIPOEKT
cybrnoagpsaayuk oGecneYyvBaeT, ONJAYUBAET H HECET
OTBETCTBEHHOCTb 33 NPAaBHJbHOCTh H 3aKOHHOCTh
BCEX HEOOXOAWMBIX COTJIACOBAHHH, CBA3AaHHBIX C
TaKHMH H3MEHeHHAMH.

4.2. CybnoapsagyuK HadYHHaeT BbINOJHEHHE paboT B
TeyeHHH 10 JgHeH ¢ Jarel  3aKA0YEHHA
CybrnogpaaHOTO JIOTOBOpPAa HJIH  pPErHCTpalHH
paspelleHHs] Ha Ha4aa0 CTPOHMTEeNbHBIX paboT B
CTPOHTE/IbHOH HHCMEKUHH (B 3aBHCUMOCTH OT TOrQ,
4TO HACTynHT nodxe). Hauasom BeIno/iHeHudA paboT

CYHTAETCA MOOH/IH3AL KA obopyaoBaHHs,
HeoOXOAMMOro A/ BbINOJIHEHHA paboT, Ha
CTPOMTENBLHOM Y4YacTKe.

4.3. Cy6noapaj4yHK MaTepHa/lbHO OTBETCTBEH 3a
BbINO/IHEHHbIe paGoThl B TeueHUH 12 MecAnes nocae
3aBeplIeHus paboT H GHHAMBHOTO
COr/IaCOBAHHUSA 3aKa3uHKOM.

4.4, CyOmoApsag4MK HeCeT OTBETCTBEHHOCTh 3a
MOGHIN3ALHIO, AeMOOHIH3ALHI0, TPAHCIOPTHPOBKY
H XpaHeHHe o6opyzoBaHusi Heo6xoguMoro s
BBINIOJIHEHHA paboT no HacTosAweMy JloroBopy.

4.5. CybnoipAaauHK He HMEEeT TIpaBa Ha cybrnoapaj
Kakux-nmu6o pabor.

4.6. Cybnoapsaguuk o6s3aH 00ecledyHTh KayecTBO

paboT B  COOTBETCTBHH C  JeHCTBYHUIHMH
CTPOHTE/IbHBIMH HOPMaMH, npaBHIaAMH "
CTaHJapTaMH, obecnevuThb COOTBETCTBHE

BbINMOMHEHHbBIX paﬁo’r MpPpOeKTHBIM TeXHHYeCKHM
pelleHHAM H HpOEKTHO-CMETHOf{ AOKYMEHTALHH.

l'apaHTHA Ha BBINONHEHHBIE CYOTOAPAAHBIE paGOThI,
corjacHo Aeicreylouero 3akoHogarenbcTsa PM u
reHnoApsaAHOro JoroBopa, COgraBjsieT 5 JeT ¢
MOMEHTA BBOAa 06BEKTa B IKC \
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i il ntr ntului
4.1. In cazul inigierii modificirilor proiectului,
Subcontractantul asigurd, Pliteste si este
responsabil pentru corectitudinea i legalitatea
tuturor aprobarilor necesare legate de astfel de

modificari.

4.2, Subcontractantul incepe si lucreze in termen
de 10 zile de la data incheierii contractului de
subcontractare sau a inregistrarii unui permis
pentru inceperea lucrdrilor de constru.,ie.in
Inspectoratul de construc{ii (in functie de ceea ce
vine mai tdrziu). Inceputul lucririi este
considerat a fi mobilizarea echipamentului
necesar pentru efectuarea lucrarilor pe santier.

4.3. Subcontractantul este responsabil financiar
pentru lucrdrile efectuate in termen de 12 luni de
la finalizarea lucrarilor si aprobarea finala de
catre Client.

4.4. Subcontractantul este responsabil pentru
mobilizarea, demobilizarea, transporfil si
depozitarea echipamentelor necesare pentru
executarea lucrdrilor in cadrul acestui Contract.

4.5. Subcontractantul nu are dreptul sa
subcontracteze nicio lucrare.

4,6. Subcontractantul este obligat s3d asigure
calitatea lucrarilor in conformitate cu coduri de
constructie, regulile si standardele, pentru a se
asigura cd lucrdrile efectuate respectd solutiile
tehnice de proiectare si estimarile de proiectare.
Garania pentru lucrdrile subcontractate
efectuate, conform legislatiei in vigoare a
Republicii Moldova si Contractului Principal, este
de 5 ani de la data punerii in functiune a

instalatiei.
%




4.7. Cybnoapaguuk HeceT €THHOTHYHYIO
OTBETCTBEHHOCTD 3a JIIOOOH yliep6, KOTOpPbIi MoXeT
BOSHHKHYTbL BO  BpeMs  BBINOJHEHHSA UM
CybnoApAAHLIX paboT.

4.8.  Cybnoapsauuk  o6s3yercs Ha3HAYHThb
OTBETCTBEHHOTO COTPYAHHKA, KOTOpBIi 6yjeT
cobeceiHHKOM C mepcoHaioM [eHnoapAAYHKa;

4.9. Ecnmu pa6oThl He BLIMOJIHSIIOTCA BOBpEMA 110
Hactodwemy Jlorosopy "CybmnoapapuMk" mnaaTuT
mtpad B pasmepe 0,05% OT HeBBIMOJHEHHOro
o6beMa 3a KaxAblit AeHb 3a/[ePXKKH.

410. CybmnogpaguMk  o6s3yeTca  co6ui04aTh
TpeboBaHHA 6e30MacHOCTH TPYAA B COOTBETCTBUH C
paspaboTaHHbIM MM KOHKPETHBIM 3KOJOTHYECKHM
N1aHOM H M/IaHOM OXpaHbl H 06eceyeHus Tpya.

4.11. Cy6nojipagauK 3a CBO#l cyeT ofecrmeyHBaer
ONUIATY CTOSIHOK, 06C/y)KMBaHHE, PEMOHT H 3anpaBKy
ropro4e-cMa304HbIMH MaTepHa/aMH
TEXHOJIOTHYECKOro 060py/1I0BaHHUSA ¥ TPAHCIOPTHLIX
CPeACTB, ONJIAaTy NPOXHBAaHHS MEpcoHanNa, BbIBO3
Mycopa, ABJAKILErocss CAeACTBHEM AEATENLHOCTH
Cybnoapaauuka.

4.12. Cybnosipa4MK 0643aH HEMEIEHHO U3BECTHTD
Fenepanbhoro MoapsAgYHKa 0 NOMYYEHHS OT Hero

yKasaHHi NPHOCTAHOBHTD paboToi NpH
0BHapyeHHH:

- BO3MOXHBIX HEBJIaronpUATHLIX 451 ['eHepanbHOro
[loapsaAYHMKa TOC/HEeACTBHH  BBINOJHEHHS  ero

yKasaHu# 0 criocobe UCIONIHEHHSA PaboThl;

- HHBIX He 3aBHCAIWHX OT CybnozpaauuKa
06CTOATENILCTB, YTPOKAIOLHX FOSHOCTH, TIPOYHOCTH,
AOJIrOBEYHOCTH ¥ 6e30MACHOCTH PE3YJ/ILTaTOB
BbIIIO/IHAEMO# paBoThl IH60 CO3AaOLIHX
HEBO3MOYKHOCTh €€ 3aBepIIeHHs B CPOK.

4.13. Cybnoapsigduk 6yAeT BLINOAHATH BCe
¢dopManbHOCTH, HeOOXOAHMMBIE [N HaiiMa BCei
pa6oyeii CHABL 1A BbINOJHEHUs cybnoapaaHbIX

pador B COOTBETCTBHH C  TeXHUYEeCKoH
AOKyMeHTaLueH K iaHHomy JloroBopy.

414. Cy6nospspyMk  ofssan  fo Ha4yaJa
paboT npefoCTaBHTL nepeyeHb OCHOBHBIX

MaTepHaNoB H O00OPYAOBaHMA C CepTHPHKATAMH
COTJIACHO AEHCTBYIOWHX B PM CTpOHUTENBLHEIX HOPM H
NpaBH.

4.15. Cybnoaps/juMK Bnpage:

- Tpe6oeaTb caoenpemeunoﬁo,qnncaﬂua
l'eHepasbHEIM NQAPAAYMKOM AKTA 0 IpHEMKE

4.7. Subcontractantul este singurul responsabil
pentru orice daune care pot apdrea in timpul
executdrii lucrarilor sale de subcontractare.

4.8. Subcontractantul se angajeaz3 si puni n
funcfie un angajat responsabil care va fi
interlocutor cu personalul Antreprenorului
General;

4.9. Daca lucrarea nu este efectuatd la timp in
baza acestui Contract, "Subcontractantul”
plateste o amenda de 0,05% din volumul rest.nt
pentru fiecare zi de intarziere.

4.10. Subcontractantul se angajeaz3 si respecte
ceringele de siguran{a a muncii in conformitate cu
planul specific de mediu si planul de protectie si
siguran{d a muncii elaborat de acesta.

4.11. Subcontractantul, pe cheltuiald proprie,
prevede plata pentru parcarea, intrefinerea,
repararea §i realimentarea echipamentelor
tehnologice si a vehiculelor cu combustibil si
lubrifianti, plata pentru cazarea personalului,
indepértarea gunoiului rezultat din activitafile
Subcontractantului.

4.12. Subcontractantul este obligat si notifice
imediat Antreprenorul General inainte de a
primi instructiuni de la acesta pentru a suspenda
lucrdrile la detectare:

- posibile consecinte negative pentru
Antreprenorul  General ale indeplinirii
instructiunilor sale privind metoda de executie a
lucrarii;

-alte circumstante dincolo de controlul
Subcontractantului care amenintd vali-*tatea,
rezistenta, durabilitatea si siguranta rezultatelor
muncii efectuate sau fac imposibili finalizarea
acesteia la timp.

413. Subcontractantul va efectua toate
formalitafile necesare pentru a angaja intreaga
forfi de muncd pentru a efectua lucriri de
subcontractare in conformitate cu documentatia
tehnica pentru acest Contract.

4.14. Subcontractantul este obligat s3 furnizeze o
listd de materiale si echipamente de bazi cu
certificate in conformitate cu normele si regulile
de constructie in vigoare in Republica Mol ov -
inainte de Inceperea lucririlor.

4.15. Subcontractantul are dreptul:

- 53 solicite semnarea in timp util de citre
Antreprenorul General a Actului de acceptare a




BBIMOTHEHHBIX paboT HA OCHOBAHHH
TpeACcTaBIeHHbIX 0TY€THBIX AOKYMEHTOB.

- Tpe6oBaTh CBOEBPEMEHHOM OTLIATHI pabor B
COOTBETCTBHH C HacToAKM JloToBOpOM,

- B ciyyanx OTCYTCTBHS PasbsACHEHUH CO CTOPOHBI
[eHepaTbHOro NOAPSAYHKA B OPHIHANLHOH
nepemnucke no nynkram 1.6, 3.3, 4.12 HaCTOALEro
JloroBopa Cy6nopsAu1K BipaBe He MPHCTYNaThb K
BHINOJIHEHHIO PabOT H 0TKA3aThbCA OT la/IbHeHero
MCIONMHEeHHA 0653aTe/IbCTB N0 HACTOAIEeMY
Jlorosopy ¢ HanpapjeHueM ['eHepasbHOMY
NOAPAAYHKY COOTBETCTBYIOILEro yBeOM/IEHHS B
opHIHANBHO# NEPeTHCKe.

- B cay4ae, Korja HCMOJHEHHE paGOTEI MO 10r0BOPY
CTal0 HEBO3MOXKHBIM BCJI€JCTBHE JAeHCTBHH WM
yIyLeHHH [enepanbHOro NoApAAYHKA,
Cy6noApAAYHK COXPaHAET MpaBO Ha ymiaTy emy
yKa3aHHO B AOroBOPeE LeHbl C y4eTOM BBITNIO/IHEHHOH
yacTH pabor.

- He npucTynaTs K paboTe, a HayaTylo paboTy
NPHOCTAHOBHTD B CJIy4asiX, KOT/]a HapyleHHe
leHepaNbHBIM NOAPAAYHKOM CBOHX 0043aH HOCTe#H
110 OTOBOPY MOAPAAA NPENATCTBYET UCTIONIHEHHIO
jorosopa CybnofipsA4HKOM.

lucrarilor finalizate pe baza documentelor
contabile prezentate.

- Si solicite plata la timp a lucrdrilor in
conformitate cu prezentul Contract.

- Tn absenta explicatiilor din Jar'tea
antreprenorului  General 1in corespondenta
oficial3d prevazuti la punctele 1.6, 3.3, 412 din
prezentul Contract, Subcontractantul are dreptul
si nu inceapa lucririle si si refuze indeplinirea in
continuare a obligatiilor care decurg din
prezentul Contract prin trimiterea
Contractantului Principal 0 notificare
corespunzitoare in corespondenta oficiala.

- In cazul in care executarea lucrdrilor in baza
contractului a devenit imposibila din cauza
actiunilor sau omisiunilor Antrepre orului
General, Subcontractantul isi pastreaza dreptul
de a-i plati pretul specificat in contract, jinand
cont de partea finalizatd a lucrérii.

-S4 nu inceapé lucririle, ci s3 suspende lucrdrile
incepute in cazurile in care incélcarea de cdtre
Antreprenorul General a obligatiilor sale din
contract impiedici  Subcontractantul s
indeplineasci contractul.

5.Ilpapa 1 06A33aHHOCTH I€HNOAPAAIHKA

5.1. TeHepaibHbIH NOAPAAYMK 06sA3aH A0 Hayana
pabot nepegarb COOTBETCTBYIOLLYIO
BepuHIHPOBAHHYI0 MNPOEKTHYIO JOKYMEHTAUHIO
Cy6noapaA4HKY.

5.2 l'eHepa/IbHbIH MOAPAAYUK 0053aH CBOEBPEMEHHO
CTABUTb B M3BECTHOCTh M MepejaBaTh Jiobbie
kacaounecs Cy6rnoApaAHbIX paboT H3MEHeHHd
MPOEKTHbIX pellleHHH HIH KOPPEKTHPOBKH.

5.3 TeHepanbHbli MOAPAAYHK 0653aH B TE4EHHH 3
pabouux JAHeH Cco AHS  TIONYYEHMA  aKTOB
BBLINOJIHEHHBIX paBoT NpOBEPHTH H MOJAATH HX HA
corjiacopanie 3akasuMky. B ciaydae obHapyKeHHA
HeCOOTBETCTBHS BBIMOJIHEHHBIX paboT NPOEKTY WIH
CTPOMTENBHBIM HOPMaM HAH JIOObIM  APYTHM
3aKOHOJaTeNbHbIM aKkTaM PM Wi gaHHOMY
KOHTpaKTy [eHepaJbHBIA MOJAPAMYMK MHCbMEHHO
yBezomasieT 06 aTom CybrnoapaAdHKa H BO3BpaIaeT
AKTHI A/15 yCTPaHeHus 3aMevaHuH,

5.4. leHepanbHblii NOAPAAYHK O005I3aH TPHHATDH
BhIMOMHEHHBIE PaboThl Jy4ae WX COrJIacOBaHHA
3aKa3uyHKOM, W OIUIYTHTH MX CTOMMOCTb B
COOTBETCTRMH C I/IaBoi }/éyﬁno.qpﬂ,qﬂuro Jorosopa.

i ii n

General: s

5.1. Antreprenorul General este obligat sd
transfere documentatia de proiect certificata
relevanti  Subcontractantului  inainte  de
inceperea lucrarilor.

5.2. Antreprenorul General este obligat sa notifice
si sd transmitd cu promptitudine orice modificari
ale deciziilor de proiectare sau ajustdri legate de
lucrérile de subcontractare.

5.3, Antreprenorul General este obligat in termen
de 3 zile lucritoare de la data primirii actele de
executare a lucrdrilor s le verifice 51 sz le
prezinte Clientului spre aprobare. in cazul
depistarii neconformitigii lucrdrilor efectuate cu
reglementirile proiectului sau constructiilor sau
cu orice alte acte legislative ale Republicii
Moldova sau cu prezentul contract,
antreprenorul general notificd Subcontractantul
in scris si returneaza actele pentru eliminarea
comentariilor.

5.4. Antreprenorul General este obligat sa accepte
lucrarile finalizate in cazul aprobdrii lor de cdtre
Client gi s3 pliteascd costul acestora fin

7

conformitate cu Capitolul 3 din Subcontrart. |




5.5. B cayuae, ecsin onsiata paboT He NPOM3BOJAHTCA
BOBPEMS B COOTBETCTBHH C HAacTOSLUM /loroeopom
[eHepanbHBIH NOAPAAYHK OIUIAYMBaeT wrtpad B
pasmepe 0,05% oT cyMMBI, He BhINLIa4eHHOH BOBpeMs
(cornacHo T3 KOHTpAaKTa) 3a KaxAbld JeHb
33/[ePHKKH.

5.6. T'eHepanbHbIH NOAPAAYMK BIIPABE:

- UMeTkb focTyn HA 06'BEKT CTPOHTE/ILCTBA B TEYEHHE
cpoka peicTBHA Hacroswero Jorosopa. Joctyn
03Ha4yaeT BOZMOKHOCTh ['eHepansHoro [loapaguuka
H €ro mnpejcCTaBUTeNeH NPOBEPATb COOTBETCTBHE
BhITTONIHAEMbIX Cy6noApaaYHKOM paboT YCAOBUAM
HacToAlero JloroBopa H NPHAOKEHHH K HEMY.

- Tpe6opaTs oT CyGnoApsAgyYHKa HaJJIeXallero
MCTIONTHEHHA 06A3aTe/JbCTB B COOTBETCTBHH C

HacTosmuMm JloroBopoM, a Takke TpebGoBaTh
CBOEBpEMEHHOr0 yCTpaHEeHHs BbIABJIEHHBIX
HeA0CTATKOB.

- Tpe6oraTh oT Cy6noApaAYHKA TpeACTABAEHHS
HaTeKamuM 06pasom opopMIEHHOH OTYETHOH
JOKYMEHTAlHU U MaTePHAJIOB, NOATBEPXAA0LHX
HCIOJIHeHHE 00513aTe/IbCTB B COOTBETCTBHH C
HacToAwWKM Jlorosopom.

- 3anpawuBarb y Cybnogpsaginka HHQOpPMALHIO O
X0/ie K COCTOSAHHH BBITIOJIHSEMBIX pPaboT.

- B no6oe BpeMs NpoBepATEL X0 H Ka4ecTBO paboT,
BellONHAeMbIX CyOnoapAgYHKOM, He BMEUIHBAACEH B
ero JefTe/IbHOCTh.

- B umoboe Bpems A0 cAauu pesynabrata paboT
0TKasaTbC OT HcnoJHeHHs Jlorosopa, yniaTHB
CybnmoApaqUHKy 4YacTh VYCTAHOBJEHHOH IEHBI
MPOMOPIUOHANIBHO YacTH paboThi, BEIMOAHEHHOH [0
Mony4eHHs H3BelleHHa 06 oTka3de leHepanbHOro
MMoapsauuka ot HenonHenus Jlorosopa.

5.5. Dacid plata lucririi nu se face la timp in
conformitate cu prezentul Contract,
Antreprenorul General pliteste o amenda de
0,05% din suma neplititd la timp (conform
Capitolului 3 din contract) pentru fiecare zi de
intarziere.

5.6. Antreprenorul General are dreptul:

- 53 aibd acces la santier pe durata prezentului
Contract. Acces inseamna capacitatea
Antreprenorului General si a reprezentantilor sii
de a verifica conformitatea lucrarilor efect.atc de
Subcontractant cu termenii prezentului Acord si
anexele acestuia.

- §a solicite Subcontractantului indeplinirea
corespunzatoare a obligatiilor in conformitate cu
prezentul Contract, precum si sd solicite
eliminarea in timp util a deficientelor
identificate.

- S3 solicite Subcontractantului sa prezinte
documentatia contabild efectuatd corespunzitor
si materialele care confirma findepuni.:a
obligatiilor care decurg din prezentul Contract.

- Sa solicite informatii de la subcontractant
despre progresul si starea lucrarilor efectuate.

- Sa verifice progresul si calitatea muncii
efectuate de subcontractant in orice moment, fara
a interfera cu activitatile sale.

- in orice moment inainte de livrarea rezultatului
lucririi, sa refuze executarea Contractului platind
Subcontractantului o parte din pretul stabilit
proportional cu partea lucrdrii efectuate na...te
de a primi notificarea refuzului antreprenorului
General de a executa contractul.

6. YperynupoBane KOHQINKTOB

6.1. CTopoHel HeECyT OTBeTCTBEHHOCTh 3a
HEBBINOJHEHHE HJIH HEeHajAJexallee HCIOJJHEHHE
CBOHX  00M3aHHOCTEH B  COOTBETCTBHH  C
AEeHCTBYIOIHM 3aKOHOJAaTe/ILCTBOM.

6.2. Ecniu  KOHQAMKTEL He  MOTYT  6BITh
YPEryJHPOBaHBI MHDHBIM NYTEM, OHH 6yAyT
paspelieHbl KOMMETEHTHbIM CyJOM COrAacHo ¢
JIeHCTBYIOIHM  3aKOHOJATeNbCTBOM Pecny6auKy
Monpaoea.

6.3. Bo BpeMs BbIJONHEHHS }aicmﬂmem Jorosopa
CTopoHB! PYXPBOACTBYHITCSL _— NEHCTBYIOLIHM

6. Rezolvarea conflictelor

6.1. Pargile sunt responsabile pentru
neindeplinirea sau indeplinirea
necorespunzatoare a obligagiilor lor in

conformitate cu legislatia in vigoare.

6.2. In cazul in care conflictele nu pot fi
solufionate in mod pasnic, acestea vor fi
solutionate de o instantd competentd in
conformitate cu legislatia in vigoare a Republicii
Moldova.

6.3. In timpul executirii prezentului Contract,

et

parfile sunt ghidate de legislajia actuala a




3aKoHoaTenbcTBOM Pecny6auku Mosigoea, a Takxe
[0JIOXKeHHAMH HaCTOALLEro Jlorosopa H
[TpunoxKeHHsIMU K HEMY.

Republicii Moldova, precum si de prevederile
prezentului Contract 5i anexele acestuia.

7. KoMMyHHKaUNA
7.1. Jlioboe obmeHHe  MeXAy  CTOPOHAMH,

Kacaioleecss BLINOJIHEHHS1 HacTOSAIEro /A0rosopa,
JIOJDKHO NepeiaBaThcs B MUCbMEHHOH ¢popMe, B TOM
YuCAe MO 3MEeKTPOHHOH mouTe, 4Yepes clefyouye

KOHTaKTHbIE JAHHbIE:
"Granbudservice SRL Ucraina Sucursala
Vulcinesti"™:
gbs.uamd@gmail.com
(Buxtopus CHaoHeHKo - lupexTop / +373 79
953 777,
HOpwit Masabik - MeHemkep npoexra / +373
78 222 813)

"Compania Electrica”S.R.L.:
lectri ai

(Mapus Eum - lupexrop / 373 22/ 50-50-47

7. Comunicari ;
7.1. Orice comunicare intre Parti, referitoare la
indeplinirea prezentului Contract, trebuie sa fie
transmisd in scris, inclusiv prin e-mail, prin
urmitoarele date de contact:

"Granbudservice SRL Ucraina

Sucursala Vulcinesti™:
ail

(Viktoriia Syzonenko - Director / +373 79

953 777;
Yurii Pavlyk - Manager de proiect / +373
78 222 813) i

"Compania Electrica"S.R.L.:
ompania. i ail.

(Maria Eni - Director / 373 22/ 50-50-47

8. CpoK AeiiCTBHA KOHTPAKTA

8.1. HacTosmuii JOroBop AeHCTBUTENEH C MOMEHTa
ero noanucaHus Ao 31.12.2022 Ho B mo6oM ciyvae
JI0 TIO/IHOTO HCMOJIHEHHA 00A3aTe/IbCTB, MPUHATHIX
CTOPOHAMH HaCTOALHM JOroBOPOM, Ecnu
Cy6noApAAYHK HE BBINOJHHT paboThbl A0 31.12.2022
roja M HHKTO He TMpejOCTABHT NHChbMEHHBIX
BO3pa@KEeHHH AOrOBOP aBTOMATHYECKHU MPO/JIEBAETCS
ewje Ha 1 roa.

8.2. Hactoswmii JloroBop MoXeT ObITh pacTOPruyT
cropoHaMH no  0DOIOAHOMY  COTJIacHi B
COOTBETCTBHH C JIOTOBOPEHHOCTAMH MeXAy HHMH.
MpegynpexjenHe 0 HaMepPeHHH PaCTOPTHYTbH
Cy6bnogpsAgHeld  JIOTOBOp ~ CTOpPOHA  JIO/DKHA
npejioCTABHTL He paHee, yeM 3a 10 Ka/leHJapHbLIX
AHel 10 xKenaeMoH AaThbl PACTOPXKEHHA.

8.3. Hacrosmmii goroBop opopMIAETCs U
MOAMMCEIBAETCS B JBYX 3K3EMILI 10 OJJHOMY

KaX{JI0H CTOpOHE.
o

8. Durata contractului

8.1. Prezentul Contract este valabil din momentul
semnirii sale pani la 31.12.2022, dar in orice caz,
pana la indeplinirea integrald a obligatiilor
asumate de partile la prezentul Contract, dacd
Subcontractantul nu executd lucrarea pand la
31.12.2022 si nimeni nu oferd obiectii scrise,
contractul este prelungit automat cu inca 1 an.

8.2. Prezentul Contract poate fi reziliat de c.re
parfi prin  consimfimint reciproc, in
conformitate cu acordurile dintre ele. Partea
trebuie si furnizeze un avertisment cu privire la
intentia de a rezilia subcontractul cu cel putin 10
zile calendaristice inainte de data de reziliere
doritd.

8.3. Prezentul Contract este intocmit si semnat in
dous exemplare, cate unul pentru fiecare parte.




8.4. Hacrosimuit JloroBOp COCTAaB/IEH HAa PyMbIHCKOM
H PYCCKOM A3BIKAX, NPe06/1aAaeT PYMBIHCKHIT A3BIK,

8.4. Prezentul Contract este redactat in limbile |
romana si rusd, prevaleazi limba roméana.

9. PeKBH3HThI CTODOH:

TEHEPAJIbHBIH NMOAPA/IYHK:

Komnaumus: "Granbudservice SRL Ucraina Sucursala
Vulcanesti”

Opuanyeckuii agpec: MD-5301 Pecny6iuxa
Mongosa,

ATO l'arayswus, r. ByakanewrTsl, yu1. Jlenuna 127
@®uckansHbId KoA: 1019600042502

Koa HJIC: 9800324

bauk: BC Moldindconbank SA, oTa. Zorile

Koa 6anka: MOLDMD2X330

IBAN: MD25ML000000022513301887
Anpexrop: CH3oHeHKO BUKTOpHSA

Homep TBﬂEd)OHa +373 79 953 777

CYBHO,EIPH‘ZI‘IHKE
Komnanwusa: "Compania Electrici"S.R.L.
KOpuanyeckuit anpec:M/1-2002 Pecny6mka
Monaoga,

MyH.Kumunés, ya.llnawnyii 2

PuckanbHbli Kog: 1003600092733

Kon HZIC: 0200871

Bauk: BC Moldindconbank SA, Sucursala Centru
Koa 6anka: BIC MOLDMD2X309

IBAN: MD20ML000000222492500705
dupexTop:Enu Mapus

Homep TEJ‘IE(IJOHB. /373 22/50 50- 47

9. Detalii privind partile:

ANTREPRENORUL GENERAL:

Compania: "Granbudservice SRL Ucraina
Sucursala Vulcinesti"

Adresa juridici: MD-5301, Republica Moldova,
UTA Gagauzia, or. Vulcinesti, str.Lenin, 127
Cod fiscal: 1019600042502

Cod TVA: 9800324

Banca beneficiara: BC Moldindconbank SA .
suc.Zorile

SWIFT (Codul bancii) : MOLDMD2X330
IBAN:MD25ML000000022513301887
Director: Syzonenko Viktoriia

Numadrul telefopusiui

E-mail: gbs "ﬂ- 33@

SUBCONTRACTOR:

Compania: "Compania Electrici"S.R.L.
Adresa juridici: MD-2002 Republica Moldova,
mun.Chigindu, str.Plaiului 2

Cod fiscal: 1003600092733

Cod TVA: 0200871

Banca beneficiara: BC Moldindconbank SA,
Sucursala Centru

SWIFT (Codul bancii) : : BIC MOLDMD2X309
IBAN: MD20ML000000222492500705
Director: Eni Maria

Numarul telefonului:/373 22/50-50-47
E-mail: compania.electrica@mail.ru

—
z
W/;Eni Maria

8 ™
qdilr * 11.11“0




Anexanr.l

La contractul nr 25-07/01

din 25 iulie , a.2022

Nr. | denumire Valoare, incl.TVA, LEI
1 | Reparatia podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, or. 7 601 231,57
Chisinau. Retele de contact si tractiune
2 | Reparatia podului rutier amplasat pe str. Mihai Viteazul, or. 1028 965,33
Chisinau. Reconstructia retelei de contact (demontare)
3 | Stramutarea LEC-10kV pe podul str. Mihai Viteazul 360034,40
Total 8990 231,30
Antreprenor gene :

“Granbudservice SRL/
5 afi

rsala Vulcanesti”




INVESTITOR
“Granbudservice”SRL Ucraina

Anexa nr. 1
la Regulamentul de receptie
a constructiilor si instalatiilor
aferente
PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1/2023 din 12 octombrie 2023

privind lucrarea “Reparatia a podului rutier amplasat pe strada Mihai Viteazul , mun. Chisinau-
Retele de contact si tractiune, Lucrari de reconstructie retele de contact, Stramutare LEC-10kV”,
executata la obiectul f/n in cadrul contractului

nr. 25-07/01 din 25 iulie, a. 2022 incheiat intre_“‘Granbudservice”SRL Ucraina si “Compania
Electrica “SRL pentru lucrarile de Retele de contact si tractiune, Lucrari de reconstructie retele de
contact, Stramutare LEC-10kV”’

1. Lucrérile au fost executate in baza autorizatiei nr. AC-0000390, eliberatd de Primaria Municipiului
Chisinau la 18.08.2022, cu valabilitate pina la 18.11.2024.

2. Comisia de receptie si-a desfdsurat activitatea in intervalul 09.10.2023-12.10.2023,

fiind formata din:

Presedintele comisiei :
Pavlic Turii A. _ — Manager de proiect

Membrii comisiei:

Mese Ivan 1. — Sef de santier
Butuc Veaceslav — Responsabil Tehnic

(numele, prenumele) (calitatea)

3. Au mai participat la receptie:
Sofroniuc Mihail director “COMPANIA ELECTRICA”SRL - subantreprenor

(numele, prenumele) (calitatea)

4. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:
— receptia lucrarilor pentru retele de contact si tractiune si LEC-10kV
— cu utilizarea lor conform destinatiei.

5. Comisia de receplie motiveaza propunerea facutd prin:
— examinarea vizuala a retelelor
— analizarea documentatiei

— analizarea volumelor de lucrari executate in conformitate cu proiectul de executie si
legislatia in vigoare

6. Comisia de recepfie recomanda urmatoarele;
— de receptionat obiectul la terminarea lucrarilorcu respectarea termenului de garantic a
lucrarilor conform contractului cu ulterioara receptie finala



7. Prezentul proces-verbal, continind 2 file gi f/a_anexe numerotate, cu un total de 2 file, a fost
incheiat astizi 09 octombrie la santier obiectiv in 2 exemplare.

Presedintele comisiei :

Pavlic Turii A. — Manager de proiect

Membrii comisiei:
Mese Ivan I. — Sef de santie

Butuc Veaceslav — Responsabil Tohnie

TRANSMISA: PRIMITA:

INVESTITORUL:

] Syzonenko V.
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) )
GRANBUDSERVICE SRL UCRAINA
SUCURSALA VULCANESTI
IDNO: 1019600042502

Nr. 17/10 din 17 octombrie a. 2023

SCRISOARE DE RECOMANDARE

-~COMPANIA ELECTRICA” SRL a efectuat lucrdri la obiectivul:
~Reparatia a podului rutier amplasat pe strada Mihai Viteazul, mun. Chisindu —

Retele de contact si tractiune, Lucriri de reconstructie retele de contact. stramutare
LEC-10kV” in baza contractului nr. 25-07/01 din 25.07.2022.

Au fost executate toate lucrdrile conform contractului cu respectarea
normelor de securitate. Lucrdrile au fost efectuate la timp, calitativ de catre
specialisti profesionisti.

Compania “Granbudservice SRL Ucraina Sucursala Vulcanesti” recomanda
si altor beneficiari aceasta companie, fiind multumiti de lucrarile executate.

Cu respect,

Director Syzonenko Viktoriia

MD-5301, str. Lenin, 127, or. Vulcanesti,
UTA G&giuzia, Republica Moldova

Mob. +37378489650; +37378222813
e-mail: gbs.ua.md@gmail.com



ACHIZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 26 SV

privind achizifia prin procedura de “Licitatie deschisd”

Lé 07 2023 mun. Chisindu
I. PARTEA GENERALA

; PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. ocds-b3wdpl-MD-
1683883363361 din data 29 mai 2023, intre Serviciul Vamal al Republicii Moldova, cu sediul in mun.
Chisinau, str. N. Starostenco, 30, IDNO 1006601000185, reprezentat prin Director. dl Igor
TALMAZAN. in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si "Compania Electrica” SRL. cu sediul in mun.
Chisinau. str.Plaiului, 2. IDNO 1003600092733, reprezentata prin Director, dl Mihail SOFRONIUC,
in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
1.1. Antreprenorul se obliga sa execute lucrérile de constructie a retelelor electrice si de telecomunicatii
la postul vamal Leova-Bumbita. in conformitate cu prevederile proiectului tehnic. cu detaliile de
executie, precum si cu normativele. standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de 30 zile din data inregistrarii contractului de catre
Trezoreria de Stat.
2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform ofertei inaintate.
2.3. Perioada de executie poate fi prelungiti sau suspendatd daca limitarea activitafii se¢ datorcaza
urmatoarelor cauze:

a) generate de Beneficiar:

b) datoritdi impedimentului care justificd neexecutarea obligatiei sau altei situafii extreme

neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

¢) influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform

caietului de sarcini, or exccutarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra

calitafii lucrarilor;  #

d) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.
2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execufia lucrérilor sau a unor
parti ale acestora pe o durata si in modul in care Beneficiarul considerd necesar. Pe timpul suspendarii.
Antreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzator, asa cum va dispune Beneficiarul.
Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de Antreprenor vor fi platite de
cétre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parii din ele. din iniiativa Antreprenorului, acesta
suporta pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind protejarea si conservarea lucrarilor cu buna
diligenta.
2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va netifica Beneficiarul ¢a sunt indeplinite conditiile de
recepie. solicitand convocarea comisiet. In baza acestei notificari. Beneficiarul va convoca comisia de
receptie pentru terminatea lucrarilor.
2.6. In baza documentelor de confirimare a execufiei si a constatarilor efectuate pe teren, Beneficiarul va
aprecia daci sunt intrunite condititle pentru anuntarca comisiei de receptie. In cazul in care se constatd



ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostinti si remediate din contul Antreprenorului,
stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor
lipsurilor si deficientelor, la 0 noud solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de
receptie. Comisia de receptie va constata realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie. cu reglementarile in vigoare si cu clauzele din contract. In functie de constatarile ficute.
Beneficiarul va aproba sau va respinge recepiia. Receptia poate 1 facuta si pentru parti de constructie
distincte fizic si functional.

2.7. Termenul de garantie a lucrarilor — 5 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA
3.1. Valoarea lucririlor. ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 2 477 708.21 let MD (doua
milioane patru sute saptezeci $i sapte mii sapte sute opt lei. 21 bani), inclusiv TVA.
3.2. Achitirile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor — verbale
de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucririlor executate in termen de 5 zile
calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarca si acceptarea situatiei de plata definitive de
citre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special datoritd unor
eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita imediat.
3.5. Lucririle nu vor fi considerate finalizate pana cind procesul-verbal de receptie la terminarca
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ¢ lucrarile au fost executate conform
contractului.
3.6. Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului in baza notificarii Beneficiarului catre
agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de recepiie la terminarea
lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii. garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupi
inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE ST OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI $1 ALE BENEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucririlor contractate se pune de citre Beneficiar
la dispozitia Antreprenorului in doué exemplare, in termenele stabilite in contract. prin graficul general
de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sa execute, si finalizeze lucrarea in termenele stabilite in contract. pe
proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentajia de executie §i
prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca, materialele.
instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, tie definitive cerute de si
pentru contract, in masura in care necesitatea asigurarii acestora este prevazuta in contract sau se poale
deduce Tn mod rezonabil din contract.
4.4, Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeazi astfel:
a) un exemplar raimane la dispozifia Antreprenorului. iar altul va fi tinut de citre acesta la
dispozifie pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnica, precum si de citre
alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
4.5. Desenele. calculele. verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte documente,
pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa le intocmeasca §i sunt cerute de subantreprenorul
proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor,
4.6. Oferta adjudecata face parte integranta din contract. Ea trebuie s fie corectd si completa. Prefurile
stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract $i toate operatiunile pentru terminarea si intre{inerca

corespunzatoare a lucrarilor.



4.7. Dacid Beneficiarul nu emite in timp util dispozi{ii suplimentare care sa contind instructiuni sau
aprobari, ordine. directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori. de cate ori
este posibil, ¢i acestea pot si provoace intdrzieri sau intreruperi in desfasurarea lucrarilor. Notitficarea
va contine detaliile sau dispozifiile ce se cer si va specifica data la care acestea au fost necesare, precum
si intdrzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

4.8. Intreaga documentatie necesara pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va 1 pusa la dispozitia
subantreprenorilor de catre Antreprenor. fara plata., in termenele din subcontracte (contracte de
subantreprizd). stabilite prin graficul de execufie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intreine toate lucrdrile, va asigura forta de munca, materialele,
utilajele de constructii si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor. Acesta isi asuma
intreaga responsabilitate pentru toate operaliunile executate pe santier si pentru procedeele de executie
utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa. se angajeazi sd prezinte garantia de buna
executie a contractului. transfer pe contul Beneficiarului. in cuantum de 5% din valoarea contractului
atribuit.

4.11. Autoritatea contractantd elibereazd/restituie garantia de bund execufie Antreprenorului dupa
semnarca procesului-verbal de receptie finald/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in cel mult 15
zile. In cazul receptiei cu obiectii. garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa inliturarea acestora.
4.12. Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de buna executie dupa primirea scrisorii de acceptare.
dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cét el nu si-a indeplinit aceasta obligafiune.
Beneficiarul poate si retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca. la data receptiei, lucrarea executata are calitatile stipulate in contract.
corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectata de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea
sau posibilitatea de utilizare. conform conditiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.
4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atita timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor in conformitate cu prevederile
contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la locul de munca, in
ateliere, depozite si oriunde se desfdsoard activitafi legate de realizarea obligatiilor contractuale. La
cerere. trebuie s i se pund la dispozitie desenele si documentatia de executie pentru examinare $i sa i se
dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta sa nu se dezviluie informatia si sd nu fie utilizatd in
scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sa emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii luerdrilor,
cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseaza in principiu numai Antreprenorului
si dirigintelui de santier. cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent
sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tchnico-
profesional. care va dirija executia lucrérilor si va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.
4.17. Daca Antreprenorul considera ca dispozifiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune. ¢l
poale inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa dispozitiile primite, in afara
cazului in care ele contravin prevederilor legale, Daca prin executarea dispozitiilor Beneficiarului se
creeaza dificultdfi in executie. care genereaza cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre
Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale. bornelor de referinta, cailor de circulatie si limitelor terenului pus la
dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere a terenului,
sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasdrii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sa pastreze toate reperele, bornele sau alte obiccte folosite la trasarea lucrarilor.
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4.20. Ridicarile de teren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozifia
Antreprenorului de cétre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare. Antreprenorul este
obligat sa verifice documentele primite si si instiinteze Beneficiarul cu privire la erorile §i inexactitatile
constatate sau presupuse.
4.21. Antreprenorul are obligajia si stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii si este raspunzitor fafd de Beneficiar pentru respectarea de catre subantreprenorii a
prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.
4.22. Pe parcursul executarii lucrarilor. Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct  de

vedere calitativ.
4.23. n cazul neexecutarii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri
lucrarile. prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii. totodatd Antreprenorul compenseaza
cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legitura cu faptul neexecutdrii.
4.24. In cazul in care in timpul executarii lucrarilor, pe amplasamente se descoperd valori istorice.
artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sa opreasca executia lucrérilor in zona respectivi i
s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest fapt.
4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces libere, sa
retraga utilajele. sa indeparteze surplusurile de materiale, degeuri si lucrari provizorii de orice fel. care
nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor. Antreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de
constructie, surplusurile de materiale. deseurile si lucrérile provizorii.
4.26. Beneficiarul trebuie si obtina. pe propria cheltuiala. toate avizele, autorizatiile si aprobarile, sa
pliteasci toate taxele necesare legate de executia lucrdrilor, precum i pentru bunuri sau drepturi afectate
sau care pot fi afectate de execufia lucrérilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Pentru cazurile cind urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind majorarea sau
reducerea acesteia. partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu inciden{a in domeniul
achizitiilor publice ce reglementeaza modalitatile de ajustare a valorii contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat s execute toate luerdrile, prevazute in contract, in termenele stabilite
prin graficul general de realizare a lucrarilor i graficul de executie gi de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative si prezentului contract.
6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executd in subantreprizd. Antreprenorul
trebuie sa prezinte. cu ocazia ofertarii. lista subantreprenorilor si lucrdrile pe care acestia le vor executa.
6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s3 comunice, la cererea Beneficiarului,
datele de identificare ale subantreprenorilor.
6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajirii intregii forfe
de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea previzutd in documentafia de executare, urmand a fi supuse periodic
la diverse testdri de citre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura. la
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cerere, forta de munca. instrumentele, utilajul $i materialele necesare pentru examinarea, masurarea s
testarea lucrdrilor.

8.2. Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor.,

8.3. Probele neprevidzute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrari sau materiale puse
in operd vor fi suportate de Antreprenor, daca se dovedeste ¢a materialele nu sunt corespunzator
calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz contrar, Beneficiarul
va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul., proiectantul sau orice alta persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la lucréri
pe santier si in locurile unde se pregéteste lucrarea. in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat si.
dupa caz. a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora si examineze §i si urmareasci
orice lucrare ¢care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul tehnic atestat,
proiectantul ori de cate ori astfel de lucréri. inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata pentru a fi examinate.
Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea i masurarea lucrdrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va reface
aceastd parte sau parfi de lucrare. dacd este cazul. Dacad se constatd c¢a lucrarile au fost de calitate
corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea si/sau repararea
vor f1 suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de misurat
se suportd de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporta proportional de
catre acestia,

8.8. Lucririle executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fard a exista in acest sens o
dispozitie expresa a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie sa inlature
aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde in fata Beneficiarului de
toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi platite Antreprenorului numai
daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund vointei Beneficiarului, in care caz vor
fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa 15 zile de la semnarea si inregistrarea contractului la Trezorerie, Antreprenorul
va fi informat de céitre Beneficiar prin e-mail.

9, PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE
9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 5 ani.
9.2. Perioada de garantic incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor si pana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garanfie sa inlature toate defectiunile ce tin de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu. in urma unei notificdri transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR
10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarca necorespunzatoare a obligatiilor
prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legaturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui terf, parfile
contractante rispund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre péarti a cuantumului
raspunderii pentru dauna provocatd se va tine seama de gradul de vinovatie a fiecdrui partener in
producerea acesteia, dacd in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.
10.3. Membrii asocierii isi pastreaza individualitatea ca subiecti de drept, insa sunt obligati sa raspunda
solidar fata de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor contractuale.



10.4. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in forma
in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea. numai daca Antreprenorul 1-a instiintat
in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiel.

10.5. Antreprenorul este obligat. conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau
deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati. a terenurilor limitrofe prin depozitarea de
pamant. materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau limitari din proprie vina.
10.6. Antreprenorul trebuie sa asigure lucrarile executate si dotarile pe care le are la dispozitie impotriva
degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sa ia masuri de protectie
contra degradarii lucrdrii datoritd actiunilor atmosferice $i a apei si sd indepdrteze zapada si gheata.
10.7. Daca nerespectarea de citre Antreprenorul a prevederilor oricdrui regulament sau hotarari ale
autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, §i care au caracter
obligatoriu la executarea lucrérilor. provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despagubit de
Antreprenor in mirimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrdngerii sau ale Intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile contractante.
atunci cealaltd parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele intervenite si care pot fi
dovedite.

10.9. Daci intarzierea in executia lucrarilor este din culpa Antreprenorului, acesta va plati Beneficiarului
o penalizare in cuantum de 0.1% din valoarea lucrarilor raimase de executat/neonorate pentru fiecare zi
de intarziere, dar nu mai mult de 5 % din valoarea contractului.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii platibile
conform prevederilor legale. in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor
sau altei persoane angajate de Antreprenor. cu excepiia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina
Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii rispund solidar pentru neexecutarea obligatiilor contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR
11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate. dupa
o ingtiintare prealabild a celeilalte parti. sa ceard efectuarea unor cercetiri de catre o institutie publica
de cercetare. Costurile cercetirilor efectuate le suporta partea a cérei culpa a fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEA CONTRACTULUI
12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Beneficiarul nu-gi indeplineste o obligatie care este in sarcina sa $i prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;
b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;
¢) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:
a) Antreprenorul se afld in incapacitate de platd. lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestru:
b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrérilor;
¢) Antreprenorul nu a indepértat materialele necorespunzitoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de citre beneficiar:
d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢ din motive nepreviizute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
12.3. Contractul se considerd rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte parti
contractante in termen de 135 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul contract.



12.4. Beneficiarul. in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua
receptia cantitativa si calitativda a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data rezolutiunii
contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intoemi situatia lucrarilor efectiv executate.
inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupi care se vor stabili sumele care urmeaza
sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie sa le
suporte Antreprenorul din vina cdruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:
Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada de valabilitate
a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:
a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui. in una dintre situatiile care ar fi determinat
excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile
publice;
b) contractul a ficut obiectul unei modificiri substantiale care necesita o noud procedura de
achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;
¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avind in vedere o incilcare
grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau tratatele
internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatata printr-o decizie a unel
instante judecatoresti nationale sau. dupa caz. internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor {1 citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantd a prezentului
contract;

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica;

¢) Propunerea financiard;

d) Graficul de executare a lucrérilor:

e) Garantia de buna executie.
13.2. Documentele contractului vor f1 intocmite in limba romana.
13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data aplicarii
ultimei semndturi de ctre una dintre parti.
13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate cu
legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31.12.2023.

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Antreprenor Beneficiarul
SRL "Compania Electrica”™ MF-TT Chisindu — Bugetul de Stat
mun. Chisinau, str. Plaiu]ui. 2 Serviciul Vamal al RM
Cod fiscal: 1003600092733 mun. Chisinau. str. N. Starostenco 30
IBAN: MDEOMLOOUOOOZ22492500?05 Cod fiscal: 1006601000185
BC . Moldindconbank™ SA, suc. Centru Ministerul Finantelor — Trezoreria de Stat
¢/b MOLDMD2X309 TREZMD2X
= IBAN £/%) %‘/x;{wﬂ; G LT 52066 A/

Director
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INVESTITOR: Serviciul Yamal Anexa nr, 1
la Regulamentul de receptie a
constructiilor si instalafiilor
aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1/2023 din 21  noiembrie 2023

privind lucrarea "Constructia retelelor electrice si de telecomunicatii” executata la obiectul

Lucrari de constructie si amenajare a punctului de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbita

raionul Leova, or. Leova in cadrul contractului de antreprizd Nr. _ 268V din 06 _iulie 2023
incheiat intre_ Serviciul Vamal si "Compania Electricd” SRL pentru lucrdrile de Constructie a
retelelor electrice si de telecomunicatii.

1. Lucririle au fost executate in baza autorizatiei nr.__25 din 07 septembrie 2023, eliberatd de
Autoritatea Publicd Locald, Primdria or.Leova, raionul Leova la_07.09.2023, cu valabilitate pana
la 12 luni calendaristice.

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in baza Ordinului Serviciului Vamal "cu privire la
instituirea comisiei de receptie la terminarea lucrdrilor de constructie” nr. 387-0 din 24 octombrie
2023, in intervalul 20.11,2023 —24.11.2023, fiind formata din:

Presedintele comisiei:

Valentina BOGUTCAIA -+ Sef Directia Suport Managerial;
Membrii comisiei:
Alexandru BUIOREAN - Primarul or.Leova;
Inga DROBITCHII - Sef Directia Finante si Evidentd Contabila;
Viorel JECHIU - Inspector principal Directia integritate si supraveghere;
Leonid CERNEV - Inspector principal Sectia achizitii si investitii publice;
Dumitru HUSTIUC - Responsabil tehnic, specialist atestat;
3. Au mai participat la receptie:
Viorel GIRLA - Arhitect gef de proiect "Arh-Evolution” SRL;
Mihail SOFRONIUC - Director "Compania Electricd” SRL, Antreprenor general;

4, Constatdrile comisiei de receptie:
1) din documentatia scrisd si desenata, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sént incomplete
piesele cuprinse in lista-anexd nr, 1;

2) lucrarile cuprinse in lista-anexa nr. 2 nu au fost executate;

3) in lucrarile, cuprinse in lista-anexa nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

4) costul total al obiectului constituie 2 523,552 mii lei.

5. Comisia de receptie, in urma constatarilor facute, propune:

o in termenii stabilifi, pdnd la semnarea procesului verbal de receptie finald, de exclus (dupd
caz) comentariile yi obiectiile stipulate in anexele nr. 1,2,3 parte componentd a prezentului
proces-verbal,

e recepfia lucrarilor de constructie a refelelor elecirice si de telecomunicatii cu utilizarea
ulterioard conform destinatiei,

6. Comisia de receptie motiveaza propunerea facuta prin:

e examinarea vizuald a construcfiei;

e analiza documentelor si completarea Cartii Tehnice a constructiei,

e qgnaliza executdrii lucrdrilor conform proiectului, contractului de antrepriza, legislatiei si
reglementarilor in vigoare;



o plan topografic a refelei electrice subterane i aeriene, cu lungimea totala 1598 m.
e plan topografic a reflei subterane si aeriene de telecomunicafie, cu lungimea totala 1181 m.
o avizul intocmit de proiectant.
7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
o de receptionat obiectul la terminarea lucrdrilor cu respectarea termenului de garanfie a
lucrarilor conform contractului cu ulterioara recepfie finald;
o de pregdtit pachetul de documente peniru (ransmiterea cu titly gratuit in proprietatea
Operatorului Sistemului de Distributie ICS " Premier Energy Distribution “SA.

7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numirul cadastral Dispozitiile Comisiei pentru Situatii Exceptionale ale
Republicii Moldova nr.28 din 24 iunie 2022 si nr.32 din 08 august 2022 adresa postald_raionul
Leova, or. Leova, extravilan, destinatia _ pentru constructii, compus din urmatoarele constructii:

, suprafata la sol suprafata totala, , numdrul de nivele___, conform certificatului
despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, confinand __2 filegi .4  anexe numerotate, cu un total de &2
file, a fost incheiat astizi, &/ noiembrie 2023
Bumbita in _ 9 exemplare.

Comisia de receptie:

Presedintele comisiei: é
Valentina BOGUTCAIA ] / 7 &

%

Membrii comisiei:
Alexandru BUJIOREAN 7
Inga DROBITCHII / A
Viorel JECHIU Ut
Leonid CERNEV
Dumitru HUSTIUC
Participanti la receptie
Viorel GIRLA

Mihail SOFRONIUC
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MINISTERUL FINANTELOR AL REPUBLICII MOLDOVA

SERVICIUL VAMAL

MD-2065, mun. Chisindu, str. N.Starostenco, 30,
tel./fax : (+373 22) 273061, e-mail: vama@customs.gov.md

N 28/09- /689 din_ 45 - #A. 2023

Scrisoare de recomandare

Prin prezenta, Serviciul Vamal al Republicii Moldova confirma ca,
"COMPANIA ELECTRICA”SRL a dat dovada de profesionalism in indeplinirea
Contractului Ne 268V din 06 iulie 2023, “Lucrari de constructie a retelelor electrice si
de telecomunicatii la postul vamal Leova-Bumbata”, in conformitate cu prevederile
proiectului tehnic precum si cu respectarea normativelor si prescriptiilor tehnice in
vigoare, lucrarea prezentand in final un fnalt grad de calitate.

Recomandam scriozitatea, calitatea si promptitudinea serviciilor oferite de
"COMPANIA ELECTRICA”SRL si altor institutii.

Director /%i/ oy / Igor TALMAZAN

& Leonid Cerney
tel. +373 69129482
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr.78

privind achizitia prin valoare mica

, 027 05 2023 s. Budesti

(municipiu, oras)

I PARTEA GENERALA
(OBLIGATORIU)

PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie nr. din
data ,Jntre Primaria satului Budesti, cu sediul in satul Budesti, mun.
(denumirea autoritatii contractante)

Chisinau, str. Chisinau nr. 131, telefon: 022418001, fax:022418001, IDNO 1007601008384
(localitatea)
reprezentat prin primar Nina COSTIUC, in calitate de Beneficiar , pe de o parte,

(numele, prenumele si functia conducatorului)
“Compania Electrica “SRL, cu sediul in mun. Chisindu, str. Plaiului, 2, MD -2002,

(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon:022 50-50-47:022 57-20-08.fax: 022 52-15-94, IDNO:1003600092733 autorizat pentru

activitatea in constructii: autorizatia nr. din ,, ” 20, eliberatd de
,peuntermen de  ani, pentru genurile de activitate , reprezentat prin

director Maria ENI, in calitate de Antreprenor, pe de alta parte.
(numele si functia conducatorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligd sd execute lucrdrile de extindere a retelelor electrice, iluminarea
stradald in s. Budesti, str. Humulesti in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu
detaliile de executie, precum si cu normativele, standardele si prescriptiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUTIE

2.1. Durata de executie a lucrarilor contractate este de_3 luni si zile  dupa primirea ordinului de
incepere a executiei si asigurarii lucrului ritmic de catre beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de executie a lucrarilor se va efectua conform specificatiei din anexa la prezentul
contract.

2.3. Perioada de executie poate fi prelungitd sau suspendatd dacd constrangerea activitatii se
datoreaza urmatoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorita impedimentului care justifici neexecutarea obligatiei sau altei situatii extreme
neimputabile si imprevizibile pentru Antreprenor;

influentei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executarii lucrarilor stabilite conform
caietului de sarcini, or executarea lor in asemenea coditii climaterice se va rasfringe asupra
calitatii lucrarilor;

calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.4. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrarilor sau a
unor parti ale acestora pe o duratad si in modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe timpul
suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum va
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dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistarii lucrarilor suportate de
Antreprenor vor fi plitite de citre Beneficiar. In cazul sistarii lucrarilor sau a unor parti din ele,
din initiativa Antreprenorului, acesta suportd pe timpul suspendarii toate cheltuielile, privind
protejarea si conservarea lucrarilor cu buna diligenta.

2.5. La terminarea lucrarilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul ca sunt indeplinite conditiile
de receptie, solicitand convocarea comisiei. In baza acestei notificari, Beneficiarul va convoca
comisia de receptie pentru terminarea lucrarilor.

2.6. In baza documentelor de confirmare a executieisi a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daci sunt intrunite conditiile pentru anuntarea comisiei de receptie. In
cazul 1n care se constatd ca sunt lipsuri si deficiente, acestea vor fi aduse la cunostintd si
remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau
remediere. Dupd constatarea lichidarii tuturor lipsurilor si deficientelor, la o noua solicitare a
Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de receptie. Comisia de receptie va constata
realizarea lucrarilor in conformitate cu documentatia de executie, cu reglementarile in vigoare si
cu clauzele din contract. In functie de constatirile ficute, Beneficiarul va aproba sau va respinge
receptia. Receptia poate fi facuta si pentru parti de constructie distincte fizic si functional.

2.7.Se indica termenul de garantie a lucrarilor 3 ani.

3. VALOAREA LUCRARILOR SI MODALITATILE DE PLATA

3.1.Valoarea lucrarilor, ce reprezintd obiectul prezentului contract, este de 299143,13 Doua sute

nouazeci si noud mii una suta patruzeci si trei lei,13 bani MD, inclusiv TVA.
(suma cu cifre si litere)
3.2.Achitarile vor fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, dupa primirea proceselor —

verbale de receptie a lucrarilor executate, semnate si acceptate de catre Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de receptie a lucrarilor executate in termen de .....
zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupa verificarea §i acceptarea situatiei de plata
definitive de catre Beneficiar. Daca verificarea se prelungeste din diferite motive, dar in special
datoritd unor eventuale litigii, contravaloarea lucrarilor care nu sunt in litigiu va fi platita
imediat.

3.5.Lucrarile nu vor fi considerate finalizate pana cand procesul-verbal de receptie la terminarea
lucrarilor nu va fi semnat de comisia de receptie, care confirma ca lucrarile au fost executate
conform contractului.

3.6.Garantia de buna executie se va restitui Antreprenorului In baza notificarii Beneficiarului
catre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrarilor in cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in
cel mult 15 zile dupa inlaturarea acestora.

4. DREPTURILE SI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI SI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesari pentru executarea lucrarilor contractate se pune de citre
Beneficiar la dispozitia Antreprenorului in doud exemplare, in termenele stabilite In contract,
prin graficul general de realizare a lucrarilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligatia sd execute, sd finalizeze lucrarea in termenele stabilite 1n
contract, pe proprie raspundere. Pentru aceasta el este obligat sa respecte proiectul, documentatia
de executiesi prevederile actelor normative din domeniul constructiilor.



4.3. Antreprenorul are obligatia de a supraveghea lucrarile, de a asigura forta de munca,
materialele, instalatiile, echipamentele si toate celelalte obiecte fie de natura provizorie, fie
definitive cerute de si pentru contract, In masura in care necesitatea asigurarii acestora este
prevazuta in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia pusa la dispozitia Antreprenorului se repartizeaza astfel:

un exemplar ramane la dispozitia Antreprenorului, iaraltul va fi tinut de catre acesta la dispozitie
pentru consultare de catre Agentia pentru Supravegherea Tehnicd, precum si de catre alte
persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificarile calculelor, caietele de masurari (atasamentele) si alte
documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sd le intocmeasca si sunt cerute de
subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozitia acestuia de catre Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebuie sd fie corectd si completa.
Preturile stabilite vor acoperi toate obligatiunile din contract si toate operatiunile pentru
terminarea §i Intrefinerea corespunzatoare a lucrarilor.

4.7. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sa contind instructiuni
sau aprobari, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de
cate ori este posibil, cd acestea pot sa provoace intarzieri sau intreruperi in desfasurarea
lucrarilor. Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer si va specifica data la care
acestea au fost necesare, precum si Intarzierile sau intreruperile ce survin datorita lipsei acestor
documente.

4.8. Intreaga documentatie necesard pentru executarea lucrarilor de subantrepriza va fi pusi la
dispozitia subantreprenorilor de catre Antreprenor, fara platd, in termenele din subcontracte
(contracte de subantrepriza), stabilite prin graficul de executie.

4.9. Antreprenorul va executa si va intretine toate lucrarile, va asigura forta de munca,
materialele, utilajele de constructiisi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrarilor.
Acesta isi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si pentru
procedeele de executie utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei in favoarea sa, se angajeaza sa prezinte garantia de
bund executie a contractului, in cuantum de % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractanta elibereaza/restituie garantia de bund executie Antreprenorului
dupa semnarea procesului-verbal de receptie finala/ procesului-verbal la terminarea lucrarilor in
cel mult 15 zile. In cazul receptiei cu obiectii, garantia se va restitui in cel mult 15 zile dupa
inlaturarea acestora.

4.12.Antreprenorul trebuie sa constituie garantia de bunad executie dupa primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tarziu de data incheierii contractului. Atat timp cat el nu si-a indeplinit
aceastd obligatiune, Beneficiarul poate sa retind garantia Antreprenorului pentru oferta.

4.13. Antreprenorul garanteaza ca, la data receptiei, lucrarea executatd are calitatile stipulate in
contract, corespunde reglementarilor tehnice si nu este afectatd de vicii care ar diminua sau chiar
anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de folosire sau a celor
explicite in contract.

4.14. La lucrarile la care se fac incercari, se considera calitatea probei indeplinita atata timp cat
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementarile tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfasurarea lucrarilor In conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul la
locul de munca, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoard activitifi legate de realizarea
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obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i1 se puna la dispozitie desenele si documentatia de
executie pentru examinare si sd 1 se dea toate lamuririle, conditia fiind ca prin aceasta si nu se
dezvéluie informatia si sa nu fie utilizata in scopuri proprii, indiferent daca contractul a fost sau
nu incheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat sd emita dispozitiile pe care le considera necesare executarii
lucrarilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozitiile se adreseazd in principiu
numai Antreprenorului si dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de
intervenit Tmpotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sa i se comunice
numele dirigintelui de santier atestat tehnico-profesional, care va dirija executia lucrarilor si va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Daca Antreprenorul considerd cad dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate inainta obiectii, dar acestea nu il scuteste de obligatia de a executa
dispozitiile primite, In afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dacd prin
executarea dispozitiilor Beneficiarului se creeaza dificultati in executie, care genereaza cheltuieli
suplimentare, acestea vor fi suportate de catre Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinta, cailor de circulatiesi limitelor terenului
pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata apropiere
a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasarii de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat sa
protejeze si sd pastreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrarilor.

4.20. Ridicarile de teren, trasdrile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la dispozitia
Antreprenorului de catre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sd Instiinteze Beneficiarul cu
privire la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasca toate relatiile care reglementeaza raporturile cu
subantreprenorii §i este raspunzator fatd de Beneficiar pentru respectarea de catre
subantreprenorii a prevederilor legale si obligatiunilor contractuale si profesionale.

4.22. Pe parcursul executdrii lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier a oricaror materiale care sunt calitativ necorespunzatoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzétoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrari sau parti de lucrare necorespunzatoare din punct
de vedere calitativ.

4.23. In cazul neexecutirii de citre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 2.1., Beneficiarul
poate opri lucrdrile, prin rezolutiunea contractului, in conditiile legii, totodatd Antreprenorul
compenseaza cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legatura cu faptul neexecutarii.

4.24. In cazul in care in timpul executirii lucrdrilor, pe amplasamente se descoperi valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executia lucrérilor in zona
respectivd si s comunice Beneficiarului, organelor de politie sau organelor competente acest
fapt.

4.25. In timpul desfasurarii lucrarilor, Antreprenorul are obligatia si mentini ciile de acces
libere, sa retraga utilajele, sa indeparteze surplusurile de materiale, deseuri si lucrari provizorii
de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrarilor, Antreprenorul va evacua de pe
santier toate utilajele de constructie, surplusurile de materiale, deseurile si lucrarile provizorii.



4.26. Beneficiarul trebuie sa obtina, pe propria cheltuiald, toate avizele, autorizatiile si
aprobdrile, sd plateasca toate taxele necesare legate de executia lucrarilor, precum si pentru
bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de executia lucrarilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cand urmeaza sa fie facute modificari la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidentd in domeniul achizitiilor publice ce reglementeazd modalitatile de ajustare a valorii
contractelor de achizitii publice.

6. ANTREPRENORUL SI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sd execute toate lucrdrile, prevazute in contract, in termenele
stabilite prin graficul general de realizare a lucrarilor si graficul de executie si de o calitate
corespunzatoare prevederilor actelor normative si prezentului contract.

6.2. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazi se executi in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie sa prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor si lucrarile pe care
acestia le vor executa.

6.3. Pe parcursul executiei lucrarilor, Antreprenorul este obligat s comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea fortei de munca pe baza de acord nu este considerata obiectul unei subcontractari.

7. FORTA DE MUNCA
7.1. Antreprenorul si subantreprenorii vor indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii
forte de munca pentru executarea lucrarilor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei.

8. MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevazuta in documentatia de executare, urmand a fi supuse
periodic la diverse testari de catre proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
va asigura, la cerere, forta de munca, instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru
examinarea, masurarea si testarea lucrarilor.

8.2.Costul probelor si incercarilor va fi suportat de Antreprenor, dacd acesta este prevazut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenor, dacid se dovedeste cd materialele nu sunt
corespunzitor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului. In caz
contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoana autorizata de acestia au acces tot timpul la
lucrari pe santier si in locurile unde se pregateste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate
etc.

8.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fard aprobarea responsabilului tehnic atestat
si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurand posibilitatea acestora sd examineze i sa
urmareasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsa. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cate ori astfel de lucrari, inclusiv fundatiile cladirii, sunt gata
pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat si proiectantul vor participa la examinarea si
masurarea lucrarilor.



8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si va
reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daca se constata ca lucrarile au fost de
calitate corespunzatoare si realizate conform documentatiei de executie, dezvelirea, refacerea
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, in caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilitati, precum si cel al contoarelor sau al altor aparate de
misurat se suporti de citre Antreprenor. In cazul mai multor antreprenori, costurile se suporti
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrarile executate de Antreprenor in afara celor prevazute in contract sau fara dispozitia
Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile contractului, fara a exista in acest
sens o dispozitie expresd a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa inlature aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el raspunde
in fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daca se dovedesc a fi necesare si se presupune ca ele corespund
vointei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrarile incep dupa ..... zile de la semnarea si inregistrarea contractului in modul
corespunzator si primirea ordinului de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE SI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garantie pentru lucrari este de 3 ani.

9.2. Perioada de garantie incepe de la data receptiei la terminarea lucrarilor sipana la expirarea
termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inlature toate defectiunile ce {in de
nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, in urma unei notificari transmise de catre
Beneficiar.

10. RASPUNDEREA PARTILOR

10.1. Partile poartd raspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare a
obligatiilor prevazute de prezentul contract in conformitate cu legislatia Republicii Moldova.
10.2. Daca in legatura cu executarea lucrarilor de constructii se produce o dauna unui tert, partile
contractante raspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea intre parti a
cuantumului raspunderii pentru dauna provocata se va tine seama de gradul de vinovatie a
fiecarui partener in producerea acesteia, daca in clauzele contractuale nu s-a prevazut altfel.

10.3. Membrii asocierii 1si pastreazd individualitatea ca subiecti de drept, Insa sunt obligati sa
raspundd solidar fatd de autoritatea contractantd pentru modul de indeplinire a obligatiilor
contractuale.

10.4. Daca prejudiciul cauzat tertei persoane este urmare a unei masuri dispuse de beneficiar in
forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarta singur raspunderea, numai dacd Antreprenorul
l-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incalcarea
sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe prin
depozitarea de pamant, materiale sau alte obiecte, precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina.

10.6. Antreprenorul trebuie sd asigure lucrdrile executate i dotarile pe care le are la dispozitie
impotriva degradarii si furturilor pana la predarea lucrarilor catre Beneficiar. El trebuie sé ia



masuri de protectie contra degradarii lucrarii datoritd actiunilor atmosferice si a apei si sa
indeparteze zapada si gheata.

10.7. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau hotarari
ale autoritatilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, si care
au caracter obligatoriu la executarea lucrarilor, provoacd pagube pentru Beneficiar, acesta va fi
despagubit de Antreprenor in marimea sumei prejudiciului.

10.8. Daca motivele constrangerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealalta parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot fi dovedite.

10.9. Daca intarzierea in executia lucrarilor este din culpa uneia dintre partile contractante,
partea culpabild va plati celeilalte parti penalizari si/sau despagubiri In cuantum de la 0,01%
pana la 0,1% din valoarea lucrarilor rdimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intarziere.
Penalizarea devine operantd in momentul in care partea inculpa a intrat n intarziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu exceptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul si subantreprenorii raspund solidar pentru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

11. SOLUTIONAREA LITIGIILOR

11.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile materialelor de constructie, procedurile
de verificare, corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte
poate, dupa o instiintare prealabila a celeilalte parti, sa ceara efectuarea unor cercetari de catre o
institutie publica de cercetare. Costurile cercetarilor efectuate le suportd partea a carei culpa a
fost dovedita.

12. REZOLUTIUNEACONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Beneficiarul nu-si indeplineste o obligatie care este in sarcina sa si prin aceasta pune
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreaza o platd scadentd mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notificd antreprenorul cd din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezolutiunea contractului, daca:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata, lichidare sau bunurile acestuia sunt
subsechestru;

b) Antreprenorul nu incepe lucrarile fara sa aiba un motiv justificat sau nu reia lucrarile
suspendate, in termen rezonabil de la primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor;

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu a refacut o
lucrare in termenul stabilit de catre beneficiar;

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ca din motive neprevazute si datoritd unor conjuncturi
economice este in imposibilitate de a continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Contractul se considera rezolvit, daca partea contractantd va comunica in scris celeilalte
parti contractante in termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 si 12.2 din prezentul
contract.



12.4. Beneficiarul, in caz de rezolutiunea contractului, va convoca comisia de receptie care va
efectua receptia cantitativa si calitativa a lucrarilor executate, in maximum 15 zile de la data
rezolutiunii contractului.
12.5. In cazul rezolutiunii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiv
executate, inventarul materialelor, utilajelor si lucrarilor provizorii, dupd care se vor stabili
sumele care urmeaza sa le plateasca in conformitate cu prevederile contractului, precum si
daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a rezolvit contractul.
12.6. Dupa rezolutiunea contractului, Beneficiarul poate continua executia lucrdrilor cu
respectarea prevederilor legale.
12.7. Cazuri specifice de incetare a contractului de achizitii publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achizitii publice in perioada
de valabilitate a acestuia in una dintre urmatoarele situatii:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, in una dintre situatiile care ar fi
determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind
achizitiile publice;

b) contractul a facut obiectul unei modificari substantiale care necesita o noud procedura
de achizitie publica in conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizitiile publice;

c¢) contractul nu ar fi trebuit sa fie atribuit contractantului respectiv, avand in vedere o
incalcare grava a obligatiilor ce rezultd din Legea nr. 131/2015 priviind achizitiile publice si/sau
tratatele internationale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatatd printr-o
decizie a unei instante judecatoresti nationale sau, dupa caz, internationale.

13. DISPOZITII FINALE

13.1. Urmatoarele documente vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integranta a
prezentului contract:

a) Caietul de sarcini;

b) Propunerea tehnica,

c¢) Propunerea financiara;

d) Graficul de executare a lucrarilor ;

e) Garantia de buna executie.

13.2. Documentele contractului vor fi intocmite In limba romana.

13.3. Prezentul Contract reprezinta acordul de vointa al partilor si se considera semnat la data
aplicarii ultimei semnaturi de catre una dintre parti.

13.4. Pentru confirmarea celor mentionate, partile au semnat prezentul Contract in conformitate
cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate, fiind valabil pana la 31 12.2023 /
receptia finald a lucrarilor.



I1. PARTEA CE TINE DE CONDITIILE
SPECIALE A CONTRACTULUI
(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POSTALE SI DE PLATI ALE PARTILOR

Furnizorul/Prestatorul de bunuri/servicii

Cumparatorul/Beneficiarul

Adresa postald: mun.Chisindu,str. Plaiului, 2

MD-2002

Adresa postala: sat. Budesti, mun.
str. Chisindu nr. 131, MD-4814

Chisinau,

Telefon: 022505047,022572008,022521594

Telefon: (022)418000

Cod fiscal:1003600092733

Cod fiscal:1007601008384

Banca: BC ,,Moldindconbank” SA, suc. Centru

Banca: MF —Trezoreria de Stat

Cod: MOLDMD2X309

Cod: TREZMD2X

IBAN: MD20ML000000222492500705

IBAN:MDO7TRPDAK319230111195AC

SEMNATURILE PARTILOR

ANTREPRENOR BENEFICIAR
Director Primar Nina COSTIUC
(nume, prenume, semndtura)
Contabil sef Lidia BORODACHI
LS
LS




Anexa nr. 1
la Contractul nr.78
Din,, 02 05 2023

SPECIFICATII TEHNICE
Nr.| Denumirea |Cod Specificarea Specificarea tehnica | Standarde de
lucrarilor CPV | tehnica deplind | deplina propusa de referinta
solicitata de catre ofertant
citre autoritatea
contractanta
1 |Extinderea Conform devizului
retelelor
electrice,
iluminarea
stradala in s.
Budesti, str.
Humulesti
TOTAL
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Director Primar Nina COSTIUC
(nume, prenume, semndtura)
Contabil sef Lidia BORODACHI
L.S
L.S
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SPECIFICATII DE PRET

Anexa nr. 2

la Contractul nr.78
din “ 02”05 2023

Nr.| Denumirea Cod | Unitatea |Cantitatea Pretul Suma lei |Termenii de
lucrarilor CPV de unitar MD, Inclusiv| executare
masura Inclusiv TVA
TVA
1 |Extinderea )
retelelor electrice, unit 1 299143,13
iluminarea
stradala in  s.
Budesti, str.
Humulesti
TOTAL
299143,13
SEMNATURILE PARTILOR
ANTREPRENOR BENEFICIAR
Director Primar Nina COSTIUC
(nume, prenume, semndtura)
Contabil sef Lidia BORODACHI
L.S
L.S

11




Anexanr. |

la Regulamentul de receptie
a constructiilor gi instalatiilor
aferente

PROCES-VERBAL }
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
Nr. 1 din 07 august 2023 _

privind “Lucrari de extindere a retelelor electrice, iluminarea stradala in s. Budesti, str.
Humulesti” __ in cadrul contractului nr. _78  din 02/05-2023
__incheiat intre Primaria satului Budesti si "COMPANIA ELECTRICA”SRL pentru

lucririle de extindere a retelelor electrice, iluminarea stradala.

1. Comisia de receptie si-a desfisurat activitatea in intervalul  07-08-2023__ , fiind
formata din:
_ Membrii comisiei:
___ Presedintele comisiei: : primar Nina Costiuc
___Inginer : Rusu Valeriu
___Contabil: Borodachi Lilia
(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepiie:
_ Diriginte de santier "Compania Electrica”SRL  Mocanu Grigore

(numele, prenumele)

4. Constatirile comisiei de receptie:
Lucririle au fost efectuate conform normativelor in vigoare pe teritoriul Republicii Moldova.

5. Comisia de receptie, in urma constatirilor ficute, propune:

__De a aproba receptia la terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie motiveazi propunerea facutd prin:
___I)Terminarea volumelor de lucriri previazute conform documentatiei de proiect.

__2)Lucrérile au fost executate in conformitate cu normativele legale.

7. Comisia de receptie recomanda urmétoarele:

Admiterea receptiei la terminarea lucrérilor.



8. Prezentul proces-verbal, continind 2 file si anexe numerotate, cu un total

de - file, a fost incheiat astazi la 07-08-2023 in 3 exemplare.
Comisia de receptie: x
_ Presedintele comisiei: : primar Nina Costiuc e
__Inginer : Rusu Valeriu ﬁ"‘j
__Contabil: Borodachi Lilia : . //:,u/

8. Lucrarea “Lucrari de extindere a retelelor electrice, iluminarea stradala in s. Budesti,

str. Humulesti” __este terminata conform proiectului ._
(numele, prenumele, semnétura)

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

"COMPANIA ELECTRICA” SRL

PRIMITA:
INVESTITORUL:

Primaria satului Budesti

" 07__ " august 2023




T
PRIMARIA COMUNE

BUDESTI
REPUBLICA MOLDOVA

Primaria comunei Budesti

oloto o%j/ag/jm/;

ORGANELOR COMPETENTE

SCRISOARE DE RECOMANDARE

"COMPANIA ELECTRICA "SRL a executat ,, Lucrari de extindere a retelelor
electrice, iluminarea stradala in s. Budesti, str. Humulesti” , conform contractului
de antrepriza Ne 78 din 02/05-2023.

Colectivul intreprinderii a dat dovada de profesionalism, cu indeplinirea in
termeni a sarcinilor impuse respectind particularitdtile procesului tehnologic, cu

aplicarea normele de securitate a muncii §i cerinfe de protectie §i igiend a muncili.

Primaria comunei Budesti a rdmas mulfumitd de calitatea lucrdrilor
executate §i recomanda "COMPANIA ELECTRICA "SRL si altor beneficiari

pentru colaborare.
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