”Sp&irea%ficien tei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or, Leova”

v

CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-17/PGC
27.08.2020 mun. Chiginiiu
Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte”, in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chiginau,
str. Varnifa 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD35ML0000002224129000947, deschis la filiala bincii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Cons Art Engineering” in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chiginiu, MD-
2043, bd. Dacia 7, of 10, Tel+373 690 601 65, c/f 1014600032805, cod TVA: 0308059, IBAN (MDL):
MD73AG00000002251238773 1, deschis la B.C. "MOLDOVA- AGROINDBANK™ SA, sucursala or. 1, SWIFT/ BIC:
AGRNMD2X885, in persoana directorului Igor Ceban

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd si execute lucririle de constructie specificate in Anexa nr.1 (devizele de cheltuieli), executate
in cadrl proiectului ”Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or,
Leova®, in conformitate cu prevederile docwnentafiei tchnice (001/19-8A), documentului de licitafie, precum si a
normativelor, standardelor si prescripgiilor tehnice in vigoare, lucrdrd ce fac pare componentd a contractului nr.
03/1./20/GIZ din 18.08.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte {Antreprenor General ) si Agen{ia de Dezvoltare
Regionald SUD (in continnare Autoritate Contractanti).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1 Termeml limitd de execufie a lucrirlor contraciante se stabilegte 01 iulie 2021, |“'
3.2. Penoada de execufie poate fi prelungitd daci constringerea activititii se datoreazi urméitoarelor cauze: i
a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general;

b) datorit] forfei majore sau altei situaii extreme neimputabile si imprevizibile pentru Subantreprenor,

) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in executic a normelor si reglement3rilor tehnice
in vigoare a prevederilor caistului de sarcini;

¢) calamiti{ilor naturale recunoscute de autoritatea legalii din Republica Moldova.

3.3.  Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista executia lucririlor sau a unor pérti
ale acestora pe o dumtd gi in modul in carc Antreprenorul gencral considerdi necesar. Pe timpul suspendirii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucrdrile in mod corespunzitor, aga cum va dispune Antreprenorul general
Pe pericada suspendirii lucririlor, Termenul de Execulie nu curge, lucranle urménd a fi reluate la data incetdnii
cauzei de suspendare. Pe durata suspenddrii lucririlor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare i ulterior de reluarea lucriirilor doar in cazul in care suspendarea dureazi mai mult de
30 de zile, La Incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termemului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisi prin care il va informa pe acesta din urmi ci este posibild reluarea
exccutici lucririlor. in acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Executie Revizuit.

34 La t;,rm_marea lucn’mlor Subaulreprenoml va notifica Antreprenoml general ¢a sunt indeplinite condmlle de

NG 'recﬂi?ctma lucrarllor in conformitate cu docu.memcltla de prmect corcspunderea acestora cu documentatia de
. executie. cu prevederle contractului si a caietului de sarcini. In functie de constatirile ficute Anireprenorul
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Articolul 4, VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucrarile de construcfie-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integrantii din prezentul contract, La livrarea mirfurilor si serviciilor
s¢ va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotirdrea Guvermului Republicii Moldova nr.
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilititilor fiscale si vamale aferente realiziirii proiectelor
de asistenfd tehnica si investifionald in derulare, care cad sun incidena tratatelor internafionale la care Republica
Moldova este parte», Anexa nr.1, p. 41 °, prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al. ¢!) si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvernul Republicii Federale Germania privind cooperarca pentru
dezvoltare. semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea inifiald a contractului constituie 14 640 621,37 MDL (Paisprezece milioane sase sute patruzeci mii
yase sute doudzeci §i unu lei 37 bani). Valoarea finald va fi stabilita in functie de cantitifile real executate in
santier raportate la prefurile unitare stabitite in Anexa nr. 1, parte inte grantd a prezentului.

Prefurile lucririlor, cét si tipul materialelor, previzute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul pericadei de executic a prezentului contract.

Contractul nu va fi considerat finalizat pAna cind procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
recepiie, care confinna ¢i lucririle au fost executate conform contractului,

Receptia obiectului contractului va fi efectuati conform prevederilor Hotdrarii Guvernului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de recepiie a constructiilor si instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 900 000 MDL in termen de 5 zile dupdl semnarea contractului.

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupa prezentarea de ciitre Subcontractor a volumelor de lucriti
executate, verificate in santier §i aprobate de citre Responsabilul tehnic si Autoritatea Contractanti, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de platd lunare vor fi refinute 10% sub formi de garantic de buni executie, care vor fi achitate
Subantreprenorului dupa cum urmeazi:

a) 5% dupd semnarea procesului verbal la terminarea lucririlor:
b) 5% dupd semnarea procesului verbal de receptie finala.-

Articolul 5, AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valorii contractulmi se va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupa aprobarea
primitd de la Autoritatea contractanti.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenorul este obligat si execute toate lucririle, previizute in contract, in termencle stabilite prin graficul
general de realizare a lucririlor de o calitate cotespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerintelor
caietulut de sarcini si prezentului contract.

Subcontractarea lucririlor de Subantreprenor nu este permis,

Angajarea forfei de munci pe bazi de acord nu este considerata ca ficind obiectul unei subcontractiri.

Articolul 7. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI
GENERAL $1 ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentafic necesard pentru executarea lucririlor contractate se pune de catre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucririlor.

Subantreprenorul are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in comntract, pe propric rispundere. Pentru
aceasta el estc obligat si respecte proiectul, documentatia de execufie, caictul de sarcini i prevederile actelor
normative in vigoare in constructii. De asemenea, are obligatia de a conduce executia lucririi-contractate si de a
veghea asupra menfinerii ordinii la locul unde se desfiisoar activitatea.

Subantreprenorul este obligat sa respecte normele SSM, sa ingrideascd santierul si sa asigure masurile de acces
in gantier a persoanclor terfe.
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La dispozifia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatie de proicct.

Daca Antreprenorul general nu emite in timp util dispozitii suplimentare care sii contind instrucfiuni sau aprobiri,
ordine, directive, sau detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenoml general prin scrisori, de cite oni este
posibil, ¢i acestea pot si provoace intirzier sau intreruperi in desfisurarca lucririlor. Notificarea va confine
detaliile sau dispozitiile ce se cer i va specifica data la care acestea au fost necesare, precumn si intarzierile san
intreruperile ce survin datorita lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intretine toate lucririle, va asigura forfa de munci, materialele, utilajele de
construclii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucririlor. Acesta isi asumi intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier si peniru procedeele de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteazi ci, la data receptiei, lucrarea executati are calitijile stipulate in contract si In caietul
de sarcini, corespunde reglementirilor tehnice In vigoare si nu este afectatii de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucririle la care se fac incerciiri, s¢ consideri calitatea probei Indeplinitii atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Antreprenorul general are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, depozite si otiunde se desfiigoard activititi legate
de realizarca obligaiilor contractuale. La cerere, trebuie sa i se pund la dispozifie desenele si documentagia de
execufie pentru examinare §i 53 i s¢ dea toate limuririle. conditia fiind ca prin aceasta s nu se divulge taine ale
Subantreprenorului.

Antreprenorul general este autorizat si emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executiirii lucririlor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenorului. Dispozitiile se adreseazi in principiu nimai Subantreprenorului si
dirigintelui de santicr, cu excepfia cazurilor in care trebuic de intervenit impotriva unui pericol iminent san
declarat. Antreprenorului general trebuie s3 i se comunice numele dirigintelui de santier atestat tehnico-
profesional, care va dirija executia lucririlor §i va verifica calitatea lor din partea Subantreprenorului,

Daca Subantreprenorul consideri ci dispozitiile Antreprenorului general sunt nejustificate sau inoportune, ¢l poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozifiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale. Daci prin executarea dispozifiilor Antreprenorului general se creeazi dificultiti in executie,
care genereazi cheltuicli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligatia de ingtiinfare in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozifia Subantreprenorului de citre Antreprenorul general pentru executarea

contractului sunt hotirdtoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite si sA instiinfeze

Antreprenorul general cu privire la erorile st inexactitifile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligafia sd-si procure toate autorizatiile §i avizele previzute de actele normative,

precum si regulamentele (documentele) care sii-i permitd executarea lucririlor in cauzi.

Pe parcursul executdirii lucririlor Antreprenorul general are dreptul s dispuni in sctis:

a) indepartarea de pe santier a oriciror materiale care sunt calitativ necorespunzitoare;

b) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunziitoare;

) indepirtarea sau refacerea oricdrei lucrari san pari de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

In cazul neexecutiimii de citre Subantreprenor a dispozifiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri

lucriirile, angaja §i plati alti subantreprenori pentru executarea acestor lucrdri, punind in intdrziere in acest sens

Subantreprenorul, care va fi obligat, si compenseze cheltuiclile aferente suportate de Antreprenorul general in

legiturd cu faptul neexecutirii.

; .--lnc:lznl:u\cam intimpul executéru lucririlor, pe amplasameme se descoperi valon 1sto rice, arl:lstlce sau stun;lflce

)
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Articolul 8, FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalititile necesare angajirii fortei de muncd necesare realizirii lucririlor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.
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Articolul 9, MATERIALELE $I EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea prevazuti in documentatia de executie, caictul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testiri de citre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractantd sau Antreprenorul general ce le va solicita. Subantreprenorul va asigura, la cerere, forja de munci,
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, misurarea si testarea lucrarilor,

Probele neprevizute si comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucriri san materiale puse in
operd vor fi suportate de Subantreprenor, daci se dovedeste ¢d materialele mu sunt corespunzator calitative san
manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenoml general va suporta
aceste cheltuiel.

Antreprenorul general sau orice alt3 persoand autorizatd de acesta are acces tot timpul la lucriri pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de mateniale prefabricate etc.

Lucrarile care devin ascunse mu vor fi acoperite firi aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurdnd posibilitatea acestuia si cxamineze si s urmireasci orice lucrare care urmeaz: si fie ascunsd, intocimind
in acest cu acuratefe careta tehnica a constructiei. Subantreprenorul va anun{a Responsabilul tehnic, ori de cite
ori astfel de lucriiri sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea si misurarea
lucririlor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau pérti de lucrare la dispozitia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autoritiii Contractante si va reface aceasti parte sau pirii de lucrare, daci este cazul.
Dacd se constatd c3 Jucriirile au fost de calitate corespunzitoare §i realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea §i/san repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucririle executate de Subantreprenor in afara celor previzute in contract sau fird dispozifia scrisi a
Antreprenonilui general, precum i cele care nu respectdi prevederile contractului, fird a exista in acest sens o
dispozitic expresd a Antreprenorului general, nu vor fi plitite Subantreprenorului. Subantreprenor! trebuie s4
inldture aceste lucrin, in termenul stabilit cu Antreprenorul general. De asemenea, el rispunde in fata
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucririle respective vor fi platite
Subantreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupune c3 cle corespund vointei Antreprenorul
genenal, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10. PERIOADA DE GARANTIE $1 REMEDIERI IN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucrrile executate prevazute la art.2 al prezentului contract constituie 5 (cinei) ani.

Subantreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie s3 inliture toate defecfiunile ce tin de nerespectarca
clauzelor contractului, pe cheltuiald proprie, in urma unei notificiri transmise de citre Antreprenorul general,

Daca defectiunile depistate in perioada de garantie  se datorcazi neglijentei sau lipsurilor Subantreprenotului,
lucririle fiind executate de ciitre acesta, conform prevederilor contractulii, costul remedierilor va fi evaluat si
plétit ca lucriri suplimentare in prealabil fiind aprobate de citre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Pérlile de contract raspund. fiecare, pentru greselile proprii, precum §i pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeazi pentru indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauna unui fert, partea vinovatd rispunde
confonn prevederilor legale. Dac3 prejudiciul cauzat tetfei persoane este urmare a unei masuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicatd, atunci acesta poarti singur rispunderea, numai daci
Subantreprenorul 1-a ingtiintat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea sau deteriorarea
drumurilor de acces sau a refelelor de utilitdfi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimant, materiale sau
alte obiccte, precum si ca urmare a unor ingridiri sau limitiri din proprie vini.
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11.4. Subantreprenorul trebuie s3 asigure lucririle executate si dotirile pe care le are la dispozitie impotriva degradirii
si furturilor pand la predarea lucririlor citre Antreprenorul general. El trebuie s3 ia misuri de proteciie contra
degradiinii lucriirii datoritd actiunilor atmosferice si a apei.

11.6. Daci nerespectarca de citre Subantreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotirdr ale autoritdtilor
administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au caracter obligatoriu la
executarea lucrérilor, provoacd pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despigubit de Subantreprenorul
in mArimea sumei prejudiciului.

11.7. Daci motivele constringerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirtile contractante, atunci cealalti
parte poate emite pretentii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Daci intirzierea in execufia lucririlor este in culpa umuia din par{i a contractului, partea culpabil3 va pliti celeilalte
pirfi penalizin in cuantumn de 0.1% din valoarea lucrdrilor executate/neexecutate pentru fiecare zi de intdrziere,
dar nu mai mult de 10% din suma totald a contractului. Penalizarea devine operant3 in momentul in care partea
inculpi a intrat in intdrzicre.

11.9. Antreprenorul general mu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii platibile conform
prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, cu excepfia unui accident sau prejudiciu rezultdnd din vina Antreprenorului general,
a agentilor sau a angajalilor acestora.

11.10. Pentm refuzul de a efectua lucririle previzute de contract, Subantreprenorul suportii o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executini parjiale a lucrdrilor previzute de contract
Subantreptenorul suporti o penalitate in valoare de 10% din suma lucririlor neexecutate,

11.11, Incazul in care Subantreprenorul piriseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mirimea lucririlor neexecutate anterior,

Articolul 12, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile materialelor de construcfie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectuarii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o instiintare
prealabili a celeilalte parti, s3 ceard efectuarea unor cercetiiri de ¢itre o institufie publicd de cercetare. Costurile
cercetdrilor efectuate se suporti de partea a cérei culp3 a fost dovedita.

122 Orice litigiu decurghnd din sau in legiiturd cu acest contract, inclusiv referitor 1a valabilitatea, intreruperea,
executarea ori desfiintarea lni nerezolvat pe cale amiabild se va solutiona prin Instaniele de Judecati ale Republicii
Moldova.

Articolul 13. REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilicrea contractului. daci:

a) Antreprenorul general nu-si indeplineste o obligajie care este in sarcina sa §i prin aceasta pune
Subantreprenorul in situatia de a nu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o plati scadenti mai mult de 3 luni;

c) Antreprenonul general notifici Subantreprenorul ¢d din motive neprevizule si datoritd unor conjuncturi
economice ii este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

13.2. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractulud, daca:
a) Subantreprenonil a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuzionirii san are o ipotecd pe capital,
b) Subantreprenorul nu-si indeplineste obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

c) Subantreprenoral nu incepe lucririle fird sd aibd un motiv justificat sau nu reia lucrdrile suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucriirilor;

ubantreprenorul nu a indepéirtat materialele necorespunzitoare de pe santier sau mu a reficut o lucrare in
< fetmenul stabilit prin prezentul contract.

i de\rpziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. si 13.2. din prezentul articol se va
ini¢a inl scris parfii contractante cu cel pufin 15 zile lucritoare anterior diii solicitate de reziliere.

nife ppafngml general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receplia
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13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va Intocmi situatia lucrinlor efectiv executate, inventarnl
materialelor, wtilajelor si lucririlor provizorii, dup# care se vor stabili sumele care urmeazi si le pliteasca in
conformitate cu prevederile contractului, precum §i daunele pe care trebuie sa le suporte Antreprenoml general
din vina céiruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receplic cantitaliva si
calitativi a lucriirilor executate in maximum 15 zile de l1a data rezilierii contractului.

Articolul 14, FORTA MAJORA

14,1 Dach o Parte este sau va fi impiedicatsi séi-si indeplineascii oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datorit Forjei Majore, atunci aceastd Parte trebuie s3 transmiti celeilalte Pirti o instiintare referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constitnie For{a Majord si va specifica obligaliile care nu pot sau nu vor
putea si fie indeplinite. Aceastd Parte, dupd transmiterea ingtiintiri, va fi exonerati de indeplinirea acelor obligatii,
atata timp cit For{a Majord o impiedici s le indeplineasci.

14.2  Fiecare Parte va depune in permanenii toate eforturile rezonabile pentru a reduce Ia minim orice intirziere datorat}
Fortei Majore, in executarea Contractului.

14.3  Atunci cand o Parte inceteazi si mai fie afectati de Forta Majord, aceastd Parte va transmite o ingtiintare celeilalte
Piirti.

Articolul 15, DISPOZITII FINALE

15.1 Urmitoarele documente (anexc la prezentul contract) vor fi citite si vor fi interpretate ca fiind parte integrantii a

prezentului contract:

a) prezentul contract semnat;

b) Anexanr.l;

c) Caietul de sarcini (specificafiile tehnice, fisele tehnice); :
d) Documentatia tehnica si plangele de proiect

15.2 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3 In cazurile in care apar ambiguitéii san discrepante in clanzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va emite instructiuni in acest sens pentru Subanireprenor.

154 Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act adifional,

15.5 In mirturisirea celor expuse mai sus, pirile pun in aplicare executivi prezentul contract la data si anul indicat
mai sus.,

16 Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
SRL"Polimer Gaz Conducte” SRL"Cons Art Engineering”
Adresa MD-2023, str. Varni{a, 18, mun. Chigindu Adresa MD-2043, bd.Dacia 7. ap.10, mun. Chiginiu
Tel./Fax +373(22) 009 001, mob. 0-691-31-032 Tel./Fax +373 69060165
Demumire BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, MD Denumire  BC'Moldova-Agroindbank' SA fil Nr.1, MD
a Bincii 2068, mun, Chisinau, bd. Moscova 14/1 a Bancii 2012, mun. Chisinay, sir, V. Alecsandr 115
SWIFT/ MOLDMD2X329 SWIFT/
BIC BIC AGRNMD2X885
IBAN MD85MLO000 [BAN MD73AG000000022512387731

Cod fiscal 1002600040678+
Cod TVA 0401285

Director

Cod fiscal 1014600032805
o
CadTVA 0308059

Director

Serghei COCIRLA

Igor CEBAN
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CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. 2020-18/PGC

27.08.2020 mun, Chisinin

Articolul 1. PARTILE CONTRACTANTE
Prezentul contract este incheiat intre

SRL "Polimer Gaz Conducte”, in calitate de Antreprenor general, cu sediul in Republica Moldava, mun. Chigindu,
str. Varnifa 18, MD-2023, Fax: +373(22) 009 001, cod fiscal 1002600040678, cod TVA 0401285, IBAN (MDL):
MD85ML0000002224129000947, deschis la filiala bincii BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest SWIFT/BIC:
MOLDMD2X329, in persoana directorului, Serghei COCIRLA, si

SRL "Cons Art Engineering" in calitate de Subantreprenor, cu sediul in Republica Moldova, mun. Chiginiu, MD-
2043, bd. Dacia 7, of. 10, Tel+373 690 601 65, c/f 1014600032805, cod TVA: 0308059, IBAN (MDL):
MD73AG00000002251238773 1, deschis la B.C. "MOLDOVA- AGROINDBANK” SA, sucursala nr. 1, SWIFT/ BIC:
AGRNMD2X883, in persoana directoruloi Igor Ceban.

Articolul 2. OBIECTUL CONTRACTULUI

Subantreprenorul se obligd si confectioneze si execute lucrdirile de constructii metalice i din beton armat specificate in
Anexa nr. | (devizele de cheltuieli), executate in cadrul proiectului *Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului
Teoretic “Constantin Spitarv” din or. Leova”, in conformitate cu prevederile documentatiei tehnice (001/19-C),
documentului de licitatie, precum si a normativelor, standardelor si prescriptiilor tehnice in vigoare, lucrari ce fac parte
componentdi a coniractului nr. 03/L/20/GIZ din 18,08.2020, semnat intre SRL Polimer Gaz Conducte (Antreprenor
General ) §i Agenfia de Dezvoltare Regionald SUD (in continuare Autoritate Contractantd).

Articolul 3. PERIOADA DE EXECUTIE

3.1.  Tenmenul limitA de executie a lucrinlor contractante se stabilegte 01 iulie 2021.
3.2. Perioada de execulie poate fi prelungitd daci constringerea activitifii se datoreazi urmitoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar sau de Antreprenorului general:
b) datoritd forici majore sau altei situatii extreme neimputabile i imprevizibile pentru Subantreprenor;

c) influentei factorilor climatici, care impiedica respectarea in execufic a normelor §i reglementérilor tehnice |
in vigoare a prevederilor caietului de sarcini,

e) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legali din Republica Moldova.

3.3. Conform dispozitiei scrise a Antreprenorului general, Subantreprenorul va sista execufia lucrrilor sau a unor pari
ale acestora pe o durati §i in modul in care Antreprenorul general considerd necesar. Pe timpul suspendarii,
Subantreprenorul va proteja si conserva lucririle in mod corespunzitor, aga cum va dispune Antreprenorul general.
Pe perioada suspendarii lucririlor, Termenul de Execujie nu curge, lucririle urmand a fi reluate la data incetirii
cauzei de suspendare. Pe durata suspenddrii lucririlor, Antreprenorul general va suporta toate costurile necesare
ocazionate de suspendare si ulterior de reluarea lucririlor doar in cazul in care suspendarea durcaza mai mult de
30 de zile. La incetarea cauzei care a determinat suspendarea Termenului de Executie, Antreprenorul General va
transmite Subantreprenorului o notificare scrisa prin care il va informa pe acesta din urm ci este posibild reluarea
executiei luctirilor. Tn acest caz, Subantreprenorul va propune un Grafic de Execujie Revizuit.

3.4 La terminarea lucririlor, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general ¢ sint indeplinite conditiile de
receptie, solicitdnd convocarea comisiei. in baza acestei notificiri Antreprenorul general va convoca comisia de
receptie.

[
;JI

ln baZ: docuﬁ(muclor de confirmare a execufiei si a constatirilor efectuate pe teren, Antreprenorul general va
¥ ﬁprg:em dacd ueidtrunite condifiile pentru anunfarea comisiei de recepie. fn cazul in care s¢ constatd ci sint
qﬂsun St dx:ﬁmeﬁ;é ax;hs!ed vor fi aduse 1a cunostin{i Subantreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru
m’th?m sﬂu rcmédmrc Dupi constatarea lichidirii tuturor lipsurilor §i deficientelor, la o novd solicitare a
Submlpep;enomhq Iﬁblrepremrul general va convoca comisia de receptie. Comisia de recepfie va constata
W r‘qahhrc.: luCﬂru 11){ conformitate cu documentatia de prmecl corespunderea acestora cu documentaia de
N executies. ol pre VeﬂPnle contractului §i a caietului de sarcini. In functie de constatdrile facute Antreprenorul

general vaaprobgsau va respinge recepiia.
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4.1.

4.2

4.3.

4.3.

4.4

4.5.
4.6.

4.7.

6.1

6.2.
6.3,

7.1

7.2.

7.3

Articolul 4, VALOAREA LUCRARILOR S| MODALITATEA DE PLATA

Lucrdrile de constructie-montaj ce reprezinti obiectul prezentului contract vor fi executate conform preturilor
unitare din devizul local, Anexa nr. 1, parte integranti din prezentul contract, La livrarea mirfurilor si serviciilor
se va aplica scutirea TVA cu drept de deducere in conformitate cu Hotirdrea Guvernnlu Republicii Moldova .
246 din 08.04.2010 «cu privire la modul de aplicare a facilititilor fiscale gi vamale aferente realiziirii proiectelor
de asistenfa tchnica si investifionali in derulare, care cad sun incidenta tratatelor internationale 1a care Republica
Moldova este parte», Anexa nr,1, p. 41 & prevederile Codului Fiscal al RM art. 104 al, ¢!y si in baza Acordului
dintre Guvernul Republicii Moldova si Guvemul Republicii Federale Germania privind cooperarca pentru
dezvoltare. semnat la 10/07/2014, ratificat prin Legea nr.58 din 09/04/2015.

Valoarea iniiald a contractului constituie 532 904, 68 MDL (Cinci sute treizeci $i doud mii noud sute patru lei
68 bani). Valoarea finald va fi stabilitd in functic de cantitdfile real executate in santicr raportate Ia preturile unitare
stabilite in Anexa nr. !, paric integrant a prezentului.

Preturile lucrdrilor, cit si tipul materialelor, previizute in oferta Antreprenorului general, nu vor fi modificate pe
parcursul perioadei de exccutie a prezentului contract,

Contractul nu va fi considerat finalizat pani cand procesul-verbal de receptie finald nu va fi semnat de comisia de
recepjie, care confinna ca lucririle au fost executate conform contractului.

Receptia obiectului contractului va fi efectuati conform prevederilor Hotdrdrii Guvermului nr. 285 din 23.05.1996
«cu privire la aprobarea Regulamentului de receptie a constructiilor §i instalatiilor aferente».

Antreprenorul general va achita un avans de 100 000 MDL in termen de 5 zile dupa semnarea contractului.

Plata pentru lucririle executate se va efectua lunar dupi prezentarea de clitre Subcontmactor a volumelor de lucriri
executate, verificate in santier si aprobate de citre Responsabilul tehnic §1 Autoritatea Contractanty, in termen de
30 de zile.

Din situatiile de plata lunare vor fi retinute 10% sub forma de garanfic de buni executie. care vor fi achitate
Subantreprenorului dupi cum urineazi:

a) 5% dupd semnarea procesului verbal la terminarea Iucririlor:
b) 5% dupi scmnarea procesului verbal de receptie final..

Articolul 5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

Ajustarea valori contractulwi sc va realiza in limitele prevederilor art. 4.2 a prezentului si doar dupi aprobarea
primiti de la Autoritatea contractanti.

Articolul 6. ANTREPRENORUL GENERAL SISUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

Subantreprenonul este obligat si execute toate lucririle, prevazute in contract, in termenele stabilite prin graficul
general de realizare a lucriirilor de o calitate corespunzitoare prevederilor actelor normative in vigoare, cerinfelor
caietului de sarcini i prezentului contract.

Subcontractarea lucririlor de Subantreprenor nu este permis3,

Angajarea forfei de munci pe bazi de acord nu este considerati ca ficand obiectul unei subcontractari.

Articolul 7. DREPTURILE $1 OBLIGATIUNILE AN TREPRENORULUI
GENERAL $I ALE SUBANTREPRENORULUI

Intreaga documentalie necesari pentru executarea lucririlor contractate se pune de ciitre Antreprenorul general la
dispozitia Subantreprenorului intr-un exemplar, in termenele stabilite in contract, prin graficul general de realizare
a lucririlor.

Subantreprenorul are obligatia si execute lucrarea, in termenele stabilite in contract, pe proprie rispundere. Pentru
aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentafia de executie, caietul de sarcini §i prevederile actelor
normative in vigoare in construc(ii. De asemenea, are obligatia de a conduce execufia luctirii contractate gsideca
veglea asupra mentinerii ordinii la locul unde se desfasoard activitatca.

Subantreprenorul este obligat sa respecte nommele SSM. sa ingriideasci santierul si sa asigure masurile de acces
in santier a persoanelor terfe,



"Sporirea eficientei energetice a clidirii Liceului Teoretic “Constantin Spitaru” din or. Leova”

7.4.

7.5.

7.6.

7.7.

7.8.

749"

7.10.

7.12.

7.13.

7.14.

7.16.

,.._.;gef

La dispozitia Subantreprenorului este pus un exemplar de documentatic de proiect.

Daci Antreprenorul general mu emite in timp util dispozitii suplimentare care si conjini instrucfiuni sau aprobdiri,
ordine, directive, san detalii, Subantreprenorul va notifica Antreprenorul general prin scrisor, de cite ori este
posibil, ci acestea pot si provoace intirzieri san Intreruperi in desfigurarea lucririlor, Notificarea va contine
detaliile sau dispozifiile ce se cer gi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum si intrzierile saun
intreruperile ce survin datoriti lipsei acestor documente.

Subantreprenorul va executa si va intrefine toate lucririle, va asigura forta de munci, materialele, utilajele de
constructii §i obiectele cu caracter provizoriu pentru execuiarca lucrirlor, Acesta isi asumd intreaga
responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier i pentru procedeele de executie utilizate.

Subantreprenorul garanteazd cé, la data receptici, lucrarea executat are calitiifile stipulate in contract §i in caietul
de sarcini, corespunde reglementirilor tehnice in vigoare §i nu este afectati de vicii care ar diminua sau chiar anula
valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condifiilor normale de folosire sau a celor explicite in contract.

La lucrinile 1a care se fac Incercé, se considerd calitatea probei indepliniti atita timp cit rezultatele se inscriu in
limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

Antreprenorul gencral are dreptul de a supraveghea desfisurarea lucririlor in conformitate cu prevederile
contractului. Acestuia i se va asigura accesul la locul de munci, depozite si oriunde se desfagoara activitati legate
de realizarea obligatiilor contractuale. La cerere, trebuie s i se pund la dispozifie desenele §i documentafia de
execufie pentru examinare §i si i se dea toate lamurinile, conditia fiind ca prin aceasta si nu se divulge taine ale
Subantreprenonui.

Antreprenoml general este autorizat s emitd dispozitiile pe care le considerd necesare executdrii lucririlor, cu
respectarea drepturilor Subantreprenondui. Dispozifiile s¢ adreseazd in principiu numai Subantreprenorului gi
dirigintelui de santier, cu exceptia cazurilor in care trebuie de intervenit impotriva wmii pericol iminent san

declarat. Antreprenorului general trebuie si i s¢ comunice numele diriginielui de santier atestat iehnico-
profesional, care va dirija execufia lucririlor si va verifica calitatea lor din partea Subantreprenonului,

Daci Subantreprenorul considerd ca dispozitiile Antreprenorului general sdnt nejustificate sau inoportune, el poate
ridica obiectii, dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite, in afara cazului in care ele contravin
prevederilor legale, Dacd prin executarea dispozifiilor Antreprenorului general se crecazi dificultifi in exceufie,
care genereazi cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de citre Antreprenorul general. Subantreprenorul
are obligafia de ingtiin{are in prealabil a valorii cheltuielilor suplimentare.

Toate documentele puse la dispozitia Subantreprenorului de citre Antreprenorul genemal pentru executarca
contractulni sint hotdritoare. Subantreprenorul este obligat si verifice documentele primite si sd instiinfeze
Antreprenorul general cu privire la erorile gi inexactititile constatate sau presupuse.

Antreprenorul general are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele prevdzute de actele nommative,
precum §i regulamentele (documentele) care sii-i permitd executarca lucririlor in cauzi.

Pe parcursul executiirii lucririlor Antreprenorul general are dreptul s dispund In scris:

a) indepdrtarea de pe santicr a oriciror materiale care sint calitativ necorespunziitoare;

b) inlocunirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzitoare;

c) indepéntarea sau refacerea oricirei lucrin sau piri de lucrare necorespunzitoare din punct de vedere
calitativ.

In cazul neexecutiri de citre Subantreprenor a dispozitiilor din punctul 7.14, Antreprenorul general poate opri

lucrdrile, angaja si plati al{i subantreprenon pentru executarea acestor lucrin, punénd in Intirziere in acest sens

Subantreprenonul, care va fi obligat, si compenseze cheltuielile aferente suportate de Antreprenorul general in

legiituril cu faptul neexecutdrii.

In cazul in care in timpul executirii lucrarilor, pe amplasamente s¢ descoperd valori istorice, artistice sau stiintifice,
Subantreprenorlﬂ este obligat si opreascd executia lucririlor in zona respectivi si s3 comunice Antreprenorlui

sa 1 ’ﬁactemriaz suxplusunle de matenale deseuri si lucrar provizorii de orice fel, care nu Sunt necesare, iar la
;ternnmmt lu;r?mlm Subantreprenorul va evacua de pe santier toate utilajele de constructie, surplusurile de

~dese n,nle si lucririle provizorii.
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Articolul 8, FORTA DE MUNCA

Subantreprenorul va indeplini toate formalitifile necesare angajirii fortei de muncd necesare realizini lucririlor
contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

9.1.

Q.72

9.3.

9.4,

9.5.

9.6.

10.1.
10.2.

10.3.

Articolul 9, MATERIALELE SI EXECUTIA LUCRARILOR PROPRIU-ZISE

Materialele utilizate la implementarea proiectului vor fi de calitatea previizuti in documentatia de executie, caictul
de sarcini, urménd a fi supuse periodic la diverse testiri de ciitre proiectant, Responsabilul tehnic, Autoritatea
Contractanti san Antreprenorul general ce le va solicita, Subantreprenorul va asigura, la cerere, forta de munci,
instnunentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, mésurarea i testarea lucriirilor.

Probele neprevizute i comandate de Antreprenorul general pentru verificarea unor lucriri san materiale puse in
operé vor fi suportatc de Subantreprenor, daci se dovedeste ¢i materialele nu sunt corespunzitor calitative sau
Inanopera nu este in conformitate cu prevederile contractului, in caz contrar, Antreprenorul general va suporta
aceste cheltuieli.

Antreprenonul general sau orice alti persoand autorizati de acesta are acces tot timpul 1a lucrdr pe santier si in
locurile unde se pregiteste lucrarea, in depozite de materiale prefabricate efc.

Lucririle care devin ascunse nu vor fi acoperite fir§ aprobarea Responsabilului tehnic, Subantreprenorul
asigurind posibilitatea acestuia si examineze §i si urmiireasci orice lucrare care urmeaz3 si fie ascunsi. intocmind
in acest cu acuratefe careta tehnica a constructici. Subantreprenornul va amunta Responsabilul tehnic, or de cite
ori astfel de lucrin sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic va participa la examinarea si misurarea
lucriirilor de mai sus.

Subantreprenorul va dezveli orice parte sau piri de lucrare la dispozifia Antreprenorului general, Responsabilului
tehnic, reprezentantului Autoritifii Contractante §i va reface aceastd parte sau parti de lucrare, dacil este cazul.
Daca se constatd ¢i lucririle au fost de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de executie,
dezvelirea, refacerea §i/sau repararea vor fi suportate de Antreprenorul general, in caz contrar, de Subantreprenor.

Lucrdnle executate de Subantreprenor in afara celor previizute in contract sau fird dispozifia scrisi a
Antreprenorului general, precum §i cele care nu respecti prevederile contractului, frd a exista in acest sens o
dispozitie expresd a Antreprenorului general, nu vor fi plitite Subantreprenorului. Subantreprenorul trebuic si
inliture aceste lucrdr, in termenul stabilit cu Antreprenorul general De asemecnea, el raspunde in fafa
Antreprenorul general de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia, Lucrirle respective vor fi plitite
Subantreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare si se presupure ci ele corespund voinjei Antreprenorul
general, in care caz vor fi notificate imediat.

Articolul 10, PERTOADA DE GARANTIE $1 REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE

Perioada de garantie pentru lucriirile executate previzute la art.2 al prezentului contract constituie 5 {cinei) ani.

Subantreprenorul are obligatia ca in perivada de garantie si inliture toate defectiunile ce {in de nerespectarca
clauzelor contractului, pe cheltuial proprie, in urma unei notificini transmise de citre Antreprenorul general.

Daca defectiunile depistate in perioada de garantic nu se datoreaz: neglijentei sau lipsurilor Subantteprenorului,
lucrdrile fiind executate de citre acesta, conform prevederilor contractului, costul remedierilor va i evaluat si
platit ca lucrdri suplimentare in prealabil fiind aprobate de citre Antreprenorul general.

Articolul 11. RASPUNDEREA PARTILOR

Pirtile de contract rispund. fiecare, pentru greselile proprii, precum si pentru cele ale reprezentantilor lor legali si
ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaz pentrn indeplinirea obligatiilor ce le revin.

Daci in legiiturd cu executarea lucririlor de constructii se produce o dauni unyi terf, partea vinovati rispunde
conform prevederilor legale. Daca prejudiciul cauzat terfei persoane este unnare a unei mdsuri dispuse de
Antreprenorul general in forma in care a fost aplicaty, atunci acesta poartd singur rispunderea, numai dac
Subantreprenorul 1-a ingtiinat in prealabil de pericolul legat de executarea dispozitiei.

Subantreprenorul este obligat. conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru incilcarea san deteriorarea
dnunurilor de acces sau a retelelor de utilititi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pimant, materiale saun
alte obiecte, precum §i ca urmnare a unor ingridini sau limitiri din proprie vini.
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114, Subantreprenorul trebuie si asigure lucririle executate si dotarile pe care le are la dispozitic impotriva degradirii
si furturilor pind la predarea lucrarilor citre Antreprenoml general. El trebuie si ia miisuri de protectie contra
degradirii lucririi datoritsi actiunilor atmosferice §i a apei.

11.6. Daci nerespectarea de citre Subantreprenor a prevederilor oricirui regulament sau hotirir ale autorititilor
administrafiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, i care au caracter obligatoriu la
executarea lucririlor, provoaci pagube pentru Antreprenorul general, acesta va fi despigubit de Subantreprenorul
in mitimea sumei prejudiciului.

11.7. Dacd motivele constrngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pirile contractante, atunci cealalti
parte poate emite preteniii privind despigubirea pentru daunele intervenite si care pot fi dovedite.

11.8. Dacd intirzierea in executia lucririlor este in culpa unuia din pirti a contractului, partea culpabila va pliti celeilalte
pérfi penaliziri in cuantum de 0.1% din valoarea lucriirilor executate/neexecutate pentrn fiecare zi de intirziere,
dar mu mai mult de 10% din suma totald a contractului, Penalizarea devine operantd in momentul in care partea
inculpd a intrat in intirziere,

11.9.  Antreprenorul general nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensatii plitibile conform
prevederilor legale, in privin{a sau ca urmare a umii aceident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane
angajate de Subantreprenor, ¢u exceptia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Antreprenonului general.
a agentilor sau a angajalilor acestora.

11.10. Pentru refuzul de a efectua lucririle previizute de contract, Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de
10% din suma totald a contractului, iar in cazul executini parfiale a lucriirilor previzute de contract
Subantreprenorul suportd o penalitate in valoare de 10% din suma lucririlor neexecutate.

11.11, Incazulin care Subantreprenorul piriiseste nemotivat santierul, Antreprenorul general este in drept de a cere plata
daunelor interese in valoare de 10% din mirimea lucririlor neexecutate anterior,

Articolul 12, SOLUTIONAREA LITIGIILOR

12.1. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietitile matenialelor de constructie, procedurile de verificare,
corectitudinea efectudirii probelor, a utilajelor de constructie folosite, fiecare parte poate, dupi o instiintare
prealabila a celeilalte pirti, si ceard efectuarea unor cercetiri de citre o institutie publicd de cercetare. Costurile
cercetiirilor efectuate se suportd de partea a cirei culpd a fost dovedita.

12.2  Orice litigin decurgind din sau in legiturd cu acest contract. inclusiv referitor la valabilitatea, intreruperea.
¢xecularea ori desfiintarea lui nerezolvat pe cale amiabili se va solutiona prin Instantele de Judecata ale Republicii
Moldova.

Articolul 13, REZILIEREA CONTRACTULUI

13.1. Subantreprenorul poate cere rezilierea contractului, daci;

a) Antreprenorul general mu-si indeplingste o obligafie care este in sarmna sa §i prin aceasta pune
Subantreprenorul in situafia de a mu putea executa lucrarea;

b) Antreprenorul general nu onoreazi o plati scadentfi mai mult de 3 luni;

<) Antreprenorul general notificd Subantreprenorul ¢i din motive neprevizute si datoritd unor conjuncturi
cconomice 1i este imposibil si continue indeplinirea obligafiunilor contractuale.

13.2,  Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, daci;
a) Subantreprenorul a fost declarat falit, intrdl in lichidare in vederea fuziondtii sau are o ipoteci pe capital,
b) Subantreprenorul nu-gi indeplinegte obligatiunile contractuale, sau a abandonat contractul;

<) Subantreprenorul nu incepe lucririle fird s3 aibi un motiv justificat sau nu reia lucririle suspendate, in
termen rezonabil de la primirea dispozifiei scrise de reincepere a lucrdrilor,

Subantreprenorul nu a indepariat materialele necorespunziroare de pe santier sau nu a refiicut o lucrare in
“nlerme nul stabilit prin prezentul contract,

H t3 Cemrea de reziliere a contractului pentru motivele mentionate la punctele 13.1. §i 13.2. din prezentul articol se va
\ omumca _m scris pdrfii contractante cu cel putin 15 zile lucritoare anterior ditii solicitate de reziliere.

AMrcpmuarul general, in caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de receptie care va efectua receptia
.lhlll_:t!}ﬂj; i calitativil a lucririlor executate.
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13.5. In cazul rezilierii contractului, Antreprenorul general va intocmi situatia lucririlor efectiv exccutate, inventarnl
materialelor, utilajelor si lucririlor provizorii, dupX care se vor stabili sumele care urmeazi si le pliteascs in
conformitate cu prevederile contractului, precum si daunele pe care trebuie si le suporte Antreprenorul general
din vina cfiruia s-a reziliat contractul.

13.6. Antreprenorul general in comun acord cu Autoritatea Contractanta va convoca comisia de receptie cantitativa si
calitativa a lucririlor executate in maximmm 15 zile de la data rezilierii contractului.

Articolul 14. FORTA MAJORA

14.1 Daci o Parte este sau va fi impiedicatd si-si indeplineasca oricare din obligatiile sale potrivit prevederilor
Contractului datoriti Fortei Majore, atunci aceasti Parte trebuie s3 transmiti celeilakte Pirfi o instiin{are referitoare
la evenimentele sau circumstantele care constituie Forta Majori i va specifica obligatiile care nu pot sau nm vor
putea sii fie indeplinite. Aceastd Parte, dupa transmiterca ingtiintArii, va fi exoneratd de indeplinirea acelor obligatii,
atita timp cit Forta Majori o impiedici si le indeplineasci.

14.2  Fiecare Parte va depune in permanenti toate eforturile rezonabile pentri a reduce la minim orice intdrziere datorati
Fortei Majore, in executarea Contractului.

143  Atunci cind o Parte inceteaz si mai fie afectati de Forfa Majord, aceastd Parte va transmite o ingtiinfare celeilalte
Parii.

Articolul 15, DISPOZITII FINALE

15.1  Urmétoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citife si vor fi interpretate ca fiind parte integranti a

prezentului contract:

a) prezentul contract seinnat;

b) Anexanr.|;

c) Caictul de sarcini (specificafiile tehnice, fisele tehnice);

d) Documentatia tehnica si plansele de proiect . i

152 Documentele contractului vor fi intocmite in limba de stat.

15.3  Incazurile in care apar ambiguitd{i sau discrepante in clanzele prezentului contract. acestea vor fi clarificate de
Antreprenorul general, care va einite instructiuni in acest sens pentru Subantreprenor.

15.4  Contractul poate fi completat, modificat numai cu acordul partilor, prin act adijional.

15.5 In mirurisirea celor expuse mai sus, partile pun in aplicare executivi prezentul contract 1a data si annl indicat
mai sus.

Articolul 16. SEMNATURILE PARTILOR
SRL"Polimer Gaz Conducte” SRL"Cons Art Engineering"
Adresa MD-2023, str. Varnifa, 18. mun. Chisiniu Adresa MD-2043, bd Dacia 7, ap. 10, mun. Chiginiu
Tel./Fax +373{22) 009 001, mob. 0-691-31-032 Tel./Fax +373 69060165
Denumire BC MOLDINDCONBANK, fil. Invest, MD Denumire BCMoldova-Agroindbank’ SA fil Nr.1, MD»
a Bancil 2068, mun, Chisinau, bd. Moscova 14/1 a Bancii 2012, mun. Chisinau, str. V.Alecsandri 115
SWIFT/ MOLDMD2X329 SWIFT/
BIC BIC AGRNMD2X885
IBAN MDS85MLO000002224129000947 IBAN MD73AG0000000225 1238773 1

Cod fiscal 10()260(1()4?67_8 Pr =
Cod TVA 0401285 &

Director

Cod fiscal 1014600032805
Cod TVA

Director

Serghei COCIRLA

Igor CEBAN




