

FORMULARUL F3.10

DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN ULTIMUL AN DE ACTIVITATE

Nr. crt.	Obiect contract	Denumirea/nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului ^{*)}	Preț contract / valoarea lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Nr.56/2018 din 23.05.2018	S.A.Drumuri	Subantreprenor	6 971 664	3	
2	Nr.92 din 01.09.2018	S.A.Orizontul Lux	Subantreprenor	7 358 819	3	
3	C&W-33/19 PRRECI din 19.04.2019	UCIP-IFAD	Antreprenor	3 376 393	3	
4	Nr.25/SA/E 10-18	SC Nouconst SRL	Subantreprenor	1 129 157	1	

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Data: 10.02.2020

Semnat: _____

Nume: Victor Vrabii

Funcția în cadrul firmei: Administratorul

Denumirea firmei: S.R.L. Constdrum



CONTRACT
DE
SUBANTREPRIZĂ
nr. 56/2018

mun. Cahul

23 mai 2018

S.A. „Drumuri Cahul”, cu sediul în or. Cahul str. Mihai Viteazu, 25 tel: 079589568, email: drumuri.cahul@mail.ru, cod fiscal: 1003603151541, cod TVA: 3400180, IBAN: MD55ML000000002251448296, deschis în B.C. „MOLDINCOMBANK” S.A., fii. Cahul, BIC: MOLDMD2X348, reprezentată de către directorul general **Bocicov N.M.**, în calitate de „Antreprenor”, pe de o parte, și

S.R.L. „Constdrum” cu sediul în Cahul s. Roșu, tel. 079173207, email constdrumsrl@gmail.com, cod fiscal 1018603000346, cod TVA 3401102, IBAN MD24EC0000000022242501212, deschis B.C. „Eurocreditbank” S.A Chișinău, BIC: ECBMMD2x, reprezentată de către administrator **Vrabii Victor**, în calitate de „Subantreprenor”, pe de altă parte, numite în continuare „Părți”, au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

I. Obiectul contractului

1.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute pe riscul său lucrări de construcție potrivit Devizelor locale, având ca obiectiv: „lucrări de întreținere periodică și reparație curentă a drumurilor publice amplasate teritorial în raionul Cahul”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, potrivit obiectivului stabilit de Administrația de Stat a Drumurilor, cu calitatea de „Autoritate contractantă”, iar calitatea de Antreprenor General o deține SC „Nouconst” S.R.L. din Contractul de subAntrepriză nr. 7/SA/E/05-18 din 15.05.2018, în volumul stabilit de devizele Antreprenorului General, iar Antreprenorul se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.

1.2. „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

2. Prețul și modalitatea de achitare

2.1. Valoarea Retribuției, pentru lucrările executate de „Subantreprenor”, potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie volumul lucrărilor executate și recepționate de Antreprenor prin procesele verbale de recepție a lucrărilor executate și a facturilor fiscale emise.

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:

achitarea 100 %, după semnarea de către „Antreprenorul General ” și „Antreprenorul ” a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 20 zile calendaristice din data transferării din partea „Antreprenorul General ” la contul de decontare a „Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.



2.3.Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de „Antreprenor” conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor „Autorității contractante” transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

2.4.Antreprenorul va reține succesiv din facturile fiscale în cuantum de 5% din valoarea lucrărilor efectuate, în calitate de garanție de bună execuție, care ulterior va fi restituită odată cu executarea și recepție finală a lucrărilor

3. Obligațiile părților

3.1.Obligațiile „Subantreprenorului”:

3.1.1 A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.

3.1.2 Intru executarea obligațiunilor asumate contractual, „Subantreprenorul”, va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

3.1.3 De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere, în conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 357 din 13.05.2009.

3.1.4 Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor”.

3.1.5 Să informeze „Antreprenorul”, în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

3.1.6 Să predea în termen „Antreprenorului” lucrările executate, în baza **Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate**, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către „Subantreprenor”.

3.1.7 Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

3.1.8 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

3.2.Obligațiile „Antreprenorului”:

3.2.1 După executarea lucrărilor, „Antreprenorul” este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

3.2.2 De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul II.

3.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4. Garanții și responsabilități

4.1.Garanțiile Subantreprenorului:

4.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

4.1.2.Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.

4.1.3.Garanția pentru lucrările îndeplinite este de **121uni** din ziua recepționării lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4.1.4.Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către „Subantreprenor”, în termen de 15 zile calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.

4.1.5. În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, „Antreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces - Verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere.

Vrabi



4.1.6. Subantreprenorul garantează achitarea a 2% din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat general care urmează fie achitate Antreprenorului, fie reținute din costul lucrărilor.

4.2. Garanțiile Antreprenorului:

4.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

5. Forța majoră

5.1. Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul când neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră. În sensul prezentului Contract, Forță Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului Contract, în rezultatul cărora Părții nu i se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majore.

5.2. Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forță Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

5.3. În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea respectivă are obligația de a-și executa obligațiile. Notificarea va include următoarele: specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță Majoră; și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

5.4. În cazul când situația de Forță Majoră va continua pe o durată mai mare de cinci (5) zile din data înștiințării despre situația de Forță Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol, Părțile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract.

6 Rezilierea contractului

6.1. Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor;

6.2. Rezilierea unilaterală: Fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părților, rezilierea unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 3 zile, poate avea loc în următoarele cazuri:

- Inițierea de către una din părți, în privința sa, sau față de aceștia de către terți a unei proceduri în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolabilitate, sau emiterea unei hotărâri de către o instanță competentă în acest sens.

- Încălcarea termenului de plată de către Antreprenor cu 20 zile din momentul devenirii plății scadente;



Vrabi

6.3. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

7 Modalitatea de soluționare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea căreia urmează să i se transmită să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

7.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferențe și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

8 Clauze finale

8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

8.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

8.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română; câte unul pentru fiecare parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

9 Datele de identificare ale părților

Antreprenor:

S.A. „Drumuri Cahul”



Administrator: Bocicovari N.M.

Subantreprenor:

S.R.L. „Constdrum”

Vrabii



Administrator: Vrabii V.



Vrabii

Prestator: "Constdrum" SRL
(denumirea)

Beneficiar: S.A. "Drumuri Cahul"
(denumirea)

Obiect: **Lucrari de intretinere periodica
si reparatie curenta a drumurilor
publice amplasate teritorial in
raionul Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **1 005 133,20 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. R34 Hincesti - Leova - Cahul - Giurgiulesti, km 152,590 - 153,041 s.Colibasi 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	27,300	5,15 0,00	140,59 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,000	273,28 30,65	40 992,50 4 597,25
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,082	8 045,75 0,00	659,75 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	26,590	1 425,97 11,04	37 916,50 293,55
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic		0,810	8 042,01 0,00	6 514,03 0,00



Vrabi

2	3	4	5	6	7	
	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 700,000	134,61 2,63	363 444,22 7 096,95
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	18,200	100,57 0,00	1 830,39 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				451 497,98 11 987,74
		1.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic drum de acces (strat de uzura)				
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,000	5,15 0,00	77,25 0,00
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	90,000	273,28 30,65	24 595,50 2 758,35
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,045	8 050,53 0,00	362,27 0,00
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	14,610	1 425,97 11,04	20 833,40 161,29
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,450	8 042,01 0,00	3 618,91 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la	m2	1 500,000	134,61 2,63	201 913,45 3 942,75



2	3	4	5	6	7	
	cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica					
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	10,000	100,57 0,00	1 005,71 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu			252 406,50 6 862,39	
		Total capitol: Inclusiv salariu			703 904,48 18 850,13	

	Cheltuieli directe	lei	703 904,48
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	5 183,79
	Total	100,00 +	709 088,26
	Cheltuieli de regie	12,50 %	88 636,03
	Total	100,00 +	797 724,30
	Beneficiu de deviz	5,00 %	39 886,21
	Total	100,00 +	837 611,00
	TVA	20,00 %	167 522,20
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 005 133,20 18 850,13

PRESTATOR:

"CONSTDRUM" SRL

BENEFICIAR:

S.A. "Drumuri, Cahul"

Diriginte de şantier

Ivanov Ivan

Responsabil tehnic

V. Moruz



Vrabi



Antreprenor "Constdrum" SRL
(denumirea)

Beneficiar S.A."Drumuri Cahul"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica
si reparatie curenta a drumurilor
publice amplasate teritorial in
raionul Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **998 674,80 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km km 147,200-147,299; km 147+600-148+201) s.Vadul lui Isac				
		1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	37,200	5,15 0,00	191,58 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	200,000	272,42 30,65	54 484,17 6 129,66
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,120	8 042,01 0,00	965,04 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	38,960	1 418,39 11,04	55 260,66 430,11
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t		8 041,94 0,00	8 902,43 0,00



	2	3	4	5	6	7
	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 690,000	133,90 2,63	494 105,65 9 699,17
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	24,800	100,57 0,00	2 494,15 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				616 403,68 16 258,93
		1.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic drum de acces (strat de uzura)				
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	0,820	5,15 0,00	4,22 0,00
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	4,100	272,50 30,65	1 117,23 125,66
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,049	8 046,71 0,00	394,29 0,00
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	0,798	1 418,38 11,04	1 131,87 8,81
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,025	8 057,35 0,00	201,43 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la	m2	82,000	133,90 2,63	10 980,13 215,54

Vraki



	2	3	4	5	6	7
		cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica				
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	0,546	100,58 0,00	54,91 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 884,09 350,01
		1.3. Reparatia imbr. rutiere din beton asfaltic drum de acces (strat de uzura)				
15	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	4,200	5,15 0,00	21,63 0,00
16	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	21,000	272,42 30,65	5 720,84 643,61
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,013	8 047,92 0,00	104,62 0,00
18	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitoarelor de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	4,091	1 418,40 11,04	5 802,65 45,16
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	8 043,23 0,00	1 013,45 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	420,000	133,90 2,63	56 239,67 1 103,97
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei	100m2	2,800	100,57 0,00	281,60 0,00

Vrabi



2	3	4	5	6	7
	terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)				
	Total capitol: Inclusiv salariu				69 184,46 1 792,75
	Total capitol: Inclusiv salariu				699 472,23 18 401,69
	Cheltuieli directe	lei			
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %			699 472,23
	Total	100,00 +			5 060,46
	Cheltuieli de regie	12,50 %			704 532,69
	Total	100,00 +			88 066,59
	Beneficiu de deviz	5,00 %			792 599,28
	Total	100,00 +			39 629,96
	TVA	20,00 %			832 229,00
					166 445,80
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				998 674,80 18 401,69

ANTREPRENOR:

"CONSTDRUM" SRL

BENEFICIAR:

S.A. "DRUMURI CAHUL"



Diriginte de şantier

Ivanov Ivan Ivanov Ivan



Responsabil tehnic

V. Moruz V. Moruz



Vrabi



Antreprenor "Constdrum" SRL
(denumirea)

Beneficiar S.A. "Drumuri Cahul"
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica si
reparatie curenta a drumurilor
publice amplasate teritorial in raionul
Cahul**

Valoarea lucrarilor executate 1 002 501,60 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. R34 Hincesti - Leova - Cahul - Giurgiulesti, km 155,784 - 156+500 (s.Brinza)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,000	5,15 0,00	216,30 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	235,000	273,28 30,65	64 221,59 7 202,35
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	8 043,23 0,00	1 013,45 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	40,908	1 425,97 11,04	58 333,59 451,61
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	8 042,01 0,00	10 132,94 0,00

Vraki



2	3	4	5	6	7	
	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,000	134,61 2,63	565 357,6 11 039,70
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	28,000	100,57 0,00	2 815,98 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				702 091,51 18 693,67
		Cheltuieli directe				

	Cheltuieli directe	lei	
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	702 091,51
	Total	100,00 +	5 140,76
	Cheltuieli de regie	12,50 %	707 232,27
	Total	100,00 +	88 404,03
	Beneficiu de deviz	5,00 %	795 636,30
	Total	100,00 +	39 781,82
	TVA	20,00 %	835 418,00
			167 083,60
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 002 501,60 18 693,67

ANTREPRENOR:

"CONSTDRUM" SRL

BENEFICIAR:

S.A. "DRUMURI CAHUL"

"DRUMURI CAHUL"

S.A.

IDNO 100300315

REPUBLICA MOLDOVA

10.10.2014

Diriginte de şantier

[Signature]
I. Ivanov

Responsabil tehnic

[Signature]
V. Moruz



Vrabi



Antreprenor „CONSTDRUM” S.R.L
(denumirea)

Beneficiar „DRUMURI CAHUL” S.A.
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica si
reparatie curenta a drumurilor publice
amplasate teritorial in raionul Cahul**

Valoarea lucrarilor executat
1 000 860,00 le

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 2018

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. R 34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 160,47 - 161,22 s.Valeni				
		1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	16,250	5,15 0,00	83,69 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafata pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	91,000	273,28 30,65	24 868,78 2 789,00
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,057	8 042,01 0,00	458,39 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	17,850	1 425,97 11,04	25 453,56 197,06
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,488	8 042,01 0,00	3 924,50 0,00

Vrabi



	2	3	4	5	6	7
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 625,000	134,61 2,63	218 739,57 4 271,31
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	10,950	100,57 0,00	1 101,25 0,00
		Total	Lei			274 629,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				274 629,75 7 257,37
		1.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura) str. Renasterii				
8	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	7,000	5,15 0,00	36,05 0,00
9	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	38,000	273,28 30,65	10 384,77 1 164,64
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,022	8 042,01 0,00	176,92 0,00
11	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	6,850	1 425,97 11,04	9 767,89 75,62
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,210	8 042,01 0,00	1 688,82 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	700,000	134,61 2,63	94 226,28 1 839,95

Vraki



2	3	4	5	6	7
TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	4,700	100,57 0,00	472,68 0,00
	Total	Lei			116 753,42
	Total capitol: Inclusiv salariu				116 753,42 3 080,21
	1.3. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura, strat de baza) str. Renasterii				
15	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	8,500	70,24 0,00 597,04 0,00
16	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innorore, h=12cm	m3	102,000	696,81 31,54 71 074,51 3 217,28
17	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,510	8 042,01 0,00 4 101,43 0,00
18	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,000	137,42 3,15 116 807,34 2 681,07
19	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,255	8 042,01 0,00 2 050,71 0,00
20	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	850,000	134,61 2,63 114 417,62 2 234,22
21	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in	100m2	5,600	100,57 0,00 563,20 0,00

Vitali



2	3	4	5	6	7
	goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)				
	Total	Lei			309 611,85
	Total capitol: Inclusiv salariu				309 611,85 8 132,58
	Total	Lei			700 995,02
	Total capitol: Inclusiv salariu				700 995,02 18 470,15

	Total	Lei	700 995,02
	Asigurarea sociala si medicala	27,5 %	5 079,29
	Total		706 074,31
	Cheltuieli de regie	12,5 %	88 259,29
	Total		794 333,60
	Beneficiu de deviz	5 %	39 716,68
	Total		834 050,00
	TVA	20 %	166 810,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 000 860,00 18 470,15

Antreprenor:

"CONSTDRUM" SRL

Administrator



V. Vrabii

Beneficiar:

"DRUMURI CAHUL" S.A.

Director

N. Bocicovari



Diriginte de şantier

Ivanov I

Responsabil tehnic

V. Moruz



Vrabii



Antreprenor „CONSTDRUM” S.R.L.
(denumirea)

Beneficiar „DRUMURI CAHUL” S.A.
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica si
reparatie curenta a drumurilor publice
amplasate teritorial in raionul Cahul**

Valoarea lucrarilor executate
968 769,60 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe august an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 178,7 - 178,9 s.Giurgiulesti 1.1. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	15,000	5,15 0,00	77,25 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	90,000	274,63 30,65	24 716,29 2 758,35
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,045	8 042,02 0,00	361,89 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	14,610	1 437,76 11,04	21 005,62 161,29
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,378	8 042,01 0,00	3 039,88 0,00

Vrabi



2	3	4	5	6	7	
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 260,000	135,71 2,63	170 989,50 3 311,91
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	10,000	100,57 0,00	1 005,71 0,00
		Total	lei			221 196,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				221 196,13 6 231,55
	1.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic drum de acces (strat de uzura, strat de baza)					
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	10,820	70,24 0,00	760,00 0,00
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-18 cm	m3	194,760	763,26 31,54	148 652,75 6 143,12
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,649	8 042,01 0,00	5 219,27 0,00
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	1 082,000	140,77 3,15	152 311,04 3 412,84
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,325	8 042,01 0,00	2 613,65 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	1 082,000	135,71 2,63	146 833,84 2 844,04

Vrabi



2	3	4	5	6	7	
	asternere mecanica					
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	7,210	100,57 0,00	725,11 0,00
	Total	lei			457 115,66	
	Total capitol: Inclusiv salariu				457 115,66 12 400,00	
	Total	lei			678 311,79	
	Total capitol: Inclusiv salariu				678 311,79 18 631,55	

	Total	lei				678 311,79
	Asigurarea sociala si medicala	27,5 %				5 123,68
	Total					683 435,47
	Cheltuieli de regie	12,5 %				85 429,43
	Total					768 864,90
	Beneficiu de deviz	5 %				38 443,25
	Total					807 308,00
	TVA	20 %				161 461,60
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					968 769,60 18 631,55

ANTREPRENOR:

„CONSTDRUM” S.R.L.


Administrator  V. Vrabii

BENEFICIAR:

„DRUMURI CAHUL” S.A.

Director  N. Bocicovari

Diriginte de şantier





Antreprenor „Constdrum” S.R.L.
(denumirea)
Beneficiar „Drumuri Cahul” S.A.
(denumirea)
Obiect **Lucrari de intretinere periodica si
reparatie curenta a drumurilor publice
amplasate teritorial in raionul Cahul**

Valoarea lucrarilor executate
1 003 776,00 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Septembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 171,56 - 171,76 s.Cislita Prut				
		1.1. Reparatie imbracamintei rutiere din beton asfaltic (strat de uzura)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	37,860	5,15 0,00	194,98 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	220,000	273,86 30,65	60 248,84 6 742,63
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,114	8 042,01 0,00	916,79 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	36,876	1 431,02 11,04	52 770,28 407,10
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,738	8 042,01 0,00	5 935,01 0,00

Vrabi



	2	3	4	5	6	7
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	2 460,000	135,08 2,63	332 294,26 6 466,11
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	25,240	100,57 0,00	2 538,40 0,00
		Total	Lei			454 898,56
		Total capitol: Inclusiv salariu				454 898,56 13 615,84
		1.2. Reparatia imbracamintei rutiere din beton asfaltic drum de acces (strat de uzura, strat de baza)				
8	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,590	70,24 0,00	462,88 0,00
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire, h-12 cm	m3	79,000	763,26 31,54	60 297,64 2 491,82
10	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,395	8 042,01 0,00	3 176,60 0,00
11	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	659,000	140,77 3,15	92 766,15 2 078,62
12	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,198	8 042,01 0,00	1 592,32 0,00
13	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu	m2	659,000	135,08 2,63	89 017,04 1 732,18

Vrabi



2	3	4	5	6	7	
	asternere mecanica					
14	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	4,400	100,57 0,00	442,51 0,00
	Total	Lei			247 755,13	
	Total capitol: Inclusiv salariu				247 755,13 6 302,62	
	Total	Lei			702 653,69	
	Total capitol: Inclusiv salariu				702 653,69 19 918,46	

	Total	Lei	702 653,69
	Asigurarea sociala si medicala	27,5 %	5 477,58
	Total		708 131,26
	Cheltuieli de regie	12,5 %	88 516,41
	Total		796 647,67
	Beneficiu de deviz	5 %	39 832,38
	Total		836 480,00
	TVA	20 %	167 296,00
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 003 776,00 19 918,46

ANTREPRENOR:

"CONSTDRUM" SRL

Administrator



V. Vrabii

BENEFICIAR:

"DRUMURI CAHUL" S.A.

Director



N. Bocicovari

Diriginte de şantier

Ivanov I

[Signature]



Antreprenor

"CONSTDRUM" SRL
(denumirea)

Investitor

"DRUMURI CAHUL" S.A.
(denumirea)

Obiect

**Lucrari de intretinere periodica
si reparatie curenta a drumurilor
publice amplasate teritorial in
raionul Cahul**

Valoarea lucrarilor executate **991 948,00 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe septembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6 (lei/U.M.))
1	2	3	4	5	6	7
		1. R34 Hincesti-Leova-Cahul-Giurgiulesti, km 167,17 - 167,92 s.Slobozia Mare				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	42,000	5,15 0,00	216,30 0,00
2	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	210,000	273,28 30,65	57 389,50 6 436,15
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,126	8 043,23 0,00	1 013,45 0,00
4	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2,3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	40,908	1 425,97 11,04	58 333,59 451,61
5	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	1,260	8 042,01 0,00	10 132,94 0,00

Vrabi



6	2	3	4	5	6	7
	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2,3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	4 200,000	134,61 2,63	565 357,€ 11 039,71
7	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)	100m2	24,000	100,57 0,00	2 413,70 0,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				694 857,15 17 927,46

	Total	lei	
	Asigurarea sociala si medicala	27,50 %	694 857,15
	Total	100,00 +	4 930,05
	Cheltuieli de regie	12,50 %	699 787,20
	Total	100,00 +	87 473,40
	Beneficiu de deviz	5,00 %	787 260,60
	Total	100,00 +	39 363,03
	TVA	20,00 %	826 624,00
			165 324,80
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		991 948,80 17 927,46

Antreprenor:

„CONSTDRUM” SRL

Administrator:

V. Vrabii



Diriginte de şantier:

Ivanov I.



Beneficiar:

„DRUMURI CAHUL” S.A.

Director

N. Bociocvari

Responsabil tehnic:

V. Moruz

Vrabii

Contract
De
Subantrepriză
Nr. 92.

mun. Cahul

01 septembrie 2018

SA "Orizontul-Cahul", cu sediul în o. Cahul str. Dunării 2A, c/f 1003603009332, TVA 3400028, IBAN MD41EC000000022246501186 BC EuroCreditBank SA fil. Cahul, BIC: ECBMMD2X501, reprezentată de către directorul interimar **Boatiuc Alexandru**, în calitate de **"Antreprenor"**, pe de o parte, și

SRL "Constdrum", cu sediul în r-ul Cahul, s. Rosu, c/f 1018603000346, TVA 3401102, IBAN MD24EC000000022242501212 BC EuroCreditBank SA fil. Cahul, BIC: ECBMMD2X501, reprezentată de către directorul **Vrabii Victor**, în calitate de **"Subantreprenor"**, pe de altă parte, numite în continuare **"Părți"**, au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1. Obiectul contractului

1.1. "Subantreprenorul" se obligă să execute pe riscul său lucrări de construcție potrivit Devizelor locale, având ca obiectiv : „ **Lucrări de reparație curentă a drumurilor din r-ul Cahul**” în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, iar "Antreprenorul" se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.

1.2. "Subantreprenorul" declară și garantează "Antreprenorului" că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. "Subantreprenorul" dispune de material, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

2. Prețul și modalitatea de achitare

2.1. Valoarea Retribuției, pentru lucrările executate de "Subantreprenor", potrivit Obiectivelor prezentului Contract, constituie volumul lucrărilor executate și

Vrabii



recepționate de Antreprenor prin procesele verbale de recepție a lucrărilor executate și facturilor fiscale emise.

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către “Antreprenor”, în felul următor:

achitarea 100%, după semnarea de către “Antreprenorul General” și “Antreprenorul” a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate. Cu respectarea unui termen de 30 zile calendaristice din data transferării din patrea “Antreprenorul General” la contul de decontare a “Antreprenorului” a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.

2.3. Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de “Antreprenor” conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor „Autorității contractante” transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

2.4. Antreprenorul va reține succesiv din facturile fiscale lucrărilor efectuate, în calitate de garanție de bună execuție, care ulterior va fi restituită odată cu executarea și recepție finală a lucrărilor, conform punctului 4.1.3 a prezentului contract.

2.5. Durate de executare a lucrărilor contractate este de ____ luni după semnarea prezentului contract.

3. Obligațiile părților

3.1. Obligațiile “Subantreprenorului”:

3.1.1 A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.

3.1.2 Intru executarea obligațiunilor asumate contractual, “Subantreprenorul”, va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

3.1.3 De a menține locul de muncă în curățenieși de a realize la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere, în conformitate cu punctele 31; 128 și 129 din Regulamentul Circulației Rutiere aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr.357 din 13.05.2009.

3.1.4 Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către “Antreprenor”.

Vrabi



3.1.5 Să informeze “Antreprenorul”, în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

3.1.6 Să predea în termen “Antreprenorului” lucrările executate, în baza **Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate**, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către “Subantreprenor”.

3.1.7 Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

3.1.8 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

3.2 Obligațiile “Antreprenorului”:

3.2.1 După executarea lucrărilor, “Antreprenorul” este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

3.2.2 De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul II.

3.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4. Garanții și responsabilități

4.1. Garanțiile Subantreprenorului :

4.1.1 Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

4.1.2 Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.

4.1.3 Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 12 luni din ziua recepționării lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4.1.4 Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către “Subantreprenor”, în termen de 15 zile calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.

Vraha



4.1.5 În caz de neexecutare tardivă a lucrărilor de către “Subantreprenor”, “Antreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01% din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces-Verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere.

4.1.6 Subantreprenorul garantează achitarea lucru executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat general care urmează fie achitate Antreprenorului, fie reținute din costul lucrărilor.

4.2 Garanțiile Antreprenorului:

4.2.1 Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

5. Forța majoră

5.1 Părțile vor fi eliberate de răspunderea pentru executarea parțială sau neexecutarea obligațiilor ce le revin în baza prezentului Contract, în cazul când neexecutarea respectivă este cauzată sau ocazionată de survenirea unei circumstanțe de Forță Majoră, în sensul prezentului Contract. Forța Majoră semnifică și include circumstanțele sau situațiile ce nu se află sub controlul rezonabil al uneia dintre Părți și care nu puteau fi prevăzute la momentul semnării prezentului contract, în rezultatul cărora Părții nu se poate pretinde în mod rezonabil să-și execute obligațiile din prezentul Contract pe durata Forței Majore.

5.2 Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusive patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura material, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normal a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forța Majora, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

5.3 În cazul când o Parte se află în imposibilitatea de a-și executa obligațiile în baza prezentului Contract sau oricare parte a acestora, ca urmare a survenirii unei circumstanțe de Forță Majoră, Partea respectivă va înștiința imediat, în scris, în termen de o zi, cealaltă Parte afectată față de care Partea respectivă are obligația de a-și executa obligațiile. Notificarea va include următoarele: specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră ; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță Majoră;

Vrabi



și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

5.4 În cazul când situația de Forță Majoră va continua pe o durată mai mare de cinci zile din data înștiințării despre situația de Forță Majoră în conformitate cu prevederile prezentului Articol, Părțile se vor consulta cu privire la viitorul prezentului Contract

6. Rezilierea contractului

6.1 Acțiunea prezentului Contract va înceta în mod automat la expirarea Termenului sau executării lucrărilor.

6.2 Rezilierea unilaterală – fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părților, rezilierea unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 3 zile, poate avea loc în următoarele cazuri:

- Inițierea de către una din părți, în privința sa, sau față de aceștia de către terți a unei proceduri în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolvabilitate, sau emiterea unei hotărâri de către o instanță competentă în acest sens.
- Încălcarea termenului de plată de către Antreprenor cu 30 zile din momentul devenirii plății scadente.

6.3 Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

6.4 Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.5 Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un effect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

7. Modalitatea de soluționare a litigiilor

7.1 Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau premise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în

Vraki



formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în mod corespunzător în momentul înmănării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea căreia urmează să I se transmită să I se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

7.2 Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferențe și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

8. Clauze finale

8.1 Prezentul Contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

8.2 Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

8.3 Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română; câte unul pentru fiecare parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

9. Datele de identificare ale părții

Antreprenor:

SA „Orizontul-Lux”



Director A.Boiatuic

Subantreprenor:

SRL „Constdrum”



Director V.Vrabii

Vrabii



ORIZONTUL LUX

Proces-verbal Nr.4
de recepție a lucrărilor executate
pe aprilie an 2019

CONSILIUL RAIONAL CAHUL

R34 -L666 Drum de acces directia sateor Zirnesti - Baurci Moldoveni

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț (cu TVA,lei)	Valoarea(cu TVA,lei)
	1	2	3	4	5	6
		R34 -L666 Drum de acces directia sateor Zirnesti - Baurci Moldoveni				
	RpDA14A	Curățarea manuală a acostamentelor de noroi, pământ, iarbă, etc	m ²	4426,00	8,79	38904,54
	D181C	Taierea cu freza „Wirtgen W 1000L” a denivelărilor partii carosabile.	m ²	146,00	21,98	3209,08
	D1158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcăminiți din beton asfaltic, suprafața reparată până la 1m ² ; grosime 5 cm	m ²	93,0	389,64	36236,52
	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,4 litri la m ²	tonă	0,4	10 037,66	4015,06
	D193C	Plombarea gropilor la îmbrăcăminiți din beton asfaltic cu grosime 7 cm	m ²	166,00	503,00	83498,00
	D1108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	tonă	57,4	2688,88	154341,71
	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,4 litri la m ²	tonă	1.10	10 037,66	11041,43
	DB19F	Îmbrăcăminițe de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere mecanică	m ²	4426,00	264,05	1168685,30
		TOTAL cu TVA				1 499 931,64

Director SA „Orizontul-Lux” Botâciu A.

Diriginte de santier Ivanov Ivan

Consiliul raional Cahul

Responsabil



CONSILIUL RAIONAL CAHUL

Proces-verbal Nr.2

de recepție a lucrărilor executate
pe aprilie an 2019

L665 Drum de acces directia satelor Larga Noua-Badicul Moldovenesc-Rumeantev-Doina

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț (cu TVA, lei)	Valoare (cu TVA, lei)
1		2	3	4	5	6
		L665 Drum de acces directia satelor Larga Noua-Badicul Moldovenesc-Rumeantev-Doina				
	RpDA14A	Curățarea manuală a acostamentelor de noroi, pământ, iarbă, etc	m ²	6018,00	8,79	52 898,22
	D181C	Taierea cu freza „Wirtgen W 1000L” a denivelărilor partii carosabile.	m ²	371,00	21,98	8154,58
	D1158A	Frezarea și plombarea gropilor la înbrăcămiși din beton asfaltic, suprafața reparată până la 1 m ² ; grosime 5 cm	m ²	232,0	389,64	90396,48
	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,4 litri la m ²	tonă	0,61	10 037,66	6122,97
	D193C	Plombarea gropilor la înbrăcămiși din beton asfaltic cu grosime 7 cm	m ²	231,00	503,00	116 193,00
	D1108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	tonă	41	2688,88	110244,08
	D1107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,4 litri la m ²	tonă	1,55	10 037,66	15558,37
	DB19F	Înbrăcămișe de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanică	m ²	6018,00	264,05	1589052,90
		TOTAL cu TVA				1 988 620,60

Director SA „Orizontul-Lux” Boianuc A.

Diriginta de santier Ivanov Ivan

Consiliul raional Cahul

Responsabil tehnic Motuz



Vrabie

SRL CONSTDRUM

Proces-verbal Nr.3

de recepție a lucrărilor executate
pe iunie an 2019

SA ORIZONTUL LUX

L668-R34 Drum de acces directia satelor Andrusul de Jos-Andrusul de Sus inclusiv drumul de ocolire

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț (cu TVA, lei)	Valoare(cu TVA, lei)
1		2	3	4	5	6
		L668-R34 Drum de acces directia satelor Andrusul de Jos-Andrusul de Sus inclusiv drumul de ocolire				
1	RpDA14A	Curățarea manuală a acostamentelor de noroi, pământ, iarbă, etc	m ²	6027,00	8,79	52 977,33
2	D181C	Taierea cu freza „Wirtgen W 1000L” a denivelarilor partii carosabile.	m ²	412,00	21,98	9055,76
3	DI158A	Frezarea și plombarea gropilor la îmbrăcămini din beton asfaltic, suprafața reparată până la 1 m ² : grosime 5 cm	m ²	246,00	389,64	95851,44
4	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,4 litri la m ²	tonă	0,66	10 037,66	6624,85
5	DI93C	Plombarea gropilor la îmbrăcămini din beton asfaltic cu grosime 7 cm	m ²	253,00	503,00	127259,00
6	DI108	Aplicarea stratului de egalizare din beton asfaltic fara utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice	tonă	41,36	2688,88	111212,07
7	DI107	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază în vederea aplicării unui strat de beton asfaltic 0,4 litri la m ²	tonă	1,67	10 037,66	16762,89
8	DB19F	Îmbrăcămintă de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 50 cm, cu asternere mecanică	m ²	6027,00	264,05	1591429,35
		TOTAL cu TVA				2 011 172,69

Director SA „Orizontul-Lux” Boiatuc A.

Diriginte de santier Ivanov Ivan



Vrabie

Director SRL CONSTDRUM Vrabii

Responsabil tehnic Moruz V



CONSTDRUM SRL
(denumirea)

SA "Orizontul-Lux"
(denumirea)

Obiect

**Lucrari de intretinere si
reparatii curente la drumurile
publice locale pe raionul
Cantemir pentru anul 2019**

WinCm
Formular interdepartamental tipizat nr C
aprobata prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 20
al Departamentului de Stat de Statisti
al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 1 405 240,81 lei

Proces - verbal Nr.2

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		4. L603 R35-s.Larguta-Cirpesti-G136(Cirpesti)				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural, teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности, грунт II категории)	100m2	60,00	99,22 0,00	5 953,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	11,34	525,00	5 953,50
2	DI96	(Numai compactor 25t) Compactarea rambleului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	6,00	476,80 0,00	2 860,80 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	7,152	400,00	2 860,80
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	3,60	9 217,92 0,00	33 184,53 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	3,708	8 808,33	32 661,29
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	1,08	484,48	523,24
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	6 000,00	153,03 3,46	918 177,06 20 757,60

Handwritten signature



2	3	4	5	6	7
	(Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)				
7129040010110	Asfaltator	h-om	360,00	57,66	20 757,60
1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	708,00	1 146,41	811 658,28
1421102200000	Nisip bitumat	t	18,00	1 308,31	23 549,58
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	39,60	374,00	14 810,40
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	39,60	374,00	14 810,40
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	39,60	823,00	32 590,80
	Total	lei			960 175,89
	Total capitol: Inclusiv salariu				960 175,89 20 757,60

	Total	lei	960 175,89
	Contributii ASM	22,5 %	4 670,46
	Total		964 846,35
	Cheltuieli de regie	14,5 %	139 902,72
	Total		1 104 749,07
	Beneficiu de deviz	6 %	66 284,94
	Total		1 171 034,01
	TVA	20 %	234 206,80
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 405 240,81 20 757,60

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CONSTDRUM SRL

Investitor
SA "Orizontul -Lux"

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Boiatuc A.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ş.

Diriginte de santier

Responsabil tehnic



CONSTDRUM SRL

(denumirea)

SA "Orizontul-Lux"

(denumirea)

Lucrari de intretinere si
reparatii curente la drumurile
publice locale pe raionul
Cantemir pentru anul 2019

WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat nr C2n
aprobat prin ordinul nr 3/5 din 15 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistica
al Republicii Moldova

Valoarea lucrarilor executate 453 855,19 lei

Proces - verbal Nr.2a

de receptie a lucrarilor executate
pe iunie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		4. L603 R35-s.Larguta-Cirpesti-G136(Cirpesti) Дополнительные работы				
1	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности, грунт II категории)	100m2	19,38	99,22 0,00	1 922,98 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6628	525,00	1 922,98
2	DI96	(Numai compactor 25t) Compactarea rambleurului in pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma (Уплотнение насыпи в грунте II группы пневмокатками до 25 тн за 8 проходов по одному следу)	100 m3	1,938	476,80 0,00	924,04 0,00
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,3101	400,00	924,04
3	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	1,16	9 217,92 0,00	10 692,79 0,00
	2320322600040 1	Bitum	t	1,1948	8 808,33	10 524,19
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,348	484,48	168,60
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare,	m2	1 938,00	153,03	296 571,19

Maia



2	3	4	5	6	7
	executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)			3,46	6 704,70
7129040010110	Asfaltator	h-om	116,28	57,66	6 704,70
1111000100013 10	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	228,684	1 146,41	262 165,62
1421102200000	Nisip bitumat	t	5,814	1 308,31	7 606,51
2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	12,7908	374,00	4 783,76
2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	12,7908	374,00	4 783,76
2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	12,7908	823,00	10 526,83
	Total	lei			310 111,00
	Total capitol: Inclusiv salariu				310 111,00 6 704,70

	Total	lei	310 111,00
	Contributii ASM	22,5 %	1 508,56
	Total		311 619,56
	Cheltuieli de regie	14,5 %	45 184,84
	Total		356 804,40
	Beneficiu de deviz	6 %	21 408,26
	Total		378 212,66
	TVA	20 %	75 642,53
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		453 855,19 6 704,70

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
CONSTDRUM SRL

Investitor
SA "Orizontul-Lux"

(denumirea)

(denumirea)

Vhab
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Boiatie A.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Diriginte de santier

Responsabil tehnic

Vhab



**CONTRACT
DE SUBANTREPRIZĂ
nr. 25/SA/E/10-18**

mun. Chișinău

30.10.2018

S.C. „Nouconst” S.R.L., cu sediul în mun. Chișinău, str. Petricani, nr.94, cod poștal MD-2059, tel/fax: 022788800, e-mail: office@nouconst.md, cod fiscal 1005600012120, cod TVA 0605333, IBAN: MD68AG000000002251679079, deschis la B.C. „Moldova-Agroindbank” S.A., fil. 10 Chișinău, BIC: AGRNMD2X437 în persoana directorului dl Vadim Scorobogatco, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **„Antreprenor”**, pe de o parte, și,
S.C. „Constdrum” S.R.L., cu sediul în or. Cahul, s. Rosu, e-mail: constdrumsrl@gmail.com, tel: 079173207, cod fiscal: 1018603000346, IBAN: MD24EC000000022242501212, cod TVA: 3401102, deschis în B.C. „EuroCreditBank” S.A., Cahul, BIC: ECBMMD2X501, reprezentată de către directorului, dl Victor Vrabii, care activează în baza Statutului, denumită în continuare **„Subantreprenor”**, pe de altă parte, numite în continuare **„Părți”**, au încheiat prezentul contract în următoarele condiții:

1 Obiectul contractului

1.1. „Subantreprenorul” se obligă să execute pe riscul său **lucrările de reparație periodică a străzilor din s. Tartaul de Salcie, raionul Cahul**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, potrivit obiectivului stabilit de Administrația de Stat a Drumurilor, cu calitatea de „Autoritate contractantă” din Contractul de antrepriză nr. 06-14/454 din 25.10. 2018, în volumul stabilit de devizele Antreprenorului, iar acesta se obligă să recepționeze lucrările executate și să achite prețul convenit.

1.2. „Subantreprenorul” declară și garantează „Antreprenorului” că posedă toate autorizațiile, licențele de stat necesare pentru executarea Obiectului contractual și se obligă să le mențină valabile pe toată perioada acțiunii prezentului Contract. „Subantreprenorul” dispune de materiale, mecanisme și utilaje necesare pentru îndeplinirea calitativă și în termen a lucrărilor ce se solicită.

2 Prețul, modalitatea de achitare și perioada de executare

2.1. Valoarea retribuției, pentru lucrările executate de „Subantreprenor”, potrivit obiectivelor prezentului Contract, constituie **1 129 756, 39 (un milion una sută douăzeci și nouă mii șapte sute cincizeci și șase lei, 39 bani) lei**, inclusiv TVA.

2.2. Achitarea sumei indicate în p.2.1 al prezentului Contract se face de către „Antreprenor”, în felul următor:

- achitarea 100 %, după semnarea de către „Autoritatea contractantă” și „Antreprenor general” a procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, cu respectarea unui termen de 10 zile calendaristice din data transferării din partea „Autorității contractante” la contul de decontare a „Antreprenorului general” a mijloacelor bănești pentru lucrările de interes public executate.

2.3. Ținând cont de specificul activității ca obligație expresă asumată de „Antreprenor general” conform prezentului Contract, va fi condiționată direct de limitele alocațiilor „Autorității contractante” transferate din bugetul pentru executarea Obiectului prezentului Contract.

Vrabii



2.4. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 2 (două) luni după semnarea contractului și primirea ordinului de începere a lucrărilor.

3 Obligațiile părților

3.1. Obligațiile „Subantreprenorului”:

3.1.1 A începe executarea lucrărilor, odată cu transmiterea obiectivului.

3.1.2 Întru executarea obligațiunilor asumate contractual, „Subantreprenorul”, va procura de sine stătător, materialele necesare executării lucrărilor.

3.1.3 De a menține locul de muncă în curățenie și de a realiza la fața locului măsurile necesare de asigurare a securității circulației rutiere;

3.1.4 Să îndeplinească calitativ, cantitativ și în termen lucrările solicitate de către „Antreprenor general”.

3.1.5 Să informeze „Antreprenorul”, în scris, despre orice circumstanțe intervenite, care împiedică sau fac dificilă executarea lucrărilor și care conduc la depășirea termenului contractual.

3.1.6 Să predea în termen „Antreprenorului” și „Autorității contractante” lucrările executate, în baza Procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate, ce urmează a fi semnat de reprezentanții desemnați a părților, ca act confirmativ de predare-primire a lucrărilor executate de către „Subantreprenor”.

3.1.7 Asigură organizarea executării lucrărilor și poartă răspundere de sănătatea și securitatea la locul de muncă și industrială.

3.1.8 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

3.2. Obligațiile „Antreprenorului”:

3.2.1 După executarea lucrărilor, „Antreprenorul” este obligat să le recepționeze în modul, la locul și în termenul stabilit de Contract, potrivit Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor executate.

3.2.2 De a achita în termen lucrările executate, conform prevederilor Contractului incluse în Capitolul II.

3.2.3 Să respecte și alte obligațiuni stipulate de prezentul Contract.

4 Garanții și responsabilități

4.1. Garanțiile Subantreprenorului:

4.1.1. Subantreprenorul garantează îndeplinirea calitativă și în termenii stabiliți a volumelor de lucrări preconizate.

4.1.2. Garantează calitatea materialelor utilizate la executarea lucrărilor.

4.1.3. Garanția pentru lucrările îndeplinite este de 1 an din ziua recepționării lucrărilor, conform procesului-verbal de recepție a lucrărilor executate.

4.1.4. Viciile/abaterile constatate ce au fost admise la executarea lucrărilor sau depistate pe parcursul termenului de garanție vor fi înlăturate de către „Subantreprenor”, în termen de 15 zile calendaristice, sau din contul părții vinovate, după examinarea și stabilirea factorilor ce au contribuit la apariția acestora.

4.1.5. În caz de neexecutare sau executare tardivă a lucrărilor de către „Subantreprenor”, „Antreprenorul” va calcula penalitatea, în mărime de 0,01 % din valoarea lucrărilor incluse în Deviz/Proces – Verbal de recepție, pentru fiecare zi de întârziere.

4.1.6. Antreprenorul reține 1,5% din volumul de lucru executat cu titlu de cheltuieli de antreprenoriat de la Subantreprenor.

Vrabi



4.2.1. Antreprenorul garantează achitarea condiționată a Retribuției convenite contractual.

5 Forța majoră

5.2. Circumstanțele sau situațiile susmenționate vor include, fără limitare, calamități naturale, războaie, tulburări civile, atacuri teroriste, epidemii, incendii, inundații, condiții meteorologice neobișnuit de adverse sau alte dezastre similare, greve, inclusiv patronale, conflicte de muncă, incapacitatea de a procura materiale, legi și reglementări normative restrictive, emiterea unei interdicții judiciare care nu permite desfășurarea normală a activităților în baza prezentului Contract, astfel de interdicție nefiind aplicată din vina Părții care invocă Forța Majoră, sau alte motive, care nu sunt imputabile Părții care are obligația să acționeze.

specificarea obligațiilor pe care Partea nu are posibilitatea să le execute; descrierea completă a situației de Forță Majoră; estimarea duratei de acțiune a situației de Forță Majoră; și specificarea măsurilor propuse pentru a fi întreprinse de Partea respectivă pentru a remedia sau a diminua efectele circumstanței de Forță Majoră.

6 Rezilierea contractului

6.2. Rezilierea unilaterală: Fără a afecta orice alte drepturi sau remedii ale Părților, rezilierea unilaterală anticipată a prezentului Contract în termen de 3 zile, poate avea loc în următoarele cazuri:

- Inițierea de către una din părți, în privința sa, sau față de aceștia de către terți a unei proceduri în conformitate cu prevederile legislației cu privire la insolabilitate, sau emiterea unei hotărâri de către o instanță competentă în acest sens.

Maiki



6.3. Părțile contractante pot rezilia, înainte de termen, prezentul Contract, printr-un Acord de reziliere, semnat de ambele părți, în cazul în care una din ele nu-și execută corespunzător obligațiile asumate contractual.

6.4. Partea care invocă o cauză de încetare a prevederilor prezentului Contract, va notifica cealaltă parte, cu cel puțin 10 zile calendaristice înainte de data la care încetarea urmează să-și producă efectele.

6.5. Rezilierea prezentului Contract nu va avea nici un efect asupra obligațiilor deja scadente între părțile contractante.

7 Modalitatea de soluționare a litigiilor

7.1. Sub rezerva prevederilor contrare exprese din legislație, toate notificările sau alte comunicări cerute sau permise prin prezentul Contract sau prin lege spre a fi transmise sau înmânate oricărei Părți de către cealaltă Parte vor fi transmise în formă scrisă și vor fi considerate transmise sau efectuate în mod corespunzător în momentul înmânării acestora personal Părții respective, inclusiv unui angajat cu funcție de răspundere al Părții respective, sau prin scrisoare recomandată sau fax către Partea căreia urmează să i se transmită să i se efectueze notificarea, la adresa acestei Părți indicată mai jos sau la o altă adresă comunicată de această Parte printr-o notificare transmisă Părții care transmite sau prezintă o notificare.

7.2. Părțile vor întreprinde toate măsurile posibile pentru a soluționa pe cale amiabilă orice diferențe și discordanțe privind prezentul Contract. În cazul în care Părțile nu ajung la o înțelegere, orice litigiu va fi soluționat de instanțele judecătorești naționale conform competenței stabilite.

8 Clauze finale

8.1. Prezentul contract produce efecte juridice din momentul semnării lui de către ambele Părți. În partea nereglementată de contract vor fi aplicate prevederile legislației civile care guvernează prezentul raport juridic, precum și alte acte normative în vigoare.

8.2. Contractul reprezintă manifestarea de voință a Părților la momentul semnării lui și înlocuiește toate negocierile și înțelegerile verbale sau scrise de până la încheierea acestuia.

8.3. Prezentul contract este încheiat în două exemplare, în limba română, câte unul pentru fiecare parte. Anexele semnate de părți sunt parte integrantă a contractului, sunt obligatorii pentru părți și urmează prevederile contractului.

9 Datele de identificare ale părților

Antreprenor
S.C. „Nouconst” S.R.L.

Director: Vadim Scorobogateo



Subantreprenor
S.C. „Constdrum” SRL

Director: Victor Vrabii



Vrabii



Antreprenor Constdrum SRL
(denumirea)

Subantreprenor SC Nouconst SRL
(denumirea)

Obiect **Reparatia periodica a strazilor
din localitatile raioanelor Cahul,
Comrat, Vulcanesti, Ciadir-
Lunga, Taraclia**

Valoarea lucrarilor executate 1 129 757,52 lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. s. Tartaul de Salcie				
		I.1. Sector I				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea	100m2	6,2000	140,48 0,00	870,974 0,00
2	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta M400, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-12 cm	m3	74,4000	739,196 34,596	54 996,145 2 573,942
3	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,3720	9 218,871 0,00	3 429,42 0,00
4	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare SKPg-II SM STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica	m2	620,0000	148,608 3,46	92 136,965 2 144,952
5	DII07	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat	t	0,1860	9 218,871 0,00	1 714,71 0,00

Vrabi



1	2	3	4	5	6	7
		de beton asfaltic				
6	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	620,0000	141,544 2,883	87 757,577 1 787,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				240 905,791 6 506,354
		1.2. Sector II				
7	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	30,3000	5,15 0,00	156,045 0,00
8	DI158A	Frezarea si plombarea gropilor la imbracamintea degradata, cu suprafate pina la 1 m2: grosime 5 cm	m2	150,0000	261,133 33,616	39 169,884 5 042,367
9	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,0900	9 217,924 0,00	829,613 0,00
10	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic SMBg-II/2.3 STB 1033:2008 cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice, Hmed=4 cm	t	35,5000	1 456,651 12,109	51 711,116 429,855
11	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,9090	9 218,215 0,00	8 379,357 0,00
12	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte SMBg-II/2.3 STB 1033:2008, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	3 030,0000	141,544 2,883	428 879,771 8 735,49
13	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat	100m2	10,0000	100,571 0,00	1 005,707 0,00

Maiki



1	2	3	4	5	6	7
		in teren catg. II (nivelarea acostamentelor)				
		Total capitol: Inclusiv salariu				530 131,493 14 207,712
		Total capitol: Inclusiv salariu				771 037,284 20 714,067
		Total	lei			
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			771 037,28
		Total	100,00 +			4 660,66
		Cheltuieli de regie	14,50 %			775 697,95
		Total	100,00 +			112 476,20
		Beneficiu de deviz	6,00 %			888 174,15
		Total	100,00 +			53 290,45
		TVA	20,00 %			941 464,60
						188 292,92
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				1 129 757,52
						20 714,07

INTOCMIT:

Antreprenor general:
SC „Nouconst” SRL

Administrator:

V.Scorobogatco

APROBAT:

Beneficiar:
Constdrum SRL

Director :

V. Vrabii



IFAD VI (PRRECI)	
Nr c/f PP 2018	G 3.4.2
Nr. referință	3.1
Componenta	3
Categoria	4
Loan/Grant	Loan

Contract nr. C&W-33/19 PRRECI
de executare a lucrărilor civile privind construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,420
km în satul Cucoara, raionul Cahul

Acest Contract, este încheiat la 19 aprilie 2019, între

Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD, în persoana directorului Victor Roșca, cu adresa mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 162, oficiul 1304, (numit în continuare "Angajator"),
Primăria satului Cucoara din raionul Cahul, reprezentată prin primarul satului Tatiana Denisenco,
Grupul neoficial de producători agricoli, reprezentat prin reprezentantul autorizat Curjos Ion (numit în continuare "Client"), pe de o parte și
Societatea cu Răspundere Limitată „Constdrum”, în persoana directorului Vrabie Victor, cu adresa satul Roșu, raionul Cahul, Republica Moldova, MD 3928 (numit în continuare "Contractant") pe de altă parte.

Prin acest contract, Clientul își manifestă voința ca Contractantul să execute lucrările civile privind construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,420 km în satul Cucoara, raionul Cahul, nr. de identificare a contractului **C&W-33/19 PRRECI din 19.04.2019** (în continuare numite "Lucrări"). Clientul și Angajatorul au acceptat Oferta Contractantului de executare și realizare a unor astfel de Lucrări și de înlăturare a oricăror defecte în legătură cu acestea.

Acest Contract confirmă următoarele:



1. În acest Contract, termenii și expresiile vor avea sensurile care le sunt atribuite în Condițiile Contractului menționate în continuare, și vor constitui, vor fi percepute și interpretate ca parte a acestui Contract.
2. Referitor la plățile care vor fi efectuate de către Angajator în contul Contractantului, după cum este stipulat în continuare, prin prezentul, Contractantul convine cu Clientul să execute și să realizeze Lucrările și să înlătore orice defecte în legătură cu acestea în corespundere totală cu prevederile Contractului.
3. Prin prezentul, Angajatorul convine să plătească Contractantului pentru executarea și realizarea Lucrărilor coordonate de către Client și pentru înlăturarea defectelor în legătură cu Prețul Contractului sau o astfel de sumă devenită scadentă în baza prevederilor Contractului la data și în modul prescrise în Contract.

Întru confirmarea acestui fapt părțile au convenit ca acest Contract va intra în vigoare la data semnării lui indicată la începutul acestui Contract.

Rechizite bancare:

Angajator	Client	Contractant
UCIP-IFAD MD 2001.Chișinău, bl Ștefan cel Mare 162, of 1301 Platitor MF-TT Chisinau Bugetul de Stat Unitatea IFAD Cod fiscal 1008601001038 Prestatorul platitor Ministerul Finantelor- Trezoreria de Stat Codul bancii TREZMD2X IBAN: MD97TRPIAA319220C15465AE Tel. 022 225046	Primăria satului Cucoara din raionul Cahul și Grupul neoficial de producători agricoli	Constdrum SRL MD-3928, s. Roșu, r. Cahul Codul fiscal: 1018603000346 Cod TVA: 3401102 Cont IBAN: MD24EC000000022242501212 BC „EuroCreditBank” S.A. Cahul Cod bancar: ECBMMD2X501 Tel: +373 79173207

Semnături:

Director UCIP-IFAD:  Victor Roșca	Primar:  Tatiana Denisenco Reprezentant Autorizat:  Curjos Ion	Director Constdrum SRL:  Vrabie Victor
---	---	--

Page 1 of 2

Datele Contractului

Cu excepția cazului când va fi indicat altfel, toate Datele Contractului vor fi completate de către Angajator înainte de eliberarea documentelor de ofertă. Graficele și rapoartele care vor fi oferite de către Angajator vor fi anexate.

#	Referință	Clauza din Contract
1.	Împrumutatul este: Republica Moldova "IFAD" înseamnă: "Fondul Internațional pentru Dezvoltarea Agriculturii". "Împrumutul" înseamnă: un "împrumut IFAD"	[1]
2.	Clientul este: Grupul-client - Primăria satului Cucoara din raionul Cahul, agenți economici și locuitori ai satului. Adresa: s. Cucoara, raionul Cahul Primar: Tatiana Denisenco, +373 78738365	[1]
3.	Reprezentantul Autorizat al Grupului-client este: Numele: Curjos Ion, +373 68133222 Adresa: s. Cucoara din raionul Cahul	[1]
4.	Angajatorul este: Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor - IFAD. Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 162, oficiul 1301-1304 Numele Persoanei Autorizate: Victor Roșca, director Responsabil din cadrul UCIP-IFAD de mersul implementării contractului: Nume/Prenume/date contact: Alexandru Gronic, +373 68617930	[1]
5.	Responsabil Tehnic: Nume/Prenume/date contact: Gheorghe Balan, +373 69844460	[1]
6.	Numele și numărul de identificare a Contractului sunt: Lucrări civile privind construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,420 km în satul Cucoara, raionul Cahul nr. de identificare a contractului C&W-33/19 PRRECI din 19.04.2019.	[1]
7.	Lucrările sunt formate din: construcția drumului în varianta albă cu lungimea de 1,420 km în satul Cucoara, raionul Cahul	[1]
8.	Nu se va permite efectuarea schimbărilor în cantități. Contractantul va respecta strict cantitățile incluse în lista cantităților de lucrări. Nici o schimbare propusă nu va fi întreprinsă fără aprobarea Angajatorului.	[25]
9.	Data Începerii va fi: în decurs de 10 zile de la data semnării contractului	[1]
10.	Data solicitată pentru Finalizarea tuturor Lucrărilor va fi: 19.07.2019, însă contractul va fi valabil până la 19.04.2020 după expirarea perioadei de garanție, înlăturarea defectelor și achitarea completă cu contractantul. Termenul limită pentru finalizarea tuturor lucrărilor de construcție poate fi extins pe un termen maxim 15 zile calendaristice, altfel vor fi aplicate penalitățile conform pct.21.	[19]
11.	Următoarele documente sunt, de asemenea, parte a Contractului: Programul/Orarul de lucru	[2.1]
12.	Contractantul va prezenta un program revizuit pentru efectuarea Lucrărilor: în termen de 20 zile de la primirea Scrisorii de Acceptare.	[18]
13.	Data transmiterii șantierului Contractantului: în termen de 10 zile din data semnării Contractului [Dacă obiectul este predat pe secțiuni, aici vor fi enumerate diferite date.]	[13]
14.	Șantierul este amplasat: în satul Cucoara, raionul Cahul și este descris în desenele tehnice.	[1]
15.	Perioada de Răspundere pentru Defecte este: 06 luni după emiterea Certificatului de Finalizare Materială. * dacă termenul de garanție expiră în perioada rece a anului acesta se va prelungi încă cu 3 luni * dacă la execuția lucrărilor de construcție au fost depistate abateri de la proiect, dacă nu a fost respectată tehnologia de construcție confirmată prin acte de constatare, termenul de garanție se va prelungi atât timp până la înlăturarea totală a abaterilor.	[23]
16.	Următoarele evenimente vor fi de asemenea pasibile de Compensare: Nu se aplica, sau numai în cazul de aprobare suplimentară de către Angajator	[11]
17.	Limba documentelor Contractului este: Limba de stat	[3]



Vrabi

18. Legislația aplicabilă pentru Contract este legislația : **Republicii Moldova.** [3]
19. Toate litigiile care apar între părți în baza acestui Contract pot fi soluționate în conformitate cu Legislația: **Republicii Moldova.** [3]
20. Ajustarea prețului contractului: [28]
Nu poate fi ajustat în conformitate cu Clauza 28 din Condițiile Contractului.
21. Procentul reținut din fiecare plată este: [31]
În calitate de garanție pentru perioada de întreținere, vor fi reținute câte 5% din fiecare plată. Spre sfârșit, 5% din prețul contractului va fi reținut din Certificatul de Finalizare a Lucrărilor pentru perioada de întreținere.
2,5% din prețul total al contractului sau 50% din mijloacele reținute vor fi plătite Contractantului, atunci când lucrările vor fi finalizate și deficiențele identificate vor fi înlăturate.
Ultimele 2,5% din prețul contractului vor fi plătite la sfârșitul perioadei de răspundere pentru defecte, după corectarea definitivă a defectelor depistate și semnarea Certificatului de Îndeplinire Finală de toate persoanele relevante.
22. Penalitățile percepute de la Contractant pentru depășirea neîntemeiată a datei planificate de finalizare a lucrărilor vor constitui: **0.20% pe zi din prețul contractului.** [32]
 Orice prelungire justificată prin argumentare a termenului de încheiere a lucrărilor, convenită de comun acord între Părți, va fi valabilă doar în formă scrisă, nu mai târziu de data finalizării lucrărilor, stabilită în punctul 10 de mai sus. [18-19]
23. Suma maximă a penalităților percepute de la Contractant nu va depăși: [32]
10% din Prețul final al Contractului.
24. Angajatorul nu va plăti Contractantul în avans pentru îndeplinirea lucrărilor de construcții.
25. Garanția de Executare va fi prevăzută pentru următoarea sumă minimă echivalentă ca procentaj din Prețul Contractului: [34]
Garanția Bancară pentru 5% din Prețul Contractului.
26. Formularul tip al Garanției de Executare acceptat de către Angajator va fi: [34]
Garanție Bancară după cum este prezentat în Documentele de Ofertă.
27. Procentajul perceput la valoarea lucrului nefinalizat, în caz de reziliere, care reprezintă cheltuieli suplimentare pentru Angajator pentru Finalizarea Lucrărilor este: **10%.** [38-39]
28. **Prețul total al contractului constituie 3 376 393,63 MDL (trei milioane trei sute șaptezeci și șase mii trei sute nouăzeci și trei lei, 63 bani).**
29. Plata va fi efectuată în:
 Lei Moldovenești conform certificatelor de plată la prezentarea proceselor-verbale de îndeplinire a lucrărilor de construcție. Din suma totală de 3 376 393,63 MDL vor fi achitate inițial 3 291 983,79 MDL, iar reținerea de 84 409,84 se va achita după expirarea perioadei de garanție.
 Conform Hotărârii Guvernului RM nr.246 din 08.04.2010, UCIP-IFAD este în drept de a efectua procurarea de mărfuri și servicii scutite de TVA cu drept de deducere.

Semnături:

Director UCIP-IFAD: Victor Roșca	Primar: Tatiana Denisenco Reprezentant Autorizat Curjor Ion	Director Constdrum SRL Vrabie Victor
---	--	---

Below the table, there are several circular official stamps. On the left, a stamp of the Ministry of Agriculture and Rural Development of the Republic of Moldova. In the center, a stamp of the National Agency for Agricultural Quality Regulation (ANAP) of the Republic of Moldova. On the right, two stamps of the company 'CONSTRUM' SRL, with IDNO 1018603000348, one in blue ink and one in black ink.

Antreprenor

SRL Constordrum
(denumirea)

Investitor

UCIP - IFAD
(denumirea)

Obiect

**Constructia drumului de acces la
terenurile din lunca Prutului in
s.Cucoara, r-nul Cahul.**

Valoarea lucrarilor executate 569 306,651 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe iulie an 2019

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Reparatia capitala a sectorului de drum.				
		I.1. Demolarea structurii rutiere.				
1	PJ05B	Darimarea betoanelor din elevatii la culee, pile, ziduri de sprijin fara exploziv, cu ciocan cu aer comprimat (demolare dale din beton armat H=15cm)	m3	17,400	<u>336,390</u> 267,542	<u>5 853,188</u> 4 655,238
	7111020030200	Miner	h-om	80,736	57,66	4 655,238
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	10,649	50,00	532,450
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,324	125,00	665,500
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (incarcarea)	100 m3	0,174	<u>1 812,644</u> 0,000	<u>315,400</u> 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,830	380,00	315,400
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	41,800	<u>7,000</u> 0,000	<u>292,600</u> 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	2,090	140,00	292,600
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,174	<u>168,121</u> 20,879	<u>29,253</u> 3,633
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,063	57,66	3,633
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,001	420,00	0,420
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,070	360,00	25,200
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 490,441 4 658,871
		I.2. Lucrari de terasament.				
5	TsC21A1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamint vegetal)	100 m3	6,030	<u>1 070,274</u> 0,000	<u>6 453,755</u> 0,000
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,763	385,00	6 453,755
6	TsC22J1	Spor la consumurile de ore-	100 m3	6,030	423,500	2 553,705



Verificat *Gronie A*

2	3	4	5	6	7
	utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC21A1 teren catg. I (k=1)			0,000	0,000
7	2952220003546 Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,633	385,00	2 553,705
	TsC21A1 Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. I (decaparea pamintului din debleu)	100 m3	29,350 ✓	$\frac{1\,070,300}{0,000}$	$\frac{31\,413,305}{0,000}$
8	2952220003546 Autogreder pina la 175 cp	h-ut	81,593	385,00	31 413,305
	TsC03E1 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I (incarcarea pamintului)	100 m3	29,350 ✓	$\frac{741,006}{0,000}$	$\frac{21\,748,540}{0,000}$
9	2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	57,233	380,00	21 748,540
	TsI50A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (in rambleu si acostamente)	t	3 850,500 ✓	$\frac{7,000}{0,000}$	$\frac{26\,953,500}{0,000}$
10	3410540000006 Autobasculanta-5t	h-ut	192,525	140,00	26 953,500
	TsI50A2 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (in depozit)	t	992,100 ✓	$\frac{8,960}{0,000}$	$\frac{8\,889,160}{0,000}$
11	3410540000006 Autobasculanta-5t	h-ut	63,494	140,00	8 889,160
	TsC51B Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	6,010 ✓	$\frac{166,439}{20,761}$	$\frac{1\,000,296}{124,776}$
	9310060019900 Muncitor necalificat	h-om	2,164	57,66	124,776
	1411122201752 Piatra sparta	m3	0,024	420,00	10,080
	2952260003554 Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,404	360,00	865,440
12	DI95 Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II (cu transportarea la 1 km pentru rambleu si acostamente)	100 m3	7,030 ✓	$\frac{5\,048,271}{2\,191,080}$	$\frac{35\,489,342}{15\,403,292}$
	9310060019930 Muncitor	h-om	267,140	57,66	15 403,292
	2952260003000 Excavator	h-ut	21,371	380,00	8 120,980
	2952220003546 Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,250	385,00	866,250
	2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,562	360,00	202,320
	400051 Autobasculante, tonaj pina la 7 t	h-ut	70,300	155,00	10 896,500
13	DI96 Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma (rambleu)	100 m3	18,920 ✓	$\frac{1\,001,531}{0,000}$	$\frac{18\,948,960}{0,000}$
	2952240004125 Compactor 25 t	h-ut	22,553	200,00	4 510,600
	2952260003552 Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	30,083	360,00	10 829,880
	2952500005600 Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	22,553	160,00	3 608,480
14	DI96 Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t, 8 parcurhuri pe o urma (acostamente)	100 m3	11,440 ✓	$\frac{1\,001,517}{0,000}$	$\frac{11\,457,360}{0,000}$



Vrabi

2	3	4	5	6	7
2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	13,636	200,00	2 727,200
2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	18,190	360,00	6 548,400
2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	13,636	160,00	2 181,760
15	DI96	100 m3	21,290 ✓	1 001,524 0,000	21 322,440 0,000
2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	25,378	200,00	5 075,600
2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	33,851	360,00	12 186,360
2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	25,378	160,00	4 060,480
16	TsC03E1	100 m3	3,610 ✓	740,947 0,000	2 674,820 0,000
2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,039	380,00	2 674,820
17	TsI50A2	t	432,610 ✓	8,960 0,000	3 876,180 0,000
3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	27,687	140,00	3 876,180
18	TsC21A1	100 m3	3,610 ✓	1 070,321 0,000	3 863,860 0,000
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	10,036	385,00	3 863,860
19	TsC22J1	100 m3	3,610 ✓	423,500 0,000	1 528,835 0,000
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,971	385,00	1 528,835
20	TsC21A1	100 m3	6,030 ✓	1 070,274 0,000	6 453,755 0,000
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	16,763	385,00	6 453,755
21	TsC22J1	100 m3	6,030 ✓	423,500 0,000	2 553,705 0,000
2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,633	385,00	2 553,705
22	TsE05C	100 m2	64,240	120,121	7 716,555



2	3	4	5	6	7
	la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III			0,000	0,000
23	2952220003546 Tsh09C Autogreder pina la 175 cp Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	h-ut 100m2	20,043 64,240 ✓	385,00 364,832 299,832	7 716,555 23 436,808 19 261,208
	7129020012880 0221107204435 Tsh12B Peisagist-floricultor Seminte de plante-graminee perene (pm) Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	h-om kg 100m2	334,048 64,240 64,240	57,66 65,00 100,026 38,055	19 261,208 4 175,600 6 425,674 2 444,669
	7129020012880 4100116202806 3410540005603 Peisagist-floricultor Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-om m3 h-ut	42,398 64,240 24,797	57,66 6,00 145,00	2 444,669 385,440 3 595,565
	Total capitol: Inclusiv salariu				244 760,555 ✓ 37 233,945
	1.3. Sistem rutier.				
25	DI155A Taierea cu freza a stratului de beton asphaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 6 cm (k=1.2) Coef manop. =1,2, Coef materiale =1.2, Coef. utilaj =1.2.	m2	2 929,390 ✓	16,218 2,012	47 509,918 5 894,928
	9310060019930 4100116202806 2940420007200 3410540005603 3410540000001 Muncitor Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. Freza cu latimea tamburului 1000 mm Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire Autocamion, 5 t	h-om m3 h-ut h-ut h-ut	102,236 93,740 53,315 53,315 53,315	57,66 6,00 485,00 145,00 140,00	5 894,928 562,440 25 857,775 7 730,675 7 464,100
26	Ts150A1 Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	413,000 ✓	7,000 0,000	2 891,000 0,000
	3410540000006 Autobasculanta-5t	h-ut	20,650	140,00	2 891,000
	Total capitol: Inclusiv salariu				50 400,918 5 894,928
	1.4. Constructia podetelor de diametr.0.6m, la accese (52.5 ml)				
27	TsC03B2 Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in depozit teren catg. II (Executarea covatei)	100 m3	1,470 ✓	972,748 0,000	1 429,940 0,000
	2952260003501 Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	3,763	380,00	1 429,940
28	TsA20C Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	10,500 ✓	186,242 186,242	1 955,539 1 955,539
	9310060019900 Muncitor necalificat	h-om	33,915	57,66	1 955,539
29	TsC54C Strat de fundatie din pietris	m3	17,900		10 636,778

Vrabi



2	3	4	5	6	7
	umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,261	57,66	533,989
2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,910	75,00	818,250
	Total capitol: Inclusiv salariu				134 930,850 18 911,673
	1.5. Constructia podetului de diam. 0.8m, la PC3+75				
37	TsC03B2	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuait cu apa, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,350 ✓ 972,800 0,000	340,480 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,896	380,00
38	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	2,500 ✓ 186,242 186,242	465,604 465,604
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,075	57,66
39	TsC54C	Strat de fundatie din nisip-pietris	m3	4,300 ✓ 594,233 57,083	2 555,204 245,459
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,257	57,66
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	4,945	420,00
	4100126202818	Apa	m3	0,430	6,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,903	105,00
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,806	75,00
40	DI122	Montarea podetelor , inaltimea rambleului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (montarea corpului podetului cu diam.0.8m, TC80.25) 5 buc	m3	4,450 ✓ 5 654,780 461,280	25 163,771 2 052,696
	9310060019930	Muncitor	h-om	35,600	57,66
	2666122800561	Tuburi din beton armat	m3	4,450	4 550,00
	2922140007000	Macara	h-ut	8,811	325,00
41	DI125	Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 0.8 m pentru edificii artificiale la drumuri (pereti portal CT8) 10buc Alte materiale=1,030	m3	2,460 ✓ 4 659,712 187,395	11 462,892 460,992
	9310060019930	Muncitor	h-om	7,995	57,66
	2663102100000	Beton B20	m3	0,532	1 350,00
	2666122800564	Capatul podetului tubular D 1,0 m	m3	2,534	3 850,00
	2922140007000	Macara	h-ut	1,624	325,00
42	DI121	Executarea hidroizolarii prin ungere in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri Alte materiale=1,030	m2	56,800 ✓ 70,161 32,520	3 985,118 1 847,138
	9310060019930	Muncitor	h-om	32,035	57,66
	23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,263	6 000,00
	4029050	Mortar de ciment	m3	0,439	1 100,00
	26821122056811	Azbest erisolitic cal. II fulgi	t	0,094	820,00
43	DI120	Executarea hidroizolarii prin lipire in 2 straturi pentru edificii artificiale la drumuri	m2	2,300 ✓ 203,993 66,886	469,185 153,837



Handwritten signature and date: 11

	3	4	5	6	7
	Alte materiale=1,030				
930060019930	Muncitor	h-om	2,668	57,66	153,837
23203226000361	Bitum pt. hidroizolatii	t	0,016	6 000,00	96,000
4029050	Mortar de ciment	m3	0,018	1 100,00	19,800
2682132601800	Impisitura din fibre sticla bitumata	m2	5,543	36,00	199,548
44	Materiale izolante fibroase, aplicate prin indesare (vata minerala, vata de sticla, azbest fibra, sortiment V-VII) (конопатка швов паклей)	t	0,010 ✓	2 486,200 1 493,400	24,862 14,934
7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,259	57,66	14,934
2682162605840	Vata minerala tip 60 vrac fara liant 60 kg/mc	kg	0,292	34,00	9,928
45	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II si categoria III sau IV, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 81-180 CP, in straturi de 15-20 cm, teren catg. I sau II	100 m3	0,250 ✓	234,720 0,000	58,680 0,000
2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,163	360,00	58,680
46	Compactarea cu maial mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,250 ✓	1 287,960 508,560	321,990 127,140
9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,205	57,66	127,140
2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,598	75,00	194,850
	Total capitol: Inclusiv salariu				44 847,786 5 367,800
	Total capitol: Inclusiv salariu				481 430,550 72 067,217
	Total	lei			
	CASM (П3) * 22,5 %	22,50 %			481 430,550
	Cheltuieli de regie (П3+CASM) * 10 %	10,00 %			16 215,124
	Beneficiul (П3+CASM+Cheltu) * 4 %	4,00 %			49 764,567
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				569 306,651 72 067,217

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Constadrum
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Responsabil tehnic
Sh-Balan

Antreprenor

Constadrum S.R.L.
(denumirea)

Investitor

UCIP - YFA
(denumirea)

Obiect

**Construcția drumului de acces la
terenurile din lunca Prutului în
s.Cucoara, r-nul Cahul.**

Valoarea lucrarilor executate 1 703 981,065 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe Septembrie an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia capitala a sectorului de drum.				
		1.1. Sistem rutier.				
1	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	1,760	<u>166,44</u> 20,77	<u>292,936</u> 36,556
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	875,900	<u>214,00</u> 21,33	<u>187 439,300</u> 18 686,626
3	DI89A	Reparatia drumurilor impetruite:fara adaos de material	100m2	24,560	<u>1 548,61</u> 321,74	<u>38 033,825</u> 7 902,015
4	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0,15m)	m3	368,380	<u>693,65</u> 34,60	<u>255 527,056</u> 12 744,474
5	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	51,020	<u>10 345,32</u> 284,84	<u>527 818,124</u> 14 532,569
		Total	lei			1 009 111,241
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 009 111,241 53 902,240



Valid

Antreprenor

		3	4	5	6	7
		1.2. Consolidarea rigolei existente cu piatra sparta (75 ml)				
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400,h=15cm	m3	4,500	594,23 57,08	2 674,050 256,875
		Total	lei			2 674,050
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 674,050 256,875
		1.3. Amenajarea acceselor (806 m2)				
7	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip h-10cm	m3	80,600	214,00 21,33	17 248,276 1 719,537
8	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-0.15m	m3	120,900	693,65 34,60	83 862,606 4 182,656
9	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire h-0.17m	m3	137,020	693,65 34,60	95 043,867 4 740,344
10	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2	8,060	10 345,32 284,84	83 383,291 2 295,791
		Total	lei			279 538,040
		Total capitol: Inclusiv salariu				279 538,040 12 938,328
		1.4. Consolidarea acostamentelor				
11	DI115	Consolidarea acostamentelor cu un strat de piatra sparta de 10 cm	m2	2 163,700	57,74 1,83	124 932,383 3 954,842
12	DI116	Pentru fiecare 1 cm urmator se adauga sau se scade la norma DI115 (K=5.0) Coef manop.=5.0 , Coef materiale =5.0 , Coef. utilaj =5.0.	m2	2 163,700	26,46 0,00	57 251,460 0,000
		Total	lei			182 183,843



Viaki *Groua A*

2	3	4	5	6	7
	Total capitol: Inclusiv salariu				182 183,843
	<i>Total</i>	lei			3 954,842
					1 473 507,174
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 473 507,174
					71 052,285
	Total	lei			1 473 507,174
	CASM	22,5 %			15 986,764
	Cheltueli de regie	10 %			148 949,393
	Beneficiul	4 %			65 537,734
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				1 703 981,065
					71 052,285

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL Constdrum
(denumirea)

Investitor
primaria com. Cucoara

APROBAT:

(denumirea)

Administrator: *V. Vrabii*
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

L.Ș.



12.09.19



Vrabii

Antreprenor _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect **Constructia drumului de acces la
terenurile din lunca Prutului in
s.Cucoara , r-nul Cahul.**

Valoarea lucrarilor executate **1 103 105,91 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe ~~data~~ *decembrie* an 20 *19*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia capitala a sectorului de drum.				
		1.1. Sistem rutier.				
1	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (h=0.17m)	m3	867,340	693,65 34,60	601 630,981 30 006,495
		Total	lei			601 630,981
		Total capitol: Inclusiv salariu				601 630,981 30 006,495
		1.2. Consolidarea rigolei existente cu beton monolit (150ml)				
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta M400,h=8cm	m3	28,170	594,23 57,08	16 739,329 1 608,022
3	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiiile artificiale (beton monolit B20, h-8cm) - fund Alte utilaje=1,030	m3	5,090	1 844,62 183,93	9 389,125 936,225
4	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiiile artificiale (beton monolit B20, h-8cm) - taluzuri Alte utilaje=1,030	m3	19,040	1 844,73 183,94	35 123,753 3 502,153
5	pret de piata	Mastic bituminos	kg	300,000	6,80 0,00	2 040,000 0,000
6	pret de piata	Material lemnos	m3	0,400	3 100,00 0,00	1 240,000 0,000

Vrabii



1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			64 532,207
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 532,207 6 046,400
		1.3. Constructia rigolei trapezoidale rapide (200ml)				
7	DI95	Sapatura mecanizata a rigolelor in pamint de cat.II	100 m3	0,440	<u>5 048,64</u> 2 191,08	<u>2 221,400</u> 964,075
8	DI130	Rigola din beton monolit B20 ,h=15 cm pe fundatie din piatra sparta h=10 cm (amenajarea rigolei) Alte materiale=1,030 Alte utilaje=1,030	100m2	4,270	<u>38 634,77</u> 9 427,41	<u>164 970,470</u> 40 255,041
9	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni N2 din beton monolit B20) Alte utilaje=1,030	m3	35,700	<u>1 844,82</u> 183,94	<u>65 860,044</u> 6 566,494
10	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (pinteni N3 din beton monolit B20) Alte utilaje=1,030	m3	4,400	<u>1 845,00</u> 183,94	<u>8 118,016</u> 809,316
11	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale (suport din beton monolit B20) Alte utilaje=1,030	m3	4,200	<u>1 844,48</u> 183,94	<u>7 746,829</u> 772,529
12	DA17A	Acoperirea cu carton bitumat a rosturilor fundatiei din beton de ciment sau macadam cimentat, in vederea asternerii unei mixturi asfaltice, amorsare cu suspensie de bitum filerizat (carton bitumat pentru rosturile transversale)	m2	105,000	<u>36,31</u> 4,61	<u>3 812,844</u> 484,344
13	pret de piata	Material lemnos	m3	0,500	<u>0,00</u> 0,00	<u>0,000</u> 0,000
		Total	lei			252 729,603
		Total capitol: Inclusiv salariu				252 729,603 49 851,799
		1.4. Lucrari pentru siguranta a circulatiei rutiere				
14	DF18A	Plantarea stlpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial (CKM1.30)	buc	7,000	<u>462,85</u> 62,85	<u>3 239,946</u> 439,946
15	DF19A	Montarea indicatoarelor	buc	7,000	601,67	4 211,692

Vrabi



1	2	3	4	5	6	7
		pentru circulatie rutiera din tabla din otel sau aluminiu pe un stilp gata plantat indicatoare A900-7buc			25,37	177,592
16	DF11A	Stilpi din mase plastice pentru dirijarea circulatiei rutiere, continind stilp complet (stilpi de semnalizare)	buc	56,000	139,68 27,68	7 821,901 1 549,901
17	DF18A	Plantarea stilpilor pentru tablou informativ	buc	2,000	462,85 62,85	925,699 125,699
18	DF19B	Montarea tabloului onformativ cu dimensiuni 2000x990mm	buc	1,000	619,51 38,06	619,506 38,056
		Total	lei			16 818,744
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 818,744 2 331,194
		Total	lei			935 711,535
		Total capitol: Inclusiv salariu				935 711,535 88 235,888

	Total	lei	935 711,535
	CASM	22,5 %	19 853,075
	Cheltueli de regie	10 %	95 556,462
	Beneficiul	4 %	51 984,84
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 103 105,91 88 235,888

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)
Adminstrator Vradici V. Vradici
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Responsabil tehnic
Balan

Verificat:
Consultant de infrastructura

Vradici



3376393,63 MDL

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

NR.1_ din 20 decembrie 2019

Privind lucrările, executate în cadrul proiectului : „**Construcția drumului în varianta albă cu lungimea 1,420 km din satul Cucoara, raionul Cahul**”, implementat cu Asistența tehnică și suportul financiar din partea Unitatea Consolidată pentru Implementarea Programelor IFAD. Lucrările au fost executate de către SRL "Constdrum", în baza contractului nr. C&W-33/19 PRRECI din 19 aprilie 2019.

Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. _2_ din 02 mai 2019 , eliberată de Primăria satului Cucoara din raionul Cahul , avînd valabilitatea de 36 luni.

1.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul: 20 decembrie 2020_

2.Comisia fiind formată din:

Președintele comisiei: Tatiana Denisenko- primarul satului Cucoara, r-nul Cahul

Membrii comisiei:

1. Curjos Ion- reprezentant al grupului client;
2. Victor Cervatiuc - specialist, reprezentantul UCIP-IFAD;
3. Balan Gheorghe - responsabil tehnic;
4. Dimov Iacov -specialist în domeniul reglementării funciare;
5. Nebunu Veaceslav- membru al grupului client;
6. Tecuceanu Gheorghe, consilier.

3. Au mai participat la recepție:

Didoneo Mihail, protestant
Orabile Victor, an reprezentant

4. Constatările comisiei de recepție:

- 4.1. din documentația scrisă și desenată , care trebuie prezentată , au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista anexă nr.1;
- 4.2. lucrările cuprinse în lista anexă nr.2 nu au fost executate;
- 4.3. în lucrările , cuprinse în lista anexă nr.3 , la care nu sau respectat prevederile proiectului;
- 4.4. Comisia de recepție , în urma constatărilor făcute , propune: **De recepționat obiectul , cu obiectiile care sînt indicate în anexa nr.2 al prezentului proces-verbal.**

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Examinarea lucrărilor și a documentației de execuție la fața locului

6. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De exploatat drumul în conformitate cu normele tehnice, conform destinației.

7. Prezentul proces- verbal , conținînd 5 file și numerotate , cu un total de 5 file , a fost încheiat astăzi 20 decembrie 2019, la _____ în 5 exemplare

Vrabi



7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 1721306.369, adresa poștală s. Cucoara, r-nul Cahul, destinația c de comunicație, compus din următoarele construcții: terasament, partea carosabilă, construcții artificiale (podețe),

Suprafața la sol _____, suprafața totală _____, conform certificatului despre rezultatul inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

Comisia de recepție:

Președinte: Tatiana Denisenco - primarul satului Cucoara

Membri: Curjos Ion - reprezentant al grupului client

Victor Cervatiuc - specialist, reprezentantul UCIP-IFAD

Balan Gheorghe - responsabil tehnic

Dimov Iacov - specialist în domeniul reglementării funciare;

Nebunu Veaceslav - membru al grupului client;

Tecuceanu Gheorghe, consilier

Semnătura:



Concluzia Inspectiei de Stat în Construcții:

Lucrările incluse în devizul: „ **Construcția drumului în varianta albă cu lungimea 1,420 km din satul Cucoara, raionul Cahul**”,

Работы выполнены согласно проекту
объект рекомендуется принять
(funcția, semnătura, numele, prenumele) В ЭК с ил. упр. 01/15/19



Inspector de Stat în construcții " " 2019

Lucrările incluse în devizul contractului: „ **Construcția drumului în varianta albă cu lungimea 1,420 km din satul Cucoara, raionul Cahul**”, sunt:

TRANSMISE:

EXECUTANTUL:

Vrabie Victor

Director „Constdrum” SRL

PRIMITE:

BENEFICIARUL:

Tatiana Denisenco

Primarul satului Cucoara



" 20 " decembrie 2019
L.Ş



Vrabie

