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CONTRAсT DE ANTREPRIZД Nr. 17
privind achizi{ia рriп f,icita{ie deschisй
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(trrunicipiu, ога9)

I. PARTEA GENERALA
(oBLIGAToRIU)

рДRтILЕ сoNTRAсTANTE

Prezentul сопtrасt este incheiat in urmа procedurii de achizilie пr.

осds-ЬЗwdр1 -h/D-1 71386971BS4l din data 13.05.2024, intre РrimЁriа satului Ciuciulea, raionul
Glodeni, cu sediul in s;rtul {]iuciulea, raklttul $]odeni, str. ýteftn сс1 Маrе ý,i Sfint, пr, 

-l09 
,

{ах: 0249'79236,te|" 024979236, IDNO 100760100246З, reprezentat рriп Calistru Ilie,
(numele, рrепumеlе qi func{ia conducйtorului)

iп calitate de Beneficiar, ре de о parte, 9i Societatea ре Acliuni Drumuri- Balti,
(den umirea ореrаtоrului есопоm ic)

cu sediul in Republica Moldova, muncipiul Bйlli str. Decebal nr. 1З3,
1locaI itatea)

Telefon : 02З|'/1127: , tbx: 0231'/1121 , IDNO1003602008028 autorizat pentru activitatea irr

construc{ii: autoriza{ia rrr. 71587 dinl2"10,2021 , eliberatй de Agenlia Servicii Publice ,ре uп
teTmen de 3 ani, репtru genutile de activitate luсrйтi de construclii а drurпurilог 9i autostrйzilor ect.

reprezentat prin Cerchez Ion , in calitate de Апtrерrепоr, ре de аltй parte.
(пчmеlе 9i functia corrducйtorului)

1. OBIECTIJL CONTRACTIJLIJI
1.1. Апtrерrепоrul se obligй si execute Lucrdri dc coltstt,ttc|ie cl t.trlui sec,tor rlе с{пrш diп sll,ad,tt

,1lс::цttllсlru c,?,l lзHtt, dtп ,ч"{.|itK:iutr,:tt, t,аitlпжl tilосlс:пi {elayla lI) in conformitate cu prevederile

pгoiectrrltti telrnic, сu detaliile de execttlie, preculn gi cu normativele, standardele qi pгescrip{iile

tehnice.



2. PERIOADA DE IrxEcU,гIE
2. 1, Drrrata de ехесuliе а luсrёrilоr contractate este de 2О zile dupй рrimirеа ordinului de iпсереrе а
execr-r{ici gi asigurбrii lr.rcrului ritnric de сбtrе beneficiar-ordonatorul de credite.
2.2. Graficul de execr"r{ie а luсrйrilоr se va efectua confortrr specifica{ioi din anexa la prezentul
contract,

2.3. Perioada de execulie poate fi рrеluпgitй sau srrspendatё dасй constrAngerea activitйlii se
dator еаzб, ltrmйto arelor cauze :

а) generate de Beneficiar;
ь) datoritй irrrpedinrentului care jrrstificй пеехесutагеа obligaliei satt altei situa{ii extr.eme

neirr. putabile qi irrrpreviziЬile рentru Antleprenor;
с) inf'luen{ei factorilor clirnatici, саrе duc la imposibilitatea executйrii lucrбrilor stabilite

сопfоrm caietului de sarcini, оr ехесutаrеа lor in asenrenea coditii climaterice se ча
r,йsfi,Ange asupra calitйlii luсrйrilоr;

d) calamitёtrilor naturale recunoscute de autoгitatea legalй.
2.4. Сопfоrm dispoziЦiei scrise а Beneficiarului, Апtrерrепоrul ча sista execu{ia luсrйrilоr Sau а unor
рйr{i ale acestora ре о durаtй qi in rrrodul in саrе I]eneficiarul сопsidеrй necesar. Ре timpul
suspendбrii, Апtrерrепоrul va proteja 9i conserva luсrйrilе in mod corespunzйtof, аýа cum ча disprrne
Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma sistйlii luсrйrilоr suportate de Дпtrерrепоr
vоr fi plйtite de сйtrе Benef,iciar. in cazul sistбrii luсrйrilоr Sau а uпоr pdrli din еlе, dirr initriativa
Апtrергепсlrului, aoesta supotlй ре timpul susрепdйгii toate clreltuielile, privind рrоtеjаrеа gi
сопsеrчаrеа lucrйrilor cu Ьuпй diligen{й.
2,5, La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul ча notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite condiliile de
receplie, solicitflnd сопvосаrеа comisiei. inbazaacestei notificйri, Beneficiarul va convoca comisia
de receplie pentru terminarea lucrбrilor.
2.6,iпьаzа documentelor de сопfirmаrе а execulieiqi а constatйrilor efectuate ре teren, Beneficiarul
va арrесiа dасй sunt irrtrunite condiliile репtru апuп{аrеа comisiei de rесерliе. in cazul iп саrе se
constatй сй sunt lipsuli qi deficienle, acestea чоr fi aduse la cunogtin!й 9i remediate dirr contul
Апtrерrепоrului, stabilindu-se terlrrenele песеsаrе pentru fiпаlizаrе sau rеmеdiеrе. Dupй constatarea
lichidйrii tuturor lipsurilor qi deficienlelor, 1а о noui solicitare а Дпtrерrепоrului, Beneficiarul va
convoca comisia de rесер!iе. comisia de receplie ча constata гealizarea luсrйrilоr in conformitate
cu documentalia de execu{ie, cu reglenent6rile in vigoare 9i cu clauzele din contract. in ftlnclie de
constatйrile Йсutе, Beneficiarul va арrоЬа Sau ча respirrge receplia. Recep{ia poate fi fЕсutй 9i pentru
рйrti de construc{ie distincte fizic ai func!ional.
2,7 .Se indicб termenul de garar-rlie а lucrйrilor 3 ani.

3. VALOAREA LUcRДRrLoR ýI MODALI.I.ДT,ILE DE рLА,r.Д
3.1.Valoarea luсrdrilоr, се reprezintё obiectul prezentului contract, este de з6099о7,з2lеi lei MD (
trei milioalte ýase sute поud mii поuit sute saptb lei, 32 Ьапi ), inclusiv ТVд lei MD .

3.2.Achitйrile vоr fi efectuate prin transfer in baza facturilor fiscale, duрй pTimirea рrосеsеlоr -
verbale de гесер[iе а luсr6rilоr executate, semnate qi acceptate de сйtrе Вепеfiсiаг,



3,3. Beneficiarul ча verifica рrосеsеlе-чеrЬаlе de receplie а luсrйrilоr executate iп termen de 3 zile

calendaristice de la prirrrirea acestora de la Antreprenor,

3.4. Plata facturii firrale se va fасе irnediat dupй verificarea ,si ассерtаrеа sitrra{iei de plata definitive

de сйtrе Вепеfiсiаг. Dac*verificarea se pTelungeqte din diferite rnotive, dar Tn special datoritё uпоr

eventuale litigii, сопtrачаlоаrеа luсгбrilоr care пu sunt iп litigirr va fi plйtiti imediat.

3.S.Lucrbrile nu voT fi considerate finalizate рiпб clnd procesul-verbal de lecep{ie 1а tеrmiпаrеа

lucrйriloT nll vа fi senrnat de conrisia de receptie, саrе сопfirmй с1 luсrйrilе au fost executate

confo rnr contractului,

3,6,Garan{ia de Ьuпй execulie se ча restitui Antreprenorului Tn baza rrotit'icarii Beneficiamltri сйtrе

agentrrl Ьапсаr. Notificarea se ча face dupй sепrпагsа procesulrri-verbal de rесер{iе la terminarea

luсrйrilоr ilr cel rrrult l5 zile. in cazul recepliei crr obiec{ii, garanlia se ча restitui in cel rTrult 15 zile

dupй inlбttrrarea acestora.

4. DREPTURILE ýl OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI
4.1. intreaga documenta{ie песеsаrй репtru executarea luсrбrilот contractate se pune de сйtrе

Beneficiar la dispozilia Апtrерrепоrului in dorrй ехеmрlаrе, itr termenele stabilite iп contract, prin

graficul general de realizare а luсrйrilоr publice.

4,2. Апtгерrепоrul are obligalia sй execute, sй fг;ralrlzeze luсrаrеа in tегпrепеlе stabilite in contract,

ре proprie rйsрuпdеrе. Pentru aceasta el este obligat sй Tespecte proiectul, documenta{ia de execu}iegi

prevederile acteloT normative din domeniul construcfiilor.

4.3. Апtrерrепоrul аrе obligalia de а supraveghea lucrlrile, de а asigura fоr!а de tnuncй, materialele,

instalaliile, echipamentele Ei toate celelalte obiecte fie de naturd provizorie, fre definitive сеrutе de

gi pentru contract, in mйsurа iп саrе necesitatea asigurйrii acestora este рrечйzutl in contract sau se

poate deduce iп mod rezonabil din contract.

4.4. Documentatia рusй la dispozitia Antreprenorului se repartueazб astfel:

а) un exemplar гйmАпе la dispozilia Antreprenorului, iaraltul va fi 1inut de сйtrе acesta la

dispozilie peltru consultare de сdtrе Agenlia репtгu Supravegherea Геhпiсй, рrесum gi de

сёtrе alte реrsоапе autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4,5, Desenele, calculele, verificlrile calcttlelor, caietele de mёsurйri (atagarTerrtele) 9i alte

documente, ре саrе Beneficiarul sau Апtrергепоrul trеlэuiе si le irrtocmeascl qi sunt certtte de

subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispozilia acestuia сlе сltге Апtrерrепоr.

4.6. Oferta adjudecatй face parte irrtegrant1 din corrtract. Еа treburie sб fiе соrесtd qi cornpletб,

Preturile stabilite чоr acoperi toate obliga{iunilo din contract gi toate opera|iurrile pentru tertrrina,гea

qi intretinelea corespllnzйtoare а luсrйrilот

4,], Dacб Beneficiarul nu emite in tilnp util dispozi{ii suplimentare care s5 соп{iпё instruc{iuni sar,r

арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul va notifica BeneficiaTul рriп scrisori, de clte

ori este posibil, сё acestea pot sй ргочоасе intArzieli sau intrentperi in desйqrrrarea luсгdrilоr.

Notificarea va conjine'detaliile sаu dispclzitiile се se сеr gi va specifica data la саrе acestea atr tbst

l1есеsаrе, pleclll1l qi iпtбгziеrilе sar,r iпtгегurреrilе се sulvin datoritй lipsei acestor documente.



4.8. intreaga clocumerrta{ie песеsаrй репtru executarea lrrсrбrilоr de subantreprizбva fi рusй la
dispozilia subantreprenorilor de сбtrе Antreprenot, йrб рlаtб, in tеrmепеlе din subcontracte
(contracte de suЬапtrерrjzёD, stabilite prin graficul de execu[ie,
4.9. Апtrерrепоrul Vа eXecuta qi va fiitroline toate luсrбrilе, va asigura forla de пtuпсй, materialele,
trtilajele de construcliiqi obiectele сu саrасtеr provizoriu pentTu executarea ltrсrЁтilоr. Дсеstа igi
аsumё intreaga теsропsаlэiIitаtе репtru toate opera{iurrile executate ре gantier gi pentTu рrосеdееlе
de ехесu!iе rrtilizate.

4. 10. Апtrерrепоrul, prirr аtгiЬuiгеа ofbrtei in fачоаrеа sa, se angaj еаzб, sб,prezirrte garan{ia de Ьuпй
execu[ie а contractului, Tn cuantum de 5yо din valoarea contractttlui atribuit.
4.1 1. Autoritatea contractantё elibereazй/restituie garanlia de Ьuпй execulie Дпtrерrепоrului duрй
sеmпаrеа procesului-verbal de rесерliе fiпаlб,lрrосеsului-чеrьаl la tеппiпаrеа lucrйrilor iп cel mult
l5 zile. in cazul recep(iei сu obiec{ii, garanlia se ча restitui ?n cel mult 15 zile duрй ?nlйturaTea
acestora.

4.l2.Апtrерrепоrul trеlэuiе sй constituie gагапliа сlе Ьuпй execulie dtrpй primirea scrisorii de
acceptare, dar nu mai tArziu de data incheierii contractului, Atfit timp cAt el nu qi-a indeplinit асеаstй
obliga!iune, Beneficiarul poate sй rе{iпб garanlia Antreprenorului pentru оfеrtй.
4.13. Апtrерrепоrul gаrапtеаzб сй, la data recep{iei, luсrаrеа executatй are calitйlile stipulate in
contract, corespunde rеglеmепtйrilоr tehnice qi nu este аfесtаtй de vicii саrе аr diminua sau сhiаr
anula vаlоаrеа sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condiliilor поrmаlе de folosir.e sau а сеlог
explicite in contract.

4.14. Ltt luсrйrilе la care se fас iпсеrсйri, se considerё calitatea рrоЬеi indeplinitб at6ta timp cAt
rezultatele se inscriu in limitele admise рriп leglernentйrile tehnice.
4. 15. Beneficiarul аrе dreptul de а supraveghea destБqurarea luсririlоr in confbrmitate cu prevederile
contTactului, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se ча asigura accesul la locul de muпсi,
in ateliere, depozite qi oriunde se dеsй9оаrй activitйtri legate de realizarea obligaliilor contractuale.
La сеrеrе, trebuie s1 i se рuпй la dispozilie desenele 9i documenta{ia de execulie pentru examinare
qi sй i se dea toate lйmuririle, condilia fiind са рriп aceasta sб nu se dezvйluie informalia ;i sё nu fie
utilizatй in scopttгi рrбрrii, indifbrent dacё contractul а fost sau nu incheiat.
4.16. Beneficiarul este autorizat sй, emitй dispoziqiile ре саrе le corrsiderё necesare executйrii
luсrйrilоr, cu геsресtаrеа drepturilor Апtrерrепоrului. Dispoziliile se adreseazй in principiu nurnai
Antreprenorului qi dirigintelui de gantier, cu excep{ia cazurilor in саrе tlebuie de intervenit impotTiva
unui pericol imirrent sau declarat. Beneficiarului trebuie sй i se cotnunice numele dirigirrtelui de
gantier atestat telrnico-profesional, саrе ча dirija execulia luсrбrilоr qi va verifica calitatea lor din
partea Апtrерrепоrului.

4,17, Dасб, АпtrерlепОгul corrsideri сй dispoziцitle Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune,
el poate inainta obieclii, dar acestea rru il scrrteqte de obligalia de а executa dispoziliile primite, in
аfаrа cazului iп саr.е еlе contravin prevederilor legale. Daca рriп executarea dispoziliilor
Beneficiarului se сrееаz.б dificultЙ{i in execulie, саге genereazб cheltuieli suplimentare, acestea vor
fi suPortate de сйtге Beneficiar.



4.18. Тrаsаrеа ахеlоr principale, Ьоrпеlоr de rеfеriпtй, сйilоr de circula{ieqi limitelor terenului pus

la dispozilia Апtrергепоrului, рl,есum 9i rnateгializarca соtеlоr de nivel in irnediata apropiere а
terenului, sunt obliga{ irrrri ale Antreprerrorului.

4.19. Репtru чегifiсаrеа{rаsdrii de cltre Berreficiar sau proiectant, Апtrерrепоrul este obligat sё
protejeze qi sй pйstTeze toate rереrеlе, Ьоrпеlе sаu alte obiecte folosite la trasarea luсrйrilоl.

4.20. Ridicйrile de tefen, trasйrile qi cotele de nivel, рrесum gi alte docunrente puse 1а dispozilia
Antreprenotului de cltre Beneficiar pentlu executarea contractului sunt hоtйritоаrе. Апtrерrепоrul

este obligat sб verifice documentelo primite qi sй inqtiirrleze Вепеfiсiаrul сu privire 1а еrоrilе qi

inexactitёlile constatate sau presupuse.

4.2l. Апtгергепоrul аrе obliga{ia sй stabileascй toate relatiile саrе reglenrenteazй rароrturilе cu

suЬапtrерrепоrii qi este rйsрuпzйtоr йtй de Beneficiar репtгu rеsресtаrеа de сёtrе subantreprenorii

а prevederilor legale Ei obligalirrnilor contractuale qi profesionale,

4.22. Ре parcuTsul executйrii luсrйrilоr, IJeneficiarrrl аrе dreptul sй disprrnй itr scris:

а) iпdербrtаrеа de ре qantier а оriсйrоr nrateriale care sunt calitativ necorespunzбtoarc;

Ь) inlocuirea mаtегiаlеlоr песоrеsрuпzйtоаlе calitativ cu altele corespunzйtoare;

с) iпdерйrtаrеа sau rеfасеrеа оriсйrеi luсrйri sau рйг!i de lucrare песоrеsрulййtоаrе din punct

de vedere calitativ.

4.23.iп cazul neexecutйrii de сйtrе Arrtreprenor а dispozi{iilor din punctul 2.1., Reneficiartrl poate

opri lucrйrile, prirr rezolu!iunea contractului, in condiliile legii, totodatй Апtrерrепоrul compenseazй

cheltrrielile aferente sttpoftate de Beneficiar irr lеgбturй сu faptul neexecutбrii.

4,24.iп cazul iп саrе in timpul ехесutйrii luсrйrilоr, ре amplasamente se descoperй valori istorice,

artistice sau qtiinlifice, Апtrерrепогul este obligat sй opTeascй execu{ia luсrdrilоr in zona respectivй

gi sй comunice Beneliciarului, огgапеlоr de poli{ie sau organelor competente acest fapt.

4.25.intimpul clesйgurйrii luсrlrilоr, Antreprenontl аrе obliga!ia sё rnen{inй сйilе de acces libere,

sб rеtrаgй utilajele, sб irrdepйrteze surplusurile dc materiale, deqeuri gi lrrcrбri рrочizоrii de оriсе fel,

care nu sunt rrecesaTe, iаr la tегmiпаrеа luсrбrilоl, Antreprenorul va evacua de ре gantier toate

utilajele de сопstгuс{iе, surplusurile de шаtеriаlе, deqeurile qi luclйr,ile provizorii.

4,26, Beneficiarul trebuie sй oblirr5, ре рrорriа chcltuialй, toate avizele, autoriza{iile qi арrоЬйrilе,

sй plйteascй toate taxele necesare legate de execu{ia luсrЁrilоr, рIесum gi репtru bunuri sau drepturi

afectate sau саrе pot fi afectate de execulia luсrйrilоr.

5. AJUSTARш,A VALORII CONTI{ACTIJLUI
5.1. Pentru саzuгilо cind urtпеаzё s1 fie fiсшtс rrlodificdгi la чаlоаrеа contTactului ргiчiпd mаjоrаrеа

sau reducerea acesteia, рйrlilе se vоr сопfогmа рrечеdеrilог actelor nortrrative сu inciden{й iп

domeniul aclriziliilor publice се regletTel^fteazd modalitйlile de аjustаrе а valorii contractelor de

achizilii prtblicc.

б. ANTRB] PIi,IINO RUL ý I S IJRAN TRI,],PREN OIiII



6.1. Дпtrерrепоrul este оlэligаt sй execute toate luсrйrilе, prevdzute iп contract, iп termenele stabilite
prin graficul gепеrаl de rеаlizаrе а lucrйrilor qi graficul de execu}ie 9i de о calitate corespunzбtoare
рrечеdеrilоr actelor nornrative qi prezerrtului contract.
6.2,iп cazul in саrе pбrlile ditr luсrаrеа се Se contracteazб se exectttб in subant rерrizё,,Дпtтерrепоrul
trebuie sй prezinte, cu ocazia оfеrtйrii, lista suьапtrерrепоrilоr gi luсrйrilе ре саrе aceqtia le чоr
ехесutа.

6.З. Ре раrсursul execuliei lucrйrilol, Апtrерrепоrul este obligat sб cotnunice, la сеfеrеа
Beneficiarr"rlui, datele de iderrtificaro ale subantrepTenorilor.
6,4, Angajarea foT{ei de muпсй ре Ьаzй de acord nu este сопsidеrаtё obiectrrl ttnei subcontractаri.

7. FORTA DE мUNсД
7,1. АпtrеРrепоrul gi srrbantreprenorii чоr Tndeplini toate formalitdlile песеSаrе angajйrii intregii
for{e de muпсй репtru executarea luсrбrilоr contractate in conformitate cu prevederile legislajiei.

8. MATERIALELE ýI ExEcUTlA LUCMRILOR PROPRIU-ZISE
8.1. Materialele vor fi de calitatea рrечбzutй in docrrrnenta{ia de executare, utmAnd а fi supuse
periodic la diverse testйri de сйtrе proiectantul sarr Beneficiarul се le va solicita. Дпtrерrепоrul va
asigura, 1а сеrеrе, forla de muпсй, instrumentele, utilajul gi materialele песеsаrе pentru examinarea,
mйsurаrеа 9i testarea luсrбrilоr.
8.2.Costu1 рrоЬеlоr gi iпсеrсбrilоr ча fi suportat de Апtrерl,епоr, dасб acesta este prevЙzut
indocumentatie, in caz contrar cheltuielile чоr fi supotlate de l]eneficiar.
8.3. I'robele neprevйzute 9i comandate de Beneficiar pentru чеrifiсагеа unor luсrбri sau materiale
puse in ореrй vor fi supottate de Antreprenor, dасй se dovedeqte сй materialele nu sunt corespunzйtor
calitative sau mапореrа nu este in conformitate cu prevederile contractulu i, iп caz сопtrаr.
Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau оriсе altй реrsоапй autorizatё de acegtia аu acces tot timpul 1а

lucrйri ре gantier gi in locurile unde se рrеgбtеgtе luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate
etc.

3.48.5. Lucr5rile саrе devin ascunse nu чоr fi acoperite iйrй арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat
gi, duрё caz) apгoiectantului, Апtrергепопrl asigurAnd posibilitatea acestora sё exanrineze qi sй
urmйrеаsсй оriсе lucrare cale urmеаzй sй fie ascunsё. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat, proiectantul ori de cflte ori astfel de luсrйri, inclusiv funda{iile clйdirii, sunt gata
pentrц а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat qi proiectantul vor participa 1а examinarea qi
lrrйsurarea lr"rсrйrilоr.

3.58.6. Antl,eprenorul vа dezveli orice patte sau рйr{i de lucrare la dispozilia Beneficiarului gi va
reface aceastй pafte sau pa4i de lucrare, dасй este cazul, Dасй se constatа сй luсrйrilе au fost de
calitate соrеsрuпzйtоаrе 9i realizate сопгоrm documenta{iei сlе execulie, dezvelirea, rеfасеrеа
gi/satl leparalea чоr fi suportate de tsепеfiсi at, iп caz contrar, de Дпtrерrепог.



3.68.7, Costurile pentru consunrul de utilitili, рrесum qi cel al сопtоаrеlоr sau al аltоr aparate de

mйsurаt se supotlй сlе сбtrе Апtrерrепоr. iп cazul mai multor antreprenori, costurile se supor11

propo(ional de сйtrе acerstia.

3.78.8. Lucrйl,ile executdte de Апtrерrепоr ?n аfаrа сеlоr prevйzute in сопtrасt sau йrй dispozilia

Beneficiaruhti, рrесum gi cele саrе nu rеsресtй prevederile contlactului, йrб а exista in acest

sens о dispozi{ie ехрrеsй а Beneficiarului, пu чоr fi plitite Antreprenorului. Antreprenorul

trebuie sб inlйture aceste luсrйri, ?n termenul stabilit cu Beneficiarul, De asen,lenea, el rйsрuпdе

in fa{a Beneficialr"rlui de toate pagr"rbele ре саrе le-a provocat acestuia. Luсrйrilе геsресtiче чоr

fi plйtite Antreprenorului numai dасё se dovedesc а fi песеsаrе gi se presupune сб еlе corespund

voin{ei Beneficiarului, ?tr aate caz vor fi notificate inrediat.

3,88.9. I-uсrйrilе incep dupй 5 zile de la semnarea qi inregistrarea contractului Тп modrr1

corespunzйtor si ргimirеа ordinultri de execulie.

4 9. PERIOADA DIc GARANTIE ýI REMEDIERI iN PERIOADA DE GARANTIE
1,3 9.1. Perioada de garanlie pentru lucrйrieste de 3 ani.

+.4 9.2. Perioada de garan{ie incepe de la data recepliei la tеrmiпаrеа lrrсrёгilоr qipinй la ехрirаrеа

termenului prevбzut la punctrrl 9.1 din prezentul capitol.

1.5 9,3. Antreplenorul аrе olэliga{ia са in perioada de gагап{iе sй iпlйturе toate defec(iunile се {in de

nerespectarea сlаuzеlог contractului din cont рrорriu, in urmа unei notificёri tгапsmisе de с5trе

Beneficiar.

10. RASPIJNDIiREA PARTILOR
10.1. Pйr,{ile роаfiй rйspundere pentTu neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare а

obliga|iilor prevlzute de prezentul contract in confoTnritate cu legislatia Republicii Moldova.

10.2. Dасб in lеgйturй сu executarea luсrёrilоr de constrtrclii se рrоduсе о dаuпб unui tеЦ, pat.lile

contractante rlsptrnd solidar, confornr рrечеdегilоr legale, Репtru stabilirea intle рйrli а

сuапtumului rйsрuпdеrii perrtгu dauna рrочооаtd se ча line seama de gradul de vinovl{ie а

fiесйrui partener in producerea acesteia, dacб iп clauzole contractuale nu s-a рrечёzut altfel,

10.3, Merrrbrii asocierii iEi рйstrеаzй individualitatea са subiecli de drept, iпsй sunt obligali sй

гйsрuпdi solidar fa!5 de autoritatea сопtrасtапtй pentru modul de irrdeplinire а оlэligаliilоr

contractuale.

l0,4. Daca prejudicirrl cauzat ter{ei persoane este Llrmare а unei пrйsuri dispuse de Ьепеfiсiаr irr

fоrmа ilr саrе а fost aplicatй, atttnci acesta poartб siпgur rйsрuпdеrеа, nutnai dacб Апtгерrепоrшl

l-a ingtiin{at iп prealabil de pericolr"rl logat de exect-ttarea dispoziliei.

10.5. Апtrергепоrul este оlэligаt, сопfогпr prevederilor legale, la plata dаuпеlог pentrLl iпсбlсаrеа

sau dеtеriогаrеа drurtlurilor de acoes sall а retelelor de utilitйli, а terenurilor linritrofe prin

depozitaгea de pйlrrAnt, mаtеriаlе sau alte obiecte, рrесum qi са urmаrе а uпоr irrgrёdiгi sau

limitйгi din ргорriе чiпй.

.l0,6. Апtгерt,епоrOl trеЬuiе sf, asigure luoйrile executate qi dotйrile ре са[е le аге la dispozilie

inrpotriva degradйrii qi firrtrtгilог рбrrй la рrеdаlеа lrrcr,йrilor czitre l]eneficiar. Ijl trebuie sй ia
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rnйsuri de protecJie сопtrа degrad5rii lucrйrii datoritй acliunilor atmosfЫice qi а apei qi sй
indepйrteze zбpada qi ghea{a.

10.7. Dасй пеrеsресtаrеа de сйtrе Arrtreprenorul а рrечеdеrilог оriсбrui regulanrent sau hotйr6ri
ale autoritllilor adlfrnistrafieiprrblice locale sau ale altor оrgапе 1ocale, legal constituite, qi саrе
au caracter obligatoriu la ехесutаrеа luсrйrilоr, рrочоасй pagube pentru Beneficiar, acesta ча fi
despйgubit de Апtrерrепоr in mйrimеа sumei prejudiciului.
l0.8. Dасй tTotivele corrstrAngeгii satr ale ?пtrеruреrii sunt imputabile uneia сliпtrе рйrlilе
contractante, atunci cealaltir paTte poate errrite pretenlii privind dеsрйguьiгеа репtru daunole
intervenite qi саrе pot fi dovedite.
l0.9. DасЙ ?ntArzierea ?n execulia lrrсrйrilог este din culpa uneia dirrtre pйTtile contractante,
partea culpabilй va plйti celeilalte pйr,!i penalizёri gi/sarr despёgubiri in cuantum de la 0,01%
рАпй la 0,1% din vаlоаrеа lucririlor rёmаsеdе executat/neonorate pentru fiecare zi de ?ntarziere.
penalizarea devine орегапtб in momentul ?п саrе partea iпсuIрй а intrat ?n ?ntArziere.
10.10. Вепеfiсiаrul nu va fi responsabil perrtlr.r nici un fel de daune-interese, compensa{ii
plйtibile сопfоrm prevederilor legale, in plivinla Sau са urmаrе а unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitoT sau altei реrsоапе angajate de Апtrерrепоr, cu excep{ia unui accident sau
prejudiciu rezultind dirr vina I]eneficiarului, а аgепlilог sau а angaja{ilor acestora.
10.11. Апtrерrепоrul 9i subantreprenorii rйspund solidar репtru neexecutarea obligatiilor
contractuale.

6 11. Sоl,UтlоNАRЕ,л 1,1T.IGII1,OR
,.З l1.1. in cazrrl litigiilor privind calitatea gi proprietd{ile materialelor de construc{ie, рrосеduгilе

de verificare, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor cle construclie folosite, fiecare раrtе
poate, dupё о ingtiinfare рrеаlаьilй а celeilalte рйr!i, sй сеаrй efectuarea uпоr cercetйri de сйtrе
о institulie publicЙ de cercetare. Costurile cercetйrilor efectuate le suрогtЙ partea а сйrеi сulрй
а fost cloveditd,

7 12. REZOLUT"IIJNEACONTI{ACTULUI
] 2. 1. Antreprenorul poate cere rezoluliunea contractului, dасй:

а) а) E}eneficiarul nu-ýi indeplinegte о obligalie саrе este ftr sarcina sa gi prin aceasta pune
Апtrерrепоrul iп situalia de а nu putea executa 1uсrаrеа;

Ь) Ь) Beneficiarul nu onoreazi о рlаtй scadentё rrrai mult de 3 luni;
с) с) I3eneficiarul rrotificб antreprenorul сй din rnotive neprevбzute 9i datoriti unor conjuncturi

economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{iunilor contractuale.
7.3 l2.2. Berreficiarul poate cere rezoluliunea contractului, dасй:

а) Апtrерrепоrul se аflй in incapacitate de рlаtё, lichidare sau Ьuпuri]е acestuia sunt
subsechestru;

о Ь) Апtrорrепоrulпu ?псере luсrбrilе fйrl sй аiьё un nrotiv justificat sau nu rеiа luсrйrilе
suspendate, in tеrшеп rezonabil de la рrimirеа dispoziliei scrise de rеiпсереrе а
luсгйrilоr;

о с) Апtrерrепоrul nu а indepйrtat nraterialele necorespunzёtoare de ре qantier sau nll а
rейсut о lucrare in termenul stabilit de сёtrе beneficiar;



. d) Beneficianrl notificй апtrерrепоlul сё din rnotive neprevйzute gi datoritй uпоr
conjuncturi economice este in irnposibilitate de а continua indeplirrirea obliga{iunilor
contractuale.

7.4 12,3. Contractul se ропsidеrй rezolvit, dасй раrtеа contractatrtб va сопruпiса in sсгis celeilalte

рйrti сопtгасtапtе in tеrпrеп de 15 zile motivele indicate lapunctele 12,1 qi 12.2 diп prezentul
contract.

7.5 l2.4. Beneficiarul, |п caz de rezoluliunea contractului, ча сопчоса comisia de Teceptie cafe vа
efecttta rесерliа cantitativб qi calitativй а luсrйrilоr executate, ?n maximurn l5 zile de la data
rezoluliunii contractului,

7.6 12.5. In cazul rezoluliunii contractului, Beneficiarul va ?ntocn-ri situatia lucrбrilor efectiv
execrrtate, inventarul nraterialelor, utilajelor qi luсrйrilоr provizorii, drrp6 care se vor stabili
sumele cat,e ul,lrrеаzб, sб le рlйtеаsсй in confornritate cu prevederile contractului, precunr qi

daunele ре caIe trebuie s1 |е srrporte Antreprenorul din vina сйruiа s-a rezolvit contractul.
7.7 12.6. Dtrpi rezoluliunea, contractului, I]eneficiarurl poate oontinua executia luсгйrilоr cLl

respectarea plevederilor legale.
72.], Cazuri specifice de incetare а contractului de achizi{ii publice:

BeneficiaTul are dreptul de а rezolvi trnilateral uп contract de aclrizilii publice in perioada de
valabilitate а acestuia in una dintre urmйtоаrеlе situa{ii:

а) contractantul se afla, 1а nromentul atribuirii ltti, itr uпа dintre situa{iile саrе аr fi detelminat
excluderea sa dirr procedura de atribuire potrivit art. l9 al Legii пr. 13112015 plivind achiziliile
publice;

Ь) contractul а йсut obiectul unei mоdifiсйгi substan{iale саrе necesita о поud рrосеdurd de
achizilie рuЬliсй in conformitate cu art. 7 б al Legii nr. 13 |120|5 privind aclriziliile publice;

с) contractul пu аr fi trebuit sй fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in чеdеrе cl

iпсбlсаrе gravl а obliga{iiloг се rеzultй din Legea rT, 131l20l5 priviind achiziliile publice E7sau
tratatele inteгnalionale 1а оаrе Republica Moldova este parte, саrе а fost constatatй рriпtr-о decizie
а unei instanle judecЁtoreEti nalionale sau, duрё caz, internafionale.

8 13. DISPOZITII IrNALII,
].3 13.1. Urmбtоаrе]е documente чоr f,i citite qi чоr fi interpretate са {iind parte integrantй а

prezentului contTact:

а) а) Caietul de.sarcini;
1r) Ь) Рrорrrпеrеа tehrricI;
с) с) Proprrnerea fiпапсiаrd;
d) d) Graficul de ехесutаrе а lucrйrilor ;

е) е) Garanlia de Ьuпб execulie.
a,4 i3.2, Documentele contractului vor fi intocmite in lirrrba romArr1.

3.5 l3.3. Prezentul Contract rерrеziпtё асоrdul de voin{й al рйr{ilоr qi se considerd semnat la data
aplicйTii ultirnei sen-rnйturi de cltre una dintre рйг!i.

].6 13.4. PentTu сопfit,пrаrеа сеlоr nren{ionate, рбЦilе аu senrtrat prezentul Сопtгасt in conformitate
cLl legisla{ia Republicii Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil рiпй la
З | .|2.2\24lrecep!ia firralй а lr,rcrйrilor
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Anexa пr.25
la Documenta}ia standard nr.69

din "07" mat202|

Contract DE ANTREPRIZД Nr. 120

privind achizi{ia рriп licita{ie рчЬliсй

Fйleqti
(оrаq)

I. PARTEA GENERALA

рДRтILЕ соNтRАстАNтЕ

prezentul contract este incheiat conform anexoi пr. xI al planului de achizilii (decizia consiliului

local пr. 0714 din2gj|2024) iпtrе Primйria оr. FЁlegti, cu sediul in or. Fйleqti str. ýtefan cel

Mare 9i Sfint 73, tel. 259 49043 (denumirea autoritalii

contractante) (localitatea)

2 5 9 -22 6 4О, IDNo 1 0 0 7 б 0 1 0 0 209 r epr еz.атlнlъ,жfi1l# 
r#Яi ff;ж; il,c 

al itate Се

Beneficiar, ре de о parte 9i SA Drчmчri Bilti, cu sediul in mun. Bйlli, str. Decebal 133,

telefon: 0-2з|-7It27,
(denurnirea operatorului economic) (localitatea)

IDNO l003602008028, inregistrat in registrul de stat al persoanelor juridice |а2|,09.2023 cu пr,

'7'714З pentru domenii de activitate,,Lucrйri de construclii а drumurilоr 9i autostrбzilor",

reprezentat de administrator Cerchez Ion in calitate de Antreprenor, ре de alt[ parte
(numele, prenumele gi ftlnc{ia conducйtorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Дпtrерrепопll se obligй sб execute Lчсriri de rераrа{iе capitali а drumului de

acces la iM uРССL Fйleqti, in conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de

execu}ie, рrесum gi cu nonnativele, standardele qi prescrip{iile tehnice.

2. PERIOADA DE EXEсUTIE

2.1. Durata de execrrlie а lucrйrilor contractate este de 14 ztle dupЁ primirea ordirrului de

iпсереrе а execu{iei gi аsiguгirii lrrcnrlui ritmic de cбtre Ьепеfiсiаr - ordonatotul de credite.

2,2. Grafictll de execulie а luсrйrilоr se ча efectua оопfоrm specifica|iei din anexa la
prezenfurl contract.

2.З. Perioada cle oxecu{ie poate fi prelungitй sau suspendatй dасё constringerea activitё{ii

se datoreazЁ urmйtоаrеlоr ciiuze:
а) generate de Beneficiar;
Ь) dаtоritб impedimentului care justific5 neexecutarea obliga{iei sau altei situatrii extreme

neiпlputabile 9i imprevizibile pentru Апtrерrепоr;
с) influentei fасtоrilог climatici, care duc 1а imposibilitatea executйrii lчсrбrilоr stabilite

conform caietulrri de sarc:ini, 0r executarea 1оr in asemenea codilii climaterice se va rЙsfl'Ange

aýLlpra calitilii lucrЁrilor,;
d) саlаrлit[{ilоr naturale reculloscrtte de autoritatea legalй.

2.4. Сопfоrm dispozi{iei scrise а Beneficiantlui, Antreprenorul va sista execu{ia lrrcririlor
sau а uпоr pйr{i ale acestora ре о durаtй 9i iп mоdul in саrе Beneficiarul сопsidеrй песеsаr. Ре

,,09" decembrie 2024



timpul suspendйrii, Апtrергепоrul va proteja 9i сопsеrча lucrйrile iп rnod соrеsрuпzЙtоr, а9а cum
va dispune Beneficiarul. Clreltuielile suplilnentare generate itr urmа sistirii luсrйrilоr suportate
de Antreprenor vor fi plёtite de cйtre Beneficiar. iп cazul sistIrii luсrйrilоr Satl а uпоr pirli dirr
ele, din iniliativa Antreprenorului, acesta suportб ре timpul srrspendirii toate cheltuielile, privind
рrоtеjаrеа 9i сопsеrчаrеа luсririlоr cu Ьuпd diligen{б.

2.5. La tеrmiпаrеа lucrбrilor, Antreprenorul va лоtifiса Beneficiarul сё sunt incleplinite
condiliile de recep{ie, solicitбrrd convocarea comisiei, inbaza acestei notificiri, Beneficianrl va
сопчоса comisia de receplie репtru terminarea lucr5rilor.

2.6. in baza documentelor de сопfirmаrе а execu|iei 9i а constatйrilor efectuate ре tеrеп,
Beneficiarul va aprecia dасб sunt intrunite condi}iile pentru апuпtаrеа comisiei de receplie. In
cazul in саrе Se constatй ci sunt lipsuri gi deficien{e, acestett чоr fi aduse la cunoglinla qi
remediate dirr contul Antreprenorului, stabilindu-se tennenele песеsаrе pentnr finalizare sau
remediere. Dupб constatarea lichidйrii luturor lipstrrilor gi deficienlelor, la о поu1 solicitare а
Antreprenorului, Beneficiarul ча сопчоса comisia de reccptie. corrrisia de rесер{iе va constata
rca|izarca lucrйrilor in conformitate cu documenta{ia de execu{io, cu reglementйrile ?rr vigoarc ai
cu clauzele din сопtrаСt. in func{ie do constatirile fEcute, Beneficiarul ча арrоЬа Sаu va rЪsрiпф
recep{ia. Recepfia poate fi йcut6 9i pentnr рйrti do сопstгuс(iе distincte fizic 9i funcfiorral,

2,7. Sе indici termenul de gararrýie а luсrёrilоr 3 (tTei) ani.

3. VALOAREA LUcKAKrr.oK ýI MODALITДTILE DE рLАтД

3.1. Vаlоаrеа lucrЙrilor, се reprezintё obiecttrl prozentului contract, oste de 95 509,78
(nouйzeci cinci mii cinci sute поui 0,78) Iei MD, inclusiv 15 918,30 lei ТVА.

(sumа сu cifre si litere)
3.2. Achitйrile vor fi efectuate prin transfer iп baza factrrrilor fiscale, dupб primirea

рrосеsеlоr - verbale de recep{ie а luсrйrilоr executate, semnate gi acceptate de c6tre Beneficiar.
3.3. Beneficiarul ча verifica procesele-verbale de receplie а luсrйrilоr executate in tetmen

de 3 zile calendaristice de la prirnirea acestora de la Antreprenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat duрб verificarea gi ассерtаrеа situaliei de рlаtё

definitive de сйtrе Beneficiar. Dacб verificarea Se prelungeqte dirr diferite nrotive, dar in sрЪсiаl
datoriti uпоr eventuale litigii, contravaloarea luсrйrilоr саrе nu sunt in litigiu va Л platita
imediat.

3.5. LucrЙrile nu vоr fi considerate finalizate рiпё cind procesul-verbal de recep{ie la
terminarea luсrйrilоr nu ча fi semnat de comisia de recep{ie, саrе confirmб сй luсrйrilе au fost
executate сопfоrm contractului.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNILE ANTREPRENORULUI ýI ALE
BENEFICIARULUI

4.1. intreaga documentatie necesarб pentru ехесutаrеа luсririlоr contractate se pune de
сйtrе Beneficiar 1а dispozilia Antreprenbrului in douil ехсmрlаrе, iп termenele stabilite in
contract, рriп graficul general de realizare а luсrйrilоr publice.

4.2. Antreprenorul аrе obligalia sб execute, sй Гtnalizeze luсrаrеа in termehele stabilite in
contract, ре рrорriе rйsрuпdеrе. Pentru aceasta е1 este obligat sl геsресtе рrоiесful, clocurnentalia
de execu{ie gi prevederile actelor normative din domeniul construc|iilor.

4.3. Antreprenorul are obliga{ia de а supraveghea lucrёrile, de а asigura forla de muпс4
materialele, instalafiile, echipamentele qi toate celelalte obiecte fie de naturй provizorie, fie
definitive cerute de qi pentru contract, in mйsurа in саrс necesitatea asiprйrii acestora este
prevёzutй in contract sau se poate deduce in mod rezonabil din contract.

4.4. Documenta|ia pusй la dispozi{ia Antreprenorului se repartizeazй astfel:
а) uп ехеmрlаr rimПпе la dispozitia Antreprenorului, iаr altul va fi |inut de сбtrе acesta la

dispozitrie pentru consultare de cltre Agenlia pentru Supravegherea Теhпiсй, precrtm gi de сёtrе



alte реIsоапе autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificйrile calculelor, caietele de mйsurйri (atagamentele) 9i alte

documente, ре care Beneficiarul sau Апtrерrепоrul trebuie sё le intocmeascй 9i sunt сеrutе de

subantreprenorul proiectant, чоr fi puse 1а dispozilia acestuia de сбtrе Апtrерrепоr.

4.6. Оfеrtа adjudecati face раrtе integrantё din contract. Еа trebuie sil fie corectЙ qi

соmрlеtё. Proiurile stabilite чоr асореri toate obliga(iunile din contract qi toate operaliunile
pentru tetminarea gi intre|inerea cofespunzdtoare а luсrйrilоr.

4.7. Dacб BeneГtciarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sЙ соп!iпЙ

instruc|iuni sau арrоЬйri, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul
prin scrisori, de cite оri este posibil, сi acestea pot sё рrочоасе intArzieri sau intreruperi iп
desйgurarea lucririlor. Notificarea va conJine detaliile sau dispoziliile се se сеr 9i va specit-rca

data la care acestea аu fost песеsаrе, рrесum 9i intflrzierile sau intreruperile се survin datoritй

lipsei acestor documente.
4.8. intreaga docunrentatie песеsаrё pentru executarea luсrйrilоr de subantreprizй va fi

prrsй la dispozilia subantreprenorilor de сёtrе Апtrерrепоr, frri platй, in termenele din

subcontracte (contracte de subantreprizЁ), stabilite prin graficul de execu{ie.

4.9. Дпtrерrепоrul va executa qi va intretine toate luсrйrilе, va asigura fo(a de tnunc1,

rnaterialele, utilajele de construc{ii gi obiectele сu caracter provizoriu pentru ехесutаrеа

lucrбrilor. дсеstа iqi аsumб intreaga responsabilitate репtru toate opera{iunile executate ре

5antier gi pentru procedeele de execulie utilizate.
+.rб. Дпtrерrепоrul, prin atribuirea ofertei iп favoarea sa, se angajeazб sб prezinte garanfia

сlе Ьuпб execu{ie а contractului, in cuantum de ---О/о din чаlоаrеа contractului atribuit.

4jL Дutoritatea cotrtractanti elibereazб/restituie garan|ia de ЬuпЙ execulie

Arrtreprenorului dupЁ semnarea procesului_verbal de receptie finalй/ рrосеsului-чеrьаl la

terminarea ltrcrёriloг iп cel mtrlt 15 zile. in cazul receptiei crr obieclii, garan{ia se va restitui in

cel mult 15 zile duрй ?lrlбturаrеа acestora.

4.12.Дпtrерrепоrul trеЬuiе sб constituie garan(ia de brrnir execu|ie dupй рrimirеа scrisorii

de acceptare, dar пu mai t0rzitl de data incheierii contractului. Atat timp cit el nu gi-a irrdepiinit

aceastй obligafiune, Rепеfiсiаrul poate sй re{irrб garan{ia Antreprenorului pentru оfеrtЙ.

4.|3. Дпtrерrепоrul garanteazб с6, la data recep{iei, lucrarea executatб are calitllile
stipulate in contract, coreýpllnde reglementlrilor tehnice 9i пu este аfесtаtЙ de vicii саfе аr

climinua sau clriar anttla valoarea sau posibilitatea de utilizare, сопfоrm condi{iilor погmаlе de

folosire sau а сеlоr explicite in contract.
4.|4, La luсrйгilе la care se fac iпссrсйri, se considerб calitatea рrоЬеi indeplinitй atita

timp cбt гezultatele se]itTscriu in limitele admise prin reglementбrile tehnice.

4.15. Beneficiarul аrе dreptul de а supravoghea dеsйgurаrеа luсrЁrilоr in conformitate cu

prevederile сопtгасtчlui, prin responsabilii tehnici atesta{i. Acestora li se va asigura accesul la

locul de muпсб, in ateliet,e; depozite gi orirrnde se desfEqoar[ activitй{i legate de realizarea

obliga[iilor contracfuale; La сеrеrе; trebttie sЁ i se рuпй 1а dispozi{ie desenele 9i documenta{ia de

execu{ie репtru ехаmiпаrе 9i sй i se dea toate lйmuririle, condilia fiind са prin aceasta sЙ nu se

dezvйluie irlformalia'gi:sй nu fie rrtilizatй in sbopuri рrорrii, iпdiferent dасЙ contractul а fost satt

пu incheiat.
4.|6. Beneficiarul este autorizat sй emitй dispozitiile ре саrе 1е considerЙ necesare

executЁrii luсrйrilог, ctt respectarei dгерftrrilоr Antreprenorului. Dispozi{iile se adreseazil iП

principirr numai Апtrерrепоrului 9i dirigiptelui de 9antier, crr excepiia cazurilor in саrе tlebrrie de

intervenit impotiiva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie sб i se comunice

numele diriginteltri de qantier atestat tehnico-profesional, care ча dirija execu{ia lucrlrilor qi va

verifica calitatea lоr din partea .r\ntreprenorului.

4.t7, Dacб Апtrерrепоrul considerй сй dispozitiile Benefltciarului sunt nejustificate sau

inoportune, el poate inainta obiec(ii, dar acestea ntr il scrttegte de obliga}ia de а execttta

dispoziliile primite, iп afara cazulrd in саrе ele contravin prevederilor legale. DасЙ prin

ехесutаrеа dispozi{iilor Beneficiarulrri se creeazil, dificultй{i in execrr{ie, care gепеrcаzd chelttrieli



suplimentare, acestea чоr fi suportate de сёtrе Вепеfiсiаг.
4.18. Trasarea axelor principale, borTelor de rсfеriп}d, cйilor de ciTcula{ie qi lirnitelor

terenului pus 1а dispozilia Antreprenorului, рrесurп qi nrateгializarea cotelor de nivel iп imediata
арrорiеrе а terenului, sunt obligatiuni ale Antrepr:enorului.

4.19. Репtrц, vеrifiсагеа trаsйrii de cёtre Betreficiaг sau proiectant, Antreprenorul este
obligat si protejeze qi sб pйstreze toate reperele, bomele sau alte obiecte folosiie la trasarea
luсrйrilоr.

4.20. Ridicйrile de teren, trasёrile qi cotele de nivel, рrесum gi alte documente puse la
dispozilia Antreprenorului de сйtrе Beneficiar pentru ехесutаrеа contractului sunt hotйiitoare.
Antreprenorul este obligat sй verifice documentele pгimite qi sб ingtiinleze Beneficiarul cu
privire la еrоrilе gi inexactitёlile constatate sau presupuse.

4.2I. Antreprenorul аrе obliga{ia sё stabileasc5 toate rela{iile саrе reglemonteazй
rароrturilе cu subantreprenorii qi este rйspunzdtor fаtй de Beneficiar pontru respectarea de сбtrе
subantreprenorii а prevederilor legale qi obligafiunilor contractuale gi profesionale.

4.22.Ре parcursul executlrii lucririlor, Beneficiarul are dreptul sй dispuni in scris:
а) indepirtarea de ре qantier а оriсбrоr materiale саrе sunt calitativ necorespunzбtoare;
Ь) inlocuirea materialelor necorespunzitoare calitativ cu altele corespunzаtoaro;
с) iпdерёгtаrеа sau rеfасеrеа оriс5rеi lucrёri sau рйr{i de luсrаrе necorespullz5toare ditl

punct de vedere calitativ.
4.2з. In cazu| neexocutбrii de

Beneficiarul poate оргi lucrйrile, prin
Апtrерrепоrul compen seazd cheltuielile
neexecutirii.

in contract, in
execu|ie gi de о

in subantreprizl,
lucrйrile ре саrе

сйtrе Апtrерrепоr а dispoziliilor ,din punctul 2.L,
rezoluliunea contractului, in condiliile legii, totodatб
aferente suportate de Beneficiar in lеgйturй cu faptrrl

4.24.iп cazul in care in timpul executйrii luсrйrilоr, рс amplasamente se descoperd valori
istorice, artistice sau qtiin(ifice, Antreprenorul este obligat sб орrеаsсй executia lчсrdrilоr in zona
respectivб 9i sё comunice Berreficiarului,,organelor de politie sau оrgапеlоr competente acest
fapt.

4.25.intirnpul desfigurбrii luсrёrilоr, Antrepretlorul are obliga{ia sй men{inб c5ile de acces
libere, sй retragЙ utilajele, sй indepйrteze sutplusurile de materiale, degeuri gi luсrёri provizorii
de orice fel, care nu sunt necesafe, iаr 1а terminarea lucrёrilor, Antreprenorul va evaiua de ре
gantier toate utilajele de construclie, surplusurile de materiale, degeurile gi luсririlе provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie sё оЬliпё, ре propria clreltuial5, toate avizele, autoriza{iile qi
арrоЬбrilе, sй рlйtеаsсй toate taxele necesare legate de execu{ia luсrйrilоr, precum qi репtru
bunuri sau drepturi afectate sаu саrе pot fi afectate de execu{ia lucrЁrilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile cind urmeazd sd" fie йcute modificiri la valoarea contгactului privind
mаjоrагеа sau reducerea acesteia, pй4ile se чоr confotrna prevederilof actelor nor-uiiu. .u
inciden!й in dotneniul achiziliilor publice се reglementeazб modalitйlile de ajustare а valorii
contractelor de achizilii publice.

б. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat sЁ execute toate lucrйrile, prevйzute
. tenTenele stabilite prin graficul gепеrа1 de realizare а lucrёrilor gi graficul de
calitate cor_espunzЁtoare prevederilor actelor normative gi prezentului contract.

6.2. iп cazul iп саrе pdrfile din lucrarea се se contracteaz5 se ехесutй
Antreprenorul trebuie sй prezinte, cu ocazia ofertйrii, lista suЬапtrерrепоrilоr gi
acegtia le чоr executa.

6.3. Ре parcursul executiei luсrйrilоr, Antreprenortrl este obligat si comunice, 1а cererea
Вепеfi ciarului, datele de identifi саrе ale suЬапtrерrепоrilоr.

6.4. Angajarea fo4ei de muпсё ре Ьаzй de асоrd nu este consideratё obiectul unei



subcontractйri.

7. FоRтА DE мUNсД

7.1. Antreprqrronrl qi subantreprenorii vor indeplini toate formalitб{ile necesare angajlrii
intregii forle de muпсй pentru ехесutаrеа lucrбrilor contractate in conformitate cu prevederile
legislaliei.

8. MATERIALELE ýI шXEсUTIA LUсRДRILOR PROPшU_ZISE

8.1. Materialele чоr fi de calitatea prevбzut1 in documenta{ia de executare, urmAnd а fi
sllpuse periodic la diverse testйri de сёtrе proiectantul sau Beneficiarul се le va solicita.
Antreprenorul va asigura, la сеrеrе, forfa de muпс6, instrumentele, utilajul qi materialele
necesare репtru examinarea, mйsurаrеа gi testarea lucrбrilor.

8.2. Соstul рюЬоlоr qi iпсеrсйrilоr va fi suроrtаt de Апtrерrепоr, dасё acesta este prevйzut
iп documenta{ie, in caz contrar cheltuielile чоr fi supofiate de Beneficiar,

8.3. РrоЬоlе neprevбzute gi comandate de ВЪпеfiсiаr pentru verificarea unor lucrйri sau
rnateriale puse iп ореrё чоr fi suportate de Antreprenor, dасй ie clovedegte сб materialele nu sunt
coiespunzйtor calitative sall 1папореrа пu este in сопfоrmitаtе cu prevederile contractului. in caz
сопtrаr, Beneficiarrtl va stlporta aceste chelrrrioli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice alt5 реrsоапй autorizati de aceqtia au acces tot
timpul la luсrйri ре qапtiег 9i iп locurile unde se pregЁteqte luсrаrеа, in depozite de rпаtеriаlе

рrеfаЬriсаtе etc.

8.5. Lucrёrile саrе devin ascunýe пu чоr fi acoperite йrЁ арrоЬаrеа responsabilulrri tehnic
atestat gi, dupй caz, aproiectantului, Antreprenorul asigur0nd posibilitatea acestora sй examineze
qi sd rtrmЁrеаsсй orice luсrате care чrmеаzй s[ fie ascunsй. Апtrерrепоrul va anunla
responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de c0te ori astfel de lucrйri, inclusiv funda{iile
clЙdirii, sunt gata pentnl а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantttl vor participa
la examinarea rsi пlёsuгаrеа luсrйrilоr.

В.6. Antreprenorrtl va dezveli orice parte sau рЁrfi de lucrare la dispozilia Beneficiarului qi
va reface aceastЙ parte'sau,pйr]i de ltrcrare, dacl este cazul. Dacd se constatй сй ]uсrбrilе atr fost
dc calitate corespunzйtoare gi realizate conform documenta{iei de execu(ie, dezvelirea, rеfасеrеа
qi/sau rераrаrеа vor fi suportate de Beneficiar, iп caz сопtrаr, de Апtrерrепоr.

8.7. Costurile репtru consumul de utilitёli, precllm qi cel aI contoarelor sаu al altor aparate
de nrisurat se suроrlё de сiйrе Апtrерrепоr. Iп cazul rnai multоr antreprenori, costurile se suportй
рrороr{iопаl de сйtrе acegtia.

8.8. Luсrйrilе executate de Апtrерrепоr in аfаrа celor prevйzute in contract satr йгй
dispozitia Beneficiantltti, рrесurп gi ceie care пu respectй prevederile contracfului, йrй а exista in
acest sens о dispozi{ie ехрrеsй а BeneГtciarului, nu чоr fi pl5tite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sй iпlйturе aceste lucriri, in termenul stabilit cu BeneГtcianrl. De asemenea, el rйspunde
in fa{a Beneficiarului de toate pagubele ре саrе le-a provocat acestuia. Lucrёrile respective vor fi
plйtite Antreprenorului numai dacй se dovedesc а fi necesare 9i se presrrpune сй ele corespund
voin{ei Beneficianrlrti, itr care cazvor Гl notificate imediat:
' 8;9. Lucrйrile iпсер dupб 5 zile de 1а sеmпаrеа gi inregistrarea contractului in modul

. corespunzйtor gi рrimiгеа ordinrrlui de executie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERr iN PERIOADA DE GARANTIE

9.1. Perioada de garan[ie pentru lucrбri este de 3 ani.
9.2. Perioada de garanlie incepc de la data recep{iei la tеrmiпаrеа luсrЁrilоr gi рflпй la

expirarea termenultti previzut la puncful 9,1 din prezentul capitol.
9.3. Antreprenonrl аrе obliga{ia са in perioada de garanlie sй iпlйturе toate defec{irrnile се



tin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu,,in uгmа unei notificйri transmise de

10. RДSPUNDEREA PДRTILOR
},

10.1. Pa{ile,poartй r5spundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzdtoare а

obliga|iilor prevйzute de prezentul contract iп conformitate cu lcgisla{ia Republicii Moldova.

10.2. Dacl in leglturё cu executarea luсrdrilоr de constructii se рrоduсе о daunй unui te4,

рйrtilе contractante rбspund solidar, сопfоrm prevederilor legale. Pentru stabilirea intre pёrii а
cuantumului rispunderii pentru dauna provocatб , se va {ine seama de gradul de vinovёlie а

fiесйrui раrtепеr in producerea acesteia, dасб, in clauzele contractuale nu s-a prev5zut altfel.

10.3. Menrbrii asocierii iqi pбstreazй individualitatea са subiecli de drept, insб sunt obligali
s5 rlspundй solidar faln de autoritatea contractantй pentru rnodul de indeplinire а obligaliilor
contractuale.

10.4. Daci prejudiciul calzat terfei persoane este. urTnare а unei mёsuri dispuse de

beneficiar in fоrmа in care а fost aplicatй, atunci acesta poarti singur rйsрuпdеrоа, numai dасё

Antreprenorul l-a irrqtiin{at iп prealabil de pericolul legat de executarea dispozi|iei.
10.5. Antreprerrorul este obligat, сопfоrm prevederiloг legale, la plata daunelor pentru

iпсйlсаrеа sau deteriorarea drumurilоr de acces sau а re}elolor de utilitati, а terenurilor linritrofe
prin depozitarea de рёmАп! materiale sau alte obiecte, рtесum gi са urпrаrе а unor ingrбdiri sau

limitйri din proprie vinё.

10.6. Antreprenorul trebuie sё asigure lucrбrile executate gi dotйrile ре саrе le are la
dispozilie impotriva degradёrii gi furturilor рАпi la predarea luсrбrilоr cбtre BeneficiaT. El trebuie

sa ia mbsuri Ъе рrоtесlЪ contra degradйriilucrбrii datoriti acliunilor atmosferice 9i а apei qi sd

indeplrteze zфаdа gi ghea{a.

10.7. Dacй nerespectarea de сбtrе Antreprenorul а prevederilor oric6rui regularnent sau

hotйrAri ale autoritйtilor administra{iei publice locale sau alo аltоr organe locale, legal constituite,
gi саrе au caracter obligatoriu la executarea lucrйrilor, рrочоасй pagube pentru Beneficiar, acesta

va Гr despйgubit de Antreprenor in mйrimеа sumei prejudiciului.

10.8. Daci motivele constrlngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre pёr{ile

contractante, atunci cealalti parte poate emite pretenJii privind despйgubirea pentru daunele

intervenite 9i саrе pot fi dovedite.

10.9. Dacb intбrzierea in execu{ia luсrйrilоr este din culpa uneia dintre pa{ile contractante,

partea culpabilб va plёti celeilalte рёr|i penalizйri gi/sau desplgubiri ?n cuantum de 1а 0,01% din
valoarea luсrйrilоr r5mаsе de executat/neonorate pentru fiесаrе zi" de intArziere. Penalizarea

devine operantё in momentul in саrе partea iп сulрй а intrat in intirziere.
10.10. BeneГrciarul nu ча fi responsabil pentru nici чп fel.de daune-interese, compensa{ii

plitibile conform prevederilor legale, in privin{a sau са ulTnare а unui accident sau prejudiciu

adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Апtrерrепоr, сu exceptia unui accident sau

prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, а agen{ilor sau а angajatilor acestora.

10.11. Antreprenorul 9i subantreprenorii rйsрuцd solidar репtru neexecutarea obligaliilor
contracfuale.

1 1. SOLUцONAREA LITIGIILOR

11.1. in cazul litigiilor privind lafitatea gi proprietdfile materialelor de construc[ie,

procedurile de чеrifiсаrе, corectitudinea efectuйrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construclie folosite,

fiесаrе parte poate, dupб о inqtiintare prealabilё а celeilalte pбrti, sё сеаrй efectuarea unor

сеrсеtйri de сйtrе о institu{ie рuЬliсй de cercetare. Cosfurile сеrсеtёrilоr efecfuate le suроrtё

partea а сбrеi сulрё а fost doveditй.



12. REZOLUTIUNtrA сONTRлCTULUI

12.1 . Апtrерrепоrul poate сеrе rezoluliunea contractului, dac6:

а) BeneГrciarul nrbgi indeplineqte о obliga{ie саrе este iп sarcina sa qi prin aceasta pune

Antreprenorul in si}uafia de а nu putea executa lucrarea;
,lr) Beneficialul nu опоrеаzб о platё scadentй mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificб antreprenorul сб din motive neprevizute 9i datoritЙ uпоr

conjuncturi economice este irr imposibilitate de а continua indeplinirea obligaliunilor
contractuale.

1 2. 2. В eneficianrl poate сеrе rezoluliunea сопtrасtчlui, dасй :

а) Antreprenorul se аflё in incapacitate de platй, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub

sechestru;
Ь) Antreprenorul пu:iпсере lucr5rile firб sй аiЬё rrn motiv justificat sau nu reia luсrЙrilе

srtspendate, in tеrmеп rezonabil de la prinirea dispoziiiei scrise de rеiпсереrе а lucTбrilor;

с) Дntreprenorltl ntr а indepДrtat mаtегiаlеlе necorcsptrnzбtoare de ре gantier sau пu а
ref5cttt о lrtcrare in ternrenul stabilit de сёtrе beneficiar;

d) Beneficiarul notifici antreprenorul ci din motive перrечбzutе 9i datoriti tlnor

conjuncturi economice este in imposibilitate de а continua indeplinirea obliga{irrnilor

сопtгасtuаlе.
12.3, Сопtrасtul se considerб rezolvit, dacб partea сопtгасtапti va comunica in scris

celeilalte pбr{i contractante itr termen de 15 zile motivele indicate lapunctele 12.1 9i |2,2 diп
prezentul contract.

l2.4. BeneГrciarul, iп caz de rozolulirrnea contractrtlui, va convoca comisia de receptie саrе

va efectua recep{ia cantitativ1 ýi calitatir,й а luсririlоr executate, in maximum 15 zile de la data

rezolutiun ii сопtrасtul ui.
iZ.S. iп caztrl rezolu}irrnii cotrtrachtlui; Beneficiarul va irrtocmi situalia Iuсrйrilоr efecti.

executate, inventartli nraterialelor, trtilajelor ýi lucrlrilor provizorii, dupё саrе se vor stabili

sumele care tlrmеаzfl sё le plбteascЁ iп conformitate cu prevederile contractului, рrесum 9i

claunele ре саrе tгebrrie sI le srrporte Antreprenorrrl dirr vina сёruiа s-a rezolvit contractul.

12,6. Duрй rezoluliunea contractului, BerreГtciarul poate continua execu{ia lucrёrilor crt

respectarea prevederilor legale.
l2j. Cazuri,specifice de incetare а contraclului de aclrizilii publice:
Beneficiarul аrе drcptul de а rezolvi unilateral чп contract de achizilii publice in реriоаdа

de valabilitate а acestuia iп utra dintre чrпrбtоаrеlе situalii:
а) contractantul se afla, 1а momentul 'atribuirii , lui, iп una dintre situa{iile саrе аr fi

determinat excluderea sa din рrосеdurа de atribuire potrivit art.]9 al Legii nr.131/2015 privind
aclrizi{iile publice;

Ь) contracful а]йсut obiectul unei mоdifiсйri substan|iale care neiesita о поuё рrосеduгЙ
de achizi{ie publicй in confoгtnitate ctt aft.'7 б а1 Legii nr.13 1/2015 privind achiziliile publice;
. с) contractul ni.l аг fi tгеЬuit s[ fie atrilluit contractantului respectiv, avбnd itr чеdеге о

incЁlcare gravi а obliga}iilor се rеzultй din Legea пr,lЗ1.'l20I5 privind achiziliile prrlrlice gi/satl

tratatele iпtеrпа|iопаlе la саrс Republica lvloldova este parte, care а fost constatatЙ printr-o

decizie а unei instanle jrrdecйtoreEti nalionale sau, duрй caz, intcrna{ionale.

13. DISPOZITIJ FINALE

13.1. Urmйtоаrеlе docmnetrte vor fi citite gi

prezentului сопtrасt:

чоr fi interpretate са fiind parte integrantй а

Ь) Propunerea telrrricб;

с) Рrорuпеrеа fi паttсiаrй;
. |З.2.Dосumспtеlе contractului чоr fi irrtocmite iп limba rоmбпi.

lЗ.3. Prezentul Contract reprezinti acordul de voin{ё al рбrlilоr 9i se considerЙ semnat 1а

data aplicirii ultirrrei semtrйturi de ciitre una dintie рйr{i qi iпtrГl in vigoare dupй inregistraTea lui

г



de сйtrе Тrеzоrеriа de Stat Sau ulla din trezoreriile гegionale аlе Ministerului Fiпап!еlог, fiind
valabil рбпй la 31.12.2024

13.4. Pentru сопfirmаrеа celor rnen{ionate, pirlile au setnnat prezenful Contract irt
conformitate cu legislalia Republicii,Moldova, la data qi anul indicate, fiind valabil рАпй 1а

receplia fiпа15 а lшrбrilоr.

REсHIZTELE JURIDIсE, POýTALE ýI DЕ'рlД1I ALE PдRTILOR

ЛNTREPRENORUL .BENEFICIARUL
SA Drumuri Bйl{i Primйria oraqului Fйleqti

Adresa роgtаlё: mun. Bilti, str. Decebal 133 Adresa poqtalй: OR. Fileýti st. ýtefan сеl Маrе qi

Sйnt 73

Теlеfоп: 2з1-7l|27 Telefon: 259-22|96

Cod fiscal: 1003602008028 Cod fiscal: 1007601002094

Banca: Ministerul Finanlelor ТТ Nord Banca: Ministerul Finanlelor ТТ Nord
Cod: TREZMD2X Cod: TREZMD2X
IBAN: MD97TRPCCW518430A01016AA IBAN: МD77ТРJDАL312120вIOбO8АF

SEMNДTURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SA Drumuri Bil{i Рrimйriа oraqului Fйlegti

Digitally signcd Ьу Severirt Аlехаrrdг
Dlte: 2024.\2,09 1 1:20:38 ЕЕТ
Reasotl: MoldSigrr Signature
Location: Moldova

@



Anexa пr.1

la Contractul nr. 120

din,,09" decombrie 2024

SPECIFICATII TEHNICE

SEMNДTURILE PARTILOR

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SA Drumчri ВПlli Рrimiriа oraqului Fйlegti

Nr. Denumirea
luсrirrilоr

Cod
cPv

1 Luсrйri de reparalie

capitalё а drumului dc

acces la IM DPGCL

I

c.l
N
N
са
сп
с{
\пs

сопfоrm deviztrlui anexat confornr devizului
anexat

Сопfоrm
devizuhli
anexat



Апеха пr.2
la Сопtrасtul пr. ] 20:] 

diп ,,09" decembrie 2024

* SРЕСIFIСДТII DE PRET

S Е MN/{ TURILE рi RTI L о R

ANTREPRENORUL BENEFICIARUL
SA Drumuri Bnlfi Рrimiriа оrаqului Fileqti

caпtitate
а

Теrmеп

udе
executa

rе
1 Lucrйri de repara{ie

capita16 а drumului de

acces la iM npccl
N
N
cf)
cn
N-rnl
чf o.1

СофЬrm
devizului

Сопfоrпl
deyizului

95509,,l8 95 509,78 14 zile

тотдL 95 509,78

Nr. Dепumirеа lасrйrilоr Cod CPV Uпitatea

de

пrаýаrа

Pre|al
tlllitar

Ittclusiv
тVд

Suma lei
MD,

Iпclasiy
тVд



w
Anexa пr.25

la Documenta{ia standard пr.69

din "07" mat202l

с о NT RAc т D Е AN т RE р RI ZA N.. 5В lt:l"l'a'; :d}:8r. { Ib?:1?;}ý+,",,.
privind achizifia prin Licita{ie deschisfi,eason; MoldSign Sigпаturе

Locatiotr: Moldova

,,27 " nartie2024 оr. Drochia
(municipiu, оrаg)

I. PARTEA GENERALД

PДRTILE сONTRAсTANTE

Рrеzепtul сопtrасt este incheiat in urmа procedurii de achizilie пr, ocds-b3wdpl-MD-1,709192З20751
din 17.03.2024, intre Рrimйriа oraqului Drochia, сu sediul iп oraqul Drосhiа, г-пul Dгосhiа, str,

Independen{ei l5 А, telefon: 02525 2 2З 09,IDNO 1007601001651 reprezentat рriп рrirпаr Nina Cereteu,

in cjtitate de Beneficiar, ре de о рагtе, qi SA DRUMURI-BДLII, сu sediul stг. Decebal, 133, muп, B6l{i

RM, telefon 0252 2 59 00,IDNO l003602008028 autorizat pentru activitatea in construc{ii: Nr. 7714З din
2|.09,2023, eliberatй de Registru de stat al persoanelor juridice, ре uп tеrmеп de _ ani, pentru genurile de

activitate " Luсrбri de construc|ii а drumurilor qi autostrйzilor *( se permit luсrёri conform listei indicate in
апехё)", reprezentat prin director Ion Cerchez, in calitate de Antreprenof, ре de altй раrtе.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI
l,1, Апtrерrепоrul se obligй sё ехесutе lucrdrile ,,Lucrdri de reparalie capitalй а uпоr sectoare de strйzi

L=0,76 km, N. Grigorescu, L, Duhiпovschi, М, Lеrmопtоv, Т, $еvсепсо, or, Drochia. " in confonnitate сu

ргечеdеrilе proiectului telrnic, сu detaliile de execu{ie, рrесum gi сu normativele, standaгdele qi prescrip{iile

tehnice,

2. PERIOADA DE EхEсUTIE
2.1. Duгаtа de execu{ie а lucr6rilor contractate este de б lчпi duрё рrimirеа ordinului de iпсереrе а executiei

qi аsigurбrii luсrului ritmic de сйtrе ЬепеГtсiаr-оrdопаtогul de credite,

2,2. Gtaficul de executie а luсrйrilоr se ча efectua сопfоrm specificaliei din anexa 1а prezentul contract.

2.3. Perioada de ехесuliе poate fi prclungitй sau susрепdаtё dасй constrAngerea activitё{ii se datoreazб

urmбtоаrеlоr cauze:

generate de Beneficiar;

datoritб impedimentului care justificй neexecutarea obligaliei sаш altei situa{ii ехtrеmе neimputabile qi

imprevizibile pentru Апtгерrепоr;

influenlei factorilor climatici, саrе duc la imposibilitatea ехесutйrii luсrйrilоr stabilite сопfоrm саiеtulцi de

sarcini, ог executarea 1оr in asemenea codilii climaterice se ча rйsfrАпgе asllpra calitйtii luсrйтilоr;

calamitйlilor паturаlе гесuпоsсtttе de autoritatea 1еgаlй.

2,4. Conforrr, dispozi{iei ýcrise а Beneficiarului, Arftreprenorul ча sista execut{ia luсrйтilоr sall а uпоl,рёr{i ale

acestora ре о durаtй 9i in rnodul in саге Beneficiarul considerй necesar. Ре timpul suspendбгii, Апtrерrепоrul

va proteja qi conserva luсrйrilе in mod согеsрuпzйtоr, аýа сum ча dispune Beneficiarul. Cheltuielile

srrplimentare gепеrаtе in urmа sistйrii lrrсr6rilог suportate de Antreprenor чоr fl plйtite de сёtrе Beneflciar. in

cazul sistйrii luогёrilоr sau а Llnor pёrfi din ele, din initiativa Antreprenorului, acesta suportё ре timpul

suspendйrii toate cheltr"tielile, privind protejarea qi conservarea lr.rсrйrilоr cu Ьuпй diligen{й,



2,5 , La terminarea luсrйrilог, Апtrерrепоrul ча notifica Beneficiarul сй sunt indeplinite corrdiliile de recepJie,

solicitAncl сопvосаrеа comisiei. tn baza acestei notificiri, Beneficiarul ча convoca comisia <1е recep{ie pentru
terminarea 1uсrёrilоr.

2.6. in baza documentelor de confirmare а execulieiqi а constatЁrilor efectuate ре teren, Вепеfiсiагul va
aprecia dасЙ sunt intrunite condiliile pentru anunlarea comisiei de recep{ie. in cazul in care se constatй сб
sunt lipsuri 9i deficien{e, acgstea чоr Гt aduse la сuпоgtiп!й 9i remediate din contul Апtrерrепоrului, stabilindu-
se termenele песеsаrе pentru finalizare sau remediere. Dupё constatarea lichidЁrii tuturor lipsurilor gi

deficierr{elor, la о поuй solicitare а Antreprenorului, Beneficiarul va сопчоса comisia de recep{ie. Comisia de

rесерliе ча constata rcallizarca luсrЙrilоriп conformitate cu documentalia de execulie, cu reglernentЁrile in
vigoare 9i cu clauzele din contract. in func{ie сlе constatйrile ficute, Вепеfiсiаrul va арrоЬа satl ча respinge
rесер!iа. Receplia poate fi fEcutй qi pentru рdr{i de сопstruс{iе distincte fizic 9i firnclional.
2.7. Se indicё tеrmепul de garan}ie а luсrйrilоr 2 ani.

3. VALOAREA LUCRДRILOR ýI MODALITДTILE DE PLATA
3.1.Vаlоаrеа lucr6rilor, се reprezintй obiectul prezentului contract, este de 10 485 499,30 (zece milioane
patru sute optzeci qi cinci mii раtru sute nouizeci ;i поuй lei treizeci bani) lei MD, inclusiv TVA
t 747 583,22 (un milion gapte sute patruzeci qi ;apte mii cinci sute optzeci Ei trei lei douйzeci ;i doi bani)
lei MD.
3.2. Асhitйrilе чоr t-r efectuate рriп transfer in baza facturilor fiscale, duрй prirnirea ргосеsеlоr - чеrЬаlе de

rесер{iе а luсrбrilоr executate, semnate 9i acceptate de сйtге Вепеlrсiаr.
3.3. Вепеfiсiаrшl va verifica procesele-verbale de гесер!iе а luсrйrilоr executate in tеrmеп de 5 zile
calendaristice de 1а рrimiгеа асеstога de la Antrepfenor.
3.4. Plata facturii finale se va face imediat dupб veriticarea qi ассерtаrеа situatiei de platё definitive de сбtrе

Beneficiar. Dacб чеrifiсаrеа se prelungegte din diferite tnotive, dar in special datorit5 uпоr eventuale litigii,
сопtгачаlоаrеа luсrёrilоr саrе nll sunt in litigiu va fi plбtitб irnediat.

3.5. Lr-rcrбrile nu чоr fi considerate finalizate рбпб cind рrосеsul-чеrЬаl de rесер{iе la tеrmiпаrеа luсrErilоr
пш ча fi semnat de conrisia de receptie, саrе сопfirпrй сй lucrёrile аu fost executate сопfогm contractulr_ri.

3.6. Garan{ia de Ьuпй ехесu{iе se va restitui Апtrерrепогului in baza notificбrii Benet-rciarului сйtrе agentul
Ьапсаr. Notificarea se va face dupб sеmпаrеа procesului-verbal de rесер{iе la tеrmiпагеа lr-rсrбrilог in cel mult
15 zile. in саzul recepliei cu obieclii, garan{ia se ча restittti in cel mult l5 zile duрй iпlйturаrеа acestora.

4. DREPTURILE ýI OBLIGATIUNII,E ANTREPRENORULUI ýI ALE BBNEFICIARULUI
4.1. Intreaga documentatie песеsаri репtrш executarea luсrйrilоr contractate se рuпе de сitге Beneficiar la
dispozilia Antreprenorului in dou1 ехеmрlаrе, in termenele stabilite in contract, рriп graficul general de

realizare а luсrбrilоr publice.

4.2. Antreprenorul аrе obliga}ia sб execute, si finalizeze luсrаrеа in tеrmепеlе stabilite in contract, ре ргорriе
rdsрuпdеrе. Репtru aceasta е1 este obligat sб respecte proiectul, docunrentalia de execulieqi prevederile actelor
normative din dorrreniul constructiilor.
4.3. Antreprenorul аrе obliga|ia de а supraveghea luсrйтilе, de а asigura forJa de muпсё, materialele,
instalaliile, echipamentele gi toate celelalte obiecte fie de паturi provizorie, fie definitive сеrutе de gi pentru
contract, in mЙsurа in саrе necesitatea asigurйrii acestora este prevazutё in contract sau se poate deduce in
mod rezonabil din contract.

4,4. Documentatia рusй la dispozilia Antreprenorului se repartizeazб astfel:

un ехеmрlаr rinrine la dispozi{ia Antreprenortrlui, iaraltul ча fi {ilrut de сйtrе acesta la dispozilie репtru
consultare de сЙtrе Agen{ia pentru Supravegherea Теhпiсй, precum gi de сЕtrе alte persoane autorizate,
inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificёrile calculelor, caietele de mйsuтбri (ataqamentele) 9i alte documente, ре саIе
Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie si 1е intocmeascd qi sunt сеrutе de subantreprenorul proiectant, чоr fi
puse 1а dispozitia acestttia de сйtrе Апtrерrепоr.



4.6. Oferla adjudecatй face parte integTantй clin contract. Еа trebuie sб fie соrесtй 9i completб. Pre{urile

stabilite чоr acoperi toate obliga{iunile din contract gi toate opera{irrnile pentru terminarea qi intre{inerea

соrеsрuпzйtоаrе а luсrйгilоr.

4.'7 . Dасб Вепеfiсiагul nu emite in timp util dispozi}ii suplimentare саrе sй contirrб instгuc{iuni sau арrоЬ5ri,

ordine, directive, sau detalii, Апtrерrепоrul ча notifica Beneficiarul prin scrisori, de cAte оri este posibil, сб

acestea pot sй рrочоасе intirzieri sаu iпtrеruреri in desйgllrarea luсrбrilоr. NotiГtcarea va con{ine detaliile

sau dispozi{iile се se сеr $i va specifica data 1а саrе acestea au fost necesare, рrесum qi intArzierile sau

iпtrеruреrilе се survin datoritб lipsei acestor documente.

4,8. intreaga documentalie песеsаrй pentru executarea luсrбrilоr de subantreprizб va fi рusё 1а dispozilia

subantreprenorilor de c6tre Antreprenor, йrй рlаtй, in ternrenele din subcontracte (contracte de

subantreprizй), stabilite prin grafictrl de execu{ie.

4.9. Апtrерrепоrшl va executa qi va intre{ine toate luсrйгilе, va asigura for{a de muпсй, materialele, rrtilajele

de constructiiqi obiectele сu саrасtеr provizoriu репtru ехесutаrеа lr"rсrйrilоr, Acesta iEi asr"rmб intreaga

responsabilitate pentru toate opera{iunile exectttate ре qantier qi pentru рrосеdееlе de execu{ie utilizate.

4,10. Апtrерrепоrul, prin atribuirea ofertei in fhvoarea sa, se angajeazd sYa prezinte garantia de Ьuпй execu{ie

а contractului, in cuantum de 5 Yо din чаlоаrеа contractului atribuit,

4.11. Autoritatea contractantй elibeгeazй/restituie garantia de Ьuпй executie Апtrерrепоrшlui duрЙ sепшаrеа

procesului-verbal de гесер!iе fiпаlй/ procesului-verbal 1а terminarea lr"rсrйrilоr in cel mult 15 zile. in саzш1

rесер{iеi cu obieclii, gаrап{iа se va restitшi in cel mr,rlt 15 zile duрй iпlйturаrеа асеstога.

4.12. Апtrерrепоrul trеЬuiе sй constituie gararr{ia de Ьr,rпй execu{ie duрй рrimirеа scrisorii de ассерtаrе, dаr

пu mai tArziu de data incheieгii сопtгасtului. Atat tirnp cit el пu qi-a indeplinit асеаstй obliga{ir"rne,

Вепеfiсiаrul poate sй rеtiпё garanlia Апtгерrепоrului репtru оfеrtй.

4.13. Апtrерrепогul garanteazd сd, 1а data recep{iei, luсrаrеа ехесutаtё аrе calitйlile stipulate in contract,

corespunde rеglеmепtйrilоr tehnice qi пu este afectatё de vicii care аr dirninua sau chiar anula чаlоагеа satl

posibilitatea de utilizare, conform condi{iilor normale de folosire sau а сеlоr explicite in contract.

4,|4,La luсrбrilе 1а care se fac incercйri, se considerб calitatea probei indeplinitй atAta timp сбt rezultatele se

inscriu in 1imitele admise prin rеglеmепtйrilе telrnice.

4.15. Beneficiarul аге drерtul de а supraveghea dеsйýurаrеа lr,rсrdгilоr in conformitate cu prevederile

сопtгасtului, prin responsabilii tehnici atestati, Acestora li se va аsigurа accesul la locr"rl de tпuпсб, in ateliere,

depozite qi oriunde se dеsй9оаrй activitd{i legate de rеаlizаrеа obliga{iilor contractuale. La сеrеrе, trebuie si
i se рuпй 1а dispozilie desenele qi documentatia de execu{ie репtru examinare gi sй i se dea toate lйmuritilе,

condi{ia fiind са prin aceasta sё пu se dezvбltrie informalia ýi sё nu fie utilizatй in scopuri proprii, indiferent

dacb contractul а fost satl nu incheiat.

4.16. Вепеfiсiаrшl este autorizat sй errrit1 dispoziliile ре сате le considerй necesare executйrii luсrбrilоr, сu

геsресtаrеа drерtuтilоr Апtrерrепогului. Dispoziliile se adreseazй in principiu пumаi Antreprenorului 9i

dirigintelui de gапtiег, cu exceplia саzцrilоr iп саrе trеЬuiе de inteгvenit inrpotriva unui регiсоl iminent sаu

declarat. Beneficiarr_rlui trebuie sй i se comunice пumеlе dirigintelui de qantier atestat tehnico-profesional,

са[е ча diгijа execr"r{ia luсririlоr gi va verifica calitatea 1or din partea Antreprenorului.

4.17. Dасй Antreprenorul considerй сй dispozitiilc Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate

inainta obiectii, dar acestea пu il soute;te de obligalia de а executa dispoziliile primite, in afara cazului in care

ele contravin prevederiloг legale. Dасё рriп executarea dispoziliilor BeneГtciarului se сrееаzб diГrcult6li in

execu{ie, саrе gепеrеаzб cheltцieli suplimentare, acestea vor fi suportate de сйtге Вепеfiсiаг.

4.18. Тrаsаrеа ахеlог principale, Ьоrпеlоr de referint6, сёilоr de circula{iegi limitelor terenului pus la
dispozi{ia Antreprenorului, рrесum qi materializarea cotelor de nivel in imediata арrорiеrе а tеrепului, sшпt

obligatiuni аlе Апtrерrепоrului. П

4.19. Pentru verificarea trasбrii de сйtте Beneficiar sau proiectant, Апtгерrепоrцl este obligat sй protejeze qi

sй pйstreze toate rереrеlе, bomele sau alte obiecte folosite 1а tгаsаrеа luсrйгilоr.

4.20. Ridicёrile de teren, trasйrile qi cotele de nivel, рrесum qi alte documente puse la dispozi{ia

Antreprenotului de сёtrе Beneficiar pentru executarea contrachtlui sunt hоtirбtоаrе. Апtrерrепоrul este



obligat sй verifice documentele primite 9i sё irrgtiinleze Beneficiarul cu рriчirе la еrоrilе 9i inexactitй{ile
constatate sau рrеsuрusе.
4,Z|. Апtrерrепоrul аrе obligatia sй stabileascй toate rela{iile саrе reglementeazi raporlurile cu
subantreprenorii qi este rЙspunzitor fа!й de Beneficiar репtru respectarea de сdtrе subantreprenorii а
prevederilor legale qi obligaliunilor contractuale 9i profesionale.
4.22,Ре parcursul ехесutё{i luсrбrilоr, Beneficiarul аrе dreptul sй dispunй in scris:
а) indepЙrtarea de ре gantier а оriсйrоr materiale саrе sunt calitativ песоrеsрuпzйtоаrе;
Ь) inlocuirea rnaterialelor necorespunzйtoare calitativ cu altele corespunzйtoare;
с) iпdерЙrtаrеа sall rеfасеrеа oricбrei luсrйri sau рёт{i de luсrаrе песоrеsрuпzйtоаrе din рuпсt de vedere
calitativ.

4,23. iп cazul neexecutйrii сlе сitrе Апtгерrепоr а dispoziliilor din punctul 2.1., Вепеfiсiаrul poate opri
luсrбrilе, рriп rezoluliunea contractului, in condiliile legii, totodatё Antreprenorul compenseazй cheltuielile
aferente supofiate de Beneficiar in legiturб сu faptul neexecutйrii.

4.24.iпсаzul ?п саrе in tirnpul executбrii luсrйrilоr, ре amplasamente se descoperй valori istorice, artistice
sau qtiirrtifice, Antreprenorul este obligat sй орrеаsсб execulia luсrйrilоr in zona respectiv6 9i si comunice
Beneflciarului, organelor de polilie sau оrgапеlоr competente acest fapt.

4.25,intimpul desйgrrrбrii luсrёrilог, Апtrерrепоrul are obligalia sй mеп{iпi сйilе de acces libere, sб rеtгаgd
utilajele, sй indepirleze surplusurile de mаtеriаlе, degeuri gi luсгбri provizorii de orice fel, саrе пu sunt
necesa[e, iаr la tеrmiпаrеа luсrЙrilоr, Апtrерrепоrшl ча evacua de ре gапtiег toate utilajele de construc{ie,

surрlusurilе de materiale, dеgеurilе gi lrrсrйrilе provizorii,
4.26. Beneficiarul trebuie sй оЬiiпй, ре propria cheltuial5, toate avizele, autoriza{iile 9i арrоЬйгilе, sй рlйtеаsсй
toate taxele песеsаrе legate de execu{ia luсrбrilоr, рrесum qi pentru bunuri sau drepturi afectate sau саrе pot
fi afectate de execulia luсrбrilоr.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI
5.1. Репtru cazurile cAnd urmеаzй sб fie йсutе modificбri la чаlоаrеа contractului privind mаjоrаrеа sаu
rеduсеrеа acesteia, рбr{ilе se чоr conforma prevederilor actelor normative сu inciden{6 in domeniul
achiziliilor publice се reglementeaz5 modalitatile de ajustare а valorii contractelor de achizilii pr"rblice.

б. ANTREPRENORUL ýI SUBANTREPRENORII
6.1. Antreprenorul este obligat sё execute toate lucrErile, prev6zute in contract, in termenele stabilite prin
grаГrсul gепеrа1 de rеаlizаrе а luсrёrilоr qi graficul de execu{ie 9i de о calitate corespunzбtoare prevederilor
actelor normative gi prezentului сопtrасt.

6.2. in cazul in care p6{ile din luсrагеа се se contracteazбse ехесutй in subantreprizй, Апtrерrепоrul trebuie
sб prezinte, сu ocazia оfЪrtйrii, lista suЬапtrерrепоrilог 9i luсrёrilе ре саrе ace9tia le чоr executa.
6.3. Ре parcursul executiei luсrёrilоr, Апtrерrепоrul este obligat sй comunice, la сеrеrеа Beneficiarului, datele
de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea for{ei de muпсё pebazб de acord пu este consideratй obiectul unei suЬсопtrасtйri.

7. FORTA DE мUNсД
7.1. Апtrерrепоrul 9i subantreprenorii чоr indeplini toate formaiitalile necesare angajбrii intregii for{e de
nruncЙ репtru executarea luсrйrilоr contractate in conformitate сu prevederile legislaliei.

8. MATERIALELE ýI ExEcUTlA l,UсRДкrшок PROPRIU_ZISп
8,1, Materialele чоr fi de calitatea рrечйzutй in documenta{ia de executare, urmАпd а fi supttse periodic 1а

diverse testiri de сбtrе proiectantul sau Beneficiarul се 1е va solicita, Апtrерrепоrul va asigura, la сеrеrе, for{a
de munc6, instrumentele, utilajul gi materialele песеsаrе pentru examinarea, mбsurarea gi testaгea luсrйrilоr.
8.2.Costul probelor qi iпсеrсйrilоr va fi suportat de Antreprenor, dacб acesta este prevйzttt indocumenta{ie, in
caz сопtrаг cheltuielile чоr fi suportate de Beneficiar,
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8.3. РrоЬеlе neprevйzute gi comandate de Beneficiar pentru verificarea uпоr lucrйri sau matcriale puse in

ореrй vor fi suportate de Antreprenor, dасй se dovedeqte сй materialele пu sunt corespuпzdtot calitative sau

manopera nu este in confomitate cu prevederile oontractului. in caz сопtrаr, Beneficiarul va suporta aceste

cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau оriсе altй реrsоапё autorizatй de acegtia аu acces tot timpul la luсrйri ре
gantier gi in loctrrile unde se pregйteqte luсrаrеа, in depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucririle саrе devin asёunse nu чоr fi acoperite йrй арrоЬаrеа responsabilului tehnic atestat gi, duрй caz,

а proiectantului, Antreprenorul asigurAnd posibilitatea acestora sй examineze qi sй urmёrеаsсй orice lucrare

саrе urmeaz1 sй fie ascunsй. Апtrерrепоrul va anunta responsabilul tehnic atestat, proiectantul оri de c0te ori

astfel de lucrйri, inclusiv funda{iile clйdirii, sunt gata репtru а fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi

proiectantul vor participa 1а examinarea gi mйsurаrеа lucrйrilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli оriсе раrtе sau рёrli de luсrаrе 1а dispozilia Beneficiaruluri qi va rеfасе aceastб

parte sau pa4i de luсrаrе, dасё este cazul. Dacй se constatй сi lucrйrile au fost de calitate corespunzбtoare qi

realizate сопfоrm documenta{iei de execu{ie, dezve[irea, rеfасеrеа qi/sau repararea чоr fi suportate de

Beneficiar, iпсаz contrar, de Antreprenor.

8,7. Costurile pentru сопsumul de rrtilitdti, рrесum gi cel al contoarelor sau а1 altor aparate de mёsurаt se

suроftё de c5tre Апtrерrепоr. in cazr.rl mai multоr antreprenori, costurile se suроrtб рrороr}iопаl de сйtге

ace9tia,

8,8. Lucririle executate de Апtгерrепоr in afara celoT ргечйzutе in contract sau йrй dispozi{ia Beneficiarului,

precllm Ei сеlе саrе nll respectё prevederile сопtrасtului, йrd а exista in acest sens о dispozilie ехрrеsй а

Вепеfiсiаrului, nu чоr fi plйtite Апtrерrепоrului, Апtгерrепоrul trеЬuiе sй iпlбturе aceste luсrйri, iп tегmепu1

stabilit сu Beneficiarul. De asemenea, el rйsрuпdе in fa{a Вепеfiсiагului de toate pagubele ре саrе 1е-а

provocat acestuia. Lucrйrile respective vor fi plйtite Antreprenorului numai dасё se dovedesc а fi necesare qi

se presllpune сё еlе corespund voin{ei BeneГtciarului, in cate aaz чоr fi notificate imediat.

8,9. Luсrйrilе incep duрй 15 zile de 1а semnarea qi inregistrarea contractului in mоdul corespunz5tor qi

рrimirеа ordinului de execu{ie.

9. PERIOADA DE GARANTIE ýI REMEDIERI ltT РШКIОДDА DE GARANTIE
9.1. Perioada de gаrап{iе pentru lucriTi este de 2 ani,

9.2. Perioada de gагап}iе incepe de 1а data recepliei la ternrinarea 1uсrбrilоr 9i рdпй la ехрirаrеа tеrmепului

рrечйzut lapunctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3, Antгeprenorul аrе obliga(ia са in perioada de garantie sё inlёture toate defec{iunile се {in de nerespectarea

сlаuzеlоr contractului din cont рrорriu, iп urmа unei notificйri transmise de сбtrе Вепеfiсiаг,

10. MSPUNDEREA PARTILOR
l0.1. Par]ile poarlб rйspundere pentru пеехеоutаrеа sau executarea necorespunzёtoare а obliga{iilor

рrечйzutе de prezentul contract in conformitate ctt legisla{ia Repшblicii Moldova.

l0.2, Dacб iп lеgёturй сu ехесutаrеа luсrйrilоr de construclii se рrоduсе о dаuпб unui tеr{, pdrJile contractante

rёsрuпd solidar, conform prevederilor legale, Pentru stabilirea intre рйr{i а cuantumului гёsрuпdеrii pentru

dauna рrочосаtй se va line seama de gradul de vinovёtie а fiecёrui раrtепеr in рrоduсеrеа acesteia, dасй in

clauzele contractuale пu s-a prevйzut altfel.

10.3, Membrii asocierii iqi рйstrеаzй individualitatea са subiecli de drept, iпsй sunt obligali sй rёspr"rndй

solidar fа!й de autoritatea contractanti репtru modul de indeplinire а obligaliilor contractuale.

10,4, Dасй prejudiciul cauzatter{ei регsоапе este urmаrе а unei mйsuri dispuse de beneficiar in forma iп care

а fost aplicatй, atunci асеЪtа poart1 singur rбsрuпdеrеа, numai dасё Апtrерrепоrul l-a ingtiintat in prealabil

de pericolul legat de ехесutаrеа dispoziliei.

10.5. Antreprenorul este obligat, сопfоrm prevederilor legale, la plata daunelor pentru iпсёlсаrеа sau

deteriorarea drumurilоr de acces sau а rе!еlеlоr de utilitй{i, а terenurilor limitrofe prin depozitarea de рйmбпt,

materiale sau alte obiecte, рrесum qi са urmаrе а uпоr iпgrйdiri sau limitёri din рrорriе vinй.
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10,6. Antreprenorul trebuie sй asigurc lucrйrile executate 9i dotйrile ре саrе le аrе la dispozi{ie irnpotriva
degradirii qi furturilor рАпб la рrеdаrеа luсrйrilоr сйtrе Beneficiar. Е1 trebuie sй ia mйsuri de protec{ie contra
degradйrii lucrdrii datoritй actiunilor atmosferice 9i а apei qi sй indepifteze zбpada gi glrea{a.

l0.7. Dасб пеrеsресtаrеа de сitrе Antreprenorul а prevederilor оriсйrui regulament sau hotЁrAri ale
autoritdlilor administratiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, qi care au саrасtеr
obligatoriu la ехесutаrеа*luсrёrilоr, provoac6 pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despigubit de
Апtrерrепоr in пrйrimеа sumei prejudiciului.
l0.8. Daci nrotivele constrAngerii sau ale intreruperii sunt imputabile uneia dintre рйr{ilе contractante, atunci
cealaltб parte poate emite pretenlii privind despйgubirea pentru daunele intervenite 9i саrе pot fi dovedite.
10.9. DасЙ intArzieгea in execu{ia luсrйrilоr este din culpa uneia dintre pЁr{ile contractante, раrtеа culpabili
va pl6ti celeilalte рйrti penalizйri gi/sau despйgubiri in cuantunr de la 0,01% pAnir 1а 0,1% din чаlоагеа
luсrбrilоr rimasede executat/neonorate pentru fiecare zi de intArziere. Penalizarea devine ореrапtй in
momentul in саrе partea inculpй а intrat in intArziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil репtru nici un fel de datrne-interese, compensa{ii plЁtibile conform
prevederilor legale, in privin(a sач са urmare а unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei

реrsоапе angajate de Апtrерrепоr, cll excep{ia unui accident sau prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului,
а agen{ilor sau а angaja{ilor асеstоrа.

10. 1 1. Апtrерrепоrul 9i srrbarrtreprenoгii гйsрuпd solidar репtru пеехесutаrеа obligaliilor contгactuale.

11. SOLUTIONAIIEA LITIGIILOR
1 1.1. in cazul litigiiloг privind calitatea 9i рrорriеtйlilе rnaterialelor de construc{ie, ргосеduгilе de чеrifiсаrе,
coгectitudinea еfЪсtuЙrii рrоЬеlоr, а utilajelor de construc{ie folosite, fiecare рагtе poate, dupё о ingtiinlaгe

рrеаlаЬilЙ а celeilalte p5r{i, sd сеаrй efectuarea uпоr cercetёri de сйtrе о institulie public5 de сеrсеtаrе.

Costurile сеrсеtйrilоr efectuate 1е suportб раrtеа а сйrеi сulрй а fost doveditё.

12. REZOLUTIUNEAсONTRAсTULUI
12.1. Апtrерrепоrul poate cere rezoluliunea contractului, dac6:

а) Вепеfiсiаrul nr,гgi indepline;te о obligatie care este in sarcina sa qi рriп aceasta рuпе Апtrергепоrul in
situaiia de а nu putea exect"tta luсrаrеа;
Ь) Beneficiarul nu onoreaz5 о рlаtй scadentё mai mult de 3 luni;
с) Beneficiarul notificй antreprenorul сй din motive neprevdzute 9i datoritё uпоr conjuncturi economice este
in imposibilitate de а continua indeplinirea obligatiunilor contractuale.
l2.2. Beneficiarul poate сеrе rezoluliunea contractului, dacё:

а) Апtгерrепоrul se afll irr incapacitate de platй, lichidare sau bunurile acestuia sunt subseclrestru;
Ь) Аrrtrерrепоrul nu incepe luсrйrilе йrd si aib5 uп rnotiv jr.rstificat sau пu rеiа luсrбrilе suspendate, iп tertnen
rezonabil de 1а prirrrirea dispoziliei scTise de rеiпсереrе а luсrdrilоr;
с) Апtгерrепоrul nu а iпdерirtаt nraterialele necorespllnzйtoare de ре qantier sau nll а rеtЕсut о luсгаге in
tеrmепul stabilit de сйtrе beneficiar;
d) Beneficiarul notificб апtrерrепогul сй din nrotive neprevйzute gi datoritй uпоr conjuncturi economice este
in imposibilitate de а continua indeplinirea obligafiurrilor contractuale.
12.З. Contractul se consider5 rezolvit, dасй раrtеа сопtrасtапtй va comunica in scris celeilalte pбr{i
contractante in termen de 15 zile motivele inclicate la punctele 12.1 qi I2.2 din prezentul contract.
l2.4. Beneficiarul, in caz de rezoluliunea contractului, ча сопчоса bomisia de rесерliе саrе ча efectua rесер{iа
cantitativЙ 9i calitativй а luсrйrilоr executate, in mахimum 15 zile de la data rezoluliunii contractului.
12.5. irr cazul rezoluliurrii contractului, Вепеfiсiаrul va intocmi situalia luсrёrilоr efectiv executate, inventaгul
materialelor, utilajelor qi lr.rcririlor provizorii, duрй.саrе se чоr stabili sumele саrе urlneazZi sй le рlitеаsсй in
conformitate сu prevederile contractului, precttm gi daunele ре саrе trebuie sб le suporte Апtrергепоrr.rl din
vina сбruiа s-a rezolvit сопtгасtu[,
12.6. DuрЙ rеzоlu}iuпеа contractului,,Beneficiarrrl poate continua execu{ia luсrбrilоr cu respeotarea
prevederilor legale.
|2.'7 , Cazuri specifice de incetare а contractului de achiziJii prrblice:

Вепеfiсiаrul аrе dreptul de а rezolvi unilateral un contract de achizilii publice in perioada de valabilitate
a.acestuia in uпа dintre urпrбtоаrеlе sitira}ii:



а) contractantul se afla, 1а momentul atribuirii lui, iп una dintre situa{iile саrе ar fi determinat
ехсludеrеа sa din procedura de atribuire potrivit art, 19 al Legii nr. 1 3 l/20 1 5 privind achiziliile publice;

Ь) contractul а йсut obiectul unei mоdifiсйri srrbstantiale care necesita о поuё рrосеdurй de achizi{ie
publicй in conformitate cu art.76 al Legii пr. lЗ 1/2015 privind achiziliile publice;

с) сопtrасtul nu ar fi trebuit sй fie atribuit contractantului respectiv, avAnd in vedere о iпсйlсаrе grачй
а obliga{iilor се rezultй din Legea пr. lЗlrl20I5 priviind achiziliile publice qi/sau tratatele interna{ionale 1а

саrе Republica Moldova e,ste parte, саrе а fost constatat5 printr-o decizie а uпеi instanle judecёtoreqti

na{ionale sau, duрй caz, iпtёrпа(iопаlе.

13. DISPOZITII FINALE
13. 1. Urmбtоаrеlе documente vor fi citite qi vor fi interpretate са fiind parte integrantй а prezentului contract:
а) Caietul de sarcini;
Ь) Рrорuпеrеа tehnicй;
с) Рrорuпеrеа fiпапсiаrй;
d) Graficul de executare а luсrйrilоr ;

е) Garanlia de Ьuпй execufie.
13.2. Documentele contractului vor fi intocmite in limba rоmАпй.

1 3 .3 . Prezentul Contract reprezintй acordul de vointй а1 pбr{ilor qi se considerй semnat 1а data (27 ,0З .2024)
aplicйrii ultimei sеmпйturi de сйtrе una dintre рй{i.
1З.4. Репtru сопfirmаrеа сеlоr men{ionate, рйr{ilе аu sеmпаt prezentrrl Contract in сопfогmitаtе сu legisla{ia

Republicii Moldova, la data 9i antrI indicate, fiind valabil рiпб la 31 decembrie 2024 гесер!iа finalб а

lшсrйrilоr.

PARTEA СЕ TINE DE CONDITIILE
SPECIALE А CONTRACTULUI

(LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POýTALE ýI DE PLATI ALE PARTILOR

II.

ANTREPRENORUL
SA DRUMURI_BДLTI

Adresa pogtalй: MD-3100, str. Decebal, 133,

mun. Вйlli
Telefon:
Cod fiscal: 1003602008028
Banca: МF Тrеzогегiа de stat

Cod:TREZMD2X.

BENBF,ICIARUL
Рrimйriа оr. Drochia

Adresa pogtali: str. Independenlei, 15 А

Telefon: 0 252 2 2З 09
Cod fiscal: l00760 100 165 l
Banca: Trezoreria RegionalЁ Nord
Cod: TREZMD2X

IBAN:
MDO4TRPDBEз 12120в 1 1030Ав _

5 71б 999,30
мD39тRрDвЕз 12 1 20L1 1030Ав_
4 7б8 500,00
TOTAL_I0 485 499,30

BENEFlClAR

Primar al oraqului Drochia

IBAN: MD97TRPCCW5 1 8430А0 10 l бАА

SBMNДTURILE PARTILOR
ANTREPRENOR Ь

Administrator

вtt:р#ýtrёв*отffi :lтъ,Ё+
Reasotr: MoldSign Signatr.rre
location: Moldova

Nina CERETEU
Digitally signed Ьу Сеrеtеu Nirra
Date: 2024.04.02 10:51:53 EEST
Reason: MoldSign Signafure
Location: Moldova
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Anexa nr. 1

la Contractul пr. 51

Din,,27 " martie 2024

SPECIF,ICATII TEHNICE

SEMNДTURILE гДкцLок

ANTREPRENoRUl,

Administr:ator - Ion Cerclrez

Digitally signed lry Cerclrez Ion
Date: 2024.03.28 l 1:04:52 ЕЕТ
Reason: MoldSign Signature
Iлcatiotl: Moldova

BENEFICIAR

Prinrar а1 oraqului Drосhiа
Nitta CBRETEU

Digita|ly signed lэу Сегеtеu Nina
Date: 2024.04,02 1 0:52:39 EEST
Reason: MoldSign Sigrratuгe
Location: Moldova

Nr. Denumirea
luсrйrilоr

Cod СРV Specilicarea
tehnici
dерliпй

solicitatй de

сйtrе

autoritatea
contractantй

Speciticarea tehnici
deplinй рrорчsi de

сйtrе olыtant

standarde de

rеfеriп{й

1 Luсrdri de

rElaru|ie capitald
а uпоу sectoare de

strdzi L=0,76 kпt

,N, Grigorescu, L,
Duhiпоvsсhi, М,
Lеrпlопtоv, Т,

$еvсепсо, or,

Drochia

о\
I

бt
-+

conform оtъrtеi

deviz
сопlьrtп ofetei deviz

тотА[,



Anexa пr. 2

la Contractul пr.51

diп'о 27" nartie2024

SPECIF,ICATII DE PRET

Nr. Dепumirеа
luсrйrilоr

Cod
срч

Unitatea
de

mаSurа

cantitatea Рrе{ul unitar
Inclusiv ТVА

Suma lei MD,
Inclusiv ТVА

теrmепii de

ехесutаrе

1

Luсrdri de

repara|ie capitalil а
uпоr sectoare de

strcizi L:0,76 kпl

,N. Grigorescu, L.
DuЬiпоvsсhi, М,
Lеrmопtоv, Т.

$ечсепсо, or.

Dyochia

о\
I

ёI
lл
l+

lot l 8 737 91б,08 10 485 499,30 (6luni)

Termentll de

valabilitate а

сопtrасtшlui

з1.12.2024

ToTAL
r0 485 499,30

SEMNДTURILE PДRTILOR

ANTREPRENOR

Adlninistrator - Ion Сеrсhеz
Digitally signed Ьу Сеrсhеz Iorr

Date: 2024.03.28 1 1 :05:08 ЕЕТ
Reason: MoldSign Sigrrаtuге
Location: Moldova

BENBFICIAR

Рriпrаг ai огаЕttlui Dгосhiа

D i gi tal ly, i gп.Д\фёЛЕiГtfr Т Е U
Date: 2024,04.02 10:53:26 EEST
Reasotr : MoldSigrr Sigrratttle
Locatiotl: Moldova



Digitally signed by Juraveţ Serghei
Date: 2025.05.21 09:33:31 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ











  INVESTITOR 

Anexa nr. 1 

la Regulamentul de recepţie 

a construcţiilor şi instalaţiilor 
aferente 

PROCES-VERBAL 

DE RECEPŢIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR 

Nr. 1 din 11.09.2024 

 

privind lucrarea ,,Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Drochia L=,76 km, str. 

Nicolae Grigorescu, str. Taras Șevcenco, str. Lazar Dubinovschi, str. Mihail Lermontov” în cadrul 

contractului nr. 51 din 27.03.2024 încheiat între Primăria or. Drochia și  SRL  ,,Drumuri Balți” pentru 

lucrările de ,,Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Drochia L=,76 km, str. Nicolae 
Grigorescu, str. Taras Șevcenco, str. Lazar Dubinovschi, str. Mihail Lermontov”. Lucrările au fost executate 
în baza autorizaţiei nr., eliberată de Primăria or. Drochia la 23.11.2024 

 

2. Comisia de recepţie şi-a desfăşurat activitatea în intervalul 11.09 – 25.09.2024, fiind formată 
din: 

Președintele comisiei: 
 Nina Cereteu,    - Primar al orașului Drochia. 

         Secretarul comisiei: 

Ion Foalea                  - specialist al primăriei. 
          Membrii comisiei: 

Raisa Caldare            - contabil șef; 
Dropca Dumitru       - specialist; 

Bîrnaz Alexandru     - specialist; 

Nicolai Kalinovski   - specialist. 

 

 

                               (numele, prenumele) 

3. Au mai participat la recepţie: 

Cerchez Ion     - Director SRL  ,,Drumuri Bălți” 

         (numele, prenumele)                                            (calitatea) 

4. Constatările comisiei de recepţie: 
1) din documentaţia scrisă şi desenată, care trebuia  prezentată, au lipsit sau sînt incomplete 

piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1; 
2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate; 
3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului. 

5. Comisia de recepţie, în urma constatărilor făcute, propune: 

 

De a recepționa obiectul 
 

6. Comisia de recepţie motivează propunerea făcută prin: 
 

Terminarea lucrărilor 

 

7. Comisia de recepţie recomandă următoarele: 
 

De a exploata obiectul conform destinației 
 

71. Descrierea obiectului recomandat spre recepţie: 

Digitally signed by Cerchez Ion
Date: 2024.09.25 10:15:40 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
  MOLDOVA EUROPEANĂ



Obiectul cu numărul cadastral______________________, adresa poştală Strada Hașdeu, nr. 8, 

or. Drochia, destinaţia Instituție de Educație Timpurie, compus din următoarele construcţii 4 blocuri,  

numărul de etaje_2, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la 
prezentul proces-verbal. 

8. Prezentul proces-verbal, conţinînd 2 file şi 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost 

încheiat astăzi ______       _ la ______ în 5 exemplare. 

 

Comisia de recepţie:   
                                  

Preşedinte:                Nina Cereteu               ___________________ 

 

Secretar:_                  Ion Foalea                  ___________________ 

 

 

Membri: 

 

Raisa Caldare                                              ___________________ 

 

Dropca Dumitru                                          ___________________ 

 

Bîrnaz Alexandru                                                    ___________________ 

 

Nicolai Kalinovski                                        ___________________ 

 

 

                               

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică: 
 

 

L.Ş. ____________________ ____________________________ 

          (semnătura)                               (funcţia, numele, prenumele) 
 

10. Lucrarea ,,Lucrări de reconstrucție a unor sectoare de străzi din or. Drochia L=,76 km, str. Nicolae 
Grigorescu, str. Taras Șevcenco, str. Lazar Dubinovschi, str. Mihail Lermontov”  este. 

 

TRANSMISĂ:                           PRIMITĂ: 
EXECUTANTUL:                     INVESTITORUL: 

"_____"__________2024           "____"____________2024 

L.Ş._______________               L.Ş._________________ 

            (semnătura)                                        (semnătura) 
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ANEXĂ nr.1 

La procesul-verbal de receptie la terminarea  

                                                                                                                   Lucrarilor Nr.1 din 20.03.2024 

 

 

 

 

 

 

Lista pieselor din documentația scrisa si desenata a obiectului 
 care sunt lipsa sau incomplete. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina CERETEU, 

Primarul or. Drochia 

 

 

Dumitru Dropca,  

Responsabil Tehnic 
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ANEXĂ nr.2 

La procesul-verbal de receptie la terminarea  

Lucrarilor Nr.1 din 20.03.2024 

 

 

 

 

 

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica  
ce n-au fost executate. 

 

 

 

 

 

 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina CERETEU, 

Primarul or. Drochia 

 

 

Dumitru Dropca,  
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Responsabil Tehnic 

 

ANEXĂ nr.3 

La procesul-verbal de receptie la terminarea  

                                                                                                                   Lucrarilor Nr.1 din 20.03.2024 

                     

 

 

 

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica  
la care nu s-a respectat prevederile proiectului. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nina CERETEU, 

Primarul or. Drochia 

 

 

Dumitru Dropca,  

Responsabil Tehnic 
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