
Specificaţii tehnice (F4.1) 

[Acest tabel va fi completat de către ofertant în coloana4, iar de către autoritatea contractantă - în 

coloanele 1, 2, 3, 5] 

Numărul procedurii de achiziţie:  din 30.07.2020 

Denumirea licitaţiei: Serviciilor de supraveghere tehnică pentru lucrările: Reparaţia drumului L392 Ungheni-Cetireni-Alexeevca km 0.00 - km 17.50 

Cod CPV 

Denumirea serviciilor Specificarea tehnică deplină solicitată de către 

autoritatea contractantă 

Specificarea tehnică deplină 

propusă de către ofertant 

Standarde de referinţă 

1 2 3 4 5 
 

Servicii 
   

 Lotul 1    

71247000-1 

Serviciilor de supraveghere tehnică pentru 

lucrările: Reparaţia drumului L392 

Ungheni-Cetireni-Alexeevca km 0.00 - km 

17.50 

Supravegherea și verificarea execuţiei lucrărilor se efectuează pentru 

următoarele exigenţe esenţiale:  

A - rezistenţă şi stabilitate;  

B- siguranţă în exploatare;  

C- siguranţă la foc;  

D- igienă, sănătatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului; E- 

izolaţie termică, hidrofugă şi economie de energie;  

F- protecţie împotriva zgomotului.  

Întru executarea prevederilor prezentului Contract Prestatorul se 

obligă: 

 i) să exercite obligaţiile şi atribuţiile principale ale responsabililor 

tehnici activitatea de verificare a execuţiei lucrărilor, în conformitate  

cu prevederile Legii privind calitatea în construcţii nr.721-XIII din 

02.02.1996 şi Hotărîrea Guvernului nr. 361 din 25 iunie 1996, cap. IV 

p. 47.; 

 j) să monitorizeze şi să coordoneze lucrările de construcţie;  

 

1.Capacitatea de evaluare, analiză și sinteză, 

asumarea responsabilității; 

2. Spirit de observație și inițiativă;  

3. Capacitate de lucru individual, în echipă;  

4. Verificarea volumelor, efectuarea 

supravegherii calităţii lucrărilor de construcţie 

şi completarea registrului delucrări şi cărţii 

tehnice;  

5. Efectuarea controlului şi completarea 

documentelor de execuţie necesare pentru 

rapoartele de lucrări executate în timpul 

vizitelor sale la şantier;  

6. Colectarea de la contractor a rapoartelor 

privind lucrările executate şi verificarea lor;  
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k) să se prezinte la obiect cel puţin de două ori pe săptămînă, inclusiv la 

solicitarea Beneficiarului; l) să verifice volumele, să efectueze 

supravegherea calităţii lucrarilor de constructie si completarea strictă a 

cartii tehnice; 
m) să efectueze controlul şi completarea documentelor de executie 

necesare pentru rapoartele de lucrari executate si prezentate de Contractor 

catre Beneficiar in timpul vizitelor sale la santier; n) să colecteze de la 

contractor rapoartele privind lucrarile executate si verificarea lor; o) să 

depisteze şi să informeze imediat Beneficiarul despre includerea in darile 

de seama a lucrarilor executate. p) să asigure monitorizarea lucrarilor de 

constructie executate de către Antreprenor general conform graficului 

semnat cu Beneficiarul; ii) să asigurare transparenta implementarii 

proiectului; n) să soluţioneze problemele tehnice, a chestiunilor cu privire 

la asigurarea şi controlul calităţii; o) să verifice lucrările prezentate spre 

plată de către Antreprenorul general; p) să stabilească de sine stătător 

numărul specialiştilor necesari pentru prestarea serviciilor, precum şi 

orarul de lucru al acestora; q) raportarea la Agenţia de Dezvoltare 

Regională Centru a executării lucrărilor de construcţie conform Graficului 

aprobat de către Beneficiar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Termenul de finisare a lucrărilor de 

construcţie conform contractului semnat cu 

contractorul. 

 

     

 

TOTAL 
   

  
 

Semnat:Numele,Prenumele: Tovarnițchi Iulian În calitate de: Director tehnic 

 
Ofertantul: S.C. „Climacontrol” S.R.L. Adresa:, mun.Chişinău, str. Grădina Botanică, 14/2, ap. 22 
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