| CONTRACT DE ANTREPRIZA Nr. /30,7
privind achizitionarea lucrarilor de montare a echipamentului electric pentru topirea zipezii Ia
19 Centre Multifunctionale

Cod CPV: 45259300-0
il __7__07\2_7__7*_2019 /0 b. Qﬁ, ’/j mun. Chisiniu

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de achizitie prin licitatic deschisa, in
baza Deciziei Grupului de lucru pentru achizitii de bunuri, lucriiri si servicii al Beneficiarulyi
(decizie de atribuire nr. 320/19 din 28.08.20] 9).

Pirtile contractante

Institutia Publici »Agentia Servicii Publice”, feprezentata prin Vicedirector d] Vitali
CIOLAC, care actioneaza in baza Dispozitiei Guvernului nr. | 14-d din 02.08.2019 ¢y privire
la exercitarea atributiilor si Statutului. in calitate de Beneficiar, pe de o parte, si,

»CAVES GRUP” S.R.L.. reprezentatd prin Director dnul Victor TRIBOI. care
actioneaza in baza Statutului, , in calitate Antreprenor, pe de alta parte,

ambele denumite in continuare “Par(i”, iar separat “Parte”. ay incheiat prezentul Contract
cu privire la urmatoarele.

1. Obiectul contractului

I.1. In baza prezentului Contract, Antreprenorul se obligd sa execute lucriri de
montare a echipamentului electric pentru topirea zipezii la 19 Centre Multifunctionale de
prestare a serviciilor publice (CM), conform anexei nr. | st caietelor de sarcini prezentate
de Beneficiar la procedura de achizitie pentru fiecare obiectiy separat, denumite in
continuare Lucrri.

[.2. Daca pentru executarea lucrdrilor, care constituie obiectul prezentului Contract.
este obligatorie elaborarea unei sarcine tehnice/documentatiei de proiect Lucrarile vor fi
executate de citre Antreprenor in strict conformitate cu documentatia respectiva,

I.3. Documentatia de insotire a Lucrdrilor, se prezinta de catre Antreprenor
Beneficiarului separat pentru fiecare obiectiv. stipulat la anexa nr. [ si include:

- Procesul verbal de receptie a Lucririlor — 2 ex:

- Factura fiscald — 2 ex.

I.4. Locul predarii documentatiei enumerate Ia pct. 1.3. catre Beneficiar: or. Chisinau,
str. Alexandr Puskin, 42,

2. Perioada de executie
2.1. Durata de exccutic a Lucrarilor contractate pentru fiecare obiectiv este indicati in anexa
nr.l a contractului si incepre din data comenzilor Beneficiarului.
2.2. Perioada de execufie poate fi prelungiti dacj constringerea activitatii se datoreazs
urmatoarelor cauze:



a) generate de Beneficiar:

b) datorita unor 8reve organizate de federatia sindicatelor de ramurs la nivel national sj
fecunoscute ca legale prin justitie ale personalului Antreprenoruluj:

¢) datoriti fortei majore sau altei situatii extreme neimputabile gi imprevizibile pentry
Antreprenorul:

d) influentei factorilor climatici, care Impiedica respectarea in executare a normelor si
reglementrilor tehnice in vigoare a prevederilor cajetelor de sarcini;

¢) calamitatilor naturale recunoscute de autoritatea legala.

2.3. Conform dispozitiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista executia lucrdrilor
Sau a unor parti ale acestora pe o durati $1 In modul in care Beneficiarul considera necesar. Pe
timpul suspendarii, Antreprenorul va proteja si conserva lucrarile in mod corespunzator, asa cum
va dispune Beneficiarul.

2.4. La terminarea Lucrarilor pentru fiecare obiectiv, stipulat la anexa nr. I, Antreprenorul va

notifica Beneficiarul ci sunt indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei. in

2.5. In baza documentelor de confirmare a executiei §i a constatirilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia daca sunt intrunite conditiile pentru receptic. In cazul in care se constati
ca sunt lipsuri sj deficiente acestea vor fj aduse la cunostinta Antreprenorului. stabilindu-se
termencele necesare pentru finalizare sau remediere. Dupa constatarea lichidarii tuturor lipsurilor
s1 deficientelor, la o nouj solicitare a Antreprenorului, Beneficiaru] va organiza procedura de
receptie. in cadrul careia va f constatata realizarea Lucrarilor in conformitate cu documentatia de
executie, cu reglementirile in vigoare si cu prevederile din contract. In functie de constatirile
facute Beneficiarul va aproba sau va respinge receplia. Receptia lucrarilor executate va 11 facuta
pentru fiecare obiectiyv. stipulat la anexa nr. | .

2.6. Lucririle se considers prestate de catre Antreprenor si receptionate de catre Beneficiar.
daca:

a) cantitatea Lucririlor corespunde informatiei indicate in anexcle la Contract si in

documentele de insotire conform punctuluj 1.3, al prezentului Contract:

b) calitatea Lucririlor corespunde informatiei indicate in prezentul Contract si cerintelor
actelor normative in vigoare, relevante executirii Lucrarilor.

3. Valoarea lucririlor si modalititile de plata

3.1. Valoarea totald a Lucririlor ce reprezinta obiectul prezentuluj contract constituie suma
de 1 486 269,50 lei MD (un million patru sute optzeci si sase mii doud sute sasezeci
$1 noud lei 50 bani), inclusiv TVA si este specificata pentru fiecare obiectiv in anexa nr. 1.

3.2. Achitarile pentru fiecare obicctiy exccutat vor fi efectuate prin transfer in documentelor
indicate la pet. 1.3, | semnate si acceptate de catre Beneficiar firs obiectii.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de receptic a lucrdrilor executate pentru
ficcare obiectiv din anexa nr. ] in termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de |a
Antreprenorul,

3.4. Plata pentru fiecare obiectiv executat se va face in termen de 20 zile lucritoare dupa
acceptarea fard obiectii de citre Beneficiar a documentelor enumerate Ia pct. 1.3.

3.5. Lucrérile nu vor fi considerate finalizate pina cind procesul-verbal de receptie la
terminarea lucririlor nu va fi semnat de catre Beneficiar. care confirma ¢d lucrérile au fost
excecutate conform contractului.

4. Ajustarea valorii contractului
4.1. Pentru cazurile cind urmeazi sd fie facute modificari la valoarea contractului privind



Mmadjorarea sau reducerea acesteia, partile se vor conforma prevederilor actelor normative cy

mcidenta in domeniy] achizitiilor ce reglementeaza modalitatile de ajustare 4 valorii contractelor
de achizitii.

3. Antreprenorul

J.1. Antreprenorul este obligat sa execute toate Lucrarile, previzute in contract. in
termenele stabilite in Contract (inclusiv Anexele [a acesta) si de o calitate corespunzatoare
prevederilor actelor normative in vigoare si prezentului contract,

5.2. Angajarea fortei de muncs pe baza de acord nu este considerata ca ficind obiecty] unei
subcontractari,

5.3. In cazul in care partile din lucrarea ce se contracteazd se executd in subantrepriza,
Antreprenorul trebuie s prezinte, cu ocazia ofertarii, lista subantreprenorilor de specialitate si
lucrarile pe care acestia le vor executa.

5.4. Pe parcursul executiei lucrdrilor, Antreprenorul este obligat s comunice, Ia cererea
Beneficiarului, datele de recunoastere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.5. Antreprenorul are obligatia sa despagubeasci Beneficiarul impotriva oricaror:

a) reclamatii si actiuni in justitie, ce rezultd din incilcarea unor drepturi de proprietate
intelectuala (brevete. nume, marci Inregistrate clc.), legate de echipamentele. materialele.
instalatiile sau utilajele folosite pentru sau in legaturd cu Lucririle achizitionate:

b) daune-interese, costurl, taxe si cheltuieli de orice Natura, aferente, cu exceptia situatiei in
care o astfel de incélcare rezulta din respectarea Caietului de sarcini intoemit de catre Beneficiar,

6. Drepturile si obligatiunile antreprenorului si ale beneficiarului

6.1. fmreaga documentatie necesari pentru executarea Lucrarilor contractate. prezentarea
careia tine de competenta  Beneficiarului, se va pune de catre Beneficiar Ia dispozitia
Antreprenorului. in termenele stabilite in contract.

6.2. Antreprenorul are obligatia sa execute Lucrdrile, in termenele stabilite in contract, pe
propric raspundere. Pentru aceasta el este obligat s respecte sarcina tehnici. documentatia de
execeutare si prevederile actelor normative In vigoare, stabilite pentru executarea Lucrarilor. De
asemencea, are obligatia de a conduce CXecutarea lucrdrii contractate si de a veghea asupra
mentinerii ordinii la locul unde se desfasoari activitatea.

0.3. Desenele. calculele, verificarile calculelor, caietele de masuriri (atagamentele) si alte
documente, dupa caz, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie sa e Intocmeasci si sunt
cerute de proiectant. vor fi puse la dispozitia acestuia de citre Beneficiar sau Antreprenor, dupi
caz. la cererea si in termencle precizate in anexele contractelor. Documentele respective nu pot fi
publicate. multiplicate sau folosite in alte scopuri decit cele stabilite in contract si trebuie si fie
restituite la cerere, daci nu s-a convenit altfel.

6.4. Preturile stabilite in oferta acopera toate obligatiunile din contract si toate operatiunile
pentru terminarea si intretinerea corespunzatoare a Lucrarilor.,

6.5. Daca Beneficiarul nu emite in timp util dispozitii suplimentare care si contina
instructiuni sau aprobari. ordine, directive, sau detalij. Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin
scrisori, de cite ori este posibil, ca acestea pot sa provoace intirzieri say intreruperi in
desfagurarea Lucririlor, Notificarea va contine detaliile sau dispozitiile ce se cer $1 va specifica
data la care acestea au fost fecesare, precum si intirzierile say intreruperile ce survin datorits
lipsei acestor documente.

6.6. Antreprenorul va executa $1 va intretine toate Lucrdrile, va asigura forta de munca.
materialele, utilajele si obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea Lucrarilor. Acesta isi
asuma intreaga responsabilitate pentru toate operatiunile executate pe santier (teren) si pentru
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procedeele de executare utilizate.

6.7. Antreprenorul garanteaza ca, la data recepiei, Lucrarile executate ay calitétile stipulate
in Contract, corespund reglementirilor tehnjce in vigoare si nu sunt afectate de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform conditiilor normale de
folosire sau a celor explicite in Contract,

6.8. La Lucririle la care se fac incercari, se considera calitatea probei indepliniti atita timp
cit rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglementirile tehnice in vigoare.

6.9. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdsurarea Lucririlor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestati. Acestora li se va asigura accesul [a
locul de munci, in ateliere, depozite si oriunde se desfasoara activitagi legate de realizarea
obligatiilor contractuale. g cerere, trebuie sa i se pung la dispozitie desenele si documentatia de
CXecutare pentru examinare $1 sd i se dea toate ldmuririle, conditia fiind ca prin aceasta s3 nu se
divulge secretul comercial al Antreprenorului. Informatiile secrete, precum si documentatiile
secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidentiale.

6.10. Beneficiarul este autorizat sa emiti dispozitiile pe care le considers necesare executirii
Lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului, Dispozitiile se adreseaza in principiu
numai Antreprenoruluj si dirigintelui de Lucrari, cu exceptia cazurilor in care (rebuic de
intervenit impotriva unuj pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie si i se comunice
numele dirigintelui de Lucriri atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucririlor SI va
verifica calitatea lor din partea Antreprenorului,

6.11. Daca Antreprenorul considerd ci dispozitiile Beneficiarului sunt nejustificate sau
inoportune, el poate ridica obiectii. dar acestea nu il absolva de a executa dispozitiile primite. in
afara cazului in care ele contravin prevederilor legale.

6.12. Beneficiarul are obligatia si-si procure toate autorizatiile si avizele previzute de actele
normative, ca responsabilitatea Beneficiarului, precum s1 regulamentele (documentele) care si-i
permitd executarea lucririlor in cauza.

6.13. Pe parcursul executirii Lucrarilor, Beneficiarul are dreptul sa dispund in scris:

a) indepartarea de pe santier sau alt teren de executarea a Lucrarilor a oricaror materiale care
sint calitativ necorespunzatoare:

b) inlocuirea materialelor necorespunzatoare calitativ cu altele corespunzatoare;

¢) indepartarea sau refacerea oricarei lucrdri sau parti de lucrare necorespunzatoare din
punct de vedere calitativ.

6.14. In cazul neexecutdrii de catre Antreprenor a dispozitiilor din punctul 6.13..
Beneficiarul poate opri Lucrérile, angaja si plati alti antreprenori pentru executarea acestor
lucrari, punind in intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat. in conditiile legii, sa
compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar in legdtura cu faptul neexecutarii.

6.15. In cazul in care in timpul executirij Lucrarilor, pe amplasamente se descopera valori
istorice, artistice sau stiintifice, Antreprenorul este obligat sd opreascd executarea Lucrarilor in
zona respectiva si sa comunice Beneficiarului, organclor de polifie sau organelor competente
acest fapt.

6.16. In timpul desfasurarii Lucrarilor. Antreprenorul are obligatia sa mentina caile de acces
libere, sa retraga utilajele, sd indeparteze surplusurile de materiale. deseuri si lucrari provizorij de
orice fel. care nu sint necesare. iar |a terminarea Lucrarilor., Antreprenorul va evacua de pe santier
(teren) toate utilajele, surplusurile de materiale. deseurile i lucrarile provizorii.

6.17. Antreprenorul trebuie si obtina, pe propria cheltuiala, toate avizele $i aprobrile si si
plateasca toate taxele necesare legate de executarea Lucrarilor, precum si pentru bunuri sau
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea Lucrérilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului toate aceste sume in urma confirmarii de citre acesta.

6.18. Trasarea axelor principale. bornelor de referinta, ciilor de circulatie si limitelor



terenului pus la dispozitia Antreprenorului, precum si materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sunt obligatiuni ale Antreprenorulu,

0.19. Pentru verificarea trasirij de catre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat
sa protejeze i sa péstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucririlor.

6.20. Ridicarile de leren, trasarile si cotele de nivel, precum si alte documente puse la
dispozitia Antreprenorului de citre Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotaratoare.
Antreprenorul este obligat sa verifice documentele primite si sa instiinteze Beneficiarul cu privire
la erorile si inexactitatile constatate sau presupuse.

6.21. Antreprenorul are obligatia sa stabileasci toate relatiile care reglementeazi raporturile
cu subantreprenorii de specialitate si este raspunzdtor fatd de Beneficiar pentru respectarea de
catre subantreprenorii de specialitate a prevederilor si obligatiunilor legale si profesionale.

7. Forta de munci.
7.1. Antreprenorul va indeplini toate formalitatile necesare angajarii intregii forte de munci
pentru realizarea Lucririlor contractate in conformitate cu prevederile legislatiei in vigoare.

8. Materialele si executarea lucririlor propriu-zise

8.1. Materialele vor fi de calitatea previzuti in sarcina tehnica. documentatia de executare N
prezentul Contract, urmind a fi supuse periodic la diverse testiri de catre proiectantul
sauBeneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere. forta de munca.
instrumentele, utilajul si materialele necesare pentru examinarea, méasurarea si testarea Lucrarilor.

8.2. Costul probelor si incercirilor va 1i suportat de Antreprenorul, daci acesta este previzut
in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevazute si comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucriri say
materiale puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul, daci se dovedeste ca materialele ny
sint corespunzator calitative say rezultatele lucrarilor nu sunt in conlormitate cu prevederile
Contractului. In caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul sau orice altj persoand autorizata de acestia au acces tot timpul la Lucrari
s in locurile unde se pregateste lucrarea, in ateliere de executare a Lucrarilor, etc.

8.5. Lucrarile care devin ascunse nu vor fi acoperite fara aprobarea responsabilului tehnic
atestat si, dupa caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurind posibilitatea acestora si examineze
$i sd urmdireasca orice lucrare care urmeaza sa fie ascunsi. Antreprenorul va anunta responsabilul
tehnic atestat ori de cite ori astfel de lucrdri, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic
atestat si alti specialisti tehnice aj Beneficiarului participd la examinarea si masurarea luerarilor
de mai sus.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau parti de lucrare la dispozitia Beneficiarului si
va reface aceasta parte sau parti de lucrare, daca este cazul. Daci S€ constata cd Lucrarile au fost
de calitate corespunzitoare si realizate conform documentatiei de cxecutare, dezvelirea, refacerca
si/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar in cay contrar, de Antreprenorul,

8.7. Costurile pentru consumul de utilitai. precum si cel al contoarelor sau al altor aparate
de masurat se suporta de citre Antreprenor. In cazul mai multor Antreprenori, costurile se suporta
proportional de catre acestia.

8.8. Lucrdrile exccutate de Antreprenorul in afara celor prevazute in contract sau fara
dispozitia Beneficiarului, precum si cele care nu respecta prevederile Contractului, firi a exista in
acest sens o dispozitie expresi a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului. Antreprenorul
trebuie sa inlature aceste lucrari, in termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea. ef raspunde in
fata Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrarile respective vor fi
platite Antreprenorului numai daci se dovedesc a fi necesare $1 se presupune ci cle corespund
vointei Beneficiarului. in care caz vor {i notificate imediat.
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8.9. Lucrarile vor incepe dupa semnarea contractului,

9. Perioada de garantie si remedieri in perioada de garantie

9.1. Perioada de garantie pentru Lucrdrile ce constituje obiectul prezentului contract este de
00 luni.

9.2. Perioada de garantie curge de la data receptiei fiecirui obiectiv din anexa nr.1 si pina la
expirarea termenului prevazut la punctul 9.1 din prezentul articol,

9.3. Antreprenorul are obligatia ca in perioada de garantie sa inliture toate defectiunile ce
tin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuiala proprie, in urma unei notificiri transmise
de catre Beneficiar,

10. Raspunderea partilor

10.1. Partile poarta raspundere. fiecare, pentry greselile proprii. precum si pentru cele ale
reprezentantilor lor legali si ale persoanelor fizice si juridice pe care le utilizeaza pentru
indeplinirea obligatiilor ce le revin.

10.2. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru
incilcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a retelelor de utilitati, a terenurilor limitrofe
prin depozitarea de pamint, materiale sau alte obiecte. precum si ca urmare a unor ingradiri sau
limitari din proprie vina,

10.3. In cazul in care Antreprenorul are dubiij cu privire la modul de executare a Lucrarilor.,
la- modul de asigurare Impotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau echipamentelor. utilaje
tehnologice etc., livrate de Beneficiar, precum si cu privire la lucririle executate de alti agenti
cconomici, atunci el trebuie si-i comunice obiectiile, in scris. Beneficiarului, imediat sl pe cit
posibil, Tnainte de inceperea Lucririlor, Beneficiarul ramine raspunzator pentru informatiile.
dispozitiile si livrarile sale.

10.4. Antreprenorul trebuie s asigure Lucririle executate s1 dotarile pe care le are la
dispozifie impotriva degradarii si furturilor pind la predarea Lucrarilor citre Beneficiar.

10.5. Daca nerespectarea de catre Antreprenorul a prevederilor oricarui regulament sau
hotariri ale autoritatilor administratiei publice sau ale altor organe competente, legal constituite.
si care au caracter obligatoriu la executarea Lucririlor, provoaca pagube pentru Beneficiar, acesta
va f1 despagubit de Antreprenorul in mirimea sumej prejudiciului.

10.6. Daca motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre Partile
contractante. atunci cealalti Parte poate emite pretentii privind despagubirea pentru daunele
intervenite si care pot {1 dovedite.

10.7. Pentru refuzul de a executa Lucrdrile prevazute in prezentul Contract, se va retine
garanfia de bunid executare a contractului, daca aceasta a fost instituitd, in caz contrar
Antreprenorul suporti o penalitate in valoare de 5 % din suma totald a Contractului.

10.8. Pentru executarea cu intirziere a Lucrarilor. Antreprenorul poarta raspundere material3
in valoare de 0,1% din suma Lucririlor, pentru fiecare 7i de intirziere, dar nu mai mult de § % din
suma totald a prezentului Contract. in cazul in care intirzierca depdseste 10 zile, se consideri ca
fiind refuz de a executa lucrarile prevazute in prezentul Contract si Antreprenorului i se va retine
garantia de buni executare a contractului, in cazul in care ea a fost constituita in conformitate cu
prevederile prezentului contract.

10.9. Pentru achitarea cu intirziere, Beneficiarul poarta raspundere materiald in valoare de
0.01%, pentru fiecare zi de intirziere, dar nu mai mult de 2 % din suma neachitati la timp.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune — interese, compensatii
platibile conform prevederilor legale, in privinta sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu
adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul, cu exceeptia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agentilor sau a angajatilor acestora.
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11. Solutionarea litigiilor

IT.1. Litigiile. care apar intre Parti in legatura cu executarea Contractului, vor fi solifionate
pe calea amiabila prin tratative.

[1.2. La solutionarea litigiului. Partea, care invocd incilcarea prezentului Contract. este
obligata sd-i inainteze prin posta (cu aviz de receptie) celeilalte Parti o pretentie argumenatata in
scris, continind descrierea deficientelor constatate, documentele confirmative $1 propuneri in
vederea solutiondrii litigiului.

[1.3. In cazul litigiilor privind calitatea si proprietatile Lucrarilor si/sau documentatiei
claborate in rezultatul acestora, procedurile de verificare, corectitudinea efectuiri probelor, a
cchipamentului folosit, fiecare Parte poate, dupi o instiintare prealabild a celeilaltej parti, sa ceara
clectuarea unor cercetiri de catre o institutie publici de cereetare. Costurile cercetirilor efectuate
Se suporta de partea a ciirej culpa a fost dovedit.

I'1.4. Pretentiile privind calitatea Lucrarilor sint inaintate Antreprenorului in termen de 5
zile lucrdtoare de la depistarea deficientelor de calitate si trebuie confirmate printr-un certificat
eliberat de o organizatie independenti neutri sl autorizata in acest sens.

1.5, Antreprenorul este obligat si examineze pretentiile inaintate in termen de S zjle
lucratoare de la data primirii acestora si sa comunice Beneficiarului despre decizia luata.

11.6. In caz de recunoastere a pretentiilor, Antreprenorul este obligat, in termen de 5 zile. si
corecteze deficientele depistate in conformitate cu cerintele Contractului.

I'1.7. Antreprenorul poarta raspundere pentru calitatea materialelor/echipamentelor utilizate
la executarea Lucririlor si modelelor de control, inclusjy pentru viciile ascunse.

11.8. In cazul devierii de la calitatea, confirmat prin certificatul de calitate intocmit de
organizatia independenta neutrs Sau autorizata in acest sens. cheltuielile pentru Stationare sau
intirziere, cauzate Beneficiarului sint suportate de Antreprenor.

11.9. In caz, daca litigiul nu este solutionat pe parcursul a 30 de zile calandaristice din
momentul Inaintarii pretentiei, el va fi transmis spre examinare instantei de judecati competente a
Republicii Moldova.

12. Rezilierea contractului

12.1. Antreprenorul poate cere rezilierea contractului. daci:

a) Beneliciarul nu-si indeplineste o obligatic care este in sarcina sa si prin aceasta pune pe
Antreprenorul in situatia de a nu putea executa Lucrari:

b) Beneficiarul nu onoreazd o plata scadenta mai mult de 3 luni;

¢) Beneficiarul notifica Antreprenorul ¢ din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
cconomice di este imposibil s3 continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

[2.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului. daci:

a) Antreprenorul se afla in incapacitate de plata. lichidare, aplicat sechestru:

b) Antreprenorul nu incepe lucrdrile fard sa aiba un motiv justificat sau nu reja lucrarile
suspendate. in termen rezonabil de |z primirea dispozitiei scrise de reincepere a lucrarilor:

¢) Antreprenorul nu a indepartat materialele necorespunzatoare de pe santier sau nu g
refacut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract:

d) Beneficiarul notifica antreprenorul ¢a din motive neprevazute si datorita unor conjuncturi
cconomice fi este imposibil si continue indeplinirea obligatiunilor contractuale.

12.3. Cererea de reziliere a Contractului pentru motivele mentionate la punctele 12.1. si
[2.2. din prezentul articol se va comunica in scris partii contractante cu cel putin 15 zile
lucritoare anterior datii solicitate de reziliere.

12.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a Contractului, va convoca comisia de receplie care va
cfectua receptia cantitativa si calitativa a Lucrarilor executate.

12.5. In cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situatia lucrarilor efectiy
txecutate. inventarul materialelor, utilajelor si luerarilor provizorii, dupd care se vor stabili
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sumele care urmeazi si o plateasca in conformitate cu prevederile Contractuluyj. precum sj
daunele pe care trebuje sa le suporte Antreprenorul din vina caruia s-a reziljat Contractul.

12.6. Dupa rezilierea contractului, Beneficiary] poate continua executarea lucrarilor cy
fespectarea prevederilor | egale.

12.7. Beneficiarul va convoca comisia de receptie care va efectua receptia cantitativi Si
calitativa a lucririlor €Xecutate in maximum 15 zile de Ia data rezilierii contractuluj.

13. Dispozitii finale

[3.1. Urmatoarele documente (anexe Ia prezentul contract) vor fi citite st vor f1 interpretate
ca fiind parte integrants a prezentului contract:
- Prezentul formular de contract completat si semnat:
b. Specificatia de pret a lucrarilor (Anexa nr.l);
¢. Deviz local. formularele nr. 7.1- 7.19;
- Catalog de preturi unitate pentru obiectul, formularele nr. 5. 1- 5.19;
¢. Deviz local de resurse No. formularele nr. 3.1-3.19:

[3.2. Documentele contractului sunt intocmite in limba de stat, in doui exemplare, avind
aceiasi puterea juridica. cite unyl pentru fiecare Parte.

13.3. In cazurile in care apar ambiguitdti sau discrepante in clauzele prezentului contract,
acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emijte instructiuni in acest sens pentru
Antreprenorul.

13.4. In documentele contractului nu se pot face modificari fara acordyl ambelor Parti.

13.5. Prezentul Contract reprezintd acordul de vointd al ambelor parti. intrd in vigoare la

data semnarii si se considers semnat la data aplicarii ultime; semnaturi de citre una dintre parti.

o

o

conformitate cu legislatia Republicii Moldova, la data si anul indicate mai sus este valabil pini |a
pand la receptia finala a luerarilor.  Obligatiile Antreprenorului  privind garantia aferenti
Lucrérilor executate, raman valabile pana la expirarea termenului stabilit [a pct. 9.1,
14. Rechizitele Juridice,

Beneficiar
Institutia Publica
~___ »Agentia Servicii Publice”
- Adresa juridica: mun. Chisinau,
‘| str. Alexandr Puskin, 42
| Telefon: 0-22-50-44-32
IBAN MD97V1000002224212555MDL
Banca: B.C. "Victoriabank" S.A.
| Sucursala nr, 12, Chisinau
|‘ Cod bancar: VICBMD2X884
l Cod fiscal: 1002600024700

postale si de plati ale Partilor
Antreprenor
»Caves Grup” S.R.L.

Adresa juridica: mun. Chisinau, - {
str. Gr. Vieru 22/8, ap. 66
IBAN MD90VI102224200000015] MDL
Banca: B.C. , VictoriaBank™ S. A
Cod fiscal: 1014600004998
Cod TVA: 0608573
Cod bancar: VICBMD2X463
e

mnaturile Partilor:

—

|

|

»Caves Grup” S.R.L.

— ]
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Anexa nr. |

la Contractul nr, /3%in
03. 09 2019Vpg_ a9 1

SPECIFICATIA DE PRET A LUCRARILOR

| Nr. [ Durata de Suma, lei firj _S;ma, lei, cu |
s Denumirea lucririlor executie a TVA TVA

F lucririlor (zile) —
Lucrari de montare a echipamentului electric pentru - i

} 1 | topirea zapezii la CM Stefan Voda, or. Stefan Voda, str. 38 872,01 70 646,41

‘ N. Testemiteanu, nr. 4

R _‘[j;:?ri—dg_momare a echipamentului electric pentru T {

/ 2 topirea zapezii la CM Soroca, or. Soroca, str. |, 77 426,06 92 911,27

Creanga, nr. 19/]
Lucrari de montare a echipamentului electric pentru
topirea zdpezii la CM Glodeni, or, Glodeni, str, V.

Zgircea, nr. 15/]
=

Lucrari de montare a echipamentului electric pentru
topirea zapezii la CM Orhei, str. V. Lupu, nr. 47

{"'7 | Luerari de montare a?chipanTe:RM&i?i?&Em
5 topirea zipezii la CM Criuleni, or, Criuleni, str. 31
august 1989, nr, 139
Lucrém%ntare a echipamentului electric pentru
6 | topirca zipezii la CM Ceadir-Lunga, or, Ceadir- Lunga,
str. Lenina, nr. 9B J
L 7{——[765?@515?3;0 a echipamentului electric pentru 7
topirea zapezii la CM Basarabeasca, or. Basarabeasca, 15
str. Naberejnaia, nr, 9

- —j * Lucrari de montargechipamentului electric pentru I d |
topirea zapezii la CM Briceni, or, Briceni, str. |5 35 664,82 42 797,78

81/ [ndependentei, nr. 21 - -

l

»

|

75799,12

s 57.381.20 !

7 131 126,93

Lucrari de montare a echipamentului electric pentru 71 o]
topirea zapezii la CM Cilarasi, or. Calarasi, str. Bojole, ’
nr. 2

85 256,65

— ]

T ]7_5E5|F;1n_(n7ta_1: a ech ipamentuluglgcgmm

|‘ 10 topirea zapezii la CM Cantemir, or. Cantemir, str, 33 628,76 66 754.5]

\ Basarabia, nr. 4 -

r‘ Lucrari de montare a echipamentului electric pentru . - /
11 | topirea zipezii la CM Donduseni, or. Donduseni, str, 31 15 36 173,91 67 408.69 |

) ‘f august 1989, nr. 6/1 ) N J'

|rﬁ__i  Lucrani de montare a echipamentu IWE{?HIE?MHJ

12 | topirea zipezii la CM Drochia, or. Drochia, str. M.

| Varlaam, nr, 2 F

—_— R — ——— ,1

i . . o
' Lucrari de montare a echipamentului electric pentru

13 | topirea zapezii la CM Edinet, or. Edinet, str. 31 august 66 904,07
1989, nr. 40 -
o * Lucrari de montare a echipamentului electric pentru ’
14 topirea zipezii la CM Floresti, or. Floresti, bd. 32500,88
L] Victoriei, 1/58 ]




3 | diLUcrﬁiri de montare a echipamentului electric pentru
fi[ topirea zapezii la CM Falesti, or. Falesti, str. Stefan cel
Mare, nr. 18
Lucrari de montare g echipamentului electric pentry
topirea zipezii la CM Hancesti, or. Hincesti, str.
Chisinaului, 12 A
Lucrari de montare a echipamentului electric pentru

17 topirea zapezii la CM Leova, or. Leova, str. B. p.
Hajdeu, nr. 2 B
B Lucrari de montare a echipamentului electric pentru
/\]8 topirea zapezii la CM Singerei, or. Singerel, str.
| !ndependentei, nr. 95/3
T _Ttigré—rrcigﬁsﬁtat'e a echipamentului electric pentru
19 | topirea zapezii [a CM Taraclia, or, Taraclia, str. Stefan

cel Mare, nr, 32

61 865,28

30

55 016,60
35254,36

36 494,60

Semniturile Partilor:

Beneficiar
Institutia Publici

) »Agentia Servi

Vicedirector

10

Director

Antreprenor
»Caves Grup” S.R.L..

84 225,43

—

67 793.5

1486 269

2

,50

|

|



Anxa nr. 1
la Regulamentul de receptic a
constructiilor i instalatiilor aferente

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr. ﬂ\gdinﬂéﬁ // 20/?

privind lucrarea _de montare executata la obiectivul ,Montare a_echipamentului
electrotehnic pentru topirea zdapezii la 19 Centre Multifunctionale de prestare a
serviciilor publice”

in cadrul contractului nr.1302 din 06.09.2019, incheiate intre SRL ,,CAVES
GRUP” 51 LP. ,Agentia Servicii Publice” pentru lucririle de _montare.

1. Lucrdrile au fost executate in baza autorizatiilor de construire din
valabila pina la eliberate de catre

2. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul £5-29, 77 2-/7
fiind formata din:
Presedinte: Victor Poparcea — sef al DAIL a IP ,,Agentia Servicii Publice”;
Membri:  Tatiana Bugaian — sef al SEE 5i SLC;
Nadejda Melnicov — inginer al SEE si SLC;
Igor Nichitovici — inginer al SEE si SLC;
Victor Lucasenco — inginer al SEE si SLC;
Vadim Plesca — inginer al SEE si SLC.
Au mai participat la receptie: Victor Triboi — director SRL ,,CAVES GRUP”

(numele prenumele calitatea)

3. Constatérile comisiei de receptie:
a) din documentatia scrisd si desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau
sint incomplete piesele cuprinse in lista anexa nr. 1;
b) lucrérile cuprinse in lista anexd nr. 2 nu au fost executate;
c¢) in lucrdrile, cuprinse in lista anexad nr. 3, nu s-au respectat prevederile
proiectului.

4. Comisia de receptie, in urma constatdrilor facute, propune_obiectivele sus
mentionate spre receptie la terminarea lucrarilor.

5. Comisia de receptie motiveaza propunerea ficutd prin urmatoarele:
lucrarile de montare s-au efectuat in complect conform documentatiei
tehnice si normelor in vigoare.

6. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
a_receptiona lucrdrile de montare executate la obiectivele sus mentionate.




7'. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:

Obiectul cu numarul cadastral : adresa postala
, destinatia , compus din urmatoarele
constructii , suprafata la sol , suprafata totald ;
nr. de etaje , conform certificatului despre rezultatele inspectarii
bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.
7. Prezentul proces-verbal, continind __ file si __anexe numerotate, cu un total
de  file,a fost incheiat astazi 20 la in
. exemplare,

Comisia de receptie:

Presedinte V. Popﬁ@m%
157 )

Membri:

8. Lucrari de montare a echipamentului electrotehnic pentru topirea zdipezii
la 19 Centre Multifunctionale de prestare a serviciilor publice
este

TRANSMISA: PRIMITA:
EXECUTANTUL: INVESTITORUL:

SERVICH
.\ i.f"‘,_ 287

veu °hf§:4

REPUBL

Ch




AGENTIA SERVICIHI PUBLICE A REPUBLICII MOLDOVA
Directia asigurare infrastructuri si logisticii
MD-2012, municipiul Chisinau, str. Alexandr Puskin, nr.42, tel: +373 22 50 46 86, fax: +373 22 50 64 38, e-mail: DAIL@asp.gov.md

03.02 2020w 09/130

La nr. din

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare, .P. , Agentia Servicii Publice”, confirma faptul ci , Caves Grup” SRL,
a axecutat lucrdri de montare a echipamentului electric pentru topirea zapezii la 19 CM, conform
contractului de antrepriza nr. 1302 din 06.09.2019, in sumi de 1 486 269,50 leti, inclusiv TVA.

Lucrérile au fost executate conform actelor normative in vigoare, s-au respectat prevederile
proiectului tehnic, fara abateri de la procesul tehnologic si supravegheate de specialisti in domeniu.
in procesul de executare a lucrarilor compania a demonstrat cd dispune de personal calificat pentru
executarea atit lucrdrilor de reparatie cit si lucrarilor speciale.

LP. Agentia Servicii Publice”, recomandi compania “Caves Grup” SRL ca fiind o companie

responsabild pentru eventuale colaboriri cu alti beneficiari.

Sef al DAIL W Victor POPARCEA

Ex. Tatiana Bugaian, tel. 50-44-43





