
Anexa nr. 12 

la Documentația standard nr.69 

din 7 mai 2021 

DECLARAȚIE 

privind experienţa similară 
 

1. Denumirea şi obiectul „Lucrari de constructie unui complex sportiv la I.P. L.T 

Mihai Eminescu mun.Ungheni” 

2. Numărul şi data contractului  №.17 din 16.09.2025 

3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. L.T Mihai Eminescu mun.Ungheni 

4. Adresa beneficiarului: mun.Ungheni, str.Nationala, 3.  

5. Ţara RM 

6.Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor de Specialitate 

                                                        (se notează opţiunea corespunzătoare) 

antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie) SRL „Javelin N.A.” 

 

7.  Valoarea contractului  exprimată în moneda        exprimată 

                                                           în care s-a                         în echivalent 

                                                           încheiat contractul       dolari SUA 

a) iniţială                                                                                           

(la data semnării contractului )    2 494 962.46 MDL    ________________ 

b) finală                                              

(la data  finalizării contractului)        2 494 962.46 MDL                             ________________ 

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de 

soluţionare:___________________________________________________________ 

9. Perioada de execuţie a lucrării (luni) 3 (trei)  luni 

a) contractată 3 (trei) luni 

b) efectiv realizată  - 3 (trei) luni 

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază 

de acte adiţionale încheiate cu beneficiarul_____________________________________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor  18.12.2025 

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie______ 

____________________________________________________________________ 

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în 

mod special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări 

prevăzute în contracte __________________________________ 

 

 

 

Semnat: electronic 

Nume: Ion Titu 

Funcţia în cadrul firmei: director 

Denumirea firmei şi sigiliu: SRL”Javelin N.A.” 

 



 

 

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.17 
privind achiziţia prin_ Lucrări de construcție unui complex sportiv  

 

 

„_16”_septembrie  2025                                                                                                       ___Ungheni___ 
                                                                                                                                                         (municipiu, oraş) 

 

 

I. PARTEA GENERALĂ 
                                                     (OBLIGATORIU) 

PĂRŢILE CONTRACTANTE 

 

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.  ocds-b3wdp1-MD-1754643207447 

 din data_21 august_, între_IP L T MIHAI EMINESCU _, cu sediul în      MUN. UNGHENI____ 
                                                          (denumirea autorităţii contractante)                               (localitatea)  

   str._Nationala,3_, telefon: _023622486__, fax: _023622486__,IDNO_1013620001132 reprezentat prin 

__LANGA PETRU Director_____________________________________________________,     
                                              (numele, prenumele şifuncţia conducătorului)  

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, şi__SRL JAVELIN_N.A______________,  
                                                                                       (denumirea operatorului economic)  

cu sediul în __Ungheni______str._Romana 79/1__, telefon:___________, fax:________, 
                               (localitatea)  

IDNO_1003609004546_ autorizat pentru activitatea în construcţii: autorizaţia nr. _ din „__”__20, 

eliberată de _ASP_____,pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate_______, reprezentat 

prin _ Țîțu Ion , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte. 
                                                          (numele şifuncţia conducătorului) 

1. OBIECTUL CONTRACTULUI 

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările _ Lucrări de construcție unui complex sportiv __în 

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuţie, precum şi cu normativele, 

standardele şi prescripţiile tehnice. 

2. PERIOADA DE EXECUŢIE 

2.1. Durata de execuţie a lucrărilor contractate este de _3__ luni și zile___după primirea ordinului de 

începere a execuţiei şi asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite. 

2.2. Graficul de execuţie a lucrărilor se va efectua conform specificaţiei din anexa la prezentul contract.  

2.3. Perioada de execuţie poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activităţii se datorează 

următoarelor cauze: 

a) generate de Beneficiar; 

b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situaţii extreme neimputabile şi 

imprevizibile pentru Antreprenor; 

c) influenţei factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului 

de sarcini, or executarea lor în asemenea codiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor; 

d) calamităţilor naturale recunoscute de autoritatea legală. 

2.4. Conform dispoziţiei scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuţia lucrărilor sau a unor 

părţi ale acestora pe o durată şi în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, 

Antreprenorul va proteja şi conserva lucrările în mod corespunzător, aşa cum va dispune Beneficiarul. 

Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de 

către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părţi din ele, din iniţiativa Antreprenorului, acesta 

suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea şi conservarea lucrărilor cu bună 

diligenţă. 



2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condiţiile de 

recepţie, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de  

recepţie pentru terminarea lucrărilor. 

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuţieişi a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va 

aprecia dacă sunt întrunite condiţiile pentru anunţarea comisiei de recepţie. În cazul în care se constată 

că sunt lipsuri şideficienţe, acestea vor fi aduse la cunoştinţăşi remediate din contul Antreprenorului, 

stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor 

lipsurilor şideficienţelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de 

recepţie. Comisia de recepţie va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentaţia de 

execuţie, cu reglementările în vigoare şi cu clauzele din contract. În funcţie de constatările făcute, 

Beneficiarul va aproba sau va respinge recepţia. Recepţia poate fi făcută şi pentru părţi de construcţie 

distincte fizic şifuncţional. 

2.7.Se indică termenul de garanție a lucrărilor___________________. 

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ŞI MODALITĂŢILE DE PLATĂ 

3.1.Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de                                                     

_2 494 962,46_( Doua milioane patru sute nouazeci si patru mii noua sute saizeci si doi lei 46 bani) 

leiMD, inclusiv 415 827,21 (Patru sute cincisprezece mii opt sute douazeci si sapte  lei 21 bani) TVA lei 

MD.                              
(suma cu cifre şi litere)

                                                                                                                                                                                                                       

3.2.Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale 

de recepţie a lucrărilor executate, semnate şi acceptate de către Beneficiar. 

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 15. zile 

calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor. 

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea şi acceptarea situaţiei de plată definitive de 

către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeşte din diferite motive, dar în special datorită unor 

eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.  

3.5.Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor  nu va fi semnat de comisia de recepţie, care confirmă că lucrările au fost executate conform 

contractului. 

3.6.Garanţia de bună execuţie se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către 

agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepţie la terminarea 

lucrărilor în cel mult 15 zile.În cazul recepţiei cu obiecţii,garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după 

înlăturarea acestora. 

4. DREPTURILE ŞI OBLIGAŢIUNILE ANTREPRENORULUI ŞI ALE BENEFICIARULUI 

4.1. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar 

la dispoziţia Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general 

de realizare a lucrărilor publice.  

4.2. Antreprenorul are obligaţia să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe 

proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentaţia de execuţieşi 

prevederile actelor normative din domeniul construcţiilor.  

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, 

instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și 

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate 

deduce în mod rezonabil din contract. 

4.4. Documentaţia pusă la dispoziţia Antreprenorului se repartizează astfel:  

a) un exemplar rămâne la dispoziţia Antreprenorului, iaraltul va fi ţinut de către acesta la dispoziţie pentru 

consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum şi de către alte persoane autorizate, 

inclusiv responsabilul tehnic atestat.  

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (ataşamentele) şi alte documente, pe 



care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească şisunt cerute de subantreprenorul 

proiectant, vor fi puse la dispoziţia acestuia de către Antreprenor.  

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă şi completă. Preţurile 

stabilite vor acoperi toate obligaţiunile din contract şi toate operaţiunile pentru terminarea şiîntreţinerea 

corespunzătoare a lucrărilor.  

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziţii suplimentare care să conţinăinstrucţiuni sau 

aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori 

este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfăşurarea lucrărilor. Notificarea va 

conţine detaliile sau dispoziţiile ce se cer şi va specifica data la care acestea au fost necesare, precum şi 

întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.  

4.8. Întreaga documentaţie necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziţia 

subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de 

subantrepriză), stabilite prin graficul de execuţie.  

4.9. Antreprenorul va executa şi va întreţine toate lucrările, va asigura forţa de muncă, materialele, 

utilajele de construcţiişi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta îşi asumă 

întreaga responsabilitate pentru toate operaţiunile executate pe şantierşi pentru procedeele de execuţie 

utilizate.  

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezintegaranţia de bună 

execuţie a contractului, în cuantum de __% din valoarea contractului atribuit. 

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituiegaranţia de bună execuţie Antreprenorului după 

semnarea procesului-verbal de recepţie finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 

zile.În cazul recepţiei cu obiecţii,garanţia se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora. 

4.12.Antreprenorul trebuie să constituie garanţia de bună execuţie după primirea scrisorii de acceptare, 

dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu şi-a îndeplinit această obligaţiune, 

Beneficiarul poate să reţină garanţiaAntreprenorului pentru ofertă.  

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepţiei, lucrarea executată are calităţile stipulate în contract, 

corespunde reglementărilor tehnice şi nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea 

sau posibilitatea de utilizare, conform condiţiilor normale de folosire sau a celor explicite în contract.  

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât 

rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.  

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfăşurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile 

contractului, prin responsabilii tehnici atestaţi. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în 

ateliere, depozite şi oriunde se desfăşoară activităţi legate de realizarea obligaţiilor contractuale. La 

cerere, trebuie să i se pună la dispoziţie desenele şi documentaţia de execuţie pentru examinare şi să i se 

dea toate lămuririle, condiţia fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în 

scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.  

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispoziţiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, 

cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispoziţiile se adresează în principiu numai Antreprenorului 

şi dirigintelui de şantier, cu excepţia cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent 

sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de şantier atestat tehnico-

profesional, care va dirija execuţia lucrărilor şi va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului. 

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispoziţiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el 

poate înaintaobiecţii, dar acestea nu îl scuteștede obligația de a executa dispoziţiile primite, în afara 

cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispoziţiilor Beneficiarului se 

creează dificultăţi în execuţie, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către 

Beneficiar.  

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referinţă, căilor de circulaţieşi limitelor terenului pus la 



dispoziţia Antreprenorului, precum şi materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, 

suntobligaţiuni ale Antreprenorului.  

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze 

şi să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.  

4.20. Ridicările de teren, trasările şi cotele de nivel, precum şi alte documente puse la dispoziţia 

Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este 

obligat să verifice documentele primite şi să înştiinţeze Beneficiarul cu privire la erorile şiinexactităţile 

constatate sau presupuse.  

4.21. Antreprenorul are obligaţia să stabilească toate relaţiile care reglementează raporturile cu 

subantreprenorii şi este răspunzător faţă de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a 

prevederilor legale și obligațiunilor contractuale și profesionale.  

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:  

a) îndepărtarea de pe şantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;  

b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;  

c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părţi de lucrare necorespunzătoare din punct    de 

vedere calitativ.  

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispoziţiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri 

lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condiţiile legii, totodată Antreprenorul compensează 

cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.  

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, 

artistice sau ştiinţifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuţia lucrărilor în zona respectivă şi să 

comunice Beneficiarului, organelor de poliţie sau organelor competente acest fapt.  

4.25. În timpul desfăşurării lucrărilor, Antreprenorul are obligaţia să menţină căile de acces libere, să 

retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deşeurişi lucrări provizorii de orice fel, care nu 

sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe şantier toate utilajele de 

construcţie, surplusurile de materiale, deşeurileşi lucrările provizorii.  

4.26. Beneficiarul trebuie să obţină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizaţiileşi aprobările, să 

plătească toate taxele necesare legate de execuţia lucrărilor, precum şi pentru bunuri sau drepturi afectate 

sau care pot fi afectate de execuţia lucrărilor.  

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI 

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau 

reducerea acesteia, părţile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidenţă în domeniul 

achiziţiilor publice ce reglementează modalităţile de ajustare a valorii contractelor de achiziţii publice.   

6. ANTREPRENORUL ŞI SUBANTREPRENORII  

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin 

graficul general de realizare a lucrărilor şi graficul de execuţieşi de o calitate corespunzătoare 

prevederilor actelor normative şi  prezentului contract. 

6.2. În cazul în care părţile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul 

trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor şi lucrările pe care aceştia le vor executa.  

6.3. Pe parcursul execuţiei lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, 

datele de identificareale subantreprenorilor.  

6.4. Angajarea forţei de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări. 

7. FORŢA DE MUNCĂ 

7.1. Antreprenorul şi subantreprenorii vor îndeplini toate formalităţile necesare angajării întregii forţe de 

muncă pentru executarealucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislaţiei. 

8. MATERIALELE ŞI EXECUŢIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE 

8.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentaţia de executare, urmând a fi supuse periodic 



la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la 

cerere, forţa de muncă, instrumentele, utilajul şi materialele necesare pentru examinarea, măsurarea şi 

testarea lucrărilor.  

8.2.Costul probelor şi încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut 

îndocumentaţie, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.  

8.3. Probele neprevăzute şi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse 

înoperă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedeşte că materialele nu sunt corespunzător 

calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul 

va suporta aceste cheltuieli.  

3.3 8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceştia au acces tot timpul la lucrări 

pe şantierşi în locurile unde se pregăteşte lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.  

3.4 8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat şi, după 

caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze şi să urmărească orice 

lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunţaresponsabilul tehnic atestat, proiectantul ori 

de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundaţiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul 

tehnic atestat şi proiectantul vor participa la examinarea şi măsurarea lucrărilor.  

3.5 8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părţi de lucrare la dispoziţia Beneficiarului şi va reface 

această parte sau părţi de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate 

corespunzătoare şi realizate conform documentaţiei de execuţie, dezvelirea, refacerea şi/sau repararea 

vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.  

3.6 8.7. Costurile pentru consumul de utilităţi, precum şi cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se 

suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporţional de către 

aceştia.  

3.7 8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziţia 

Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o 

dispoziţie expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture 

aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în faţa Beneficiarului de 

toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai 

dacă se dovedesc a fi necesare şi se presupune că ele corespund voinţei Beneficiarului, în care caz vor fi 

notificate imediat.  

3.8 8.9. Lucrările încep după 10. zile de la semnarea şi înregistrarea contractului în modul corespunzător şi 

primirea ordinului de execuţie. 

4 9. PERIOADA DE GARANŢIE ŞI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANŢIE 

4.3 9.1. Perioada de garanţie pentru lucrări este de  _5_ ani.  

4.4 9.2. Perioada de garanţie începe de la data recepţiei la terminarea lucrărilor şipână la expirarea 

termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.  

4.5 9.3. Antreprenorul are obligaţia ca în perioada de garanţie să înlăture toate defecţiunile ce ţin de 

nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către 

Beneficiar.  

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRŢILOR 

5.3 10.1. Părţile  poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligaţiilor  

prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislaţia  Republicii Moldova. 

5.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcţii se produce o daună unui terţ, părţile 

contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părţi a cuantumului 

răspunderii pentru dauna provocată se va ţine seama de gradul de vinovăţie a fiecărui partener în 

producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.  

5.5 10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă 



solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale. 

5.6 10.4. Dacă prejudiciul cauzat terţei persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în 

care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înştiinţat în 

prealabil de pericolul legat de executarea dispoziţiei.  

5.7 10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau 

deteriorarea drumurilor de acces sau a reţelelor de utilităţi, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de 

pământ, materiale sau alte obiecte, precum şi ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.  

5.8 10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate şi dotările pe care le are la dispoziţie împotriva 

degradării şi furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecţie 

contra degradării lucrării datorită acţiunilor atmosferice şi a apei şi să îndepărteze zăpada şigheaţa.  

5.9 10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale 

autorităţiloradministraţiei publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, şi care au caracter 

obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de 

Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.  

5.10 10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părţile contractante, 

atunci cealaltă parte poate emite pretenţii privind despăgubirea pentru daunele intervenite şi care pot fi 

dovedite.  

5.11 10.9. Dacă întârzierea în execuţia lucrărilor este din culpa uneia dintre părţile contractante, partea 

culpabilă va plăti celeilalte părţi penalizări şi/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din 

valoarea lucrărilor rămasede executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine 

operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.  

5.12 10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensaţii plătibile 

conform prevederilor legale, în privinţa sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor 

sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepţia unui accident sau prejudiciu rezultînd din vina 

Beneficiarului, a agenţilor sau a angajaţilor acestora. 

5.13 10.11. Antreprenorul şi subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale. 

6 11. SOLUŢIONAREA LITIGIILOR 

6.3 11.1. În cazul litigiilor privind calitatea şiproprietăţile materialelor de construcţie, procedurile de 

verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcţie folosite, fiecare parte poate, după 

o înştiinţare prealabilă a celeilalte părţi, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituţie publică de 

cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă  partea a cărei culpă a fost dovedită. 

7 12. REZOLUȚIUNEACONTRACTULUI 

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiuneacontractului, dacă:  

a) a) Beneficiarul nu-şi îndeplineşte o obligaţie care este în sarcina sa şi prin aceasta pune Antreprenorul în 

situaţia de a nu putea executa lucrarea;  

b) b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;  

c) c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.3 12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiuneacontractului, dacă:  

 a)Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia suntsubsechestru; 

 b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în 

termen rezonabil de la primirea dispoziţiei scrise de reîncepere a lucrărilor;  

 c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe şantier sau nu a refăcut o lucrare în 

termenul stabilit de către beneficiar; 

 d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute şi datorită unor conjuncturi economice 

este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligaţiunilor contractuale.  

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părţi 

contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 şi 12.2 din prezentul contract.   



7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepţie care va efectua 

recepţia cantitativă şi calitativă a lucrărilor executate,în maximum 15 zile de la data 

rezoluțiuniicontractului. 

7.6 12.5. În cazul rezoluțiuniicontractului, Beneficiarul va întocmi situaţia lucrărilor efectiv executate, 

inventarul materialelor, utilajelor şi lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să 

le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum şi daunele pe care trebuie să le suporte 

Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvitcontractul.  

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuţia lucrărilor cu respectarea 

prevederilor legale.  

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziţii publice: 

Beneficiarul are dreptul de a rezolviunilateral un contract de achiziţii publice în perioada de 

valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situaţii: 

    a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situaţiile care ar fi determinat 

excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 

    b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de 

achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice; 

    c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare 

gravă a obligaţiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 priviind achizițiile publice și/sau tratatele 

internaţionale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe 

judecătorești naționale sau, după caz, internaționale. 

8 13. DISPOZIŢII FINALE 
8.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite şi vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului 

contract:  

a) a) Caietul de sarcini; b) Propunerea tehnică; c) Propunereafinanciară; d) Graficul de executare a 

lucrărilor ; e) Garanția de bună execuție. 

8.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română. 

8.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voinţă al părţilorşi se consideră semnat la data aplicării 

ultimei semnături de către una dintre părți. 

8.6 13.4. Pentru confirmarea celor menţionate, părţile au semnat prezentul Contract în conformitate cu 

legislaţia Republicii Moldova, la data şi anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025/recepția finală a 

lucrărilor. 

9 RECHIZITELE JURIDICE, POŞTALE ŞI DE PLĂŢI ALE PĂRŢILOR 
  

ANTREPRENORUL 

SRL Javelin N.A 

BENEFICIARUL 
IP L T MIHAI EMINESCU 

Adresa poştală:mun.Ungheni str.Roamna 79/1 Adresa poştală:mun.Ungheni 

Telefon: Telefon:0236222486 

Cod fiscal:1003609004546 Cod fiscal:1013620001132 

Banca:S.A OTP Bank 
Banca:Trezoreria Regionala Centru 

Ungheni 

Cod:MOBBMD22 Cod:TREZMD2X 

IBAN MD96MO2224ASV90537657100 

IBAN:MD46TRPDAD312120A16862AC 

                 1 337 962-46 lei 

                        MD35TRPDAD312120A16862AG 
 

                 1 157 000-00 lei 

                      

             

  

  

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

ANTREPRENOR BENEFICIAR 

  

Digitally signed by Langa Petru 
Date: 2025.09.18 09:49:12 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ

Digitally signed by Ţîţu Ion 
Date: 2025.09.18 09:56:04 EEST 
Reason: MoldSign Signature 
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ



Anexa nr. 1 

la Contractul nr. __17_ 

Din „_16”  _septembrie 2025 

 

 

 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 

 

Nr. Denumirea 

lucrărilor 

Cod CPV Specificarea 

tehnică deplină 

solicitată de către 

autoritatea 

contractantă 

 

Specificarea tehnică 

deplină propusă de 

către ofertant 

 

Standa

rde de 

referinţ

ă 

1 Lucrări de 

construcție 

unui complex 

sportiv 

45200000-9 Conform devizului Conform devizului  

 TOTAL     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

                 SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRE

NORUL 
  

 

 

                                                                                                      BENEFICIAR 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Anexa nr.2 

la Contractul nr.__17__ 

din “_16_” septembrie  2025 

 

 

SPECIFICAŢII DE PREŢ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. Denumirea 

   lucrărilor 

 

Cod 

CPV 

Unitate

a de 

măsură 

Cantit

atea 

Preţul 

unitar 

Inclusiv 

TVA 

Sumalei 

MD, 

Inclusiv 

TVA 

Termenii de executare 

 

1 
Lucrări de 

construcție unui 

complex sportiv 

452000

00-9 
  

 2494962,46 

 31.12.2025 

 
TOTAL 

   
 2494962,46 

 

  

 

SEMNĂTURILE PĂRŢILOR 

 

ANTREPRENOR 
 

 

BENEFICIAR 
  

 

 

 



WinCmeta
Fоrmulаr interdepartamental tipizat пr С2п

aprobat prin ordinul пr 3/5 din 1 5 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticб

al Republicii Moldova

Апtrерrепоr "Javelin N.A." SRL
(denumirea )

Investitor I.P L.T Mihai Eminescu
(denumirea )

Obiect Lчсrаri de constructie чпui complex
sportiv I.P L.T Mihai Eminescu
mun.Ungheni

Vаlоаrеа lucrarilor executate 528 2б0,33 lei

Рrосеý - чеrЬаlNЬ1
de receptie а lucrarilor executate

iembrie ап2025nolemDne an

Nr
сrt.

Simbol
поrmе

Denumire lucrari U,M. cantitate

Pret
inclusiv
sаlаriu

(lei/U.M.)

Valoare
inclusiv salariu
(co1.5xco1.6)
(lei/U.M.)

1 2 J 4 5 6 7

1. Demontarea acoperirilor existente

l
RpCS2OA

Demontarea
imprejmuirilor m

l20,0000 |9,24 2 з08,80

2

RpCBl8F

Demolarea betoanelor
vechi cu mijloace
mecanice, beton simplu
640m2 х0.1

mЗ
64,0000 з44,4з 22 04з,52

aJ

DI109

Decaparea mecanizata а
imbracamintei din beton
aSfaltic

m3
22,6500 з59,49 8 |42,55

4

TsC35Cl

Excavat transport cu
incarcator frontal , la
distante de incarcare in
autovehicul cu incarcator
frontal pe senile de 0,5-
0,99 m.с, roci tari si foarte
tari , pina la 25 kg 1а

distanta < 10 m

100 m3
1,0400 2 62з,50 2 ]28,44

5

TsIS1A10

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t
la distanta de 10 km

t
1 86,1 000 2|,70 4 0з7,99

6

TsC5lC

Lucrari la descarcarea
pamintului in depozit,
teren categoria III

100 m3
1,0400 208,1 1 216,4з

7

DI118

Decaparea mecanizata а
imbracamintei din piatra
sparta

m3
67,9500 зз,4\ 2 270,з2

8
TsC35G12

Excavat transport cu
incarcator frontal , la

100 mЗ
0,6800 з 195,00 2 |,72,60



1 2 J 4 5 6 7

distante de descarcare in
depozit сu incarcator
frontal ре senile de 0,5-
0,99 m.c, roci tari si fоаrtе
tari , pina la 25 kg 1а

distanta 21-30 m

Total 1ei 4з 920,65

Total capitol:
Inclusiv salariu

43 920,65
21935,96

2. scoaterea solului fertil

9

TsGO8B

Doborirea cu ferastraul
mecanic а arborilor de
esente rasinoase, inclusiv
transportarea mauala а
materialului lemnos in
depozite, in afara sau in
zona luсrаrilоr, arborii
avind diametrul de 31...50
сm

buc
з 8,0000 з|з,4| 11 909,58

10

TsGO6D

Scoaterea cu mijloace
manuale а cioatelor de
rasinoase (exclusiv bradul)
sau foioase moi si
transportarea materialului
lemnos in depozite, in
afara sau in zona
lucrarilor, transportarea
facindu-se prin purtarea
manuala, diametrul
cioatelor sau radacinilor
peste 70 сm

buc
з8,0000 857,66 з2 591 ,08

11

TsCl8,A.1

Sapatura mecanica cu
buldozer ре tractor ре
senile de 65-80 СР,
inclusiv impingerea
pamintului pina la 10 m, in
teren catg. 1

100 mЗ
9,4300 892,50 8 416,28

l2

TsC22A1
k:3

Spor la consumurile de
ore-utilaj din art. TsC18,
TsC19, TsC20 si TsC21,
pentru transportul
pamintului ре fiecare 10 m
in plus, peste distanta
prevazuta la articolele
respective TSC1 8А1 teren
catg. I
Coefi cient la pentru materiale=3,0000
Coefi cient la manoperei:3,0000
Coefi cient la utilajului=3,0000

100 m3
9,4300 | 695,75 15 990,92



1 2 J 4 5 6 7

1з

TsC35A1

Excavat transport cu
incarcator frontal , 1а

distante de incarcare in
autovehicul cu incarcator
frontal pe senile de 0,5-
0,99 m.с, pamint din teren
catg.1 1а distanta < 10 m

100 m3
11,4l00 2 |42,00 24 440,22

|4

TsI51A10

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t
la distanta de l0 km

t
1 320,2000 2|,70 28 645,69

15

TsC5lA

Lucrari 1а descarcarea
pamintului in depozit,
teren categoria I

100 mЗ
11,4200 16з,04 1861,97

Total lei |2з 855,74

Total capitol:
Inclusiv salariu

123 855,74
44 373,80

3. Sistematizarea ре verticala

lб

TsCl8B1

Sapatura mecanica cu
buldozer ре tractor ре
senile de 65-80 СР,
inclusiv impingerea
pamintului pina la 10 m, in
tеrеп catg.2

100 m3
3,9800 1 l64,50 4 бз4,71

|7

TsC22B1
k=3

Spor la consumurile de
ore-utilaj din art. TsC18,
TsCl9, TsC20 si TsC21,
pentru transportul
pamintului ре fiecare 10 m
in plus, peste distanta
prevazuta la articolele
respective TSC1 8В1 teren
catg. II
Coefi cient la mапореrеi:3,0000
Coefi cient la pentru materiale=3,0000
Coefi cient la utilajului:З,0000

100 mЗ
3,9800 2 052,75 l69,94

18

TsC35B1

Excavat transport cu
incarcator frontal , 1а

distante de incarcare in
autovehicul cu incaTcator
frontal ре senile de 0,5-
0,99 m.с, pamint din teren
catg.Il la distanta < 10 m

100 mЗ
3,6500 2 44з,50 8 918,78

19

TsI51A10

Transportarea pamintului
cu autobasculanta de 10 t
la distanta de 10 km

t
602,2500 21,70 |з 06,7,6з

20
TsC5lB Lucrari 1а descarcarea

pamintului in depozit,
100 m3

3,6500 197,8з 722,09



::

1 2 J 4 5 6 7

teren categoria II

2\

TsDO2A1

Imprastierea pamintului
afinat provenit din teren
categoria I sau II,
executata cu buldozer ре
ftactol cu senile de 65-80
СР, in straturi cu grosimea
de 15-20 сm

100 mЗ
0,3300 46з,24 152,87

22

TsD7G1

Compactarea mecanica а
umpluturilor cu rulоu
соmрrеsоr static
autopropulsat de |0-I2 t,

in straturi succesive de 15-
20 cm grosime dupa
compactare, exclusiv
udarea fiecarui strat in
parte, umpluturile
executindu-se cu pamint
coeziv grad. compact. 97 -

98%

100 m3
0,зз00 2 601,3з 858,44

2з

TsDl4A01

udarea mecanica а
straturilor de pamint cu
autocisterna de 5-8 t
prevazuta cu dispozitiv de
stropire, pentru
completarea umiditatii
necesare compactarii
mecanice, рrесum si
pentru udarea suprafetelor
in alte scopuri

m3
з,3000 47,00 1 55,1 0

Total lei зб 6,79,56

Total capitol:
Inclusiv salariu

36 679,56
218,61

4. Lacat din argila

24
pret

Argila pentru umplutura 472,0000 85,00 40 120,00

25

TsDO2A1

Imprastierea pamintului
afinat provenit din teren
categoria I sau II,
executata cu buldozer ре
tractor cu senile de 65-80
СР, in straturi cu grosimea
de 15-20 cm

100 m3
4,7200 46з,25 2186,54

26

TsD7G1

Compactarea mecanica а
umpluturilor cu rulou
соmрrеsоr static
autopropulsat de |0-I2 t,

in straturi succesive de 15-

100 mЗ
4,7200 2 601',з2 12 278,2з



/

1 2 J 4 5 6 7

20 cm grosime dupa
compactare, exclusiv
udarea fiecarui strat in
parte, umpluturile
executindu-se сu pamint
coeziv grad. compact. 97 -

98%

21

TsDl4A01

udarea mecanica а
straturilor de pamint cu
autocisterna de 5-8 t,
prevazuta cu dispozitiv de
stropire, pentru
completarea umiditatii
necesare compactarii
mecanice, рrесum si
pentru udarea suprafetelor
in alte scopuri

m3
47,2000 4,7,00 2218,40

Total lei 56 803,17

Total capitol:
Inclusiv salariu

56 803,17
| 735,92

5. Ехесчtаrеа retelilor de drепаj

28

TsC58B

Sapatura mecanica а
pamintului in depozit cu
ехсачаtоr "о cupa inversa
" cu volumul cupei de 0,15
m3: teren de categoria 2

100 m3
0,1 800 4 936,|l 888,50

29

TsC59B

Sapatura mecanica а
pamintului сu ехсачаtоr cu
о cupa de 0,15 m3 cu
dеsсаrсаrе in
autobasculanta: terende
categoia2

100 mЗ
0,4300 8 067,12 з 468,86

30

TsI51A10

Transportarea р amintului
cu autobasculanta de 10 t
1а distanta de 10 km

t
70,9500 2|,70 1 5з9,46

з1

TsC5lB

Lucrari 1а descarcarea
pamintului in depozit,
teren categoria II

100 m3
0,4300 |97,84 85,07

эL

АсАO7В

Montarea in pamint, in
exteriorul cladirilor, а
tevilor din РVС pentru
drenaj, cu perforatie 180"
si in invelitoare сu
geotextil fara fibre
sintetice, densitate
geotextil 200 grlm2,
conexiune prin mufe,

1TI
l80,2800 l00,56 18 128,60



6
,7

J 4 5
1 2

cu ара sau canalizare, са

substrat, strat de protectie,

strat de izolare sau strat

filtrant 1а tuburile de

drenaj, executate cu nisip
spalat

mЗ
0,9750 2з52,5,| 2 29з,,lб

40

АсЕ,l4А

ExecutaTea caminelor de

vizitare din elemente de

beton armat prefabricat,
pentru canalizare, ciTculare
(inelare) cu diametrul 1,5

m, in teren faraapa
subterana. (Camin de

drenaj)
Materiai marunt (scoabe, ара)=1,0060

Ьuс
1,0000 802,00 802,00

4| l Elemente din beton armat

l prefabricat, ale саmiпеlоrr
AcEl lAl l conform seriei 3.900-3

l editia 7: КЦ 15-6

buc
1,0000 1 200,00 1 200,00

42

АсВl4А1

Elemente din beton armat

prefabricat аlе caminelor
conform seriei 3.900-3
editia 7: КЦ 15-9

Ьuс
1,0000 1 500,00 1 500,00

4з

АсЕl4А1

Elemente din beton аrmаt

prefabricat ale саmiпеlоr
conform seriei 3.900-3
editia 7: КЦП1-15-1

з25,001,0000 325,00

44

АсЕl4А1

Elemente din beton armat

prefabricat аlе caminelor
сопfоrm seriei З.900-3

editia 7: РР-8

buc

m3
2,2600 8з2,4,|

45

АсFO3В

Umpluturi in santurt Ia

conductele de alimentare
cu ара sau canalizare, са

substrat, strat de protectie,

strat de izolare sau strat

filtrant la tuburile de

drenaj, executate cu pietris

margaritar

з68,35

mЗ
18,0000 zz,94 4|2,92

46

TsDOlB

Imprastierea cu iopata а

pamintului afinat, in
itraturi uniforme, de t0-30
cm grosime, printr-o
aruncare de pina 1а 3 m din

gramezi, inclusiv
sfarimarea hul garilor,
pamintul provenind din
teren mijlociu

-



1 2 э 4 5 6 7
47

TsDO4B

Compactarea ou maiul de
mina а umpluturilor
executate in sapaturi
orizontale sau inclinate 1а

1/4, inclusiv udarea
fiecarui strat de pamint in
parte, avind 10 cm grosime
pamint coeziv

m3
8,0000 56,]0 45з,60

48

TsDO5B

Compactarea cu maiul
mecanic de 150-200 kg а
umpluturilor in straturi
succesive de 20-З0 сm
grosime, exclusiv udarea
fiecarui strat in parte,
umpluturile executindu-se
din pamint coeziv

100 mЗ
0;1000 2 067,20 206,,l2

To!al lei 131 519,68

Total capitol:
Inclusiv salariu

131 519,68
ll2l7,1l

Total 1ei з92 778,80

Asigurarea sociala si
medicala

24% |9 0,75,54

Transportarea materialelor 2% з 092,з5

Cheltuieli de regie з% 12 448,40

Total 42,1 з95,09

Beneficiu de deviz з% 12 821,85

Total 440 216,94

тчА 20% 88 04з,з9

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 528 260,33

APROBAT:

Investitor



WinCmeta
Formular interdepartamental tipizat пr C2n

aprobat prin ordinul пr 3/5 din l5 ianuarie 2002
al DepartamentuIui de Stat de Statistic5

al Republicii Moldova

Апtrерrепоr

Investitor

Obiect

SRL l'Javelin N.A."
(denumirea )

I.P L.T Mihai Eminescu
(denumirea )

Luсrаri de constructie чпui complex
sportiv I.P L.T Mihai Еmiпеsсч
mun.Ungheni
Теrеп de minifotbal 54х34m

Vаlоаrеа lucrarilor executate 395 971,57 lei

Рrосеý - verbalNb2
de receptie а lucrarilor executate

decembrie ап2025

TOTAL рrrЙ-"*Ь"r,
Inclusiv sаlаriu

APROBAT:
Investitor
I.P L.T Mihai Enlinescu
(denumirea)
L.ý.

Denumire luсrаri

Vаlоаrе
irrclusiv sа[аriu
(co1.5xco1.6)
(lei/U.M.)

1. Luсrаri de constructie
Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare
ЗOOх180 cm, ре fundatie de
beton C12ll5 sectiune З5х20
cm

30 8з5,0l

DAl2B

strat de fundatie sau
rерrоfilаrе din piatra sparta
М400, pentru drumuri,
GOST8267-93, fractie 5-70
mm, cu аstеrпеrе mecanica,
executat сu impanare fara
innororire

459,0000 269 181,4,7

300 0l6,48

300 01б,48
27 667,86

Total capitol:
Inclusiv salariu

300 016,4в

6 640,29

Тrапsроftаrеа materialelor 4 з11,54

Cheltuieli de regie 9 331,0з

Benel-rciu de deviz

з20 з65,з4

9 610,96

з29 976,з0

395 971,57



wincnleta
Fоrmulаr interdepartamental tipizat пr С2п

aprobat prin ordinul пr 3/5 din 1 5 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statisticй

al Republicii Moldova

Апtrерrепоr

Investitor

Obiect

"Javelin N.A." SRL
(denumirea )

I.P L.T Mihai Eminescu
(dепumirеа )

Lucrari de constructie чпui complex
sportiv I.P L.T Mihai Еmiпеsсч
mun.Ungheni, Теrеп асореrirе
EPDM multisport (baschet, teniso
volei)

Vаlоаrеа luсrаrilоr executate 70 177,95 lei

Рrосеs - чеrЬаlЛЪ3
de receptie а lucrarilor executate

decembrie ап2025an

Nr
оrt,

Simbol
norme

Denumire luсrаri U.M, cantitate

Рrеt
inclusiv
salariu

(lei/U.M.)

VаIоаrе
inclusiv sаlаriu
(co1.5xco1.6)
(1ei/U.M.)

1 2 J 4 5 6 7

1. Lчсrаri de constructie
1

DAl2B

strat de fundatie sau
reprofilaIe din piatra
sparta, репtru drumuri, cu
asterneIe m,ecanica,
executat cu impanare fara
innororire

mЗ
91,8000 586,45 5з 8з6,29

Total lei 5з 8з6,29

Total capitol:
Inclusiv salariu

53 836о29
4 075,92

Total lei 5з 8з6,29

Asigurarea sociala si
medicala

24% 9-18,22

Tratrspoftarea materialelor z70 ,781,з2

Cheltuieli de regie з% 1 667,вв

Total 5"l26з,,11

Berreficiu de deviz з% | 71,1,92

Total 58 981,63

TVA 20% 11-196,з2

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 70 777,95

APROBAT:
Investitor
I.P L.T Mihai Епriпеsсu



wincnreti
Fоrmчlаг inteгdOpartamental tipizat пr C2r

aprobat рriп ordinu[ пr З/5 din 1 5 ianuarie 200]
aI Departamentului de Stat de Statistici

al Republicii Iv{cldovtАпtrерrепоr

Irrvestitor

Obiect

"JачеIiп N.A.il SRL
(denumirea )

I.P L.T Mihai Eminescu
(denumirea )

Luсrаri de constructie unui
complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu muп.Uпghепi, Pista de
alergari cu асореrirе EPDM

Vаlоаrеа luсrаrilоr executate 96 078,79 lei
Рrосеý - чеrЬаlЛЪ4

decembrie ап2025

APROBAT:

Investitor

de receptie а lucrarilor executate
an

Nr
cft,

Simbol
поппе Dепumirе lucrari U.M. cantitate

Ргеt
inclusiv
salariu

(leiД,M.)

Vаlоаrе
inclusiv salariu
(co1.5xco1,6)
(lei/U.M.)

1 2 J 4 5 6 7l

DElOC

Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare
sectiune 300х180 mm, ре
fundatie de beton Cl2l15
sectiune 35х20 cm

m
197,0000

229,26 45 164,61

2

DAl28

strat de fundatie sau
rерrоfilаrе din piatra
sраrtа. pentru drunruri, cu
astemere mecanica,
executat cu impanare fara
innororire

m3
45,0000

586,45 26 з9O,з4

7 | 554,95
Asigurarea sociala si
medicala

2 82з,66

Тrапsроrtаrеа mаtегi aIelor

Cheltuieli de геgiе

71 7зз,65

2. зз2,0\

80 065,66

и оцtз

Benef'iciu de deviz

TOTAL рrосеs-чеrЬаl:
Inclusiv salariu 9б 07в,79

J'Javelin N.д]

фж&
Iл L.T MihaiEminescu

Total lei

24%

2% 1 090,95
з% 2 264,а9

Total

з%
Total

тVА 20%



ll WinCmeta
Fоrmulаг interdepaftamental tipizat пr C2n

арrоЬаt рriп ordinul пr 3/5 din 1 5 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat do Statistica

al RepubIicii Moldova
Апtrерrепоr SRL "Javelin N.A."

(denumirea )

Investitor I.P L.T Mihai Eminescu
(denumirea )

Obiect Luсrаri de constructie uпui complex
sportiy I.P L.T Mihai Eminescu
mun.Ungheni Gаrd de protectie
Н=5.0 m

Vаlоаrеа lucrarilor executate 269 883,88 lei

Рrосеs - чеrЬаlNЬ5
de receptie а lucrarilor executate

decembrie ап2025rlе an

Nr
ctI.

Sirnbol
погmе

Dепumirе lucrari U.M. cantitate

Рrеt
inclusiv
salariu

(lei/U.M.)

Vаlоаrе
inclusiv sаlаriu
(co1.5xco1.6)
(lei/U.M.)

1 2 J 4 5 6 7
1

TsAO2B

Sapatura manuala de
pamint in spatii limitate,
avind sub 1,00 m sau peste
1,00 m latime, executata
fаrа sprijiniri, cu taluz
vertical, 1а fundatii, canale,
subsoluri, drenuri, trepte
de infratire, in pamint
necoeziv sau slab coeziv
adincime <0,75 m teren
mijlociu

tT3
|4,2500 88,06 l254,86

2

свOзА

Cofraje din panouri
refolosibile, cu placaj de
15 mm pentru turnarea
betonului in cuzineti,
fundatii pahar si fundatii
de utilaje inclusiv
sprijinirile

m2
47,5000 l22,43 5 8l5,42

J

АсFO3А

Umpluturi in santuri 1а

conductele de alimentare
cu ара sau canalizare, са
substrat, strat de protectie,
strat de izolare sau strat
filtrant la tuburile de
drenaj, executate cu nisip
spalat

mЗ
1 ,1 900 зз2,15 з95,26

4

cCO3D

Montare plase sudate 1а

inaltimi mai mici sau egale
cu З5 m, la constructii
speciale

kg
47,5000 2],зб l299,61,



\l

1 2 J 4 5 6
,7

5

CAO3G

Beton armat turnat cu
mijloace clasice, in
fundatii, socluri, ziduri de
sprijin, pereti sub cota
zero, preparat cu centrala
de betoane sau beton
marfa сопfоrm. art. СА01,
turnare cu mijloace
clasice, beton C20l25
(в25)
Material marunt (dulapi de rasinoase,
cuie, scoabe):1,0150

m3
n/ ,n,oooo 2 458,05 46,702,88

6

cLl8A

confectii metalice diverse
din рrоfilе laminate, tabla,
tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau
acoperiri, inglobate total
sau partial in beton

kg з 490,4000 з9,19 136 788,78

7

pret
Dop din material plastic
pentru teava 80х80 mm 80,0000

18,40 1 472,00

Total lei 19з 728,81
Asigurarea sociala si
medicala

24% 15,740,з4

Тrапsроrtаrеа materialel оr 2% 2 52з,,7з

Cheltuieli de regie з% 6 з59,78
Total 218 з52,66
Beneficiu de deviz з% 6 550,57

Total 224 90з,2з
тчА 20% 44 980,65

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 269 883,88

INTOCMIT:

Antreprenor

APROBAT:

Investitor

(denumirea)
Р L.T Mihai Eminescu

{0.r;lШ\/r



wincnrett
Fоrmulаr interdepartamental tipizat пr С2r

арrоЬаt рriп ordinul пr 3/5 din l5 ianuarie 200]
al Departamenttrlui de Stat de Statistici

al Republicii Moldovi
Апtrерrепоr "Javelin N.A.l' SRL

(denLrmirea )

Irrvestitoг I.P L.T Mihai Eminescu
(dепumirеа )

Obiect Complex sportiv I.P L.T Mihai
Eminescu mun.Ungheni, Теrеп de
minifotbal 54х34m

Vаlоаrеа luсrаrilоr executate 164 466,82 lei

Рrосеs - чеrЬаINЬб
de receptie а lucrarilor executate

ре decembrie ап2025

Nr
сrt.

Simbol
поrmе

Denumire lucrari U.M. cantitate

Рrеt
irrclusiv
salariu

(lei/U.M.)

Vаlоаге
irrclusiv salaгir.t
(co1.5xco1.6)
(lei/U,M.)

1 2 J 4 5 6 "|

1. Lucrari de constructie

1

DElOC

Borduri prefabricate din
beton, pentru trotuare
300х180 сm, ре fundatie
de beton C|2l15 sectiune
35х20 сm

1n
29,0000 209,76 6 0в3,10

2

DAl28

strat de fundatie sau
reprofilare din piatra sparta
М400, pentru drumuri,
GOST8267-93, fractie 5-
70 mm, cu asternere
mecanica, executat cu
imрапаrе fаrа innororire

tn3
91 ,8000 5в6,45 5з 8з6,29

J

DAl2B

strat de fundatie sau
reprofilafe din piatra piatra
de granit, М1000,
GOST8267-93. pentru
drumuri, fractie 1-5 mm,
cu asternere mecanica,
executat cu impanare fara
innororire

m3
55,0800 1 186,54 65 з54,44

Total lei 125 27з,вз

Total capitol:
Inclusiv salariu

l25 273,83
7 959,29

Total lei 125 27з,вз

Аsigurаrеа sociala si
medicala

24% 1910,2з

Тrапsроftаrеа mаtеriаlеlоr 2% 2 004,0,/



WinCmet
Fоrmulаr interdepartamental tipizat пr C2r

aprobat рriп ordinul пr 3/5 din 15 ianuarie 200j

al Departamentului de Stat de Statistic
al Republicii Moldov

Апtrерrепоr SRL "Javelin N.A."
(denLrmirea )

Investitor I.P L.T Mihai Eminescu
(denumirea )

Obiect Complex sportiy I.P L.T Mihai
Eminescu mun.Unghenio Теrеп
асореrirе EPDM multisport
(baschet, teniso volei)

Vаlоаrеа luсrаrilоr executate 260 739,64lei

Рrосеs - чеrЬаlNЪ7
de receptie а lucTarilor executate

ре decembrie ап2025

Nr
сrt.

Simbol
поrlТlе

Denumire luсrаri U.M. cantitate

Рrеt
inclusiv
sаlагiu

(lei/U.M.)

Vаlоаrе
inclusiv salariu
(co1.5xco1.6)
(lei/U,M.)

1 2 J 4 5 6
,|

1. Luсrаri de constructie

1

сG48А

pardoseli de beton armat
C20l25 (В25) cu strat
superior consolidat grosime
20 cm, Nota: resursul cu
norтna 0,00 (zero) este plasa
sudata din otel d:4,0 mm,
ochi 100х100 mm - consum
|,7|9kglm2
Nota pentru aplicarea
normei.
1. Ехсludеrеа resursei
Grund poliuretan
ELASTPOLIMER-I 10

2. Modificarea resursei Lac-
retinerea apei
MASTERKURE-I13 in
Praimer (Amorsa) pentru
strat EDPM cu consum 0,2
kglm2
Materiale marunte (pelicula polietilena,
ара)= 1,0200

m2
612,0000 540,1 1 зз0 545,59

2

CG4BA1
k:10

Corectii: se adauga sau se
scade la schimbarea
grosimii cu 10 mm strat
final 100mm
Coeficient la manoperei=l0,0000
Coeficient la р9пtru materiale=l0,0000
Coefi cient la utilajului:l 0,0000

m2
-612,0000 22|,4,7 -1з5 5з8,42

Total lei 195 007,17

Total capitol: 195 007,17



WinCmeta
Fогmulаr iпtеrdераrtаmепtаl tipizat пr С2п

арrоЬаt рriп ordinul пr 3/5 din 15 iапuаriе 2002
al Departamentului de Stat de Statistica

al Republicii Moldova

Апtrерrепоr ]{avelin N.A." SRL
(denumirea )

Investitor I.P L.T Mihai Eminescu
(derrumirea )

Obiect Lчсrаri de constructie unui complex
ýportiv I.P L.T Mihai Eminescu
mчп.Uпghепi, Pista de alergari cu
асореrirе EPDM

Vаlоаrеа lucrarilor executate 175 615,34 lei

Рrосеs - чеrЬаlNЬ8
de receptie а luсrаrilоr executate

decembrie ап2025ean

Nr
ctt.

Simbol
поrmе

Denumire luсrаri U.M. cantitate

Pret
iriclusiv
sаlагiu

(lei/U.M.)

Vаlоаге
inclrrsiv sаlагiu
(co1.5xcol.6)
(lei/U.M.)

1 2 з 4 5 6
,7

l

DElOC

Borduri prefabricate din
beton, pentru trоtuаrе
sectiune 300х180 mm, ре
fundatie de beton C|2l|5
sectiune 35х20 сm

m
40,0000 229,26 1]0,48

2

DAl2B

strat de fundatie sau
reprofilare din piatra
Sparta, pentru drumuri, cu
asternere mecanica,
executat сu impanare fara
innororire

m3
9,7500

5 86,45 5 
,l|,l 

,89

J

CG48A

pardoseli de beton armat
C20l25 (В25) cu strat
superior consolidat
grosime 20 cm. Nota:
resursul сu norma 0,00
(zero) este plasa sudata din
otel d:4,0 mm, ochi
100х100 mm - consum
|,719kglm2
Nota pentru aplicarea
normei.
1. Excluderea resursei
Grund poliuretan
ELASTPOLIMER-I 10
2. Modificarea resursei
Lac-retinerea apei
MASTERKURE-I13 in

m2
365,0000 5з9,31 196 848,,74



WinCmeta
Fоrmulаr interdepartamental tipizat пr С2п

aprobat рriп ordinul пr 3/5 din 1 5 ianuarie 2002
al Departamentului de Stat de Statistictr

al Republicii MoldovaАпtгергепоr SRL ''Javelin N.Д.''
(denrrrnirea )

Investitor I.P L.T Mihai Eminescu
(denumirea )Obiect Luсrаri de constructie чпui соmрlех

sportiv I.P L.T Mihai Bminescu
mun.Ungheni, Gard de protectie
Н=5.0 m

Vаlоаrеа luсrаrilоr executate 533 169,00 lei

';:#,:"lJ;;,:*l* n

decembrie ап2025mDrle an

Nr
ctt.

Simbol
поrmе Denumire luсrаri U.M. cantitate

Рrеt
inclusiv
sаlаriu

(lei/U.M.)

Vаlоаrе
inclusiv sаIагiu
(co1.5xco1.6)
(Iei/U.M,)

1 2 J 4 5 6 ,7

l

CLl8A

confectii metalice diverse
din рrоfilе laminate, tabla,
tabla striata, otel beton,
tevi pentru sustineri sau
acoperiri, inglobate total
sau partial in beton

kg 654,4500 з9,19 25 647,88

2

рrеt

Dop din material plastic
pentru teaya 80х80 mm 15,0000 l8,40 276,00

J

CLlOC

Ваrе din teava 40х80х3.0
mm, livrate in
subansambluri gata
confectionate, la inaltimi
pina la 35 m, cu greutatea
pina la 0,150 t, asamblate
prin sudura

t
з,4з70 зб 127,,l0 |26 2зз,10

4

CN2OD

Vopsitorii interioare sau
exterioare aplicate ре
timplarie metalica cu un
strat de grund anticoroziv
si 2 straturi de vopsea
bicomponenta ре Ъаzа de
rasina epoxidica si intarita
de tip poliamidic

п2 з40,5000 \49,02 50 
,7 

41 ,3l

5

скl4А

Porti metalice pliante in
doua canaturi, constind din
carcasa metalica din teava
80х40х2.5 mm cu
umplutura din plasa
ziпсаtа d:2,40 mm,

m2
l8,0000 1910,82 з4 з94,11



l 2 з 4 5 6 7

otel moale, neagra, D:1
mm; Utilaj de ridicat
репtru lucrari de finisaj
Modificarea resursei sirma
zincatamoale d:2 mm in
resursa sirma zincata
mоаlе d:2.4 mm сu
modificarea normei de
consum unitar in 0.0908
kglm2

|4

pret

Plasa de tip Rabita din
sirma zincata d:2.4 mm,
ochi 45х55 mm

,794,4000
46,z0 36 701,28

15

CBl4F

schela metalica tubulara
pentru lucrari de
monolitizare а
prefabricatelor de beton
armat amplasate pina la З0
m inaltime inclusiv

m
270,8000 40,82 1 l 053,14

INTOCMIT:/_-ч,-.
_J:b,bttj_J и.,\_

оВАТ:

hai Eminescu

l

Total lei зв1 441,,l9

Asigurarea sociala si
medicala

24% з2 96]l,зб

Tralr spoft аrеа materi alelor 2% 4 399,29

Cheltuieli de regie з% 12 564,07

Total 4з| з66,5l

Berreficiu de deviz з% |2 940,99

Total 444 з0,7,50

тVА 20% 88 861,50

TOTAL proces-verbal:
Inclusiv salariu 533 169,00

мOLt]Oи1-{\Ь,

бйъг"lt:}
"Javelin

(dёДffrriiiёа),l.д.u

мй,#







FлстUR.l FIScAT,A
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАJI

ýfiýlniffiшl]lllilffi$lllH

8'"i';;,t ЕвD00050з012

rопDuhrilI
Лпс1.1lrОrdlп!lЬl|пЫgrulчlЕlппlп|еlоr.lR.рuЫlсllllоl

лпll8dl,28lчФil

Прплохспя. l х прихву [IяпиФсрФаФиtr!ilсов Респуfu{ftи Мол
& I18от28Фryста2l

Data eliberirii /data livrlrii 03,12.2025
ffaTa выписки /дата поставки

Frrmizor: JAVELIN N.A. S.R.L., OR,UNGHENI Rоmапа пr.79 bI.1 Cont мD96мо2224АSч90537б57l00, отр BANK S.A.,
Поставщик MoBBMD22

Cumpiritor/bcnc{iciar: LP.LICEUL TEoRETIC MIIIAI EMINEScU DIN oR.UNGHENI,, oR.UNGHENI Nationala пr.3
Покlпатоль/поlцrчатсль

Dclepalie Seria пulпir
ДовереIIIIостьсария ноь{ер

data_riclegatul Semnatelectronic
дата делегироваплtый

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

data:
лата

c.f./ пr.ТVА 100з609004546 /

ф.к./ код НДС 9500488

c.f./ пr.ТYА 1003609004546 /
ф.к./ код Н[С 9500488

'пr.ТYА l01362000l132 /
./ код НДС

Contractul de achizi!ii publice пг.2025-0000001148
din data de 23.09.2025.
Proces verbal Nr.2;3;4;5

7. Rediгijiri тrапsfсr
Переалресовки

Рuпсtiпсirсаrе Ungheni
Пункт погрузки

l0.1
lпчпrlrеа mirfurllor/actlYelor, ýclaiciilor li codul pozlflel

tarifare al mirfii/activulul
[[flиItснованшс товаров/активов, услуг и кол товарной

позицпи товара,/аспва.

tсгаri de constructie unui complex sportiv I.P L.T
ihai Erninescu rnun,Ungheni

. TOTAL (ре factura fisсаlй) / Всего (по ншоговой накладной)

,. Permis еliЬеrаrеа: contabil дNд тоFдN
Отпуск

l0.12
Маsп

bruti, tl
Maccl
бруmс

то!н

Aplicatd sernnйtuгa electronici de c5tre Fчпrizоr\\Применена
электронная подпись Поставщика 03,12,2025

9. Тrапsроrtаtоr JAVELIN N.A. S.R.L.,
OR.UNGHENI Romana пr.79 bi.1

l0.3
caпtitateд

пriгfчгllоr/ас
tivclor,
чоluпчl
serviciilor

коrtичсство
товаров/актя
вов, обr,ем

8з2712,1

зрешил:
Functia, пчmсlс, рrспчmсlс, ýcmntrtura \f{олжность, фапtилия, иNlя, лолпись

,. Predat mйrfurile/activele (seпiciile):
Сдш товары/активы (услуги)

L.ý,

contabil ANA ToFAN Aplicatё scmnйfurrr clcctroпici dc сitrе Furпizоr\\Гlриплснсна
электронная подпись Поставщика 03. l 2.2025

}-чDсliа, пчmсiс, ргспчпrсlс , scmniturя \l[олжносъ, dlампллr, имя , подпись

l. yibit rпаrtuгitе/асtiчеlе internrediarul (tranýportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Fчпс{iа, пчпrеlе, рrепчlпеlе, sсtппtrtчrа \,Щолжtlость, фамилиr, и[Iя , llолllпсь
,. prcdat пrrirlчrilе/асtiчеlе intcrmediaruI
,лпsрOItаtогul)::

Слzut,говары/акr,ивы lIосрслник (tIсрсвозчrtк)

. Printit nrirfuгilc/activelc (serviciile)
пtрirЁtоrulЛrспсfi ciarul:

Принял товары/активы (услlпл)
купатель/получатель

Functin, пчпlеlе, рrепчшеlе ! sспrпiturа \,I[олжность, фамилляj ипtя , подпись

director PETRU LANGA AplicatЁ sеmпёturа electronicё de сёtге Сumрбritоr\\ПрименеIIа
электроIIIIая подпись Покупателя 04. |2,2025

Funcfla, пчшеlе, ргепчmеlе , sеmпйtчru \,Щолжвость, фапtилия, иN{я , полгlись

l0.8
Vаlоаrса

пirfuгilоrАсtiyеll
, ýerviciiIor, lei

Стоимость
товаров/активов,

УСЛУГ, IIОСВ

l0.9
дlti

iпfоrшаfiе
Другая

ин4tорллtция



FАСТURД FISСАLД
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

ll llllillll llшшlшlllшшlшlil

3ЬТ;,Т; Евс000842244

Гобцlrrilрlаl
доеI. l l. ОrdlпчlМlоЬi.rчlц| Гlпп.п!.lоr rl Ropubil{ll }toldovr

лrJt8 dln 
'8 

rUBu{2017
Тшiомr фФяа

Прилоsс!ис l х ппхх8уМиlнф.фмФнншrcоtРФпублпш Мошом
& ll8от28!вф.20!?.

Data elibcrдrii /data liчririi 12.11.2025 / l2.11,2025
.Щата выписки /дата поставки

пчmir:

-шомер

data:
дата

9. тrапsроrtаtоr JAVELIN N,A, ý.R.L,,
Перевозчик oR.UNGHENI Rоmапа пr.79 lrl.1

c.f,/ пr.ТYА l00360900454б /

ф,к./ код НДС 9500488

1, Furпizоr: JлчЕLIN N.л. S.R.L., oR.UNGHENI Rоmапа пr.79 b1.1 cont MD96MO2224ASV90537657100, оТР BANK S.A.,
Поставщик M9BBMD22

c.f./ пr.ТVА 100з609004546 /

ф.к./ код НДС 9500488

2. Счпrрiritоr/Ьепсfiсiаr: I.P.LICEUL TEORETIC MlHAI EMtNESCU DIN OR.UNGHENI,, OR.UNGHENI Nntionala пr.3
Покупагеrlь/получатель

с.f./пr.ТYА 10l3620001l32 /

il.K./ код НДС

dsta _delegatul Semnat electronic
дата дслсгированный

3. Dclegafie scria _
Доворонность серия

пчmаr
номер

4. Dосчmепt€ апехаtе Сопarдсtчl dc achizi{ii publice пr.2025-0000001148
Прилагаемые докумептьт diп data de 23.09,2025. Рrос€ý verbal Nr.1 din по

5.Рчпсtiпсёrсаrе Ungheni
Пункт погрузки

б. Punct deýcircare Ungheni
Пункт ршгрузки

7. Redirijiri тRдNSFЕR
Перецресовки

10.1
Dепumlrеа miгfurilor/дctiYelor, ýerYlclllor ýl соdцl pozltlei

tarifare al mirfi i/actlvului
Наименование товаров/аtrивов, услуr и код'говарной

позпции товара./астива.

l0.2
Unltste

de
пrtrýчrЕ

10.3
cяпtltatea

mirfurilor/ac
tivolor,
чоlчmчl
scrviclilor

количсство
товаров/акти
вов, объем

услуг

10.4
Рrе' чпltsr
ftri TvA, l€i

Цена

10.5
vаlоаrеа tоtлli
firi ТVА, let
Общая сумма
бФ НДС, лссв

10.б
cota

тчл,%
ставка
ндс, %

l0.7
sчmа totali а

ТvА,Iel
Обцая сумлtа

ндс, лссв

10.8
vslоir€а

10.9
дltп

hrformatie
Другая

l0.10
Tlp аm|rаIлj

Тип упаковки

10.11
Nчm jir
locuIl
Коли-
честпо

i{сст

10.12
Masa

bruti, tоп€
Масса
бруто,

топtl

, ýerviclilor, lcl
стоимоФь

товаров/активов,
усл}т, лссз

а
измере

Iluя

НДС, лссв

Lчсrаri de constructie utrui conrplex sportiv I.P L.T
Mihai Emirrcscu mun.Ungheni

set l 4402|6.94 440216,94 20 88043,39 528260,зз

12. T0TAL (ре fасtчrа fiscali) / Всего (по ншоговой паклалшой) 440216,94 х 88043,39 528260,33 х х х 0,00

l3, Pcrmis сliЬсrаrеа: contabil мдRINд воJIс
Отпуск

Aplicatd senrnatufa еlесtrопiсб de сйtrе Fчmizоr\\ПримеlIеtrа
электронная подпись Поставщика'l2,1l,2025

разрешил:
Fчпс{iа,пчmсlе,рrсllumеlе,ý€mпitчrл\Должность,фпмl0trlя,иIlя, поltпись

14. Prcdat mйrfurilc/activelc (scrviciilc): contabil МдRINд ВоJIС
Сдш товары/аш,ивы (услуги)

Aplicata scmnatura сlссtгопiсб dc сitгс Fчrпizоr\\Применсна
эJIекIроIпIая подписr, Гlоставпlика l 2. l l .2025

Funcfla, пumсlс, рrспчпlе|с, ýоппitчrд \Должнос],ь, фамилия, иN{я , полпись
L.ý.

tS. Yrbit mДrГчrilе/асtiчеIе intermediaгul (tranýportatorul)l

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

16. Predat mйrfчrilе/асtiчеlе iпtеrmеdiаrul
(transportstorul)::

Сдш товары/активы посредник (перевозчик)

Fчпсtlд, пчmсlс, рrспчmсlс , ýсmпýtчгл \Должность, фалrилия, имя , подпись

Fuпсtlд, пчmсlс, рrспumсlс, ýсmпйtцrа \ЛолжноФь, фамилия, и!tя , подпись

l 7, Prinit mбrfurilc/activclc (scrviciilc)
cumpirйtorul/benefi сiаrul:

Принял товары/активы (услци)
ltокуrrагеllь/rtолучагель

dircctor PETRU LANGA Aplicatб sеmпйtчrа clcctronicй de сбtrе Счrпрiritоr\\Применена
эJIеюроIпlм цолпись Покупателя 12.||,2025

Fчлсliа, пчmсlс, рrспumсlс, ýсmпdtчrs \Должноmь, фамилия, илtя , подпись
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FАСТUR-Д FISCALA
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ЕвЕ000008672

Formul.rdpl,il
Ллаrr l 1.o.dlдuI }lIпЫе.ulul Flппlпlohr rl ROраьltll ЛftildJvr

пr,ll3dlл 23.ц8!ilz0l7
тшюмяФспм.

Пршо*слле l х пр!мзу МiлифФпа Ф!плilсоь Рсслублики молдом
Х! ll8от2800гуф2017r

Dпtп clibcririi /data liYririi 18.12.2025 / l8,12,2025
[ата выписки /дата поставки

data:
lltrIa

пчmаr:
IloMep

9. Transportator JAVELIN N.A. S.R,L,,
Перевозчик OR.UNGI-IENI Romana пr.79 b1.1

c.f./ пr.ТYд 100з609004546 /

ф,к./ код Н,ЩС 9500488

1. Furпizоr: JлVELIN N,A. s.R.L., oR.UNGHENI Rоmапа пr.79 b|.1 cont мD9бN{о2224АSч90537657100, отр BANK s.A.,
Поотавrцик MqBBMD22

c.f./ пr.ТvА 100з609004546 /

ф,к./ код Н,ЩС 9500488

2, Счпtрiritоr/Ьспсfiсiаr: l.P.LICEUL TEollETIc MlHAl EMINEScU DIN oR.UNGHENI,, oR.UNGHENI Nationala пг.3
Покуt tатеrrь/получагель

c.f,/ пr,Тvд l0l3б20001 l32 /

ф,к./ код НДС

3, Delegatic scria _ пuпtir_
До8ерснвостьссрия IIoN{ep

date _delegatul Scmnat electronic
да,tа дслсгировапrlый

4. Documente an0xate contractul dc achizi|ii publicc пг.2025-000000l l4tl
Прилагаемые докумеlrты ditt data de 23.09.2025,

proces verlral decembrie N

5.Рuпсtiпсirсаrе Uпghспi
Пункт погрузки

6. PUnct dсsсiгсаге Ungheni
Пункт разгрузки

7, Rсdirijiгi Transfer
Псрсадрссовкtl

l0.r
Dспuпlirса nlir[urilor/дctIvclor, ýcrylclilor ýi codul pozItlcl

tnrifare лl nltrrliihctivul!i
HatltlctloBa!IHc товаров/активов, услуг и код ToBaplloi!

позlпuIIl.говара/ас,aпва,

l0.2
Unitatc

de
miýurI
ЕлilIiлll

а
из!lере

lIпя

l0,з
caпtit8tOд

10.4
Рrсt чпitдI
firi ТvЛ, lei

Цепа
с][lпltцы бсз

IIДС, лссв

l0.5
vаlо!rOл totnli
fIri ТvЛ, Iei
Общая сумма
бсз l IЛС, JIссв

l0,б
cota

ту л,уо
Ставка
ндс, %

l0.7
ýчпls totali д

ТvД, lei
Общая cyмNla

НДС, лосв

10,1l

vлlолrса
nrtrrfurilor/nctivelor

, scrviciilor, lcl
сгоIlNrость

товаров/актпвов,
услуг, леев

l0.9
дltй

iпfоrпrл{iе
Другая

инфорNlпц!я

10.10
'Гiр Bnllralai

Тuп упакопкл

l0.t l
ý"ч шir
locuIi
Колlr-
чссl,во

лl9ст

l 0.12
MOsa

lrluli, tопе
Масса
брутго,

тоllп

tlvclor,
чоIumul
serviciilor

количес],во
топароп/актlt
воD, объс[t

услуг

Luсrаri de constructie rшui ootnplex spol,tiv I.P. L.T.
Mihai Епriпсsсч mttrl, Unghcni

Set l s4499]L.6|6 94499]',62 20 l 88998,з2 l l зз989,94

l2. ToTAL (ре lhctura liscali) / Всего (по нtuоговой накладной) 944991,62 х l 88998,з2 l l 339tl9,94 х х х 0,00

13, Реrпris еli|rегаrед: contabil МдRINд ВоJIс Aplicati sernnitura еlесtrопiсб de сItrе Fuгпizоr\\Прlлмеllеtlа
элсктронная лодпись Поставщика |8.I2.2025OTtIycK

разрешил:
lruncfis, пчпlсlс, рrепuпlсlс , sспrпitчl! \ Лолr(носl,ь, фаNtилия, r!i!яl llолlIпсь

l4. Predat шйrluIilе/асtiчеlе (seгviciile):
Сдш товары/активы (услуги)

conlabil MARINA I]OJlC Aplicata sсmп5tчга сlссtrопiса dc саtrе FumizоNПримснсна
элепронная подпись Поставщикtt l 8. l 2.2025

Fцпс{iА, пчшеlе, prcllumclc , sсmпДtчгs \ Должпость, 4)дNlилиr, иNtя , подпиоь
L.ý.

lS. Yr#lit nrart'urile/Octiyele intermediarul (transportatorul):

Прtлtlял r,опары/ак,rивы rtосрелrллк (перевозчик)

1 б. Predat mirfuriIe/actiyelc inteгmediarul
(traпSportatorul)::

Сдш ToBapы/aKrltllbl посре21llик (lrеревозчик)

Fuпсliq, пчmсlс, рrсllчmсlс , sспшйlпIп \ Должliость, 4)а[tилtlя, tlмя , подппсь

Гuпсtiа, пuпlсIе, prctluolclc , sсmп[luг0 \ Доlокноо,гь, (lалtллия, tlnlя , lIолllлсь

l 7. Рrimit mirfurile/activelc (serviciile)
cu m р iritогч l/lrenelicia rч l:

Принял товары/активы (услугп)
покупатель/полу.rатель

diгector PETRU LANGA Aplicatб sсmпйtчга clcctronicб dc сйh,с Счmрdrаьr\\ПриNtснсна
электроIilIая подплlсь Покупателя 19.I2.2025

Fulсtiл, цuшеlе, рrешчпrеlе, ýсmtrfituIа \ДолжIlоот!, (l)амилия, иýtя , подпись
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