

COMPONENȚA PROIECTULUI

№ compart	Notația	Denumirea compartimentului
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1.	08 / 2020 - ME	Memoriu explicativ
2.	08 / 2020 - EC	Executarea construcțiilor
3.	08 / 2020 - AEE / IEE	Documentație de executare
4.	08 / 2020 - DA	Documentație anexata

În proiectul actual toate soluțiile tehnice privind instalațiile, construcțiile, echipamentele și părțile tehnologice sînt adoptate și elaborate în corespundere cu normele și cerințele la data de eliberare a proiectului.

Proiectul prevede măsuri, care asigură protecția mediului înconjurător, protecția contra exploziilor, și incendiilor pe parcursul perioadei de exploatare.

La îndeplinirea cerințelor tehnice de exploatare, atît și a cerințelor tehnice de securitate contra exploziilor și incendiilor, exploatarea instalațiilor în proiectul dat este fără pericol.

Proiectul este elaborat în conformitate cu standardele și prevederile actelor legislative și normative în vigoare și asigură realizarea și mentinerea pe întreaga durată de existență a construcțiilor a următoarelor exigente esențiale: A - rezistență și stabilitate; B - siguranță în exploatare; C - siguranță la foc; D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător; E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie; F - protecție împotriva zgomotului. Conform legii Nr. 721, din 02.02.96 "Privind calitatea în construcții".

Inginer șef proiect

ROTARI V.

Obiect Nr. 08 / 2020. – AEE/IEE										
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt	Data						
ISP		Rotari V.								
Executat		Rotari V.								
<table border="1" style="float: right; margin-left: auto;"> <thead> <tr> <th style="width: 10%;">Faza</th> <th style="width: 10%;">Coala</th> <th style="width: 10%;">Coli</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>					Faza	Coala	Coli			
Faza	Coala	Coli								
<p style="margin-right: 20px;">SRL „RONI-PLUS” mun. Chișinău</p>										

1.5 A N E X E

1. Condițiile tehnice de racordare tehnice, eliberate de ÎCS Premier Energy Distribution SA;
2. Sarcina de proiectare eliberată de către beneficiar;
3. Planurile de amplasare a rețelelor electrice din localitate;
4. Specificația materialelor și utilajelor;
5. Borderoul lucrărilor de montare.

					Obiect Nr. 08 / 2020. – AEE/IEE	Coala
Inginer	Rotari V.					
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt.	Data		

COMPARTIMENTUL 3

DOCUMENTAȚIE DE EXECUTARE

					Obiect Nr. 08 / 2020. – AEE/IEE	Coala
Mod	Coala	Nr. document	Semnăt.	Data		