

## CAIET DE SARCINI

*pentru serviciile de Expert în dezvoltarea de afaceri și finanțare, în cadrul proiectului  
"Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură (RECP) în cadrul întreprinderilor mici  
și mijlocii din Republica Moldova"*

Proiectul este implementat de Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii (ODIMM) în cooperare cu Organizația Națiunilor Unite pentru Dezvoltare Industrială (UNIDO).

---

### I. Date generale

---

**Descrierea partenerilor implicați:** UNIDO este una dintre cele cinci agenții partenere care implementează programul EU4Environment finanțat de UE din 2019 până în 2023 (denumit în continuare „EU4Environment”). Acest program regional sprijină 6 țări ale Parteneriatului estic (denumit în continuare PE) (Armenia, Azerbaidjan, Belarus, Georgia, Republica Moldova și Ucraina) pentru a face planificarea politicilor și investițiile mai ecologice, stimulând adoptarea de produse și tehnologii inovatoare și creșterea gradului de conștientizare cu privire la beneficiile asupra mediului.

Ca parte a EU4Environment, UNIDO urmează să implementeze Activitatea: Eficientizarea Resurselor și Producerea mai Pură în rândul IMM din Planul de Acțiuni al Programului EU4Environment pentru Republica Moldova. ODIMM este o instituție publică, necomercială, non-profit, care lucrează în strânsă coordonare cu Ministerul Economiei (ME) din Republica Moldova, precum și cu alte autorități centrale și locale, asociații de afaceri, furnizori de asistență pentru afaceri și IMM-urile din țară. Consultările dintre UNIDO și omologii guvernamentali ai Republicii Moldova în faza inițială a programului EU4Environment au subliniat misiunea generală a ODIMM, rețelele extinse ale IMM-urilor și expertiza de formare sunt bine aliniată și ar oferi un atu neprețuit pentru implementarea obiectivului privind Eficientizarea Resurselor și o Producere mai Pură. Din acest motiv, ODIMM este unul dintre partenerii cheie ai UNIDO în implementarea activităților de eficientizare a resurselor și producerii mai pure în Moldova.

Toate lucrările vor fi desfășurate în strânsă consultare cu Comisia Europeană și Delegația Uniunii Europene în Moldova, care vor fi informați cu privire la activitățile desfășurate și invitați să participe la ele. ODIMM va lua în considerare, de asemenea, sinergiile cu alte mecanisme / programe de sprijin oferite de UE pentru a promova eco-inovația și sustenabilitatea în cadrul întreprinderilor din Moldova.

---

### II. Activități prevăzute

---

Caietul de sarcini descrie sarcinile și responsabilitățile unui expert național care va evalua din punct de vedere tehnic și economic măsurile RECP selectate pentru a fi implementate în cadrul întreprinderii întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova.

Mai exact, expertul selectat va îndeplini următoarea sarcină:

1. Elaborarea unui set de 10 Planuri de afaceri pentru 10 IMM – uri cu evaluarea tehnică și economică a măsurilor RECP selectate, inclusiv opțiuni de identificare a fondurilor, prin elaborarea proiectelor investiționale eligibile a fi depuse la Programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, implementat de ODIMM, inclusiv și către alte programe și/sau alți donatori din domeniu.

### **III. Termenii de realizare a activităților**

- În conformitate cu Planul de implementare al activităților care este parte a Contractului dintre UNIDO și ODIMM pentru implementarea Eficientizării Resurselor și Producției mai Pure, activitățile menționate urmează a fi elaborate și livrate ODIMM în perioada august 2022 – octombrie 2022, conform graficului de implementare din Anexa nr. 1 la prezentul caiet de sarcini.
- Termenul de finalizare a livrărilor se referă la varianta finală a acestora.
- În cazul în care proiectul de document livrat va fi considerat de natură nesatisfăcătoare și nu reflectă informațiile relevante solicitate, ODIMM are dreptul să returneze documentul pentru a fi ajustat/modificat în continuare de către autor.

### **IV. Competențe și calificări minime**

1. Cel puțin 5 ani de experiență în finanțare și sprijin pentru IMM – uri;
2. Profil profesional în dezvoltarea afacerilor;
3. Cunoașterea limbii române și engleze;
4. Cunoașterea sectorului bancar și a mecanismelor de finanțare ecologică din Moldova.

**Solicitant:** *Ion LICĂ* \_\_\_\_\_  
*Șef Direcția economie verde și dezvoltare durabilă*

**Coordonat:** *Marin GHENCIU* \_\_\_\_\_  
*Vicedirector ODIMM*

Deliverable	Activities	days	Month of implementation												
			dec	jan	febr	march	5	6	7	8	9	10	11	12	
D1.1	Marketing activities carried out to identify a long list of companies (15 new and 10 from EaP GREEN program), 15 trainees reached out. ODIMM STAFF, Administrator	5													
D1.2	Conduct initial site reviews (approx. 28 companies <sup>1</sup> ) and recommended list of companies for selection with full justification based on the results of initial visits. RECP expert	10													
D1.3	Agreements signed and monitoring visits conducted to 10 EaP GREEN SMEs, drafting 10 business cases. Finalizing selection and signing contracts with demonstration companies (min. 15 new SMEs) and 15 trainees. ODIMM STAFF, RECP Expert	23													
D1.4	Training master plan prepared, and training materials updated. RECP expert si expertul international	25													
D1.5	Three raining modules conducted. Progress reports on each training session, progress reports on 15 RECP assessments, one per company. RECP expert	25													
D1.6	Conducting RECP assessments and preparing a set of full technical reports of RECP assessments (in English and national language), one for each company, that include: 1) Final assessment report (baseline and results of inventory and cause analysis, savings catalogue with evaluated RECP measures <sup>2</sup> , company action and monitoring plans); 2) Summary report; and 3) Consolidated-matrix report of at least 15 companies using the “RECP assessment results data” of UNIDO. RECP expert	18													
D1.7	Preparing a set of 15 company business cases (two pages per company, in national and English languages) prepared and approved by companies for on-line publishing (e-documents) and printing. RECP Expert	35													

<sup>1</sup> 10 companies assessed during the EaP GREEN program and 18 new companies.

<sup>2</sup> Each project business case will include: description of the solution, annual savings (financial and environmental savings for water, energy and raw materials), pollution reduction including GHG, investment costs, simple pay-back period and possible technology/service suppliers.

D 1.8	Developing a set of 10 business plans with technical and economic evaluation of selected RECP measures prepared for 10 SMEs, including fundraising options Business/financial	40												
	Monitoring visits conducted to 15 enterprises, reports prepared and business cases updated. RECP expert	20												
D 1.9	Consolidated monitoring report and monitoring data base according to templates described in annex 2, including a set of updated company business cases approved by companies for on-line publishing (e-documents) and printing. RECP expert	10												
D 1.10	Final Report to sum up the main finding for all companies Administrator													
D2.1	National project communication plan prepared <sup>3</sup> and approved by UNIDO. Administrator													
D2.2	Information meeting on RECP/CE activities conceptualized and organized. Administrator				10 febr									
D2.3	National RECP web page (re)launched and regularly updated, regularly sharing project news in national professional channels ODIMM STAFF Administrator													
D2.4	Periodical reports on (social media) promotion of RECP concept and active participation and contribution to the relevant meetings. Administrator													
D2.5	Promotional video on RECP for SMEs conceptualized and developed; TV debates session to prompt the national event organized Administrator													
D2.6	National RECP/CE event conceptualized and organized. Conference report, including a list of participants with disaggregated data on gender, companies and region/locality representation, is provided. Administrator													

<sup>3</sup> Communication guidance of the EC should be used to ensure donor visibility and material presentation.