CAIET DE SARCINI
pentru cererea ofertei de pret la lucriri

Obiectul: Lucrari de restaurare a monumentului istoric Biserica din lemn . Sfintii Arhangheli
Mihail si Gavriil” din s. Vorniceni, r-nul Straseni

Autoritatea contractanti: Aparatul Presedintelui raionului Striseni, (Consiliul raional Striseni)

1. Preambul

1.1 Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru atribuirea contractului si
constituie ansamblul cerintelor pe baza cirora se elaboreazi de citre fiecare ofertant propunerea
tehnica si financiara. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea
definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum si sisteme de asigurare a
calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile
pentru certificarea conformittii cu standardeele in vigoare.

1.2 Propunerea tehnici trebuie si indeplineasca cerintele si conditiile din caietul de sarcini,
acestea fiind considerate minime si obligatorii. in acest sens, orice ofertd prezentatd, care se abate
de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luati in considerare, numai in masura in care
propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel tehnic s1 calitativ superior cerintelor minimale
solicitate.

1.3 In situatia nerespectirii acestor cerinte si conditii oferta este considerati neconforma.

2. Descriere generali

Biserica din lemn ,,Sfintii arhangheli Mihail si Gavriil” din satul Vorniceni este edificata in sec
XVIII, si refacutd in 1839 cand deasupra pronaosului ii este addugata un turn decorativ, clopotnita
fiind amplasata separat care i-a conferit originalitate si un loc deosebit intre alte bisericii de lemn.
Este una din cele doua biserici din lemn cu turn decorativ deasupra pronaosului in stil moldovenesc
pastratd pand azi, actualmente se afld in proces de ruinare activa, vechiul acoperis de sindila fiind
spart pe mai multe portiuni, ca rezultat a inceput procesul de putrezire a barnelor coronamentului ce
sustin cdpriorii acoperisului, necesita urgente lucrdri de conservare si restaurare pentru a o putea
salva de la disparitia fizicd definitiva si a o repune in circuitul turistic si cultural national si
international.

Astdzi monumentul are distrugeri masive a acoperisului in proportie de 50% si degradari
esentiale de structura pereti (30%). Urmitorii 2-3 ani sunt anii critici cand acest obiectiv mai poate
fi restaurat cu folosirea partilor originare in proportie de aproximativ 75%, care este un procentaj
bun.

Lucrérile de restaurare a monumentului istoric Biserica din lemn ,,Sfintii Arhangheli Mihail si
Gavriil” din s. Vorniceni, r-nul Striseni, monument protejat, inscris in registru cu nr. 1441, Gen.-
Arhit, Cat.-N (compartimentul Zona de Centru), cuprinde lucriri de demolare completd a bisericii
conform etapelor descrise in proiectul de executie.

Lucrdrile se vor realiza conform proiectului de executie (Obiect Nr. 06-10.22), conform
etapelor previzute in proiectului de executie, graficului de executie a lucrarilor, coordonat intre
Antreprenor si Beneficiar si dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre Beneficiar.

Etapele de constructie conform proiectului cuprind urmatoarel lucrari:

1. Pregatirea terenului

2. Lucrari de demontare

3. Lucrari de terasament

4. Lucrari de restaurare in ateliei

5. Restaurarea fundatiei

6. Restabilirea carcasei din lemn

7. Executia acoperisului

8. Executia peretilor din paianta

9. Lucriri de tencuieli si finisare

10. Executia clopotnitei din lemn



11. Amenajarea teritoriului
12. Darea in exploatare

3. Informatii si proiectare
Lucrérile de restaurare a monumentului istoric Biserica din lemn ,,Sfintii Arhangheli Mihail si
Gavriil” din s. Vorniceni, r-nul Strageni se vor executa in baza proiectului tehnic si devizului de
cheltuieli, parte integranti a contractului, elaborat si expertizat conform legislatiei, normelor,
regulamentelor si standardelor Republicii Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de citre
antreprenor (Obiect Nr. 06-10.22), in corespundere cu normativul national NCM A.07.02-2012,
cuprinde:
1. Memoriu explicativ general;
2. Masurdri, relevee;
> Schita de proiect privind argumentarea conceptului solutiilor de amenajare a terenuluj in perimetrul
stabilit;
» PG —Plan general (amenajare §i sistematizare verticali a teritoriului);
» Proiect de organizare a lucrarilor de constructie cu elaborarea planului general de organizare a
lucrérilor de constructie.(OLC)
> Solutii arhitecturale (SA);

> Elemente de constructii (C) un set reunit al desenelor marca Constructii beton armat (CBA),
Constructii metalice (CM), Constructii din lemn (CL);

> Solutii tehnologice;

> Protectia mediului inconjuritor;

» Cerinte de bazi privind exploatarea.

Proiectul este elaborat pentru satisfacerea urmatoarelor exigente esentiale stipulate in Legea
nr.721 din 02.02.1996 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completirile ulterioare:

A -rezistenta si stabilitate;

B - siguranta in exploatare;

C - siguranti la foc;

D - igiend, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjuritor;
E -izolatie termici, hidrofuga si economie de energie;

F - protectie impotriva zgomotului.

Restaurarea bisericii se va incepe cu interventii de curatare si desfaceri (conform schemei
etapelor de desfacere si ordinii stabilite), demontarea turnului (turnul va fi demontat in intregime,
ulterior demontarea crucii, sindrila de pe turla si scindura de pe corpul octagonal al turnului, toate
interventiile vor fi ficute sub asistenta arhitectorului —sef de proiect), demontarea acoperisului in
citeva etape (demontarea sindrilei apoi sipcile de suport, execufia unui plan-releveu capriori,
numerotarea fiecarui caprior cu indicare in plan, demontarea scindura boltilor interioare de la altar
si naos), demontarea carcasei bisericii in ordinea stabilitd (demontarea timplariei, demontarea
cununei de la nivelul cornisei, demontarea verticalelor, diagonalelor si orizontalelor, demontarea
podelelor din scindura si a birnelor-suport, demontarea talpii), interventii la fundatia din piatra,
interventii la terenul bisericii, demontarea clopotnitei din metal si executia unei copii-reconstituire a
clopotnitei istorice din lemn si alte interventii conform proiectului.

4. Materiale, compatibilititi, reglementiri tehnice si standarde utilizate
Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrérilor trebuie sa corespunda cerintelor
legii nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii, normativelor compartimentilor
A.02."Sistemul calitatii in constructii”, A.03." Sistemul de certificare in constructii” si normativelor
din domeniul constructiilor civile, industriale si agrozootehnice. Inlocuirea produselor si procedeelor
prevazute in proiect cu altele se vor efectua numaj pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu
acordul investitorului.
Se supun obligatoriu verificarii calitatii si receptionarii lucrarilor ascunse si/sau in faze
determinante la constructii si instalatii aferente previzute in proiectul de executie:

o Fazal
- proces-verbal la trasarea axelor si fixarea reperilor;
e Fazall



- proces-verbal montare a arcasei din lemn
- proces-verbal montarea sarpanta
- proces-verbal umplutura pereti

Executantul va stabili raspunderea tuturor participantilor la procesul de productie (factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

Materialul lemnos ~ pin de calitatea a I-a cu umeditate naturald. Toate elementele din lemn se
protejeazi de incendiu si putrezire prin prelucrare cu substante ignifuge cu addugarea de ftor —
antiseptic. Pentru impregnare se foloseste solutie de antipiren si antiseptic (NCM E 03.02.2001.

Calitate lemnului si corespundd categoriei 11 ca element portant si sa satisfaca cerintele NCM
F.05.01-2007 ,,Proiectarea constructiilor din lemn”.

S. Mostre

Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor
legii nr.721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii. La toate materialele, utilajele si lucririle de
constructie, parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de catre documentatia de
executie, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator si o cantitate de materiale
necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante,

Autoritatea contractanta-grupul de lucru pentru achizitii publice in timpul examindrii si evaldarii
ofertelor depuse la concurs va solicita mostre si certificate de conformitate ale materialelor de baza
necesare pentru executarea proiectului.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un
sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general
si diriginte de santier atestat.

6. Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor si a lucririlor. Securitatea
constructiilor si a terenurilor aferente

identificarea producatorului sau furnizorului.

Toate materialele, elementele si dotarile care au caracteristici diferite de cele previzute in
proiect precum si acelea care prezinta defectiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de
munca sau la producerea unor daune materiale de orice naturd vor fi respinse. Pot fi admise pentru
montare, in cazul in care este posibil, numai partile de material care nu prezinta deteriorari, insa
numai dupa ce s-a facut o verificare severs asupra calitatii lor.

Conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin
Hotérirea Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectueazi protectia si securitatea lucrarilor
executate, constructiilor si teritoriilor aferente, in functie de conditiile atmosferice pina la semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Executantul este obligat si foloseasci la executarea lucrarilor contractate numaj materiale
cetificate pe teritoriul Republicii Moldova, sd nu deterioreze cladirile, obiectele si instalatiile
existente care nu fac parte din obiectul de reparatie, si foloseascid numai mecanizme si utilaje
speciale  destinate pentru executarea lucréarilor de constructie conform proiectului tehnic si
normativelor in vigoare.

Executantul este obligat pentru supunerea la receptiec numai a constructiilor care corespund
cerintelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in
timp de 24 de ore Agentia de Supraveghere Tehnica, in cazul producerii unor accidente tehnice in
timpul executiei lucririlor.

7. Incerciri, instructiuni, garantii ale furnizorilor, desene si scheme de executie
Executarea incercarilor, verificarile, testele si masuratorile necesare a tuturor elementelor si
lucrérilor se vor efectua conform documentatiei de executie, reglamentirilor tehnice nationale

k.



specifice fiecarui domeniu de lucrari si prescriptiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare si
pot fi efectuate integral de reprezentanti autorizati ai Antreprenorului in colaborare cu
reprezentantii autorizati ai Beneficiarului, sau numai de reprezentantii autorizati ai Angajatorului.
Cheltuielile tuturor incercarilor, verificirilor si masurdtorilor, pentru punerea in functiune a

lucrdrilor trebuie prevazute si suportate de Antreprenor. Toate materialele de constructie pot fi
introduse in lucrare numai daca sunt conform prevederilor documentatiei de executie, daca au fost
livrate cu certificat de calitate si daci in cursul depozitdrii sau manipularii nu au suferit deteriorari.

Procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante la
lucrérile ce se executd prin subantrepriza se inregistriaza in registrele antreprenorului. Responsabil
de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a registrelor tehnice este derigintele de santier atestat.

Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odati cu prezentarea proceselor verbale de
receptie a lucrarilor executate lunar si procesele verbale cu rezultatele incercirilor de laborator,
certificatele de conformitate a materialelor, garantia furnizorilor la materiale aplicate si cartea
tehnicd a constructiei completata.

8. Remedierea viciilor ascunse si a defectelor

Executantul este obligat de a solutiona neconformitatile, defectele si neconcordantele aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate
cazurile, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constati abateri
peste limitele admise sau neincadrarea in prevederele din documentele normative, proiecte si
prescriptii tehnice, urmeaza procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare
orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasa in cauza, sau care ar
impedica accesul la ea.

Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duc la nerespectarea exigentelor
esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. In aceste cazuri se va
intocmi un plan de masuri cu termeni pentru repunera lucrdrii in situatia prevazuta in proiect, dupa
executarea remedierilor se intocmeste un nou process verbal de verificare a calitatii lucrarilor
ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreza conform dispozitiilor legale.

Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuila a defectelor calitative aparute
din vina lui atit in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilitd conform legislatiei si
clauzelor contractului de antrepriza.

Executantul este obligat de a solutiona defectele aparute  din vina sa in timpul executirii
lucrérilor la cladirile, obiectele, instalatiile, terenuri, retele sau constructiile existente, care nu fac
parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuila.

9. Trasarea geodezici a lucririlor, tolerante de executie

Trasarea geodezici a cladirii - conform proiectului de executie. Drept inaltime geodezica pentru
organizarea reliefului serveste reperul. Drept cota relativa 0,000 este primit nivelul pardoselii
cladirii, care corespunde cotei planului general. Tolerantele admisibile la executarea lucrarilor
trebuie sa fie minime conform prescriptiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Conditiile de
certificare a calitatii lucrarilor executate se considers a fi indeplinite prin emiterea de citre
Antreprenor a Certificatului de Calitate si Garantie, document verificat i aprobat de Beneficiar si
prezentat comisiei de receptie finala.

10. Caracteristica raionului si a platformei de constructie
Santierul de constructie este amplasat in subzona climaterica 111
Zona de umeditate — 3 (uscat)
Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul- -21°C
Temperatura medie anuali a aerului +9,4°C
Presiunea normativa a vintului -30 kg/cm2(0,3kPa)
Presiunea normativi a zapezii-50kg/cm?2(0,5kPa)
Sarcina normativa de la zipada -500N/m2 (50kg/m?)
Sarcina normativa a vintului -300N/m?2 (30kg/m?)
Adincimea normativa de inghet a terenului — 0,8m



Capacitatea portanti a solului R=20T/m?
Seismicitatea platformei de constructie — 8 grade
Seismicitatea de calcul a edificiilor - 8 grade.

11. Nivelul admis al zgomotului, vibratiilor, protectie a mediului
Mérimea nivelului admis al zgomotului si vibratiei pentru spatii trebue sa corespunda
documentatiei de executie, normelor si prescriptiilor tehnice stabilite. Se vor urmiri regulile
specifice pe perioada desfasurdrii santierului astfel incat sa se evite contaminarea terenului,
contaminarea apelor curgatoare sau freatice invecinate, poluarea fonica a vecinatatii, degajarea de
noxe sau substante in suspensie in atmosfera. Toate operatiunile de evacuare a deseurilor se vor

face in baza unui contract cu o companie de salubrizare autorizata sau direct citre o groapa de gunoi
autorizata dar in baza de contract preplatit.

12. Cerinte privind lucririle de constructii aferente montirii instalatiilor si utilajelor

Amplasarea tuturor instalftiilor, modul si locul de fixare; protectia anticoroziva; materialele si
produsele utilizate trebuie sa corespunda documentatiei de executie, normativelor tehnice in
vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un
sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu cu diriginti de santier atestati.

Odata cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie si prezinte:

12.1 Documente doveditoare privitor sistemului de management a calitatii lucrarilor de constructie
montaj si manualul calititii.

12.2 Declaratie si documente doveditoare privind dotrile specifice, utilajul si echipamentul tehnic
disponibil necesar pentru executarea lucririi.

12.3 Declaratie si documente doveditoare privind disponibilitatea de personal specializat, instruit si
atestat, pentru executarea lucrérilor specifice in domeniul:

12.3.1 Constructii civile, industriale si agrozootehnice.

12.4 Declaratie si documente doveditoare privind disponibilitatea de diriginte de santier atestat
pentru executarea lucrarilor specifice in domeniul:

12.4.1 Constructii civile, industriale si agrozootehnice.

Receptia lucrdrilor va fi realizata conform legislatiei in vigoare. Ansamblul lucrarilor ce
urmeaza a fi executate in cadrul contractului, prevazute in graficul de executie, trebuiesc finalizate
la termenul convenit, termen care se calculeazi de la data emiterii de catre Beneficiar a avizului de
incepere a lucrarilor.

La finalizarea lucrérilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie.

13. Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte
obiecte necesare pentru executarea lucririlor
Pentu respectarea strictd a tehnologiilor de execufie si intr-o abordare globala a lucrarilor de
constructie se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:
- antreprenorul este obligat si foloseasc utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru

executarea lucrdrilor de constructie, si foloseasca pe fluxul tehnologic personal care are calificarea
corespunzdtoare lucrarilor care se vor executa.

- imprejmuirea provizorie a amplasamentului constructie si asigurarea accesului securizat;
- amenajarea incéperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru
muncitori etc;
- amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor si produselor semifabricate;
- asigurarea provizorie cu utilititi.
Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilajului industrial periculos
conform legislatiei in vigoare o poarta executantul lucririlor de constructie pana la finalizarea lor.
Odata cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie si prezinte declaratie privind dotarile
specifice, utilajul si echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrdrii.



14. Cerinte privind calculul costului

Costul ofertei si fie calculat conform normrlor de deviz si preturilor curente ale anului 2023,
oferta se efectuazi in baza listei cu cantitatile de lucrari parte integranta a caietului de sarcini,
conform NCM L.01. 01-2005 »Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii", CP
L.01.01-2001 ,,Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii-montaj prin
metoda de resurse", CP L.01.02-2012 »»Instructiuni pentru determinarea cheltuielelor de deviz la
salarizarea in constructii”, CP L.01.03-2000 »Instructiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de
regie la determinarea valorii obiectivelor", CP L.01.05-2001 »Instructiuni privind determinarea
valorii beneficiului de deviz la formarea preturilor la productia de constructii".

Totodata, avand in vedere finantarea obiectului dat din contul Bugetului de Stat, normativele
cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariul
mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul
Infrastructurii si Dezvoltirii Regionale si coordonare cu Ministerul Finantelor.

15. Securitatea muncii si antiincendiari a santierului.

Lucrdrile de restaurare se vor executa la monumentului istoric Biserica din lemn ,Sfintii
Arhangheli Mihail si Gavriil” din s. Vorniceni, r-nul Strageni. Pentru securitatea muncii si
antiincendiard a santierului, operatorul economic trebuie sd prezinte declaratie privind
disponibilitatea de personal atestat in domeniul securitatii si sanatatii in munca (prezentarea copiei
certificatului de atestare si schema de incadrare, confirmata prin semndtura si stampila ofertantului)
si mijloace antiincendiare pe santier.

Organizarea de santier se va desfasura in incinta amplasamentului constructie, strict in limitele
incintei cu rampd de curatare la iesirea in strada. Antreprenorul este rdspunzator pentru organizarea
de santier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor si utilajelor) pe
amplasamentul agreat impreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilitatilor santierului se vor face
bransamente provizorii pentru organizare de santier racordate la retelele existente in zona. Pe durata
executdrii lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele:

- instruirii corespunzitore a muncitorilor implicati in lucriri, conform activitatii desfasurate;

- imprejmuirii, marcérii cu placute de avertizoare si securizare a zonelor de lucru, pentru a

exclude accesul in incinta acestora a persoanelor straine;

- asigurarea organizarii in conditii limitate conform narmativelor in vigoare a accesului
personalului si elevilor in cladirea centului;

- orice eveniment in activitatea de organizare si executare a lucrdrilor de constructie
(accidente, incendii, etc.), accidente de circulatie produse in zona de lucru, a conseciintelor
civile si penale, cauzate de neluarea tuturor masurilor, de semnalizare, dirijare a circulatiei
oamenilor si transportului, revin in sarcina si rdspunderea antreprenorului executor a
lucrarilor.

- respectarea actelor normative in vigoare privind securitatea si sinitatea in munca.

16. Conditiile de contractare:
18.1 Beneficiarul solicita garantia pentru oferta in cuantum de 2% din valoarea ofertei fara taxa pe
valoarea addugata.
18.2 Contractul se incheie intre beneficiar si ofertantul cistigator in termen de maximum /0 (zece)
zile de la data determinarii ofertei cistigdtoare, pe un termen de 2 (doi) ani.
18.3 Durata de executie a lucririlor conform etapelor principale si graficul de executie a lucririlor
— 14 luni in perioada de valabilitate a contractului de antrepriza.
18.4 Antreprenorul general, dupa primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului,
in termen de maximum 10 zile, dar nu mai tirziu de data incheierij contractului, se angajeazi sa
prezinte autoritatii contractante, garantia de buna executie a contractului (contract de cont bancar de
depozit-garantie de buna executie), obtinutd de la banca unde se deserveste, pentru o suma in
cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin retineri succesive din
platile facturilor de achitare a lucrarilor executate. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceast
obligatiune, Beneficiarul poate s refina Antreprenorului general garantia pentru oferts, cit sisd
renunte la semnarea contractului.



18.5 Garantia de bund executie a contractului se va returna Antreprenorului general de catre
autoritatea contractantd in baza notificarii scrise citre agentul bancar, care se va face dupa
executarea integrald a contractului de achizitie publica, semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor/finala si predare catre ,,Beneficiar” a certificatului de garantie pentru lucrérile
executate. Perioada de garantie pentru lucrdrile executate — min 5 ani, care va incepe de la data
receptiei la terminarea lucrarilor.
18.6 Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor pind la
data inceperii executiei) — 3 zile calendaristice.
18.7 Antreprenorului general va restitui Beneficiarului costul resurselor energetice folosite la santier
pentru executarea lucrarilor.
18.8 Executia lucrarilor se va face in conformitate cu oferta desemnata castigatoare, parte integranta
a contractului.
18.9 Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrarilor si a
materialelor folosite in lucru, desfasurarea lucrérilor in conformitate cu documentatia de executie si
prevederile contractului. Toate interventiile de restaurare a bisericii vor fi ficute sub asistenta
arhitectorului —sef de proiect. Acestora li se vor asigura accesul la santier, in ateliere, depozite si
oriunde se desfasoara activitati legate de realizarea obligatiilor contractuale.
18.10 Lucrdrile trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului
general de executie a lucrarilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene
numai in cazul unor situatii neprevazute.
18.11 In situatia in care pe parcursul executiei lucrdrilor sunt necesare modificiri ale solutiei
tehnice din proiectul de executie se vor intocmi si prezenta documentele necesare, dupa caz, cu
respectarea normativelor in vigoare si obligatiilor legale, urmitoarele documente:
18.11.1 Dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmita de proiectant si semnata de
Dirigintele de santier, Beneficiar si Executant, insotitd de memoriul justificativ intocmit de
proiectant si dupa caz, insusita de verificatorul de proiect.
18.11.2 Listele de cantitdti pentru lucrdrile suplimentare sau pentru cele la care urmeazi a se
renunta, intocmite de proiectant, semnate si stampilate de dirigintele de santier, de proiectant si de
reprezentantul legal al Beneficiarului.

insusirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare si_parafare, este obligatorie pentru
toti ofertantii participanti la licitatie, aceasta urmind si facii parte integranti din contractul
de antreprizii ce urmeazi si se incheie cu cistigiitorul licitatiei.
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