



Licență: AMMI nr. 041764 din 02 04 2013

"HIDROPROIECT" SRL

Beneficiar: Primăria Primăria com. Gura Camencii, r. Florești

nr. obiectului 04 - 25 - CE

PROIECT DE EXECUȚIE

Construcția rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești

Albumul 1

Rețele exterioare de canalizare

Chișinău 2025

Contract nr. 1/6
din 5 mai 2025.

Aviz de verificare
Nr. t071/06.05.25 Data 06.05.2025

Proiect: Constructia retelelor de canalizare sub presiune, a statiei de pompare, pentru colectarea si pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la statia de epurare regionala din orasul Floresti.

Capitol, faza: PE

Desenele: Retele extepioare de canalizare. Statie de pompare (SPC-1).

04-25-CE, 21coli; 04-25-A-1-TH, 2coli, 02-25-A-2-TH, 2coli.

I.Date generale:

Investitor: SRL „Primaria com. Gura Camencii r-l Floresti.

Proiectant: SRL „HIDROPROIECT”

Certificat de urbanism nr. 5 din 23.04.2025, eliberat de Primaria com. Gura Camencii.

Prezentate suplimentare:

Verificator: Trofim Cojocaru

Specialist principal: Irina Soroncean, certificate nr. 0797 din 01.12.2021

Prezentate de proiectant pentru verificare:

1. Proiectde executie: 04-25-CE; 04-25-A-1-TH.

II. Solutii de proiect:

La examinare a fost prezentat proiectl de executie a retelelor de canalizare sub presiune si statiei de pompare, pentru pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la statia de epurare a regionala din orasul Floresti.

Proiectul prevede constructia statiei de pompare a apelor uzate (SPC-1), pe terenul statiei de epurare existente din s. Gura Camencii si retelelor de canalizare menajera sub presiune pina la statia de epurare regionala din orasul Floresti.

Pentru transportarea apelor uzate pe terenul statiei de epurare existenta din s. Gura Camincii se instaleaza statia de pompare a apelor uzate prefabricata

Din PEND PRO PLUS d=2000mm, H=3500mm, cu doua pompe submersibile de tip PRO PLUS 2 x Rexa PRO-S04-224A/20T105X540/O (Ilucratoare + Irezerva) Q=25.86m3/h, H=71.96m, N=7.7kw. Volumul apelor pluviale – 188.87m3/zi.

Tasibilitatea solului – I tip, seismicitatea zonei de amplasare – 7grade.


Retelele de canalizare sunt proiectate din tuburi gravitationale de polivenilclorid (PVC) cu d=200mm SN4/SDR41 si tevi de polietilena sub presiune PE100CR PN 6 SDR26, PN 8 SDR 21, PN 10, SDR17 d=110mm. Caminele pe retea de canalizare sunt montate conform proiectului tipic 901-09-11.84.

III. Obiectini si propuneri: Nu sunt.

IV. Concluzii: Documentatia de proiect supusa verificarii corespunde actelor normative in vigoare si se propune spre executie.

Digitally signed by Cojocaru Trofim
Date: 2025.05.06 16:07:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANA



Verificator de proiecte 058

Cojocaru Trofim

Domeniile B.8a; C.1

Nr. de inregistrare a avizului 2071/06.05.25

Valabil de la 12.05.2021 pina la 12.05.2026

Plan de situație. Fișa coordonărilor

Traversare prin metoda închisă
Stația de pompare SPC-1



Punctul de racordare a rețelei de canalizare subpresiune

Legenda:

- O — Stația de pompare SPC-1
- C1pr— conducta de canalizare subpresiune
- Traversare prin metoda închisă

Verificator de proiecte 058
Cojocaru Trofim
Domenile B.8a; C.1
Nr. de înregistrare a avizului
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026

Acordari


Primăria com. Gura Camencii,
r. Florești

Arhitect-șef al r. Florești

04 - 25 - CE				04 - 25 - CE			
Construcția rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești				Construcția rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești			
Mod	Nr. par	Coala	Nr. doc	Semnătura	Data	Etapa	Coala
Sp. princ.	Sorocean I.	Sorocean I.	Sorocean I.	Sorocean I.	04.25	PE	2
Efectuat	Sorocean I.	Sorocean I.	Sorocean I.	Sorocean I.	-/-		
Plan de situație. Fișa coordonărilor				"HIDROPROIECT" SRL or. Chișinău			

Nr. de inv. orig.	Data și semnătura	In schimb. Nr. de inv.
-------------------	-------------------	------------------------

Nr. de inv. orig.	Data și semnătura	În schimb. Nr. de inv
-------------------	-------------------	-----------------------


[illegible]

Nr. de inv. orig.	Data și semnătura	În schimb. Nr. de inv.
-------------------	-------------------	------------------------

[illegible]

Канализационный колодец №2
для мокрых грунтов

Канализационный колодец №1
для непросадочных сухих грунтов




Verificator de proiecte 058
Cojocaru Trofim
Domeniile B.8a; C.1
Nr. de inregistrare a autoriz. 404/16.05.2026
Valabil de la 12.05.2021 pînă la 12.05.2026

04 - 25 - CE			
Construcția rețelilor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești			
Mod	Nr. par	Coala	Nr. doc
Sp. princ.	Sorocean I.	Sorocean I.	Sorocean I.
Efectuat	Sorocean I.	Sorocean I.	Sorocean I.
Rețele exterioare de canalizare			
Secțiuni de montare a căminelor			
"HIDROPROJECT" SRL or. Chișinău			

SECȚIUNEA 1-1

Pozarea conductelor de apă în tranșee în sol uscat cu adâncimea până la 1.60m.



SECȚIUNEA 2-2

Pozarea conductelor de apă în tranșee în sol umed cu adâncimea până la 1.60m.





Figura 2. Masivul de ancoraj în caminul de vizitare



Nota:
Dimensiunile masivului de ancoraj în caminul de vizitare, conform TPI 901-09-11.84

Figura 3. Pereu






Figura 1. Trecerea conductelor din PEHD prin peretii caminului de vizitare





Verificator de proiecte 058
Cojocaru Trofim
Domeniile B.8a; C.1
Nr. de înregistrare a ștampii 2044/16.05.2026
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026

Construcția de îmbrăcăminte rutieră (Pr drum)




Construcția de îmbrăcăminte rutieră (As drum)



Secțiune de pozare a rețelei de canalizare în tub de protecție

Tub de protecție, oțel

Inel distanțier



Spațiul dintre tubul de protecție se umple cu amestec din nisip și ciment marca 100.

04 - 25 - CE

Construcția rețelilor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești

Rețele exterioare de canalizare

Secțiuni de pozare a conductelor

"HIDROPROIECT" SRL
or. Chișinău

Poz	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor Uzina - producătoare (pentru utilajul de import, țara, firma)	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul foi de anchetare	Unitate de măsură	Cantitatea	Masa, kg
1	Vană din fontă cu sertar și pana cauciucata PN10, Ø200		buc.	1	
2	Vană din fontă cu sertar și pana cauciucata PN16, Ø100		buc.	28	
3	- / - / - / - Ø80		buc.	1	
4	Vană cu supapă de aerisire PN16 Ø100		buc.	4	
5	Robinet Ø15, PN16		buc.	1	
6	Manometru Ø15		buc.	1	
7	Clapetă submersibilă PN16, Ø100		buc.	2	
8	Supapa de sens cu gratar PN10 Ø100		buc.	6	
9	Cruce egală cu flanșe din fontă, Ø100x100, PN16		buc.	1	
10	Teu egal cu flanșe Ø100x100, PN16		buc.	13	
11	- / - / - / - Ø100x80, PN16		buc.	1	
12	Reducție cu flanșe Ø100x80, PN10		buc.	4	
13	Stuț cu flanșe Ø100, l=500mm, PN10		buc.	4	
14	Cot din fontă cu flanșe Ø100, 90°, PN16		buc.	2	
15	Membrană din cauciuc confecționată la locul montării Ø100mm		buc.	1	
16	Flanșă liberă Ø200, PN10		buc.	2	
17	- / - / - / - Ø110, PN16		buc.	46	
18	- / - / - / - Ø90, PN16		buc.	1	
19	Capăt flanșă Ø200, PN16		buc.	2	
20	- / - / - / - Ø110, PN16		buc.	46	
21	- / - / - / - Ø90, PN16		buc.	1	
22	Flanșă oarbă Ø200, PN16		buc.	2	
23	Tub de protecție PE100, Ø250, l=200mm (prin peretii caminelor)		buc.	62	
24	Debitmetru electromagnetic dn80mm cu transmiterea datelor la distanță		buc.	2	
25	Piesa confectionata din oțel cu flanșe dn89x4.5mm, l=500mm		buc.	3	
26	Piesa confectionata din oțel cu flanșe dn89x4.5mm, l=900mm		buc.	1	

04 - 25 - CE.S					
Construcția rețelilor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești					
Mod	Nr.pai	Coala	Nr. doc	Semnătura	Data
Sp. princ.	Sorocean I.	04.25			
Efectuat	Sorocean I.	- / - / -			
				Rețele exterioare de canalizare	
				Etapa	Coala
				PE	1
					2
				Coli	
				"HIDROPROIECT" SRL or. Chișinău	

Poz	Denumirea și caracteristica tehnică a utilajului și materialelor Uzina - producătoare (pentru utilajul de import, țara, firma)	Tipul, marca utilajului. Notația documentului și numărul foii de anchetare	Unitate de măsură	Cantitatea	Masa, kg
27	Cot EF Ø110, 90°, PN10		buc.	2	
28	-/-/-/-/- Ø110, 60°, PN10		buc.	4	
29	-/-/-/-/- Ø110, 45°, PN10		buc.	10	
30	Mufă EF, PN10, Ø110		buc.	9	
31	Mufă EF, PN8, Ø110		buc.	44	
32	Mufă EF, PN6, Ø110		buc.	1	
	Tuburi				
1	Conductă PVC, SN/SDR 4/41, Ø200		m	7.00	
2	Conductă PEHD PE 100RC, PN6, SDR26, Ø200		m	7.00	
3	Conductă PEHD PE 100RC, PN10, SDR17, Ø110		m	942.0	
4	Conductă PEHD PE 100RC, PN8, SDR21, Ø110		m	4370.0	
5	Conductă PEHD PE 100RC, PN6, SDR26, Ø110		m	130.0	
6	Tub de protecție PE100, SDR26, PN6, Ø315		m	156.0	
7	Tub de protecție, oțel, Ø377x7.0 (cu traversare prin metoda închisă), l=31.00m		buc.	1	
	Inel distanțier	PA 3-70(nr.segmente-2)	buc.	14	
	Garnitură terminală	KT 150/200-0	buc.	2	
8	Tub de protecție, oțel, Ø377x7.0 (cu traversare prin metoda închisă), l=31.00m		buc.	1	
	Inel distanțier	PA 3-70(nr.segmente-2)	buc.	14	
	Garnitură terminală	KT 150/200-0	buc.	2	
9	Demolarea și restabilirea drumului din asfalt		m²	10.00	
10	Demolarea și restabilirea drumului din piatra sparta		m²	860.0	
11	Montarea rețelei de canalizare în teren tare cu săpătură în stinca în spatii limitate, de sub 1 m latime, de pîna la 1,50 m adîncime,		ml	700.0	
	executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina, cu evacuarea manuala, in gropi de fundatie si lucrari similare: roca semidura si astuparea cu nisip				
12					
13					
14					
15					
16					
17					



Etapa	Coala	Coli
PE	2	2

Tabela parametrilor căminelor de canalizare

Nr. căminului pe plan	Marca căminului după condițiile solului	Diametrul conductei, mm		Nr. schemei ansamblului de montaj	Diametrul căminului, D, mm	Adâncimea totală a căminului după profil, H, mm	Înălțimea părții lucrative H, mm	Nr. schemei de montare	Înălțimea orificiului cu placa de planșeu	Volumul betonului pe suport, m³	Consumul de materiale																												Pereu, m³
											Fund	Partea lucrativă									Placa de planșeu							Orificiul				Scară dublă	Consumul de metale pentru consolidarea căminului, kg						
												Elemente prefabricate din beton armat. Seria 3.900 - 3, editare (7) 61																											
		Dy	dy								KL1D - 10	KL1D - 15	KL1D - 20	KL1 - 10 - 6	KL1 - 10 - 9	KL1 - 10 - 9a	KL1 - 15 - 6	KL1 - 15 - 6a	KL1 - 15 - 9	KL1 - 15 - 9a	KL1 - 20 - 6	KL1 - 20 - 6a	KL1 - 20 - 9	KL1 - 20 - 9a	KL1P1 - 10 - 1	KL1P1 - 10 - 2	KL1P1 - 15 - 1	KL1P1 - 15 - 2	KL1P3 - 15 - 1	KL1P3 - 15 - 2	KL1P1 - 20 - 1	KL1P1 - 20 - 2	KL1P2 - 20 - 2	KL1P2 - 15 - 2	KL1O - 1	KL1O - 3	KL1 - 7 - 3		
											Zidărie de cărămidă																												
		Tipul trapei																																					
C1-2	I	Ø200	-	V-10	Ø1500	2100	1500	CM-2	600	0.05		1				1		1								1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C1-3	I	Ø110	-	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1										1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C1-4/C.U	I	Ø110	-	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1				1	1					1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C1-5/Vg	I	Ø110	Ø110	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1										1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C1-6/Va	I	Ø110	-	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1										1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C1-7/Vg	I	Ø110	Ø110	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1										1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C1-8/Va	I	Ø110	-	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1										1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C1-9/Vg	I	Ø110	Ø110	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1										1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C1-10	I	Ø110	Ø110	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1										1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C1-11/Na	I	Ø110	Ø110	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1										1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C.U.-12	I	Ø110	-	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1										1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C.U.-13	I	Ø110	-	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1										1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
C.U.-14	I	Ø110	-	V-10	Ø2000	2100	1500	CM-2	600	0.05			1										1			1	1		1		T	C1-01	20.80	0.53 0.37					
										0.65		1	12				1	1		12	12					12		1	13		13		13	C1-01	270.40	6.89 4.81			

Nr. de inv. orig.

Data și semnătura

În schimb. Nr. de inv.


--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tabela parametrilor căminelor de canalizare

Nr. căminului pe plan	Marca căminului după condițiile solului	Marca căminului	Parametrii căminelor						Consumul de materiale																				Pereu, m³							
			Adâncimea totală a căminului după profil, H, mm	Diametrul căminului, D, mm	Adâncimea rigolei, hr, mm	Înălțimea părții de lucru, H, mm	Înălțimea orificiului cu placa de planșeu, mm	Volumul de beton pentru rigolă, m³	Fund	Partea lucrativă	Placa de planșeu								Orificiul								Hidroizolarea, m²	Tipul trapei		Scara	Consumul de metale pentru consolidarea caminului, kg					
									Elemente prefabricate din beton armat. Seria 3.900-3, editare 7																											
									KL1-10	KL1-15	KL-10-3	KL-10-6	KL-10-9	KL-15-6	KL-15-9	KL20-9	KL11-10-1	KL11-10-2	KL11-7-1	KL11-15-2	KL13-15-1	KL13-15-2	KL11-20-1	KL11-20-2	KL12-20-1	KL12-20-2						KL10-1	KL-7-3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	C1 uscat	C1 umede	int.	ext.	32	33	34	35
C1-1	I	KCP-3	1560	1000	200	900	460	0.36	1					1				1									1	1				T	C1-01	20,56	0.53 0.37	

Nota:

- hidroizolarea interioara cu penetron în 2 straturi;
- hidroizolarea exterioara cu bitum.



04-25 - CE.T


Etapa	Coala	Coli
PE	2	2

Nr. de inv. orig. Data și semnătura În schimb. Nr. de în

Tabelul marimilor sprijinelor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m³
Ur. 1	29	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
Ur. 2	29	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
Ur. 3	15	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur. 4	15	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.5	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.6	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.7	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.8	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.9	7	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.10	7	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.11	20	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
Ur.12	20	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
Ur.13	25	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
Ur.14	25	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
Ur.15	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.16	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.19	35	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
Ur.20	35	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07

Fig.1. Sprijin pentru coturi de 15°, 30°, 45°, 60°



În schimb. Nr. de inv.

Data și semnătura

Nr. de inv. orig.

Mod	Nr. par	Coala	Nr. doc	Semnătura	Data
Sp. princ.		Sorocean I.		Sorocean	04.25
Efectuat		Sorocean I.		Sorocean	-/-



04 - 25 - CE.U

Construcția rețelilor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești

Rețele exterioare de canalizare



Опора для отвода 15°, 45°, 60°, 90°

Etapa	Coala	Coli
PE	1	4
SRL "HIDROPROIECT" or. Chișinău		

Tabelul marimilor sprijinelor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
Ur.22	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.25	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.26	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.27	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.28	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.29	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.30	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.31	9	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.32	9	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.33	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.34	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.35	9	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.36	9	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.37	12	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.38	12	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.39	10	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.40	10	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.41	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.42	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.43	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.44	8	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.45	11	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.46	11	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.53	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°





04 - 25 - CEU

Etapă	Coala	Coli
PE	2	

Tabelul marimilor sprijineior pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
Ur.54	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.57	13	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.58	13	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.59	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.60	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.63	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.64	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.65	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.66	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.67	14	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.68	14	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.69	19	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.70	19	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.71	12	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.72	12	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.73	7	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.74	7	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.75	17	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.76	17	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.77	10	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.78	10	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.79	17	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.80	17	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.81	52	110	0,53	0,67	0,14	0,41	0,09

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°



Etapa	Coala	Coli
PE	3	

În schimb. Nr. de inv.




Data și semnătura

Nr. de inv. orig.

Tabelul marimilor sprijinelor pentru coturi

Nr. ung.	Unghi, °	d, mm	L, m	B, m	b, m	H, m	Volumul betonului, m ³
Ur.82	52	110	0,53	0,67	0,14	0,41	0,09
Ur.83	21	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
Ur.84	21	110	0,46	0,47	0,23	0,41	0,07
Ur.85	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.86	4	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.87	14	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.88	14	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.89	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Ur.80	5	110	0,45	0,38	0,15	0,41	0,05
Total							4.04

Fig.2. Sprijin pentru coturi de 90°



04 - 25 - CE.U


Etapa	Coala	Coli
PE	4	

Nr. de inv. orig.

Data și semnătura

În schimb. Nr. de în

Trasarea rețelei de canalizare




EXPLICAȚIA CLĂDIRILOR ȘI EDIFICIILOR

Nr.PG	Denumire	Remarca
1	Platforma A	
1	Stația de pompare canalizare SPC-1	proiectata

Verificator de proiecte 058
Cojocaru Trofim
Domeniile B.8a; C.1
Nr. de înregistrare a proiectului 204/10.05.21
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2025


Construcția rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești				
Mod	Nr.par	Coala	Nr.doc	Schema
Sp. princ.	Sorocean I.	10/23	10/23	10/23
Executat	Sorocean I.	10/23	10/23	10/23
Rețele exterioare de canalizare			Etapa	Coala
Trasarea rețelei de canalizare			PE	5
			Coli	
			"HIDROPROIECT" SRL or. Chișinău	

Coordonate de trasare		
Nr. unghiului	X	Y
Ur.13	196318.09	306308.72
Ur.14	196318.30	306307.20
C1-6/Va	196285.61	306296.02
Ur.15	196235.14	306269.95
Ur.16	196235.77	306268.55
Ur.17	196215.29	306255.40
Ur.18	196216.18	306254.20
Ur.19	196170.21	306225.91
Ur.20	196171.41	306224.92
Ur.21	196154.06	306186.52
Ur.22	196146.21	306163.40
Ur.23	196116.07	306104.78
Ur.24	196117.43	306104.13




Nr. de inv. orig.	Data și semnătura	În schimb. Nr.de inv.

Nr. unghitului	X	Y
Ur-25	196067.28	306042.03
Ur-26	196065.92	306042.03
Ur-27	196060.69	305959.98
Cl-7/2g	196028.79	305864.02
Ur-28	196030.24	305863.62
Ur-29	196017.07	305863.62
Ur-30	196015.59	305804.58
Ur-31	195995.09	305759.77
Ur-32	195986.46	305759.08
Ur-33	195979.64	305740.47
Ur-34	195978.15	305729.68
Ur-35	195963.78	305705.71
Ur-36	195965.08	305704.35
Ur-37	195954.95	305692.90
Ur-38	195955.99	305691.92
Ur-39	195932.96	305667.24
Ur-40	195933.86	305667.24



04 - 25 - CE		Construcția rețelilor de canalizare sub presiune, a stațiilor de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor pluviale din s. Cămin Căminchi în stația de apărare regională din orașul Focșani	
Model	Memorand	nr. doc	25/2021
St. dirim.	Succesant I.		
Executant	Succesant I.		
Trasarea rețelei de canalizare		Rețele externe de canalizare	
Trasarea rețelei de canalizare			
		Etapă	Coala
		PE	7
		Coala	Coil
		"НПРОВОДНОСТЪ СЪЛ. or. Члвнчуу"	

Verificator de protecție 058
Cojocaru Trofim
Domeniile B.8a, C.1
Nr. de înregistrare a servitului
Validabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026




Coordonate de trasare			
Nr. unghiului	X	Y	
Ur.41	195879.24	305639.67	
Ur.42	195879.95	305638.34	
Ur.43	195842.39	305623.30	
Ur.44	195842.90	305621.84	
Ur.45	195822.88	305617.91	
Ur.46	195823.05	305616.40	
Ur.47	195795.17	305615.91	
Ur.48	195795.24	305614.41	
Ur.49	195753.44	305614.43	
Ur.50	195753.46	305612.93	
Ur.51	195666.15	305615.27	
Ur.52	195666.33	305613.77	
C1-8/Va	195568.70	305612.76	
Ur.53	195509.12	305610.98	
Ur.54	195509.24	305609.48	

Verificator de proiecte 058
Cojocaru Trofim
Domeniile B.8a; C.1
Nr. de înregistrare a proiectului 12.05.2021
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026

						04 - 25 - CE		
						Construcția rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, a stației de epurare regională din orașul Florești		
Mod	Nr. par	Coala	Nr. doc	Semnătura	Data	Etapa	Coala	Coli
Sp. princ.	Sorocean I.							
Efectuat	Sorocean I.					PE	8	
						"HIDROPROIECT" SRL or. Chișinău		

Trasarea rețelei de canalizare



Coordonate de trasare

Nr. unghiului	X	Y
Ur.55	195469.71	305605.96
Ur.56	195469.98	305604.52
Ur.57	195401.85	305595.05
Ur.58	195402.25	305593.60
Ur.59	195287.31	305550.10
Ur.60	195287.88	305548.71
Ur.61	195259.19	305537.16
Ur.62	195259.86	305535.82
Ur.63	195238.36	305526.27
Ur.64	195239.12	305524.97

Verificator de proiecte 058
Cojocaru Trofim
Domeniile B.8a; C.1
Nr. de înregistrare a evaluului 1094660525
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026


					04 - 25 - CE		
					Construcția rețelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești		
Mod	Nr. par	Coala	Nr. doc	Scara	Rețele exterioare de canalizare		
Sp. prime	Sorocean I.				Etapă	Coala	Coli
Effectuat	Sorocean I.				PE	9	
					"HIDROPROIECT" SRL or. Chișinău		



Nr. unghiului	X	Y
Ur.65	195182.59	305490.42
Ur.66	195183.37	305489.14
Ur.67	195123.58	305457.75
Ur.68	195124.14	305456.35
Ur.69	195095.79	305450.21
Ur.70	195095.94	305448.70
Ur.71	195089.84	305450.62
Ur.72	195089.57	305449.14
Ur.73	195072.70	305455.58
Ur.74	195072.19	305454.17
Ur.75	195038.26	305470.54
Ur.76	195037.46	305466.25
Ur.77	195008.92	305495.21
Ur.78	195007.86	305494.14
Ur.79	194984.73	305523.93
Ur.80	194983.44	305523.14
Ur.81	194979.74	305536.13
Ur.82	194978.35	305534.87
C1-9/Vg	194952.41	305542.64

					04 - 25 - CE		
					 Municipality of Giurgiu, Romania P.202/PE.10797 C.I. 10797 Municipality of Giurgiu, Romania		
Mod	Nr.pas	Coala	Nr.doc	Semnatura	Colectia rețelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, a colectoarei și pomparea apelor uzate din s. Gura Cămencii la stația de epurare regională din orașul Florești		
Sp. princ.	Sorocan I	Sorocan	04	Sorocan	Trasarea rețelei de canalizare		
Efectuat	Sorocan I	Sorocan	---	Sorocan	Etapa	Coala	Coli
					PE	10	
					"HIDROPROIECT" SRL or. Chișinău		


Nr. de inv. orig. Data și semnatura
Nr. de inv. mod. Data și semnatura



Verificator de proiecte 058
Coșecaru Trofim
Domeniile E.8a; C.1
Nr. de înregistrare la orașul 2021/04/25
Valabil din 12.05.2021 până la 12.05.2026

04 - 25 - CE				
Construcția rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești				
Mod.	Nr. par.	Coala	Nr. des.	Semnatura
Sp. princ.	Sorocean I.	04.25	04.25	04.25
Executat	Sorocean I.	04.25	04.25	04.25
Rețele exterioare de canalizare			Etapa	Coala
PE			11	Coli
Trasarea rețelei de canalizare			"HIDROPROIECT" SRL or. Chișinău	


Nr. de înv. orig. Data și semnătura
F. schimb. Nr. de înv.





Verificator de proiecte 058
Cojocaru Trofim
Domenile B.8a; C.1
Nr. de înregistrare a proiectului 104.25
Valabilitate de la 12.05.2021 până la 12.05.2026

Notă: coala dată se citește cu coala 5 și coala 6!

04 - 25 - CE			
Construcția rețelelor de canalizare sub presiune, a stației de pompare, pentru colectarea și pomparea apelor uzate din s. Gura Camencii la stația de epurare regională din orașul Florești			
Rețele exterioare de canalizare		Etapa	Coala
		PE	13
Profilul longitudinal al rețelelor de canalizare		"HIDROPROIECT" SRL or. Chișinău	







Nr. de rev. orig. Data și semnătura

În schimb, Nr. de înm.

Cota de jos sau a rigolei de burlan	91.47	95.43	109.38	120.52
Cota de proiect a terenului				
Cota terenului	92.75	96.70	110.70	121.72
Marcarea țevei și tipul de izolare	2 x Ø110 din PEHD PE 100RC, PN8, SDR21			
Fundație	sol existent cu nivelarea fundației, vezi secțiunea 1-1			
Lungime / Pantă	0.23 17.20	0.22 63.40	0.06 185.70	
Distanța	17.20	63.40	185.70	
Nr. căminului, punctului, unghiului curbei traseului	Ur.83	Ur.85	Ur.87	Ur.89

Notă: coala dată se citește cu coala 11!

