Anexd la Anuntul de participare

CAIET DE SARCINI
privind achizitionarea lucrarilor de reparatii

1. Denumirea beneficiarului Institutia Publica ,,Agentia Servicii Publice”

2. Organizatorul procedurii de achizigie: Grupul de lucru pentru achizitii
Institutia Publica ,,Agentia Servicii Publice”

3. Obiectul achizigiilor: ~ Lucriri de reparatii in scopul amenajirii statiei grafice
pentru permisele de conducere a DIMTCCA din str. Salcimilor, 28, mun. Chisiniu

Parametrii solicitati conform cirora este necesar sa corespunda obiectul achizitiei

Lista cu cantitatile de lucrari Ne 1

Lucrari de reparatii in scopul amenajarii statiei grafice pentru permisele de conducere a
DIMTCCA din str. Salcamilor, 28, mun. Chisiniu

Ne  |Simbol norme Denumire lucrarilor Unitateade| Volum
crt. si Cod masura
resurse
1 2 3 | 4 | 5
1. Lucrari constructie
1 CK22B | Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu m2 16,140

Tnaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate la
nivelul pardoselii

(Pereti despartitori din profil de aluminiu econom,
culoarea alba, Tndlfimea totalé H = 2300 mm. Partea
din mijloc - sticla pachet 24mm, mat, Thalfimea h =
1500 mm. Partea de jos - Sandwich 24mm, h = 800
mm, culoarea sur deschis

2 CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv m2 1,630
armaturile si accesoriile necesare usilor montate n
zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina
la 35 m inclusiv, intr — un canat, cu suprafata tocului
pina la 7 mp inclusiv (Profil din aluminiu culoarea
alba. Partea de sus - sticla pachet 24 mm, inalfimea h
= 1250 mm, partea de jos placa - Sandwich 24 mm
culoarea sur deschis. Miner tragator din feava d = 30
mm, lungimea L - 300 mm, culoarea alba. Ciclu de
deschidere a usii - 500 deschideri /pe zi)

3 RpCR31C | Lipirea pelicula "Oracal argint" la ferestre m2 3,600

4. Termenul de efectuare a lucrarilor — 30 de zile calendaristice

5. Termenul i conditiile de achitare: fara avans;sdupa finalizarea lucrarilor, in baza procesului verbal
m 7

de receptie a lucrarilor si a facturii fiscale.
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