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documentatiei de urbanism

Planul Urbanistic General al comunei Floritoaia Veche, r-nul Ungheni

Priméaria comunei Floritoaia Veche, r-nul Ungheni

FNDRL

Planul urbanistic general este documentatia de bazd elaboratd pentru
intreg teritoriul satului, inclusiv pentru toate teritoriile necesare
functionarii si dezvoltarii.
Planul urbanistic general si Regulamentul local de urbanism aferent,
reprezintd instrumentul principal al activitatii de urbanism la nivel local,
asigurd corelarea dezvoltarii urbanistice a satului cu planul de amenajare
a teritoriului administrativ al acesteia, delimitat conform legii.
Planul urbanistic general cuprinde directiile, prioritétile si reglementdrile
de dezvoltare a localititii, inclusiv prevederi pentru urmétoarele probleme
principale:
- relationarea localitatii cu teritoriul sdu administrativ;
dezvoltare a localitatii legate de acest potential;
- stabilirea si delimitarea intravilanului propus al localitdtii, zonelor
functionale, construibile si zonelor cu interdictie permanenta si temporara
de construire;
- evidentierea detindtorilor de terenuri si modul preconizat de circulatie a
terenurilor;
- stabilirea regimului de construire, cuprinzand liniile rosii, alinierea i
inaltimea constructiilor;
- modernizarea si dezvoltarea infrastructurii edilitare;
- organizarea si dezvoltarea cdilor de comunicatii;
- stabilirea si delimitarea zonelor protejate;
- delimitarea suprafetelor in care se preconizeazd amplasarea obiectivelor
de utilitate publica.
- Asigurarea comunei cu Plan Urbanistic General contemporan in
corespundere
cu normativele in vigoare conform Instrucfiunii privind continutul,
principiile metodologice de elaborare, avizare si aprobare a documentatiei
de urbanism si amenajare a teritoriului (NCM B. 01.02.2016).
Continutul lucrérii:
Analiza situatiei existente pentru toate domeniile de activitate, evaluarea
complexd a potentialului natural, teritorial, economic si demografic.
Evidentierea principalelor disfunctionalitati si prioritati in profil teritorial,
problemele demografice, resurse umane, deservirea cu transport, factorii
ecologici. |
Prognoza dezvoltirii teritoriale, zonificarea functionala a teritoriului,
calculul numarului populatiei pentru perspectivd, gradul de ocupare a
populatiei in rezultatul restructurdrii domeniului de producere.
- Solutionarea problemelor amenajarii tehnico-edilitare a teritoriului,
optimizarea retelei de drumuri si strazi, asigurarea populatiei cu locuinte
si obiective ale infrastructurii sociale.
Componenta planului urbanistic general:
- Materiale grafice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000.

- Incadrarea in teritoriu.




8.

Pregatirea datelor
initiale:

Modul de elaborare
a lucrarii:

Alte date si cerinte:

Valorificarea
lucrarii:

- Situatia existentd. Zonificarea teritoriului.
- Situatia hidrogeotehnica.
- Situatia existentd. Disfunctionalitdti si prioritafi.
- Reglementiri. Zonificarea teritoriului.
- Reglementari. Cai de comunicatie §i transport.
- Reglementéri. Alimentare cu apa.
- Reglementari. Canalizare.
- Reglementari. Alimentare cu gaze naturale.
- Reglementari. Alimentare cu energie electrica.
- Reglementari. Circulatia terenurilor.
- Reglementari. Protectia mediului.
- Memoriu general.
- Regulamentul local de urbanism.
- Varianta electronica
Etapele si termenele de realizare se stabilesc conform devizului,
contractului si graficului de elaborare.
- Materialele topogeodezice si geotehnice Sc. 1:25 000; 1:10 000;1:5 000.
- Datele statistice, ce caracterizeazd infrastructurile socio-economicd si
edilitara.
- Materialele anchetare prezentate de autoritatile publice locale si
institutiile subordonate.
1. Examinarea datelor si materialelor primite.
Actualizarea suportului topografic.
Iesirea in teritoriu.
Consultarea cu APL
2. Elaborarea situatiei existente
Prezentarea si consultarea cu APL
3. Elaborarea conceptiei
APL organizeaza consultarea populatiei, proces verbal.
Arhitectul sef APL - Aviz prealabil
4. Finalizarea lucrarii: Retele, Memoriu general, Regulamentul local de
urbanism.
Prezentarea si consultatia cu populatia. Obtinerea obiectivelor.
Corectarea i modificarea proiectului.
5. Predarea proiectului.
Materiale grafice
- Situatia hidrogeotehnica.
Orice modificare 1n proiect sau elaborarea altor categorii de documentatie
de urbanism, trebuie sa fie examinate si avizate, in mod obligatoriu, de
cétre autorii proiectului.

Lista datelor initiale necesare pentru elaborarea documentatiei de
urbanism si amenajare a teritoriului sunt prezentate in Anexa C din NCM
B.01.02:2016; Anexa C din NCM B.01.06:2019, inclusiv:

a) materiale cadastrale;

b) materialele topografo-geodezice, prospectiuni geotehnice Sc. 1:25 000;
1:10 000; 1:5 000;

c) datele statistice, ce caracterizeazd infrastructurile socio-economicd si
edilitarg;

d) materialele anchetare prezentate de autoritdtile publice locale si
institutiile subordonate;

e) sarcina organelor de supraveghere de stat a sandtdtii publice si
autoritatilor de protectie a mediului si a resurselor naturale, privind starea
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11,

Avizarea,
expertizarea si
aprobarea:

Termenul de
elaborare si costul
lucrarii

sanitaro-igienici si ecologicd existentd a mediului a localitdtii (Agentia
Nationala pentru Sandtatea Publicd);

f) sarcina ecologica (Inspectia pentru Protectia Mediului);

g) informatia privind zicimintele, resursele minerale, schema de
amplasare cu hotarele acestora, sondele arteziene si zonele sanitare de
protectie ZPS-LILIII (Agentia pentru Geologie si Resurse minerale);

h) recomandarile de ameliorare, serviciului veterinar privind prezenta sau
lipsa locurilor de reciclare a deseurilor

biologice, metodele si perspectiva de reciclare (Agentia Nationald pentru
Siguranta Alimentelor)

Procedura de avizare — perioada estimativa de realizare 1-2 luni, care va
cuprinde:

a) avizarea documentatiei de urbanism se va realiza conform prevederilor
Codul urbanismului si constructiilor nr. 434/2023 si a normativului NCM
B.01.02:2016 — Instructiuni privind continutul, principiile metodologice
de elaborare, avizare si aprobare a documentatici de urbanism si
amenajare a teritoriului;

b) oferirea suport tehnic si explicatiilor din partea prestatorului de servicii,
precum si corectarea documentatiei de urbanism in urma avizelor emise
de serviciile desconcentrate ale autorititii administratiei publice centrale
de specialitate in domeniul urbanismului, in decurs de 30 zile de la data
receptionarii avizelor.

c) obtinerea tuturor avizelor necesare, a raportului unic de verificare a
documentatiei de urbanism si a avizului

general.

Lista organismelor emitente de avize la documentatiile de urbanism

1. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul economiei;

2. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul mediului;

3. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul agriculturii;

4. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul sénatatii;

5. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul muncii §i proteciiei
sociale;

6. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul culturii;

7. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul transporturilor gi
drumurilor;

8. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul afacerilor interne
(Serviciul protectiei civile si situatiilor exceptionale);

9. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul resurse funciare si
cadastru;

10. S.A. pentru gestionarea gazului,

11. Serviciiile desconcentrate a AAPC in gestionarea apelor Moldovei";
12. Serviciiile desconcentrate a AAPC pentru gestionare resurselor
minerale;

13. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul silviculturii.

14. Arhitectul sef APL

Termenul de elaborare si costul lucrarii se stabilesc conform devizului,
contractului si graficului de elaborare.




