CAIET DE SARCINI

Obiectul achizitiei: realizarea mentenantei preventive si corective a statiilor de bazi Motorola MTS4
si MTS2

1. Descrierea proiectului

Sistemului de Comunicatii Critice este un sistem de radiocomunicatii in standard TETRA
care se foloseste in activitatea de zi cu zi a Inspectoratul General al Politie de Frontiera. Sistemul dat
are la baza sa mai multe componente cheie ce permit functionalitatea lui, una din aceste componente
sunt statiile de bazd Motorola MTS2-MTS4 in cantitate de 35buc. amplasate de-a lungul frontierei
de stat, ce realizeaza acoperirea radio la nivel national in aceste zone, totodati permite comunicarea
radio in standard TETRA intre IGPF cit si alte subunititi ale MAI.

Acest caiet de sarcini contine descrierea completd a mentenantei preventive si corrective a
statiilor de bazd MTS2-MTS4 parte componentd a " Sistemului de Comunicatii Critice in standard
TETRA” , pe care le detine IGPF oferindu-i plus valoare si un ciclu de viatd mai mare, concepute
pentru a oferi un mijloc previzibil de rentabil sa opereze si s intretina sistemul dat , totodata va spori
eficacitatea serviciilor prestate de acest sistem cu o valoare adiugati in viitor.

2. Activititi minime efectuate la mentenanta preventivi.
Profilaxia echipamentelor
Verificarea linkurilor de legatura cu MSO.
Verificarea vizuala a statiilor de baza si componentele ei (SC, BR1 si BR2, Duplexor,PFU).
Colectarea logurilor a site controlerului d(SC), emitatoare radio de baza 1 BRC si
emitatoare radio de baza 2 BRC de pe statia de baza.
» Conectarea la site controler si verificarea starea de functioanare a statie de baza:
-statusul site controlerului .
-statusul statie de baza
-statusul emitatoare radio de bazi
-statusul modului gps
e Verificarea cablu RF, antenelor omni si descarcatoarele de supratensmne prin efectuarea
urmatoarelor masuratori minime:
-Return LOSS
-DTF Return LOSS
-Cable LOSS
-DTF_VSWR
-VSWR
e efectuarea raportului final al mentenatii preventive ce va cuprinde minim:

Puncte inclus in raport final Descriere punctelor

Descrierea generala

Masurarile cablului RF Vor fi prezentate masurdrile Return LOSS, DTF
Return LOSS pe fiecare cablu RF a statie de baza.

Probleme identificate Se va prezenta sub forma de tabel cu toate
problemele identificate per site.

Loguri Se va prezenta toate fisierele cu loguri colectate de
la statia de baza

Concluzia Se va propune solutie de remedierea problemelor
intilnite.

Arhiva - Formatul arhivei

1.1.Mapa principal (denumirea proiectului)




1.2 Mapele secundare(Mapa per locatie cu
numele inclus.)
- Se va crea arhivarea logurilor,
evenimetele, pozele statiilor de baza
- Se va furniza arhiva pe support USB.

3. Activititi minime efectuate la mentenanta corectivi.
e Instalarea si configurarea site-controler — 2 buc.
¢ Instalarea si configurarea BR-urilor — 6 buc.
e Instalarea si configurarea FAN Kit-urilor — 2 buc.
e Instalarea si configurarea PSU-urilor — 2 buc.
e Instalarea si configurarea Hybrid Combiner — 5 buc.

4. Locatiile supuse proceselor de mentenanti.

1. Chisinau 13. Giurgiulesti 25. Soroca-Radiocom
2. Balatina 14. Brinza 26. TP04

3. Briceni-Rososani 15. Valea Mare 27. Telecentru
4. Cahul 16. Frasinesti 28. Ungheni
5. Chisinau-Airport 17. Petresti 29. Toceni

6. Costesti 18. Larga 30. Gotesti

7. Cuconestii-Noi 19. Leuseni 31. Leova

8. Cuhnesti 20. Lipcani-2 32. Tochiile

9. Drepcauti 21. Lopatnic 33. Onesti

10. Edinet-Radiocom 22. Naslavcea 34. Calinesti
11. GF-Otaci 23. Ocnita 35. Zagarancea
12. GF-Vancicauti 24. Sculeni

5. Cerinte de participare fati de agentii economici:

e S&d detind ingineri cu certificate de competentd ,,MTS4/2 instalare, configurare si
troubleshooting” si ,,Dimetra X-Core configurare si troubleshooting”;

e Si detind ingineri calificati cu expirientd minim 2 ani in configura si depanare a statiilor
de baza MTS2/4;

Prezentarea actelelor care pot confirma cel putin un proiect similar;

Servicii de instalare la cheie a sistemului, precum si configurarea, incluse in costul ofertei;
Acordarea garantie pentru sistem pe o perioadd de minim 1 an;

Delegarea unui manager de proiect responsabil pentru coordonarea proceselor dintre parti;




