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1. Denumirea lucrarii:

2. Beneficiar:
3. Surse de finantare

4. Necesitatea lucrarii

5. Scopul lucrdrii,
continutul, etapele si
termenele de realizare

Planul Urbanistic General com. Risipeni, r-nul Falesti

Primaria com. Risipeni
FNDRL

Planul urbanistic general este documentatia de baza elaboratd pentru intreg
teritoriul comunei, inclusiv pentru toate teritoriile necesare functionarii si
dezvoltarii.

Planul urbanistic general si Regulamentul local de urbanism aferent, reprezinta
instrumentul principal al activitatii de urbanism la nivel local, asigura
corelarea dezvoltarii urbanistice a comunei delimitat conform legii.

Planul urbanistic general cuprinde directiile, prioritatile si reglementarile de
dezvoltare a localitatii, inclusiv prevederi pentru urmatoarele probleme
principale:

- relationarea localitatii cu teritoriul sau administrativ;

dezvoltare a localitatii legate de acest potential;

- stabilirea si delimitarea intravilanului propus al localitatii, zonelor
functionale, construibile si zonelor cu interdictiec permanenta si temporara de
construire;

- evidentierea detinatorilor de terenuri si modul preconizat de circulatie a
terenurilor;

- stabilirea regimului de construire, cuprinzand liniile rosii, alinierea si
inaltimea constructiilor;

- modernizarea si dezvoltarea infrastructurii edilitare;

- Organizarea si dezvoltarea cailor de comunicatii;

- stabilirea si delimitarea zonelor protejate;

- delimitarea suprafetelor in care se preconizeaza amplasarea obiectivelor de
utilitate publica.

Asigurarea comunei cu Plan Urbanistic General contemporan in corespundere
cu normativele in vigoare conform Instructiunii privind continutul, principiile
metodologice de elaborare, avizare si aprobare a documentatiei de urbanism si
amenajare a teritoriului (NCM B. 01.02.2016).
Continutul lucrarii:
- Analiza situatiei existente pentru toate domeniile de activitate, evaluarea
complexa a potentialului natural, teritorial, economic si demografic.
- Evidentierea principalelor disfunctionalitati si prioritdti in profil teritorial,
problemele demografice, resurse umane, deservirea cu transport, factorii
ecologici.



6. Pregatirea datelor
initiale:

7. Modul de elaborare a
lucrarii:

- Prognoza dezvoltarii teritoriale, zonificarea functionalda a teritoriului,
calculul numarului populatiei pentru perspectiva, gradul de ocupare a
populatiei in rezultatul restructurarii domeniului de producere.

- Solutionarea problemelor amenajarii tehnico-edilitare a teritoriului,
optimizarea retelei de drumuri si strazi, asigurarea populatiei cu locuinte si
obiective ale infrastructurii sociale.

Componenta planului urbanistic general:
- Materiale grafice Sc. 1:25 000; 1:10 000; 1:5 000.
- Incadrarea in teritoriu.
- Situatia existenta. Zonificarea teritoriului.
- Situatia hidrogeotehnica.
- Situatia existentd. Disfunctionalitati si prioritati.
- Reglementari. Zonificarea teritoriului.
- Unitati teritoriale de referinta.
- Reglementari. Cai de comunicatie si transport.
- Reglementari. Alimentare cu apa.
- Reglementari. Canalizare.
- Reglementari. Alimentare cu gaze naturale.
- Reglementari. Alimentare cu energie electrica.
- Obiective de utilitate publica
- Reglementari. Circulatia terenurilor.
- Reglementari. Protectia mediului.
- Memoriu general.
- Regulamentul local de urbanism.
- Varianta electronica
Etapele si termenele de realizare se stabilesc conform devizului, contractului si
graficului de elaborare.
- Materialele topogeodezice si geotehnice Sc. 1:25 000; 1:10 000;
1:5 000.
- Datele statistice, ce caracterizeaza infrastructurile SOcio-economici
si edilitara.
- Materialele anchetare prezentate de autoritatile publice locale
si institutiile subordonate.
1.
- Examinarea datelor si materialelor primite.
- Actualizarea suportului topografic.
- lesirea in teritoriu.
- Consultarea cu APL
2.
- Elaborarea situatiei existente
- Prezentarea si consultarea cu APL
3.
- Elaborarea conceptiei
- APL organizeaza consultarea populatiei, proces verbal.
- Avrhitectul sef APL - Aviz prealabil
4,
- Finalizarea lucrarii: Retele, Memoriu general, Regulamentul local de
urbanism.
- Prezentarea si consultatia cu populatia. Obtinerea obiectivelor.
- Corectarea si modificarea proiectului.
5.
- Predarea proiectului.



8.

9.

Alte date si cerinte: - Materiale grafice
- Situatia hidrogeotehnica.

Valorificarea lucrarii:

10. Avizarea, expertizarea

si aprobarea:

11 Termenul de

elaborare si costul
lucrarii

Coordonat:

Beneficiar: Primar

L.S.
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Orice modificare in proiect sau elaborarea altor categorii de
documentatie de urbanism, trebuie sa fie examinate si avizate, in mod
obligatoriu, de catre autorii proiectului.

Lista organismelor emitente de avize la documentatiile de urbanism

1. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul economiei;

2. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul mediului;

3. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul agriculturii;

4. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul sanatatii;

5. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul muncii si protectiei
sociale;

6. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul culturii;

7. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul transporturilor si
drumurilor;

8. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul afacerilor interne
(Serviciul protectiei civile si situatiilor exceptionale);

9. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul resurse funciare si
cadastru;

10. S.A. pentru gestionarea gazului;

11. Serviciiile desconcentrate a AAPC 1in gestionarea apelor
Moldovei";

12. Serviciiile desconcentrate a AAPC pentru gestionare resurselor
minerale;

13. Serviciiile desconcentrate a AAPC in domeniul silviculturii.

14. Arhitectul sef APL

Termenul de elaborare si costul lucrarii se stabilesc conform devizului,
contractului si graficului de elaborare.

Primaria com. Risipeni

denumirea organizatiei

Dmitri Mosoreti

numele, prenumele, semnatura si data
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