CAIET DE SARCINI
pentru cererea ofertei de pret la lucriri

Obiectul: Lucriri de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din
raionul Straseni in anul 2023

Autoritatea contractanti: Aparatul Presedintelui raionului Striseni, (Consiliul raional Straseni),
mun. Straseni, str. M. Eminescu, 28

1. Preambul

calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare, etichetare, marcare, conditiile
pentru certificarea conformititii cu standardeele in vigoare.

1.2 Propunerea tehnici trebuie s3 indeplineascd cerintele si conditiile din caietul de sarcini,
acestea fiind considerate minime si obligatorii. In acest sens, orice ofertd prezentats, care se abate
de la prevederile prezentului caiet de sarcini, va fi luati in considerare, numai in masura in care
propunerea tehnica presupune asigurarea unui nivel tehnic si calitativ superior cerintelor minimale
solicitate.

1.3 In situatia nerespectirii acestor cerinfe si conditii oferta este consideratz neconforma.

2. Descriere generali

La drumurile publice locale de interes raional L336 , M5 — Lupa - Recea — Vatici: L354, G95 -
Pirjolteni - R25; L406, R25 — drum de acces spre s. Micleuseni; L407, R25 — drum de acces
spre s. Dolna; 1408, Codreanca — Onesti; L408.1, Drum de acces spre s. Tiganesti; L409, G81 —
Radeni — Draguseni; L410, R6 — drum de acces spre s. Micauti; L411, M5- drum de acces spre s.
Greblesti; L412, Drum de acces spre s. Recea; L413, Drum de acces spre s. Saca; L.414, Drum
de acces spre s. Negresti; 1415, R1 — Roscani — statia Ghidighici; L416, Bucovat — Gilesti —
Zubresti; 1418, R1 — drum de acces spre s. Tatdresti; L419, R25 — drum de acces spre s.
Lozova; L421, R1 — drum de acces spre s. Fagureni; L422, R1 — drum de acces spre s.
Cojusna este necesar de executat lucréri de intretinere care includ plombarea gropilor din beton
asfaltic, reprofilarea drumurilor impietruite cu autogrederul, restabilirea santului de scurgere,
profilarea acostamentelor $i cosirea ierbii, defrisarea arborilor, tufisurilor si arbustilor.

Lucrérile de reparatie si intretinere a drumurile publice locale de interes raional se vor realiza
conform graficului de executie a lucrdrilor, coordonat intre Antreprenor si Beneficiar, conform
etapelor previzute in programul de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes
raional din raionul Straseni in anul 2023, dupa transmiterea avizuluj de incepere a lucrarilor de catre
Beneficiar.

3. Informatii si proiectare

Lucrarile de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul
Straseni in anul 2021 se vor executa in baza devizului de cheltuieli, parte integrantd a contractului,
elaborat §i expertizat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii
Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de citre antreprenor.

Toate lucrarile ce devin ascunse, vor fi stabilite prin procese verbale de resposabilii tehnici si
dirigintii de santier atestafi, inclusiv cu rezultatele de laborator privind atingerea gradului de
compactare a fiecérui strat din executia terasamentelor si imbracamintei rutiere. Toate lucririle de
sdpaturd a terasamentelor vor fi acordate si supravegheate cu organele/institutiile responsabile de
amplasarea refelelor ingineresti (apeduct, gaz, telecomunicatii, electricitate s.a. dar si a inspectiei
ecologice dupa caz).



4. Materiale, compatibilititi, reglementiri tehnice si standarde utilizate
Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrarilor trebuie sa corespunda cerintelor
legii nr. 721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii, normativelor compartimentilor
A.02."Sistemul calitati in constructii", A.03." Sistemul de certificare in constructij" si normativelor
din domeniul drumurilor. Inlocuirea produselor s procedeelor prevazute in proiect cu altele se vor
efectua numai pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului.

Se supun obligatoriu verificarii calitafii si receptionarii lucrarilor ascunse si/sau in faze
determinante la constructii si instalatii aferente prevazute in proiectul de executie si prezentarea
probelor de laborator.

La reparatia drumurilor se vor utiliza numai materiale care corespund normele noi EN, adoptate
in R. Moldova si obligatorii din 01.01.2021.

Executantul va stabilj raspunderea tuturor participantilor la procesul de productie (factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

5. Mostre

executie, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator si o cantitate de materiale
necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante,

Autoritatea contractantd-grupul de lucru pentry achizitii publice in timpul examinrii s evalarii
ofertelor depuse la concurs va solicita mostre si certificate de conformitate ale materialelor de bazi
necesare pentru executarea proiectului.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un
sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general
si diriginte de santier atestat.

6. Furnizarea, pastrarea, protectia materialelor si a lucririlor. Securitatea
constructiilor si a terenurilor aferente
Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuati de catre antreprenor conform parametrilor

purtind raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protectia lor.
Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtind marca si
identificarea producatorului sau furnizorului.

Toate materialele, elementele si dotdrile care au caracteristici diferite de cele previzute in

muncd sau la producerea unor daune materiale de orice naturi vor fi respinse. Pot fi admise pentru
montare, in cazul in care este posibil, numai pirtile de material care nuy prezintd deteriorari, insa
numai dupa ce s-a facut o verificare severi asupra calitatii lor.

Conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin
Hotérirea Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectueazi protectia si securitatea lucrarilor
executate, constructiilor si teritoriilor aferente, in functie de conditiile atmosferice pina la semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.

Executantul este obligat si foloseasci la executarea lucrdrilor contractate numai materiale
cetificate pe teritoriul Republicii Moldova, si nu deterioreze cladirile, obiectele si instalatiile
existente care nu fac parte din obiectu] de reparatie, si foloseascd numai mecanizme si utilaje
speciale destinate pentru executarea lucrérilor de constructie conform proiectului tehnic si
normativelor in vigoare.

Executantul este obligat pentru supunerea la receptie numaj a constructiilor care corespund
cerinelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in
timp de 24 de ore Agentia de Supraveghere Tehnica, in cazul producerii unor accidente tehnice in
timpul executiei lucririlor.



specifice fiecarui domeniu de lucrari si prescriptiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare si

pot fi efectuate integral de reprezentanti autorizati ai Antreprenorului in colaborare cu

reprezentantii autorizai ai Beneficiarului, sau numaj de reprezentantii autorizai ai Angajatorului.
Cheltuielile tuturor incercarilor, verificirilor $i masuritorilor, pentru punerea in functiune a

de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a registrelor tehnice este derigintele de santier atestat.
Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odati cu prezentarea proceselor verbale de
receptie a lucrdrilor executate lunar si procesele verbale cu rezultatele incercdrilor de laborator,

certificatele de conformitate a materialelor, garantia furnizorilor la materiale aplicate si cartea
tehnica a constructiei completati.

8. Remedierea viciilor ascunse si a defectelor
Executantul este obligat de a solutiona neconformititile, defectele si neconcordantele aparute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate
cazurile, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constata abater;

orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasi in cauza, sau care ar
impedica accesul la ea.

Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duc la nerespectarea exigentelor
esentiale se vor putea efectua numaj cu avizul in scris al proiectantului. in aceste cazuri se va
intocmi un plan de masuri cu termeni pentru repunera lucrarii in situatia prevazuta in proiect, dupa
executarea remedierilor se intocmeste un nou process verbal de verificare a calitatii lucrarilor
ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreza conform dispozitiilor legale.

Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuili a defectelor calitative aparute
din vina lui atit in perioada de executie cat s in perioada de garantie stabilitd conform legislatiei si
clauzelor contractului de antrepriza.

Executantul este obligat de a solutiona defectele apirute din vina sa in timpul executirii
lucririlor la cladirile, obiectele, instalatiile, terenuri, retele sau constructiile existente, care nu fac
parte din obiectul contractului, pe proprie cheltuil.

9. Trasarea geodezici a lucririlor, tolerante de executie
Trasarea geodezica a drumurilor - conform documentatiei de executie. Drept inaltime
geodezicd, pentru organizarea planului constructiei fata de relief, serveste reperul si cota existenti a
drumului. Tolerantele admisibile la executarea lucrdrilor trebuie sa fie minime conform
prescriptiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Conditiile de certificare a calitatii lucrarilor
executate se considera a fi indeplinite prin emiterea de catre Antreprenor a Certificatului de Calitate
si Garantie, document verificat si aprobat de Beneficiar $i prezentat comisiei de receptie finala.

10. Caracteristica raionului si a platformei de constructie
Santierul de constructie este amplasat in subzona climaterici I1I-5
Sarcina normativi de la zapada -500Pa (50kg/m2)

Sarcina normativa a vintului -300Pa (30kg/m2)
Adincimea normativi de inghet a terenului — 0,8m
Seismicitatea platformei de constructie — 7grade
Seismicitatea de calcul a edificiilor — Tgrade



Teperatura a aerului exterior a celei maj reci 24 de ore luate in calcul - 21°C
Temperatura medie anuali a aerului +9,4°C

11. Nivelul admis al zgomotului, vibratiilor, protectie a mediului
Mirimea nivelului admis al zgomotului si vibratiei pentru spatii trebue sa corespunda
documentatiei de executie, normelor si prescriptiilor tehnice stabilite. Se vor urmdri regulile
specifice pe perioada desfasurarii santierului astfel incat sa se evite contaminarea terenului,
contaminarea apelor curgitoare sau freatice invecinate, poluarea fonici a vecinatatii, degajarea de

12. Cerinte privind montarea utilajelor si a instalatiilor ,

Amplasarea tuturor instalttiilor, modul si locul de fixare; protectia anticorozivi; materialele si
produsele utilizate trebuie sa corespundd documentatiei de executie, normativelor tehnice in
vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un
sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu cu diriginti de santier atestati.

Odata cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie sa prezinte:

12.1 Documente doveditoare privitor sistemului de management a calitatii lucrarilor de constructie
montaj i manualul calitatii.

12.2 Declaratie si documente doveditoare privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic
disponibil necesar pentru executarea lucrarii.

12.3 Declaratie si documente doveditoare (extrasul din procesului verbal al comisiei de atestare,
copia certificatului de atestare si a legitimatiei) privind disponibilitatea de personal specializat,
instruit si atestat, pentru executarea lucririlor specifice in domeniul:

12.3.1 Constructii rutiere.

12.4 Declaratie si documente doveditoare privind isponibilitatea de diriginti de santier atestati
pentru executarea lucrarilor specifice in domeniul:

12.4.1 Constructii rutiere.

Receptia lucrérilor va fi realizata conform legislatiei in vigoare. Ansamblul lucririlor ce
urmeaza a fi executate in cadrul contractului, prevazute in graficul de executie, trebuiesc finalizate
la termenul convenit, termen care se calculeaza de la data emiterii de catre Beneficiar a avizului de
incepere a lucrarilor.

La finalizarea lucrarilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul ci sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie.

13. Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte
obiecte necesare pentru executarea lucrarilor
Pentu respectarea stricti a tehnologiilor de executie si intr-o abordare globala a lucririlor de
constructie se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:
- antreprenorul este obligat si foloseasca utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru
executarea lucrarilor de constructie, si foloseasci pe fluxul tehnologic personal care are calificarea
corespunzatoare lucrarilor care se vor executa.
- imprejmuirea provizorie a amplasamentului constructie si asigurarea accesului securizat;
- amenajarea incdperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru
muncitori etc;
- amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor si produselor semifabricate;
- asigurarea provizorie cu utilitati.
Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilajului industrial periculos
conform legislatiei in vigoare o poarta executantul lucrarilor de constructie pana la finalizarea lor.
Odata cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie s prezinte declaratie privind dotarile
specifice, utilajul si echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucrarii.



conform NCM L.01. 01-2005 »Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii", CP
L.01.01-2001 sInstructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrarile de constructii-montaj prin
metoda de resurse", CP L.01.02-2012 »»Instructiuni pentru determinarea cheltuielelor de deviz la
salarizarea in constructii”, CP L.01.03-2000 »Instructiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de
regie la determinarea valorij obiectivelor", CP L.01.05-200] »Instructiuni privind determinarea
valorii beneficiului de deviz Ia formarea preturilor la productia de constructii".

Totodata, avand in vedere finantarea obiectuluj dat din contul Bugetului de Stat, normativele
cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariy]
mediu pe ramura pentry muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul
Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale si coordonare cu Ministerul Finantelor.

15. Securitatea muncii si antiincendiari a santierului.
Lucririle de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional vor fi
executate la drumrile publice local de interes raionale interurbane din r-nul Striseni. Pentru

copiei certificatului de atestare si schema de incadrare, confirmati prin semnitura si stampila
ofertantului) si mijloace antiincendiare pe santier.

Organizarea de santier se va desfasura in incinta amplasamentului constructie, strict in limitele

incintei cu rampa de curatare la iesirea

executdrii lucrarilor de constructie se vor respecta urmatoarele:
- obtinerea avizului de la Serviciuluj Rutier a Inspectoratului de Politie pentru instituirea

Serviciului Rutier a Inspectoratului de Politie si conform regulamentelor in vigoare privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea
executdrii de lucréri in zona drumuluyj public si protectia drumului.

- instruirii corespunzitore a muncitorilor implicati in lucriri, conform activitatii desfisurate;

- imprejmuirii, marcirii cu placute de avertizoare si securizare a zonelor de lucru, pentru a
exclude accesul in incinta acestora a persoanelor straine;

- semnalizarea si securizarea provizorie a sectoarelor de drum supuse reparatiilor siu
constructiei;

- asigurarea organizarii traficuluj in conditii limitate conform narmativelor in vigoare;

- orice eveniment in activitatea de organizare §i executare a lucrarilor de constructie
(accidente, incendii, etc.), accidente de circulatie produse in zona de lucru, a conseciintelor
civile si penale, cauzate de neluarea tuturor mésurilor de semnalizare, dirijare si pilotare a
circulatiei, revin in sarcina $i rdspunderea antreprenorului executor a lucrarilor.

16. Conditiile de contractare:

18.1 Beneficiarul solicita garantia pentru oferta in cuantum de 2% din valoarea ofertei fari taxa pe
valoarea adaugata.

din Bugetul Local.

18.3 Durata de executie a lucririlor conform etapelor principale si graficul de executie a lucrarilor
— 150 de zile calendaristice in perioada de valabilitate a contractului de antrepriza.



prezinte autoritatii contractante, garantia de buni executie a contractuluj (contract de cont bancar de
depozit-garantie de buna executie), obtinutd de la banca unde se deserveste, pentru o suma in

cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin retineri succesive din

18.6 Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucriarilor pina la
data inceperii executiei) — 3 zile calendaristice.

18.7 Antreprenorului general va restitui Beneficiarului costul resurselor energetice folosite la santier
pentru executarea lucririlor.

18.8 Executia lucrarilor se va face in conformitate cu oferta desemnata castigatoare, parte integranta
a contractului.

prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la santier, in ateliere, depozite si oriunde
se desfasoara activitati legate de realizarea obli gatiilor contractuale,
18.10 Lucririle trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului
general de executie a lucririlor s terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene
numai in cazul unor situatii neprevazute.
18.11 In situatia in care pe parcursul executiei lucrdrilor sunt necesare modificdri ale solutiei
tehnice din proiectul de executie se vor intocmi si prezenta documentele necesare, dupa caz, cu
respectarea normativelor in vigoare si obligatiilor legale, urmatoarele documente:
18.11.1 Dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmita de proiectant si semnata de
Dirigintele de santier, Beneficiar si Executant, insotitdi de memoriul Justificativ intocmit de
proiectant si dupa caz, insusita de verificatorul de proiect.
18.11.2 Listele de cantitdti pentru lucririle suplimentare sau pentru cele la care urmeazid a se
renunta, intocmite de proiectant, semnate si stampilate de dirigintele de santier, de proiectant si de
reprezentantul legal al Beneficiarului.

insusirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare si parafare, este obligatorie pentru
toti ofertantii participanti la licitatie, aceasta urmind si faci parte integranti din contractul
de antreprizi ce urmeazi si se incheie cu cistigitorul licitatiei.
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