
FORMULARUL F3.9 

EXPERIENŢĂ SIMILARĂ 

1. Denumirea şi obiectul contractului: „Lucrari de reparatie generale si de renovare (sala de
sport) in IP LT „Petru Rares”, mun. Chisinau 
2. Numărul şi data contractului: Nr. 17 din 03.09.2018
3. Denumirea/numele beneficiarului: IP LT „Petru Rares”, mun. Chisinau
4. Adresa beneficiarului: mun. Chisinau
5. Ţara: R. Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: Antreprenor

(se notează opţiunea corespunzătoare) 
• antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociaţie)
• antreprenor asociat
• subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda            exprimată 
în care s-a         în echivalent 

încheiat contractul            dolari SUA 
a) iniţială
(la data semnării contractului )    ____587 719.13___  ______________________ 
b) finală
(la data  finalizării contractului) ____587 719.13_____ ______________________ 
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora şi modul lor de
soluţionare: nu au fost 
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
a) contractată : 1.5 (o luna si jumatate)
b) efectiv realizată: 1.5 (o luna si jumatate)
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susţinut pe bază de
acte adiţionale încheiate cu beneficiarul ____ nu sunt_____________ 

10. Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la terminarea lucrărilor : Nr.01 din 30.11.2018 
Numărul şi data procesului-verbal de recepţie la finalizarea lucrărilor : Nr.01 din 30.11.2018

11. Principalele remedieri  şi completări înscrise în procesul-verbal de recepţie: obiectii nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul îşi susţine experienţa similară, cu referire în mod
special la suprafeţe sau volume fizice ale principalelor capacităţi şi categorii de lucrări prevăzute 
în contracte ______ nu sunt______ 

Data completării: 30.11.2018 
Semnat: _____________________________ 
Nume: Demerji Sergiu 
Funcţia în cadrul firmei: Director 
Denumirea firmei şi sigiliu: S.R.L. „DSI CONSTRUCT GRUP” 



ACIITZITII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZA NT.
privind achizigia prin Cererea Oferlelor de Pre{

"03" septembrie 2018

l. Pirfile contractante

Prezentul contract este incheiat in urma procedurii de Cererea Ofertelor de
din data 23 ausust 2018
Publicd Liceul Teoretic "P . clr 111

str. Nicolae H.Costin 63A , telefon: W51, 84 53 ,fax: 022 5184 53,
e-mail: Ialesp@rnAil.ru , inregistrat la Camera lnregistrdrii de Stat, cu n.r. MD 7065
din "17" ianuarie 2015, reprezentat prin _ L:kliq Ungulg4nq Director ,

(n ume le, pre n Lrm ele gi func{ia conduc6torului)
DSI Construct Grup SRL

Chisinau
(municipiu, orag, judel)

Prel nr. 1882-op/18_
Instituiia

in calitate de Beneficiar, pe de o parte, gi

cu sediul in

,

(denumirea operatorului economic)
mun.Chisinau

(denumirea autoritdtrii contractante)

(localitatea)

(localitatea)
str. sIr.$udcnllalT/3-44 telefon: 819279961 , e-mail:

DSIlQonstruct.Grup@gmail.com-, inregistrat la Camera inregistrdrii de Stat, cu ff. 30.. j.335
din "06" ianuarie 2015, autorizal pentru activitatea in construcJii: autorizatia nr. A MMII
nr.048030 din "06" martie 2016, eliberatd de Camera de Licentiere
pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate Constuctiile de clddiri si

iile insi
rcprezentatprin DerQe4ii S€tgiu. director , in calitate

(numele 9i funcJia conducdtorului)
de Antreprenor, pe de altd par1e.

2. Obicctul contractului

Antreprenorul se obliga sd execute lucrdrile
Liceul Teoretic "Petru Rares"

rtive in I

(descrierea succintd).
confbrmitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de ex

standardelor gi prescripliilor tehnice in r igoare.

Cod CPV: 45453000-7 in
precum gi a normativelor,



3.1 .

3. Perioada de executare

Durata de executare a lucrdrilor contractate este de 40 zile (patruzeci zile) de la semnarea
contractului, primirea ordinului de incepere a executdrii si asigurarii lucrului ritmic de cdtre
beneficiar - ordonatorul de credite.
Perioada de executare poate fi prelungitd dacd constringerea activitalii se datoreazd,
urmdtoarelor cauze:
a) generate de Beneficiar;
b) datorita unor greve organizate de federalia sindicatelor de ramurd la nivel naJional gi

recunoscute ca legale prin justifie ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfdgurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;

c) datoritd forfei majore sau altei situatii extreme neimputabile gi imprevizibrle pentru
Antreprenorul general ;

d) influenlei factorilor climatici, care irnpiedicd respectarea in executare a normelor gi

reglementdrilor tel-rnice in vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
e) calamitdlilor naturale recunoscute de ar-rtoritatea legald.

Conform dispoziliei scrise a Benefrciarului. Antreprenorul general va sista executarea
lucrdrilor sau a unor par{i ale acestora pe o duratd gi in modul in care Beneficiarul considerd
necesar. Pe timpul suspenddrii, Antreprenorul general va proteja gi conserva lucrdrile in mod
corespunzdtor, aga cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate in urma
sistdrii lucrdrilor suportate de Antreprenorul general vor fi platite de Benefrciar.
La terminarea lucrdrilor, Antreprenorul genelal va notifica Beneficiarul cd sint indeplinite
condiliile de receptie, solicitind convocarea cornisiei. Inbaza acestei notificdri, Beneficiarul
va convoca comisia de recep{ie.
in baza documentelor de confirmare a executdrii gi a constatdrilor efectuate pe teren,
Beneficiarul va aprecia dacd sint intrunite condiliile pentru anunJarea comisiei de recepJie. In
cazd in care se constatd cd sint lipsuri gi deficienJe acestea vor fi aduse la cunogtin{a
Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finahzare sau remediere.
Dup[ constatarea lichiddrii tuturor lipsurilor gi def-rcienlelor, Ia o nou[ solicitare a

Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recep{ie. Comisia de recep{ie va
constata realizarea lucrdrilor in confbrmitate cu documentalia de executare, cu reglementdrile
in vigoare gi cu prevederile din contract. In f'uncfie de constatdrile fbcute Beneficiarul va
aproba sau va respinge recepfia. Recepfia poate fi fbcutd gi pentru parti de construcfie distincte
frzic si functional.

a^).2.

3.5.

3.3.

3.4.

A1a.L.

4. Valoarea lucrlrilor gi modalitifile de plati

4.1. Valoarea lucrf,rilor de construcfiei-montaj ce reprezintd obiectul prezentului contract este de

TVA).
a.ffif. vor fi efectuate in limitele alocdrilor bugetare anuale, avans 30ohr10"hint""^"o/kJi
de 3 zile de la data semndrii proceselor verbale de executare a lucririlor.

43
de 3 zile de la data semnirii proceselor verbale de executare a lucririlor. 3i
Plata facturii t-rnale se va f'ace imediat dupa verificarea gi acceptarea situaliei de plat[ definitivel9i
de citre Benet-rciar. Daca veriflcarea se prelur-rgegte din dif-erite motive, dar in special datoritd
unor eventuale litigii. contravaloarea lucrdrilol' care nu sint in litigiu va fi platita imediat. I

Contractul nu va fi considerat terminat pina cind plocesui-'uerbal de recepfie finald nu va fi"f
semnat de comisia de recepfie, care confrrmd ca lucrarile au fost executate conformiA
Contractul nu va fi considerat terminat pina cind plocesui-r,erbal de recepfie finald nu va fi

{!nuo

4.4

L

contractului.
'! ij



4.5

5.1.

6.r

6.3.

6.4.

6.2.

Receplia finald va fi efectuatb confbrm prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de
Beneficiar Antreprenorului general pentru lucr[rile executate nu va fi condilionatd de
semnarea procesului-verbal de recepJie finala.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cind urmeazd, sd. fie fEcute modificdri la valoarea contractului privind
majorarea sau reducerea acesteia, pdrlile se vor conforma prevederilor actelor normative cu
incidenld in domeniul achizitriilor publice ce reglementeazd modalitalile de ajustare a valorii
contractelo r de achrziTii publice.

6. Antreprenorul general gi subantreprenorii de specialitate

Antreprenorul general este obligat sd execute toate lucldrile, prevdzute in contract, in
termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrdrilor qi graficul de executare gi de
o calitate corespunzdtoare prevederilor actelor normative in vigoare gi prezentului contract.
In cazul in care pnrlile din lucrarea ce se contracteaz-d se execut[ in subantreprizd,
Antreprenorul general trebuie sa prezinte benellciarulLLi. Iista subantreprenorilor de
specialitate gi lucrdrile pe care aceqtia le vor executa.
Pe parcursul executarii lucrdrilor, Antreprenorul general este obligat sd comunice, la cererea
Beneficiarului, datele de recunoagtere ale subantreprenorilor de specialitate.
Angajarea forfei de muncd pe bazd, de acord nu este consideratd ca frcind obiectul unei
subcontractdri.

7. Drepturile gi obligafiunile antreprenorului general gi ale beneficiarului

7 .l. intreaga documentalie necesard pentru executarea lucrdrilor contractate se pune de cdtre
Beneficiar la dispozilia Antreprenorului general in trei exemplare, in termenele stabilite in
contract, prin graficul general de rcahzare a lucrdrilor publice.

7.2. Antreprenorul general are obligalia sd execute lucrarea. in termenele stabilite in contract, pe
proprie rdspundere. Pentru aceasta el este obligat si respecte proiectul, documentafia de
executare gi prevederile actelor normativc'in r'igoare in construclii. De asemenea, are obligaJia
de a conduce executarea lucrf,rii conuactate 5i de a veghea asupra menlinerii ordinii la locul
unde se desfdgoarf, activitatea,

7 .3. Documentafia pusa la dispoziJia Antreprenorului general se repartize azd, astfel:
a) un exemplar integral al documentaliei se prevede pentru completarea citr\ii tehnice;
b) doud exemplare r[mAn la dispozifia Antreprenorului general dintre care un exemplar

se pistreaza la gantier, iar
c) altul va fi linut de c[tre acesta la dispozilie pentru consultare de cdtre Inspeclia de Stat

in Construclii. precum qi de citre alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic
atestat. 4:

Desenele, calculele, verificdrile calculelor, caietele de mdsurdri (atagamentele) gi alte j:"U
documente, pe care Beneficiarul sau Antrepreno
cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse

Antreprenorul general. dupa caz.la cererea gi in
Documentele respective nu pot fi publicate" mLrlti
stabilite in contract si trebuie sa lle restituite la ce

7.5. Oferta adjudecata face parte integrantd din contract. Ea trebLrie sa fle corectd gi completd. N"Jt
Prelurile stabilite vor acoperi toate obligaliunile din contract gi toate operatiunile pentru
terminarea gi intrelinerea corespunzdtoare a lucrdrilor. Dupd acceptarea ofertei sale,
Antreprenorul general vaprezentaBeneflciarului, spre aprobare, graficul de egalonare valoricd

i+
-'5
r,



a mijloacelor financiare necesare executdrii lucrarilor. corelate cu graficul de executare a
lucrdrilor- contbrm ordinii tehnologice de executare.

7.6. Daci Benet-rciarul nu emite in timp util dispozilii suplimentare care sd con{ind instrucJiuni sau
aprobari- ordine. directive, sau detalii, Antreprenortrl general va notifica Beneficiarul prin
scrisori. de cite ori este posibil, c[ acestea pot sa provoace intirzieri sau intreruperi in
desfiagurarea lucrdrilor. Notificarea va conJine cletaliile sar-r dispozifiile ce se cer gi va specifrca
data la care acestea au fost necesare, precum qi intirzierile sau intreruperile ce survin datoritd
lipsei acestor documente.

7 .7. Intreaga documentaJie necesar[ pentru executarea lucrililor de subantreprizd, va fi pusd la
dispozilia subantreprenorilor de citre Antreprenorul general , ftr6,platd, in doud exemplare, in
termenele din subcontracte (contracte de subantreprizd), stabilite prin graficul de executare.

7.8. Antreprenorul general va executa gi va intreJine toate lucrdrile. va asigura forfa de munc6,
materialele, utilajele de construclii qi obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea
lucrdrilor. Acesta igi asuma intreaga responsabilitate pentru toate operafiunile executate pe
gantier gi pentru procedeele de executare utilizate.

7.9. Forma de garanfie bancardagreatd de Beneficiar este sub formd de gaj

cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit.
7.10. Antreprenorul general, prin adjudecarea of-ertei in favoarea sa- se angaleazb, s[ obJina garanlia

din partea unei bdnci, pentru o sumf, care repl'ezinta garanlia de bund executare a contractului,
in cuantum de l0o/o din valoarea contractului atribuit. sau in cazul in care forma de garanlie
bancard agreatd de Beneficiar este relinerea succesivf, din lacturile pa4iale pentru situaliile de
lucrdri, in cuantum de %o din valoarea lunari a acestora pind la atingerea unui procent de

_% din valoarea contractului. Aceste refineri vor fi efectuate pind la completarea garantiei
de bund execulie. Sumele astfel retinute vor fi comunicate la o bancd, aleasd de ambele pdrfi

- Antreprenor general gi Beneficiar - gi se vor depune pe un cont special. In acest scop
transferul va fi efectuat in cel mult l0 zile lucrdtoare de la efectuarea re{inerii. Beneficiarul
trebuie sd dispund ca banca sd ingtiinleze Antreprenorui general de transferul efectuat, precum
gi de destinafia lui.

7.17. Garanfia de bund executare se va restitui Antreprenorului general in baza notificdrii
Beneficiarului cdtre agentul bancar. Notificarea se va face dupd semnarea procesului-verbal
de receplie finald.

7.12. Beneficiarul trebuie sd restituie Antreprenorului general garanlia la termenul fixat, cel tirziu
la expirarea duratei de bund execlrtare, dacf, acesta nlL a inaintat pind la acea datd pretenlii
asupra ei. Atita timp insd cit pretenliile inaintate in tenren nu s-all rezolvat, Beneficiarul poate
reline o parte corespunz[toare din valoarea garanliei. in limiteie prejudiciului cauzal.

7.13. Antreprenorul general garanteazd cd.,Ia data lecepfiei, lucrarea executatd are calitdlile stipulate
in contract, corespunde reglement[rilor tehnice in vigoare gi nu este afectatd de vicii care ar
diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare. conform condiliilor normale de
folosire sau a celor explicite in contract.

7.14. La lucrdrile la care se fac incerc[ri, se considerd calitatea probei indepliniti atita timp cit
rezultatele se inscriu in limitele admise prin reglernentarile tehnice in vigoare.

7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfdgurarea lucrdrilor in conformitate cu
prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestali. Acestora li se va asigura accesul la
locul de muncd, in ateliere, depozite gi oriunde se desfbgoard activitdfi legate de realizarea
obligaliilor contractuale. La cerere, trebuie sd i se puna la dispozifie desenele gi documentafia
de executare pentru examinare gi sa i se dea toate ldmuririle. conditia fiind ca prin aceasta sd

nu se divr-rlge taine ale Antreprenorului general. InformaJiile secrete. precum gi documentaliile
secrete vor fi considelate de Beneficiar drept conficler-rliale.

7.16. Beneficiarul este autorizal sd. emitd dispozi[iile pe cafe le consiclerd necesare execut[rii
lucrdrilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispoziliile se adreseazd in
principiu numai Antreprenorului general gi dirigintelui de ;antier, cu exceplia cazurilor in care

trebuie de intervenit impotriva unui pericol iminent san declarat. Beneficiarului trebuie sd i se

ln
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comunice numele dirigintelui de qantier atestat tehnico-prof'esional. care va dirija executarea
lucrdrilor si r a verifica calitatea lor din partea Antreprenorr-rlui general.

7.17 . Dacd Antreprenorul general considerd ca dispoziliile Beneficiarului sint nejustificate sau
inopofune- el poate ridica obiec{ii, dar acestea nu il absolvd de a executa dispoziliile primite,
in afara cazului in care ele contravin prevederilor legale. Dac[ prin executarea dispoziJiilor
Beneficiarului se creeaz6, dificultali in executare, care genereazd cheltuieli suplimentare,
acestea vor h suportate de cdtre Beneficiar,

7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de ref'erin1a, cdilor de circulalie gi limitelor terenului pus
la dispozilia Antreprenorului general, precum gi materializarea cotelor de nivel in imediata
apropiere a terenului, sint obligaliuni ale Benehciarului.

7.19. Pentru verificarea trasdrii de cdtre Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat
sa protejeze gi sd pf,streze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrdrilor.

7.20. Ridicdrile de teren, trasdrile gi cotele de nivel. precllm gi alte documente puse la dispozilia
Antreprenorului general de cdtre Beneflciar pentru executarea contractului sint hotdritoare.
Antreprenorul general este obligat sa verit-rce documentele primite 9i sd ingtiinJeze
Beneficiarul cu privire la erorile gi inexactitalile constatate sau presupuse.

7.2I. Antreprenorul general are obligalia sd stabileasci toate relaiiile care reglementeazd,raporturile
cu subantreprenorii de specialitate gi este rdspr-Lnzdtor 1a{a de Beneficiar pentru respectarea de
cdtre subantreprenorii de specialitate a prevederilor gi obiigaiiunilor legale gi profesionale.

7.22. Beneficiarul are obligatia sa-qi procLrre toate autorizalrile gi avizele previzute de actele
normative, precum gi regulamentele (docr"rmentele) care sd-i permitd executarea lucrdrilor in
cauzd.

7.23. Pe parcursul executirii lucrdrilor, Beneficiarul are dreptuJ sb dispund in scris:
a) indepartarea de pe gantier a oricdror materiale care sint calitativ necorespunzdtoare;
b) inlocuirea materialelor necorespunzdtoarecalitativ cu altele corespunzdtoare;
c) indepdrtarea sau refacerea oricdrei lucrdri sau pd(i de lucrare necorespunzdtoare din

^ punct de vedere calitativ.
7.24. In cazul neexecutarii de c[tre Antreprenor a dispozi]iilor din punctul 7.23., Beneficiarul poate

opri lucrdrile, angaja gi pldti alli antreprenori pentlu executarea acestor lucrdri, punind in
intirziere in acest sens Antreprenorul, care va fi obligat. in condiliile legii, sd compenseze
cheltuielile aferente suportate de beneficiar in legdturd cu faptul neexecut[rii.

7.25. in cazul in care in timpul executdrii lucririlor, pe amplasamente se descoperd valori istorice,
artistice sau gtiinfifrce, Antreprenorul general este obligat sa opreascd executarea lucrdrilor in
zona respectivd gi si comunice Benef-rciarului. organelor de polilie sau organelor competente
acest faot.

7 .26. intimpul desfdguririi lucrdrilor, Antreprenorr
libere, sa retragd utilajele, sd indepdrteze surpl
de orice fel, care nu sint necesare, iar la termin
de pe gantier toate utilajele de construclie,
provizorii.

7.27 . Antreprenorul general trebuie sd oblin[, pe pr
plf,teascd toate taxele necesare legate de exe
drepturi afectate sau care pot fi afectate de executarea lucrdrilor. Beneficiarul va restitui
Antreprenorului general toate aceste sume in urma confirmdrii de cdire acesta.

8. Forfa de munci

Antreprenorul general gi subantreprenorii vol i
intregii fo4e de muncf, pentrll realiz,area lucrbli
legislaliei in vigoare.

8.1



9. Materialele gi executarea lucririlor propriu-zise

9.I. Materialele vor fi de calitatea prevdzutd in documentalia de executare, urmind a fi supuse
periodic la diverse testdri de cdtre proiectanttrl sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul
general va asigura, la cerere, for'{a de muncd, instrumentele, utilajul gi materialele necesare
pentru examinarea, mdsurarea gi testarea lucrdrilor.

9.2. Costul probelor qi incerclrilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacd acesta este
prevdzut in documentatie, in caz contrar cheltuielile vor tl snportate de Beneficiar.

9.3. Probele neprevdzute qi comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrdri sau materiale
puse in operd vor fi suportate de Antreprenorul general, dacd se dovedegte cd materialele nu
sint corespunzdtor calitative sau manopera nu este in conformitate cu prevederile contractului.
In caz contrar, Benef-rciarul va suporta aceste cheltuieli.

9.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altd persoand ar.rtorizatd de acegtia au acces tot timpul la
lucrdri pe gantier gi in locurile unde se pregitegte lucrarea. in depozite de materiale prefabricate
etc.

9.5. Lucrdrile care devin ascunse nu vor fi acoperite fdrd aprobarea responsabilului tehnic atestat
gi, dupd caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurind posibilitatea acestora sd
examineze gi sd urmdreasch orice lucrare care srrneazl. sd fie ascunsd. Antreprenorul general
va anunla responsabilul tehnic atestat, proiectantr"rl oli de cite ori astfel de lucrdri, inclusiv
funda{iile cladirii, sint gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat gi proiectantul
vor participa la examinarea gi mdsurarea lucrdrilor de mai sus.

9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau parJi de Iucrare la dispozilia Beneficiarului gi
va reface aceastd parte sau parfi de lucrare, daci este cazul. Dacd se constatd cd lucrdrile au
fost de calitate corespunzdtoare gi realizate conform documentaliei de executare, dezvelirea,
refacerea gi/sau rcpararea vor fi suporlate de Beneficiar, iar in caz contrar, de Antreprenorul
general.

9.7. Benef-rciarul trebuie sd puni la dispozilia Antreprenomlui general, in cazul in care nu s-a
convenit altfel, fdrd plata:
a) suprafefele de teren necesare pentlu depozite pi locLrri de muncd pe gantier;
b) cdile de acces rutier gi racordurile de cale feratd;
c) racordurile pentru utilitdfi (ap6, gaz, energie. canalizare etc.) pina la limita

amplasamentului gantierurl ui.
9.8. Costurile pentru consumul de Lltilitdtri, precum gi cel al contoarelor sau al altor aparate de

mdsurat se suport[ de cdtre Antreprenorul general. In cazul mai multor antreprenori, costurile
se suportd proporlional de cdtre acegtia.

9.9. Lucrarile executate de Antreprenorul general in afara celor prev[zute in contract sau fbrd
dispozilia Beneficiarului, precum gi cele care nu respectd prevederile contractului,frrda exista
in acest sens o dispozilie expres[ a Beneficiarului, nu vor fi platite Antreprenorului general.
Antreprenorul general trebuie sd inldture aceste lucrdri, in termenul stabilit cu Beneficiarul.
De asemenea, el rdspunde in fala Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat
acestuia. Lucrarile respective vor f,r platite Antreprenorului general numai dacd se dovedesc a
fi necesare gi se presupune cd ele coresplrnd voinlei Beneficiarului, in care caz vor fi notificate
imediat.

9.10. Lucrdrile vor incepe dupa 10 zile de la semnarea gi iruegistrarea contractului in modul
corespunzdtor gi primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanfie gi remedieri in perioada de garanfie

10.1. Perioada de garanlie pentru lucrdrile previzute la art. 2 al prezentului contract-model este de

5-Gaw) ani.
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10'2' Perioada de garanlie curge c1e la dala recep(iei tlnale gi pinLi la expirarea termenului prevdzut
la punctul 10. I din prezentul articol.

10'3' Antreprenorul general are obligafia ca in perioada de garanfie s6 inldture toate defecJiunile cejin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheliuiala'proprie, i., ,r-a unei notificdri
transmise de catre Beneficiar.

10'4' Dacd defecliunile nu se d,atoreazdneglijen{ei sau lipsurilor Antreprenorului general, lucrdrilefiind executate de cdtre acesta, cottfo.m prevederiior contractului, costul remedierilor va fievaluat gi pl[tit ca lucrdri suplimentare.

11. Rispunderea pirfilor
1 L l. Pa4ile de contract rdspund, fiecare, pentru

reprezentanlilor lor legali qi ale persoanelor
indeplinirea obligaliilor ce Ie revin.

gregelile proprii, precum gi pentru cele ale
fizice Ei jLrridice pe care le utilizeazii pentru

I1'2' r c1e construcJii se produce o daund unui terf, parfile
prevederilor legale. pentru stabilirea intre pa4i a
rovc atd se va {ine seama de gradul de vinovd}ie a
daci in clauzele contractuale nu s_a prevdzutaltfel.

Dacd prejudiciul cauzat terfei persoane este urmare a unei mdsuri dispuse de beneficiar informa in care a fost aplicatd, atunci acesta poarld singur raspunderea, numai dacdAntreprenorul general l-a ingtiin{at in prealabil de pericolLrl legat de executarea dispoziJiei.l1'3' Antreprenorul general este obligat, conforn.i prevederilor legale, la plata daunelor pentru
lor de acces sau a relelelor de utilitali, a terenurilor
mateliale sau alte obiecte, precum gi ca urmare a unor

11.4. In cazulincare Antreprenorul grrr.rui ur. d
modul de asigurare impotriva accidentelor, I
utilaje tehnologice etc., livrate de Beneficia
agenli economici. atur-rci el trebuie si_i com
pe cit posibil, inainte cle inceperea lucr
informafiile, dispoziJiile gi livrariie sale.

11'5' Antreprenorul general trebuie sd asigure lucrarile executate gi dotdrile pe care le are ladispozifie impotriva degradarii gi lurttrrilor pind la preclarea lucrdrilor c6tre Beneficiar. El
raddrii lucrdrii datoritd acliunilor atmosferice gi a

I gener.al a pr.et,ederilor oricdrui regulament sau
ice locale sau ale altor orga
executarea lucrarilor, provoac

^ enorul general in mdrimea suml7'7' Dacd motivele constringerii sau ale intreruperii sint imputabile uneia dintre partile
contractante, atunci cealaltd, parle poate e rite pretenfii privind despdgubirea pentru aa1rnete
intervenite gi care pot fi dovedite.

l1'8' Pentrurefuzul deaexecutalucrdrileprevdzuteinprezentul Contract, seva de
bund executare a contractului, in cazul in care ea a fost coustituita in conform ilepunctului 7.9'incazconirlar Antreprenorul suportd o penalitate in valoare de _o/ofindicaliprocentajul] din suma totald,a contractului.

I 1'9' Pentru executarea cu intirziere a lucrdrilor. Antleprenorul poartd rdspundere materiald in
valoare de 0,104 din suma fiecare ii d. int ;u mai mult de %
findicali procentajul] din rezentului Cont ,d l; ;^j"iirri*""
depageste 

- 

ztle, f-iind reflz cle h-rcrarile prevbzute inprezentul Contract gi Antreprenolul i se va retine garan{ia de buna executare a contractului,
in cazul in care ea a fost constituitd in confbrmitate;u prevederile punctului 7.9.
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11.10. Pentru achitarea cu intirziere. Beneficiarul poartd raspnndere materiald in valoare de %
lindicayi procentctjul] din suma hrcrdriior. pentru fiecare zi cle intirziere, dar nu mai mult de
_% lindicayi pr"ocentaiulf din suma totala a prezentulr_Li contract.

I 1.1 1. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune - interese, compensafii pldtibile
conform prevederilor legale, in privinla sall ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui
muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepJia unui accident sau
prejudiciu rezultind din vina Beneficiarului, a agenfilor sau a angajatilor acestora.

12. Solufionarea litigiilor

12.1. incazul litigiilorprivind calitatea gi proprietalile materialelor de construcfie, procedurile de
verificare, corectitudinea efectudrii probelor, a utilajelor de construclie folosite, fiecare parte
poate, dupi o ingtiinfare prealabild a celeilalte parli, sd ceard efectuarea unor cercetdri de cdtre
o institulie publicd de cercetare. Costurile cercetdrilor efectuate se suportd de partea a cdrei
culpd a fost dovedita.

13. Rezilierea contractului

13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacd :

a) Beneficiarul nu-gi indeplinegte o obligalie care este in sarcina sa gi prin aceasta pune
pe Antreprenorul general in situaJia de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onoreazd o platd scadentd mai mult de 3 luni;
c) Beneficiarul notificd antreprenorul general ca din motive neprevdzute gi datoritd gnor

conjuncturi economice ii este imposibil sf, continue indeplinirea obligaJiunilor
contractuale.

13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacd:
a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intrd in lichidare in vederea fuziondrii sau

are o ipotecd pe capital;
b) Antreprenorul general a abandonat conlractr_rl:
c) Antreprenorul general nu incepe lLrcrdrilc'firl sa aiba un motiv justificat saunureia

lucrarile suspendate, in termeu rezonabil de la prirnirea dispozi{iei scrise de
reincepere a lucr[rilor;

d) Antreprenorul general nu a indepdrtat materialele necorespunzdtoare de pe gantier sau
nu a refhcut o lucrare in termenul stabilit prin prezentul contract.

13.3. Cerereadereziliere a contractului pentru motivele menlionate lapunctele 13.1. gi 13.2. din
prezentul arlicol se va comunica in scris pdrlii contractante cu cel pulin 1 5 zile lucrdtoare
anterior dalii solicitate de reziliere.

13.4. Beneficiarul, in caz de reziliere a contlactului, va convoca comisia de recepJie care va efectua
recepJia cantitativ[ qi calitativa a lucrdrilor executate.

13.5. In cazul rczilierii contractului, Beneficiarul va intocmi situalia lucririlor efectiv executate,
inventarul materialelor, utilajelor gi lucrdrilor provizorii, dupd care se vor stabili sumele care



l.l. Dispozilii finate

14' I ' Urnalt-rereie doculrente (anexe la prezentul contract) r,or tl citite gi vor ti interpretate ca fiindparte mtegrantd a prezentului contlact:
a, prezenrul tbrmular de contract completat gi semnat;b. r--rl-erta- tbrmularul de oferti gi anexa la formularul de oferta;c' listele cu cantitdti de lucrari gi utilaje, devizele-oferta gi listele cu consumurile de resurse

aneNate,
r4'2' Documentele contractului vor fi intocmite in limba cle stat , iar in caz d,e necesitate, in altdlimba de circulalie internalionali.
14'3' in cazutile in care apar ambiguitali sau cliscrepanle in clauzele prezentului contract, acesteavor fi clarificate de Beneficiar, cate va emite instiucliuni in acest sens fentru Antreprenorul

general.
14.4. In documentele contractului nr-r se pot face acordul ambelor pdrfi.
14.5. Prezentul Contract se considerd incheiat la i intrd in vigoare dupd inregistrarealui de cdtre Agenlia Achizilii publice si. Lrp I rezoreria cle Stat sau de cdtre unadin trezoreriile teritoriale ale Minister:rrlL Fir.ralifelor-. llinci valabil pila la
74'6' Prczentul Contractreprezintd acordul de voinJd al ambeloL parfi gi este se

"03" septembrie 2018.
l4'7' Pentru confirmarea celor menlionate rnai sus, Parlile au semnat prezentul Contract inconformitate cu legislalia Republicii Moldova, la data gi anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, postare qi de prnfi are pirfilor
6'BENEFICIAR'':

Adresa:mun.ChisindLr, str. Nicolae

Tel./Fax: 022 51 84 53

Denumirea Bancii: MF - Tlezoreria Regional[ Denunrirea Bancii: BC',Moldindconbank,, S.A.fil.Centru Chi;inaLr ,Stabil,,
Adresa Bdncii: mun. Chisindu. str. PLrgliin. ,1,1 Aclresa Bzincii: nrLrp.Chigindr-r

Cod Bancar: TREZMD2X Cocl Bancar; N4OLDMD2X3I|
IBAN: MDI 8TRPDAK3 I I t20At 4243 AC

Cod fiscal: 101 5620000209

.. ANTREPRENOR'':
H.costin 63A Aclresa: mun.crrisindu, str. Studerfiiror.T13-44

Tel./Fax: 0i9279961

IBAN: MDs3 ML00000000225 I 100587

Cod fiscal: 10t4600043629
Cod TVA: 0608780

Scmniturile pirfilor
.. AN'IREPRENOR":

16.
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PROCES.VERBAL
DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR

Nr.o/ din3oln 2018.

Privind executarea "Lucrari de reparatie a salii sportive in IP Liceul Teoretic "Petru
Rares", mun. Chisinau" in cadrul contractului Nr. 17 din03.09.2018 incheiat intre IP
LT 6(Petru Rares', mun. Chisinau si SRL ttDSI Construct Grup"

1. Comisia de receplie gi-a desflqurat activitatea in intervalul
2018, fiind formatd din:

2.Invitatli:

"DSI Construct Grup" - Sergiu Demerji - Director

3. Constatdrile comisiei de receplie:

1) din documentalia scrisd gi desenatd, care trebuia prezentatd, au lipsit sau sint
incomplete piesele cuprinse in lista-anexd nr. 1;

2) lucrdrile cuprinse in lista-anexd nr. 2 nu au fost executate;
3) in lucrdrile, cuprinse in lista-anexd tr.3, nu s-au respectat prevederile

proiectului.
4) valoarea obiectului este de 587 719.13 lei

4. Comisia de receplie, in urrna constatdrilor fEcute, propune:

De a receptiona lucrarile executate, ce au fost indepline in conformitate cu
caietul de sarcini.

5. Comisia de recep{ie motiveazi propunerea fbcutd prin:

Terminarea lucrarilor

6. Comisia de receptie recomandd urmdtoarele:



Exploatarea oMivului conform dcilirdii

7. Prezentul proces-verbal, confinind 2 fib gi 3 more numerotate, cu un total de 5

file, a fost incheiatasnzi t. in 2 exemplare.

Comisia de recE)tie:

i
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Anexa nr. 1

I^apromrl vqbel de receptie la terminarea lucrarilor

Listapieselor din documentia scrisa si desenata a obiectivului
Care sunt lipsa sau incomplete
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Anexa nr. 2
Ia procewl vcrtol de receptie la terminarea lucrarilor

dn 30 / /1 12018'

Lista lucnarilor curpinse in Documentatia tehnica ce n-au fost executate

\?.
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Anexa nr. 3

La procesul verbal de receptie la terminarea lucrarilor
Nr.o/ dn 30! // 120t8.

Lista lucrarilor curpinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului



REPUBLICA MOLDOVA

coNslt/ uL MUN rctP AL CHr$rN AU

PRIMARUL GEI'/ERAL AL MUNTCIPIULU CHISINAU

DIRECTIA GENERALA, EDLICATIE, TINERET 51 SPORT
INSTITUtrA PUBLICA LICEI]L TEORETIC 'PETRI.I RARES"

s/r,,\i(lo"r/ln 63-,'1, ntunicipiul ChiSindu, Republica AIoldot,a, :\,ID-2771;
te 1. . (0 2 2 ) -J I 8 -4 5 3, e -m tti | : rare sp(?iyt a i l. ru ;

Data
lTil 2,'20I8

SCRISOARE DE RECOMAIVDARE

Institutiu Publica Liceul Teoretic "Petrtt Rares", nu.tn. Chisinau o sen'tnat cu

"DSI CONSTRUCT GRUP" SRL i.n antil 2018

- Ltn contract (l{r. }7 din 03.09.2018) de executare o Lucrari de reparatie a
sulii sportive in IP Liceul Teoretic " Petru Rares", mun. Chisinau. Sum(l

contractata a fost de 587 719,13 ler.

Prin prezentr scrisoqre menti.onam ca increderea acordata companiei "DSI
COIYSTR(ICT GRIIP" SRL in vederea realizqrii lucrarilor a./bst pe deplin

.ju.sti/icato.

Inca de la i.nceputul colabctrqrii noastre, i.nstituti.a a rantas total satisfacuta de

calitatea htcrctrilor pre.slale, de respectul personalului "DSI COIVSTRUCT
GRUP" SRLJata de client si de respectarea termenelor contractuale care au /itst
i ntqtdeqt tna re zln ab il e.

Intrttcat colctborareq noasLra o-Jbst.foarte buna, avem placerea sq le recun.oa,slent

merilele ,si. sa recomandqm aceasla coffipanrc cq pe un conlractor compelent si.

serios in domeniul serviciilrtr de reparatii si constructii..

Lidiu (lngureanu

\ CER^*

'eoretic 
" Petru Rares"
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