

7. Dislocația pentru ridicarea deșeurilor municipale menajere solide începând cu data de 01.01.2025

N/o	Instituțiile	Adresa	Volumul m ³ pe săptămână	Numărul de zile pe săptămână la ridicarea deșeurilor	Containere in serviciu	Perioada
1	Grădinița nr.30	str. P. Zadnipru, 7/1	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
2	Grădinița nr.32	str. M. Sadoveanu, 2/2	4,40 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
3	Grădinița nr.67	str. Otovasca, 11	1,5 m ³	2 zile	1	01.01.2025 -31.12.2025
4	Grădinița nr.128	str. Otovasca, 21	1,1 m ³	1 zile	1	01.01.2025 -31.12.2025
5	Grădinița nr.130	str. P. Zadnipru, 6/2	4.4 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
6	Grădinița nr.135	str. M. Sadoveanu, 6/2	1.1 m ³	1 zile	1	01.01.2025 -31.12.2025
7	Grădinița nr.138	str. Maria Dragan, 6/1	1.1 m ³	1 zile	1	01.01.2025 -31.12.2025
8	Grădinița nr.149	str. M. Sadoveanu, 4/4	4.4 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
9	Grădinița nr.161	str. Alecu Russo, 61/3	3.0m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
10	Grădinița nr.177	str. Voluntarilor, 14/3	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
11	Grădinița nr.179	str. M. Sadoveanu, 1	2.2 m ³³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
12	Grădinița nr.184	str. P. Zadnipru, 3/1	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
13	Grădinița nr.188	str. Igor Vieru, 8/2	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
14	Grădinița nr.197	str. Mircea cel Bătrîn, 4/2	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
15	Grădinița nr.155	str. Igor Vieru, 5/2	2.2 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
16	Grădinița nr.211	str. Igor Vieru, 3	4.4 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
17	Grădinița nr.212	str. M. Spătaru, 3/1	4.4 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
18	Grădinița nr.225	str.Mircea cel Bătrîn, 14/2	6,75 m ³	3 zile	3	01.01.2025 -31.12.2025
19	Șc. primară nr. 82	str. Maria Dragan, 8/2	1,5 m ³	2 zile	1	01.01.2025 -31.12.2025
20	Șc. primară nr. 83	str. M. Spătaru, 13/3	4.5 m ³	3 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
21	Șc. primară nr. 95	str. P. Zadnipru, 2/3	1.5 m ³	2 zile	1	01.01.2025 -31.12.2025
22	Gimn.Stelena Grama	str. Maria Dragan, 16/2	2.2 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
23	Liceul "Dacia"	str.P.Zadnipru, 16/4	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.205 -31.12.2025
24	Liceul "P.Zadnipru"	str.M.Spătaru, 9/3	3.0 m ³	2 zile	2	01.01.2025 -31.12.2025
25	Casa de creație a copiilor"Giocel	str. Alecu Russo, 57	0,375 m ³	1 zile	1	01.01.2025 -31.12.2025
26.	Casa de creație a copiilor"Giocel	Bd.M.cel Bătrîn, 7	0,375 m ³	1 zile	1	01.01.2025 -31.12.2025
	Total		76.15m³		45	01.01.2025 -31.12.2025

76.15m³ * 52 săp. : 12 luni

Conducătorul grupului de lucru

Vladimir Crușinski