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I. DATE GENERALE  

1.1. Generalități 

Prezentul document cuprinde principalele condiții tehnice și de calitate, care trebuie să fie 

respectate la executarea lucrărilor de reabilitare energetică a blocului locativ, precum și condițiile 

de verificare a lucrărilor ce trebuie efectuate pentru a se constata dacă acestea au fost îndeplinite 

calitativ și cantitativ, în conformitate cu: 

a) contractul de antrepriză încheiat între antreprenorul general și autoritatea contractantă; 

b) documentația de proiect  

c) prevederile cadrului normativ; 

d) caietul de sarcini. 

Respectarea condițiilor tehnice și de calitate trebuie să fie urmărite de către administratorul 

companiei (antreprenorul) care a câștigat procedura de achiziție și de responsabilul tehnic al 

companiei respective. 

Responsabilul tehnic, dirigintele de șantier și după caz specialiștii IP CNED, vor efectua verificări 

pe parcursul execuției lucrărilor, la recepția la terminarea lucrărilor și la recepția finală.  

Condițiile tehnice enunțate în prezentul document sunt extrase din documentația de proiect, din 

manualul operațional pentru Produsul de finanțare „Eficiența Energetică a Blocurilor Locative” și 

din prevederile cadrului normativ aferent domeniului construcțiilor și eficienței energetice, însă 

este necesar să fie consultată și proiectul de execuție. 

Pe parcursul executării și recepției lucrărilor de construcții și instalațiilor aferente se vor respecta 

normele în vigoare, pentru a se asigura aplicarea sistemului de calitate în construcții instituit de 

Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023.  

Prevederile prezentului document constituie parte integrantă a contractului de antrepriză și a 

documentației de atribuire. În cazul unei  neconcordanțe între prezentul document și contractul de 

antrepriză sau documentația de atribuire, antreprenorul va anunța Autoritatea Contractantă în scris.  

Antreprenorul este pe deplin responsabil pentru întocmirea corectă, conform cadrului legal a 

documentației de deviz, și pentru lucrările de construcții și instalații aferente executate.  

1.2. Lista de abrevieri 

IP CNED Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă 

Programul 

FEERM 

Programul de finanțare „Fondul pentru eficiență energetică în sectorul 

rezidențial din Republica Moldova”, aprobat prin Hotărârea de Guvern nr. 

251/2024 

CUC nr. 

434/2023 
Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023 

CE 
Comunitatea europeană – marcaj ce se referă la produse ce aparțin 

standardelor de calitate europeană 

XPS Plăci termoizolante din polistiren extrudat 

MW Plăci termoizolante din vată minerală 



 

 

 

1.3. Definiții 

Specificații tehnice - toate cerințele, inclusiv prescripții sau caracteristici de natură tehnică ce 

permit fiecărui produs, serviciu sau lucrare să fie descris, în mod obiectiv, într-o manieră 

corespunzătoare îndeplinirii necesității solicitantului. 

Documentație de proiect – reprezintă totalitatea documentelor tehnice, economice și 

administrative elaborate de proiectant, care stau la baza obținerii avizelor și autorizațiilor, ofertării, 

contractării și execuției lucrărilor, conform legislației și normativelor în vigoare. 

Ofertă - act juridic prezentat de operatorul economic în cadrul procedurii de achiziție prin care își 

manifestă voința de a se angaja din punct de vedere juridic într-un contract de achiziție și care 

conține propunerea tehnică și financiară precum și alte documente stabilite prin documentația de 

atribuire. 

Contract de antrepriză - contractul cu titlu oneros, încheiat în scris între beneficiar și unul sau mai 

mulți operatori economici, având ca obiect execuția de lucrări/construcții sau realizarea, prin orice 

mijloace, a unei construcții.  

Autoritatea Contractantă – instituția publică, ce asigură pregătirea și implementarea proiectului 

de investiții. 

Antreprenor - persoană juridică, care execută lucrări prin contract de lucrări încheiat cu Autoritatea 

Contractantă.  

Cartea tehnică - are  ca  scop reflectarea documentară a mersului execuției construcției. Ea 

oferă  posibilitatea de  a  urmări  şi  cunoaşte  calitatea  lucrărilor  de  construcţie, principalele 

caracteristici și parametri ai  obiectului,  precum  şi evoluția lor după predarea lui în exploatare și, 

nemijlocit, în timpul exploatării lui. Cartea  tehnică a construcției (C.T.C.) cuprinde toată 

documentația tehnică privind realizarea construcției începând cu etapa de proiectare și până la 

punerea în funcțiune a obiectului, și are drept scop reflectarea documentară a etapelor de execuție 

a lucrărilor de construcții și a exploatării construcției, a principalelor caracteristici și parametri, 

precum și evoluția acestora în perioada exploatării construcției. 

Punte termică – zonă a unui element de construcție în care rezistența termică specifică este sensibil 

mai mică decât rezistența termică specifică în câmp a elementului de construcție respectiv.  

Anvelopa clădirii – totalitatea elementelor de construcție perimetrale care delimitează volumul 

interior (încălzit) al unei clădiri, de mediu exterior sau spații neîncălzite din interiorul clădirii. 

Produs de finanțare - Produsul de finanțare „Eficiența Energetică a Blocurilor Locative” - 

https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/produs_asociatii_locatari_ro_final.

pdf  

Măsuri de reabilitare energetică a blocurilor – măsuri de eficiență energetică și valorificare a 

surselor regenerabile de energie, cât și lucrări de reparație sau instalare, care sunt strict necesare 

pentru a proteja sau facilita implementarea măsurilor identificate în baza raportului de audit 

energetic și a proiectului tehnic detaliat în cazurile prevăzute de legislație. 

https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/produs_asociatii_locatari_ro_final.pdf
https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/produs_asociatii_locatari_ro_final.pdf


1.4. Autoritatea contractantă    

Instituția Publică Centrul Național pentru Energie Durabilă (în continuare – IP CNED).  

 

1.5. Adresa autorității contractante   

Republica Moldova, MD - 2005, mun. Chișinău, str. Albișoara 38, etajul 4.  

 

1.6. Surse de finanțare 

Contractul pentru acest obiect va fi finanțat din mijloacele oferite de: 

✓ Programul FEERM și gestionate de IP CNED; 

✓ Beneficiari. 

 

1.7. Beneficiari 

Asociația de Proprietari din Condominiu APC A0120-0281. 

 

1.8. Locul executării lucrărilor   

mun. Chișinău, str. Calea Ieșilor nr. 51/5  

 

1.9. Termenul de executare a lucrărilor 

180 de zile calendaristice după primirea ordinului de începere a execuției, emis de autoritatea 

contractantă. 

1.10. Sarcini ce urmează a fi îndeplinite de către operatorul economic 

Compania de construcție participantă la prezenta procedură de achiziție, trebuie: 

a) Să analizeze în ansamblu serviciile/lucrările solicitate în prezentul document, inclusiv 

Formularul nr. 1-  Lista de cantități din Anexa nr.1 și Anexa 1a a prezentului document, pe 

tipurile de lucrări specificate în tabelul 2.2., Documentația de proiect. 

b) Să elaboreze și să prezinte documentația de deviz (formularele nr. 3, 5, 7) pentru lucrări în 

baza volumelor indicate în Anexa nr.1 și Anexa 1a.  

c) Să prezinte oferta financiară pentru serviciile și lucrările solicitate (Anexa nr.1 și Anexa 1a) 

și graficul de prestare/executare a acestora. La întocmirea ofertei, se vor lua în calcul toate 

tipurile de servicii și lucrări necesare pentru executarea lucrărilor de construcții și instalări 

complete și de calitate. 

d) Să prezinte toate documentele și informațiile solicitate în documentația de atribuire. 

 

II. OBIECTUL ACHIZIȚIEI 

2.1.  Scopul 

„Reabilitarea energetică a blocului locativ din str. Calea Ieșilor nr. 51/5, mun. Chișinău”  

prevede lucrări de construcții pentru implementarea măsurilor de eficiență energetică și a măsurilor 

de protecție și asigurare a durabilității măsurilor de eficiență energetică, în scopul reabilitării 

energetice a blocului locativ. 

 



 

 

 

2.2.  Informații tehnice despre blocul care urmează a fi reabilitat energetic 

Tabelul 2.1. Informații tehnice despre Blocul Locativ 

Caracteristică Valoare/informații 

Adresa blocului locativ 

multietajat  
str. Calea Ieșilor nr. 51/5, mun. Chișinău 

Denumirea completă a 
solicitantului (asociației de 

locatari): 
AP Condominiu A0120-0055 

Anul construcției 2004 

Număr de nivele S+P+8E+ET 

Număr de apartamente 35 

Suprafața clădirii la sol 297,91 m2 

Volumul încălzit 6964 m3 

Număr de locuitori 84 

Sursa de încălzire a 

apartamentelor 
sistem centralizat  

Sistem de ventilare și 

condiționare 

-ventilare naturală 

-7 condiționare. 

Structură pereți exteriori δ 
-beton armat cu plite prefabricate de beton cu argilă expandată + tencuială 

pe interior și elemente decorative beton, total δ = 310 mm. 

Structură acoperiș 

1. Tencuială interioară: 3 cm 

2. Beton armat: 22 cm 
3. Beton cu argilă expandată:  12 cm 

4. Mortar ciment/nisip + bitum: 2 cm 

Vedere bloc locativ 

    
 

    
 



Caracteristică Valoare/informații 

Plan clădire (plan de nivel 

tip)  
 

         
 

 

2.3. Volumul lucrărilor 

Pentru blocul locativ specificat în tabelul 2.1, se vor presta/efectua următoarele servicii/lucrări:  

a) întocmirea documentației de deviz (formularele nr. 3, 5, 7) pentru lucrările necesare pentru 

implementarea măsurilor de eficiență energetică și a măsurilor de protecție și asigurare a 

durabilității măsurilor de eficiență energetică, specificate în tab. 2.2; 

b) executarea lucrărilor de demolare/demontare necesare, lucrările de construcții și instalare, 

inclusiv achiziția tuturor materialelor, instalațiilor și echipamentelor necesare, punerea în 

funcțiune și testarea sistemelor de încălzire și centralelor termice instalate, precum și orice 



 

 

 

alte elemente/activități descrise în proiectul de execuție, prezentul document și/sau necesare 

pentru implementarea acestora. 

 

Tabelul 2.2. Măsurile de reabilitare energetică a blocului locativ necesar a fi implementate  
Nr. Descriere măsură 

Măsuri de eficiență energetică 

1 
P1+P2. Izolarea termică a pereților exteriori. Izolarea pereților fundației și a soclului 

clădirii deasupra nivelului solului.  

2 A2. Izolarea termică a pardoselii etajului tehnic.  

3 S1. Izolarea termică a subsolului neîncălzit (pe intrados).  

4 T1. Înlocuirea ușilor și/sau geamurilor exterioare (din PC).  

5 L1. Modernizarea lifturilor pentru eficientizarea consumului de energie electrică.  

 

III. CERINȚE PRIVIND EXECUTAREA/PRESTAREA LUCRĂRILOR/SERVICIILOR 

3.1. Cerințe generale 

a) Antreprenorul trebuie să asigure integral toate serviciile și lucrările specificate în paragraful 

2.3 al prezentului document, în termenul specificat în paragraful 1.9, în conformitate cu 

documentația de proiect, cerințelor documentelor normative și a prezentului document. 

b) Antreprenorul va fi responsabil pentru comandă, achiziții, transportare, depozitare, montare 

finală a noilor materiale/instalații și restabilirea elementelor afectate. 

c) Antreprenorul va fi responsabil pentru livrarea tuturor materialelor/instalațiilor necesare în 

cantități suficiente și la timp, mai ales pentru cele importate. 

d) Pentru executarea lucrărilor, antreprenorul va utiliza vestimentație și încălțăminte specială, 

instrumente, aparate, echipamente, electrozi și alte materiale necesare din dotarea sa 

personală. 

e) Schelele și/sau scările necesare pentru executarea lucrărilor la înălțime vor fi asigurate de 

antreprenor. Lucrările de montare/demontare a schelelor vor fi realizate de antreprenor.  

f) Antreprenorul este obligat să execute lucrările cu echipamente, instrumente și mijloace de 

protecție verificate în conformitate cu actele normative în vigoare în Republica Moldova. 

Nu se admite utilizarea echipamentelor și instrumentelor defecte. Antreprenorul trebuie să 

asigure echipamentele necesare pentru implementarea contractului, în funcție de tipul și 

complexitatea lucrărilor ce trebuie efectuate, astfel încât să se asigure desfășurarea 

corespunzătoare a acestora. 

g) Antreprenorul este obligat să admită la executarea lucrărilor doar personal calificat, atestat 

pentru executarea lucrărilor contractate, conform actelor normative în vigoare ale Republicii 

Moldova. Antreprenorul trebuie să asigure personalul necesar pentru implementarea 

contractului, în funcție de tipul și complexitatea lucrărilor ce trebuie efectuate, astfel încât 

să se asigure desfășurarea corespunzătoare a acestora. 



h) Antreprenorul este obligat să respecte în totalitate cerințele și prevederile Legii securității și 

sănătății în muncă nr.186/2008, asigurându-se că toate activitățile desfășurate în cadrul 

contractului sunt în conformitate cu reglementările legale aplicabile. 

i) Antreprenorul va realiza controlul execuției lucrărilor, inclusiv controlul conformității 

materialelor și produselor de construcții utilizate cu cerințele regulamentelor tehnice și 

standardelor naționale, și prezentului document. 

j) În perioada desfășurării lucrărilor de termoizolare și de reabilitare a acceselor perimetrale, 

se va asigura accese provizorii în clădirile blocului locativ. 

k) Se va evita desfășurarea lucrărilor de termoizolare în condiții meteorologice nefavorabile, 

iar lucrările care implică procese umede vor fi eșalonate astfel încât să se realizeze în 

perioada optimă, conform condițiilor de temperatură recomandate pentru acest tip de lucrări. 

l) Lucrările vor fi executate în zilele luni-sâmbătă, în intervalul orelor 08:00 – 18:00. 

3.2. Documentația normativă de reglementare a lucrărilor/serviciilor 

Lucrările de construcție, vor fi executate în conformitate cu: 

a) actele legislative, documentele normative și standardele corespunzătoare, ale R. Moldova 

privind lucrările de construcție, printre care: 

- Codul Urbanismului și Construcțiilor nr. 434/2023; 

- Legea nr. 139 din 19.07.2018 privind eficiența energetică; 

- Legea nr. 282 din  05.10.2023 privind performanța energetică a clădirilor; 

- Legea nr. 186 din 10.07.2008 privind securitatea și sănătatea în muncă; 

- Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile; 

- Hotărârea Guvernului nr. 353 din 05.05.2010 privind aprobarea cerințelor minime de 

securitate și sănătate la locul de muncă; 

- Hotărârea Guvernului nr. 80 din 09.02.2012 privind cerințele minime de securitate și 

sănătate pentru șantierele temporare sau mobile; 

- HOTĂRÂRE Nr. 506 din 05-07-2017 pentru aprobarea Cerințelor minime 

de securitate privind exploatarea ascensoarelor. 

- NCM M.01.01:2016: Performanța energetică a clădirilor. Cerințe minime de performanță 

energetică a clădirilor. Performanța energetică a clădirilor; 

- NCM A.08.01:2016 Organizarea construcțiilor; 

- NCM E.04.01:2017 Protecția termică a clădirilor. Protecția contra acțiunilor mediului 

ambiant; 

- NCM C.04.03:2015 Învelitori. Norme de aplicare; 

- NCM C.04.05:2016 Acoperiri de izolare și finisare; 

- CP E.04.02-2013 Reguli tehnice de execuție a sistemelor de termoizolație exterioară și 

interioară a clădirii; 



 

 

 

- CP E.04.04-2005 Executarea lucrărilor de izolare, protecție şi finisare în construcții; 

- CP E.04.07-2014 Hidroizolarea părților subterane ale clădirilor și construcțiilor. 

Recomandări pentru proiectare; 

- NCM E.03.02-2014 Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor; 

- NCM A.08.02:2014 Securitatea și sănătatea muncii în construcții; 

- NCM E.04.02:2014 Protecția contra zgomotului; 

- NCM L.01.01-2012 Reguli de determinare a valorii obiectivelor de construcții; 

- CP A.08.11:2015 Executarea lucrărilor de construcții la înălțime. Cerințe generale de 

securitate; 

- CP E.03.01:2019 Siguranța la incendii. Asigurarea rezistenței la foc a construcțiilor; 

- CP L.01.01-2012 Instrucțiuni privind întocmirea devizelor pentru lucrările de construcții-

montaj prin metoda de resurse; 

- CP A.08.01:96 Instrucțiuni de verificare a calității și de recepție a lucrărilor ascunse și/sau 

în fazele determinante la construcții și instalații aferente; 

- CP A.09.04-2014 Gestionarea deșeurilor din construcții și demolări; 

- CP K.01.01:2025 Mașini și mecanisme de construcții Reguli de montare a ascensoarelor; 

- SM EN 13164+A1:2016 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din spumă 

de polistiren extrudat (XPS). Specificație. 

- SM EN 13162+A1:2016 Produse termoizolante pentru clădiri. Produse fabricate din vată 

minerală (MW). Specificație; 

- SM EN 14064:2019 Produse termoizolante destinate utilizării la clădiri. Izolație termică 

formată în situ pe bază de vată minerală (MW). 

- SM EN 14064-2:2017 Produse termoizolante pentru clădiri. Izolație termică formată in situ 

pe bază de vată minerală (MW) în vrac. Partea 2: Specificație pentru produsele instalate. 

- SM EN 60529 Grade de protecție asigurate prin carcase (cod IP). 

- SM EN 12004-1,2:2017 Adezivi pentru plăci ceramice. 

- SM EN 13501-1:2019 Clasificare la foc a produselor și elementelor de construcție. Partea 1: 

Clasificare folosind rezultatele încercărilor de reacție la foc. 

- EN 15193 Performanța energetică  a clădirilor. Cerințe energetice pentru iluminat;  

- SNiP 2.01.01-82 Строительная климатология и геофизика. 

b) prezentului document; 

c) documentația de proiect; 

d) raportului de audit energetic al blocului locativ, disponibil la solicitare;  

e) Cerințelor și specificațiilor tehnice minime pentru lucrările de eficiență energetică și 

promovare a surselor regenerabile de energie și Ghidului pentru implementarea măsurilor 

https://shop.standard.md/ro/standard_details/329213#.
https://shop.standard.md/ro/standard_details/329211#.
https://shop.standard.md/ro/standard_details/609844#.
https://shop.standard.md/ro/standard_details/391827
https://shop.standard.md/ro/standard_details/586095#.
https://shop.standard.md/ro/standard_details/471595#.
https://shop.standard.md/ro/standard_details/609799


de eficiență energetică și utilizarea SRE în sectorul rezidențial - publicate pe pagina web a 

Instituției Publice Centrul Național pentru Dezvoltare Durabilă (în continuare – IP CNED) 

https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/specificatii_tehnice_min_ee_

ser_final_201023_0.pdf  și 

https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_ee_imobile_locative_.p

df  

3.3. Pregătirea șantierului de lucru 

a) Responsabilitatea organizării șantierului aparține în exclusivitate antreprenorului.  

b) Accesul la șantierul de construcție va fi asigurat din acea parte a clădirii, indicată în cadrul 

documentației de proiect, compartimentul organizarea lucrărilor de construcție. La 

finalizarea lucrărilor, accesele pavate și neamenajate se vor aduce la starea inițială, 

executând toate reparațiile necesare pentru lichidarea distrugerilor în urma utilizării acestor 

căi pe parcursul execuției.  

c) Antreprenorul va asigura alimentarea cu apă necesară execuției lucrărilor prin cisterne, 

precum și furnizarea energiei electrice prin generatoare, pe întreaga durată a lucrărilor.  

d) Zonele de lucru trebuie să fie îngrădite conform normativelor, trebuie instalate semne de 

avertizare, iar pe timp de noapte semnalizare luminoasă. Trecerile peste tranșee trebuie să 

fie amenajate cu podețe de trecere iluminate pe timp de noapte. În zona de executare a 

lucrărilor accesul persoanelor neautorizate este interzis. 

e) Înainte de începerea lucrărilor șantierul trebuie să fie pregătit în conformitate cu normele și 

regulile în vigoare, îngrădit, dotat cu încăperile auxiliare, depozite, rețele inginerești 

provizorii, etc. 

f) Până la începerea lucrărilor trebuie să fie realizate toate îngrădirile și ieșirile la schelele și 

acoperișul blocului. 

 

3.4. Demontări și demolări 

a) Antreprenorul va organiza toate lucrările de demolare/demontare necesare pentru 

implementarea măsurilor specificate în tabelul 2.2.  

b) Toate lucrările de demolare/demontare vor fi efectuate cu atenție pentru a nu afecta 

elementele constructive sau rețele inginerești. 

c) Toate echipamentele și materialele demolate vor rămâne în proprietatea Beneficiarilor și vor 

fi depozitate de către Antreprenor în locurile/încăperile indicate de Beneficiari pe teritoriul 

din proprietatea acestora.  

d) Pe perioada executării lucrărilor de construcții în cadrul șantierului, antreprenorul va asigura 

evacuarea deșeurilor de pe șantier. 

3.5. Transport, descărcare, depozitare bunuri 

a) Antreprenorul va fi responsabil pentru transportul și depozitarea temporară a tuturor 

materialelor, instalațiilor, echipamentelor necesare (bunuri) pentru implementarea măsurilor 

specificate în tab. 2.2. 

b) Antreprenorul este responsabil de identificarea locului/încăperii depozitării bunurilor 

necesare pentru implementarea măsurilor specificate în tab. 2.2. 

https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_ee_imobile_locative_.pdf
https://cned.gov.md/sites/default/files/document/attachments/ghid_ee_imobile_locative_.pdf


 

 

 

c) Materialele noi vor fi aduse de către antreprenor pe șantier pe măsură ce sunt necesare. 

d) Antreprenorul va manipula și depozita bunurile în mod corespunzător pentru a se asigura că 

toate acestea nu se vor deteriora. 

e) Antreprenorul va fi responsabil pentru siguranța și integritatea bunurilor în timpul 

depozitării. 

3.6.  Măsuri de securitate pe șantier  

3.6.1. Măsuri generale 

a) Antreprenorul va aplica toate măsurile necesare pentru asigurarea securității și sănătății la 

șantierul de lucru, conform reglementărilor legale în vigoare și standardelor de siguranță 

aplicabile.  

b) Nu se va admite accesul pe șantierul de construcție a persoanelor neautorizate.  

c) Antreprenorul va acorda atenție sporită pentru securitatea muncii privind îndeplinirea 

lucrărilor la înălțime, prin verificarea zilnică (sau mai des – după caz) a utilizării de către 

angajați a mijloacelor de protecție colective, precum și prin verificarea stării tehnice a 

echipamentului și  utilajului utilizat la executarea lucrărilor. 

 

3.6.2. Măsuri și reguli împotriva incendiilor  

a) La terminarea zilei de lucru se vor evacua deșeurile, reziduurile ori alte materiale 

combustibile și se va întrerupe iluminatul electric precum și se vor deconecta toate 

echipamentele electrice. 

b) Depozitarea substanțelor și a materialelor se va face în raport cu comportarea la foc a 

acestora cu condiția de a nu bloca căile de acces la apă și la mijloacele de stingere.  

c) Antreprenorul este obligat să respecte toate măsurile și regulile privind prevenirea și 

combaterea incendiilor, conform reglementărilor legale în vigoare, pentru a asigura siguranța 

în cadrul șantierului de lucru.  

 

3.6.3. Alte măsuri de securitate 

a) Personalul care desfășoară activități pe șantier sunt obligați să poarte permanent 

echipamentul individual de protecție. Șantierul se va menține în ordine și în stare de 

curățenie. Materialele se vor depozita conform cerințelor.  

b) Toate instalațiile de ridicat și accesoriile acestora, inclusiv elementele componente și 

elementele de fixare, de ancorare și de sprijin, trebuie să aibă o rezistență suficientă pentru 

utilizarea căreia sunt destinate, corect instalate și utilizate, întreținute în stare bună de 

funcționare, verificate, supuse încercărilor și controalelor periodice și manevrate de către 

lucrători calificați care au pregătirea corespunzătoare. Toate dispozitivele, mecanismele şi 

utilajele vor fi verificate în conformitate cu normele în vigoare. 

c) Planul de securitate și sănătate al șantierului se detaliază de către antreprenor și se va afla în 

permanentă pe șantier pentru a putea fi consultat. 



 

 

3.7. Măsuri de asigurare a securității și sănătății la locul de muncă 

a) La executarea lucrărilor se vor respecta toate măsurile de protecție a muncii prevăzute în 

Legea securității și sănătății în muncă nr. 186-XVI/2008 și Hotărârii de Guvern nr. 80/2012. 

b) Pe timp nefavorabil, ploi, ceață, vânt puternic, temperaturi scăzute, lucrările se vor întrerupe.  

c) În caz de accidentare la locul de muncă, personalul de conducere a șantierului va fi pregătit 

pentru acordarea primului ajutor.   

d) Măsurile de asigurare a securității și sănătății la locul de muncă prezentate nu au caracter 

limitativ. Pentru a evita accidentele la locul de muncă, antreprenorul va prevedea și alte 

măsuri de protecție pe care le va considera necesare. 

3.8 Curățarea și eliberarea șantierului   

După finalizarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua integral toate echipamentele, materialele 

rămase, deșeurile și structurile provizorii, asigurând predarea amplasamentului în condiții optime. 

  

IV. SPECIFICAȚII TEHNICE PENTRU LUCRĂRI, INSTALAȚII ȘI MATERIALE 

4.1. Specificații tehnice minime pentru izolarea termică a pereților exteriori  

Cerințe față de materiale termoizolante: 

Pereți exteriori – vată minerală bazaltică (MW),  

- Densitatea de 135 kg/m3 sau mai bine; 

- Conductivitatea termică de 0,037 W/mK sau mai bine; 

- Rezistența  la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 50 kPa sau mai bine; 

- Permeabilitatea la vapori nu mai puțin de 0,3mg(m-ora-Pa); 

- Umiditatea conform masei nu mai mult de 0,5%; 

- Absorbția apei conform volumului nu mai mult de 1%; 

- Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016; 

- Clasa antiincendiară A sau mai bine ((SM EN 13501-1)).  

- Corespundere cu standardul SM EN 13162+A1:2016. 

Soclul – polistiren extrudat ignifugat (XPS) 

- Densitatea de 26 kg/m3 sau mai mare; 

- Conductivitatea termică de 0,035 W/mK sau mai bine; 

- Rezistent la compresiune la deformare de 10% a grosimii de 200 kPa sau mai bine; 

- Coeficient de permeabilitate la vapori 0,01 mg(m-ora-Pa) sau mai bine; 

- Toleranțe la grosime T5, conform SM EN 13162+A1:2016;  

- Porozitate închisa; 

- Temperaturi limita de utilizare de la -50°C la +70°C; 

- Absorbția apei de lunga durata prin imersare totala: ≤ 0,7%; 

https://shop.standard.md/ro/standard_details/329211#.


 

 

 

- Fixare cu mortar adeziv si suplimentar cu utilizarea diblurilor de minim 5 bucăți la o placă; 

- Clasa antiincendiară E sau mai bine (SM EN 13501-1); 

- Corespundere cu standardul SM EN 13164+A1:2016. 

 

Cerințe tehnice pentru executarea lucrărilor: 

- Fixare cu mortar adeziv și suplimentar cu utilizarea diblurilor de minim 5 bucăți la o placă de 

termoizolant. 

- Toate materiale și componentele, inclusiv plăcile de izolare, materiale adezive, tencuielile, 

vopsirile, etc., trebuie să fie potrivite pentru utilizarea în sisteme de termoizolații exterioare și 

pentru a fi expuse la cele mai extreme condiții meteorologice din locația clădirii. 

- Toate părțile metalice trebuie să fie fabricate în special pentru utilizarea în sisteme de izolare 

termică exterioară și aplicate conform instrucțiunilor fabricantului pentru a preveni coroziunea. 

- Toate colțurile vor fi întărite cu profile de colț speciale și două straturi de plasă. 

- Marginile orizontale în partea superioară a ferestrelor/ușilor și altor intradosuri ale clădirii vor 

fi consolidate cu un profil special de picurare pe margine pentru prevenirea intrării apei în 

intrados. 

 

4.2. Specificații tehnice minime pentru izolarea termică a tavanului demisol și pardosea etaj 

tehnic 

Cerințe față de materiale termoizolante: 

Tavan demisol – vata minerală 

- Densitatea de 135 kg/m3 sau mai mare; 

- Conductivitatea termică de 0,044 W/mK sau mai bine; 

Pardosea etaj tehnic – vata bazaltică 

- Densitatea de 160 kg/m3 sau mai mare; 

- Conductivitatea termică de 0,044 W/mK sau mai bine; 

 

4.3. Specificații tehnice minime pentru înlocuirea ușilor și/sau geamurilor exterioare din 

LUC (din PC) 

Specificații tehnice minime ale ferestrelor și ușilor (tâmplăriei): 

a. Coeficientul de transfer de căldură a ferestrelor/ușilor, inclusiv a ramelor trebuie să fie: 

• Pentru ferestre 1,5 W/(m²/K), sau mai bine; 

• Pentru uși 1,9 W/(m²/K), sau mai bine. 

b. Rame din PVC, cu un număr minim de 5 camere de aer, consolidate cu profil de metal cu o 

grosime de ≥ 1,2 mm, acoperite cu un strat din material plastic, fără punți termice. 

c. Grosimea minimă a pereților profilelor PVC ar trebui să fie de Clasa A, adică: 

• grosimea fețelor văzute din perimetrul profilului din exterior și interior mai mare sau egală 

cu 2,8 mm; 

• grosimea fețelor structurale (prin intermediul cărora trec elementele de ancorare ale ramei) 

mai mare sau egală cu 2,5 mm; 

• grosimea pereților interiori de separare mai mare sau egală cu 2,0 mm. 

https://shop.standard.md/ro/standard_details/329213#.


d. Sticlă dublă cu grosime de 4 mm, sau mai bine, realizată din sticlă cu acoperire de joasă 

emisivitate. 

e. Izolație fonică de 35 dB, sau mai bine, sau echivalent la clasa III, sau mai bine. 

f. Permeabilitate la aer să corespundă la clasa 4, sau mai bine. 

g. Etanșeitatea la apa să corespundă la clasa 7A, sau mai bine. 

h. Rezistența la încărcare din vânt să corespundă la clasa C3, sau mai bine. 

i. Rezistență la închidere-deschidere repetată: minim 500000 cicluri (pentru ușile de la intrarea în 

bloc); 

j. Modul de deschidere: se vor deschide spre exterior și vor avea braț de închidere și amortizare 

(pentru ușile de la intrarea în bloc); 

k. Golurile ferestrelor și ușilor se vor fortifica suplimentar la colturi cu o banda de lățimea 20x40 

cm. 

l. Toate ferestrele și ușile care se deschid, trebuie să fie echipate cu mecanisme metalice puternice 

de blocare și mânere. 

m.  Ferestrele trebuie echipate cu profil de înălțare. 

n. Înlocuirea ferestrelor și ușilor trebuie obligatoriu să fie combinată cu măsuri care să asigure o 

ventilare adecvată a tuturor încăperilor. 

Principalele lucrări: 

a. Măsura de înlocuire a tâmplăriei va include lucrări de pregătire a deschiderilor, demontarea 

elementelor existente, verificarea condițiilor de montaj și asigurarea etanșeității, pentru a asigura 

integrarea corectă și durabilă a noii tâmplării. 

b. Antreprenorul trebuie să livreze tâmplărie complet asamblată și finisată din interior și din 

exterior cu anumite proprietăți de izolare termică, rezistență mecanică, calitate, durabilitate, 

siguranță, rezistență la incendiu, protecția mediului, aspectul estetic corespunzător și fără fisuri, 

lacune și defecte. 

c.  Antreprenorul este responsabil pentru finisarea joncțiunilor dintre tâmplărie și pereți/izolația 

termică din interiorul și exteriorul spațiului. 

d. Antreprenorul trebuie cel puțin să: 

• Demonteze tâmplăria veche și să transporte deșeurile la o locație legală de depozitare; 

• Pregătească pereții în jurul tâmplăriei, elimine piesele instabile și să le fixeze; 

• Montare tâmplăria nouă; 

• Instaleze barele de susținere din aluminiu la colțul exterior orizontal la marginea de jos a 

ferestrei pentru prevenirea pătrunderii apei în straturile de izolare de mai jos; 

• Instaleze barele de susținere din PVC la marginea de jos orizontale interne a ferestrei (după 

caz); 

• Finiseze joncțiunile și să le vopsească pe ambele părți (internă și externă); 

• Elimine toate construcțiile auxiliare și să curețe spațiul. 

Documente care să ateste respectarea specificațiilor și condițiilor tehnice: 

• Prospectele tehnice/fișele tehnice ale ferestrelor și ușilor. 

• Certificat de conformitate de la producător cu cerințele standardului SM EN 12608. 



 

 

 

4.4. Specificații tehnice minime pentru reabilitarea pereului 

 

a) Pereul trebuie să fie executat astfel încât să asigure o durabilitate mare în timp (cca 20 ani).  

b) Pereul va fi executat din materiale durabile și rezistente la ciclurile de îngheț-dezgheț, acțiunea 

apei și solicitările mecanice. 

c) Suprafața trotuarului trebuie să fie plană, rigidă și să nu permită acumularea de apă. 

d) Se va respecta o pantă transversală de minim 2% spre exteriorul clădirii, pentru a asigura 

scurgerea eficientă a apelor pluviale. 

e) Antreprenorul va verifica și, după caz, va corecta sistemul de colectare și evacuare a apelor 

pluviale, pentru a preveni acumulările și infiltrațiile în zona de soclu. 

 

4.5. Specificații tehnice minime pentru Modernizare ascensor 

 

a) Lucrările de modernizare a ascensoarelor se va executa în strictă conformitate cu proiectul de 

execuție aprobat, cu toate detaliile tehnice și soluțiile prevăzute de acesta. 

Caracteristici generale ale ascensorului: 

- Număr de opriri: 9 opriri, corespunzătoare celor 9 nivele locative (Parter + 9 etaje) 

- Sistem de acționare și comandă: ascensorul va fi echipat cu sistem de comandă cu 

dispozitive de microprocesare, asigurând funcționarea sigură, eficientă și comodă; 

 

Notă: În situația în care apar diferențe între specificațiile prezentate în caietul de sarcini și cele 

prevăzute în proiectul de execuție, se vor considera valabile și aplicabile dispozițiile și cerințele 

din caietul de sarcini. 

 

V. CONTROLUL CALITĂȚII ȘI RESPONSABILITĂȚILE 

 

a) Antreprenorul trebuie să-și organizeze activitatea conform sistemului de management al 

calității pe care îl deține și să asigure personal de specialitate pe toată perioada implementării, 

la organizarea, executarea, verificarea și predarea lucrărilor conform legislației în vigoare. 

b) Controlul execuției lucrărilor de construcții pe șantier și verificarea calității acestora va fi 

asigurat de antreprenor, prin intermediul responsabilului tehnic atestat, angajat de antreprenor. 

Controlul execuției se va face în conformitate cu prevederile Codului Urbanismului și 

Construcțiilor nr. 434/2023, documentației de proiect, documentației de deviz, caietului de 

sarcini, pe etape, faze și la fazele determinante; se vor respecta prevederile caietului de sarcini 

privind dimensiunile, culorile și calitatea materialelor, fișele tehnologice/prezentul document 

pentru lucrările de izolare termică, fișele tehnice și procedeele tehnologice de punere în operă 

a materialelor utilizate, conform datelor furnizate de producător, precum și toate celelalte 

prevederi expuse în documentație.  

c) Se vor respecta prevederile legislației în vigoare referitor la stabilirea condițiilor de 

introducere pe piață a materialelor de construcții folosite în execuție și a produselor 



/echipamentelor aferente. Acestea vor avea pașapoarte tehnice, certificate de calitate și 

conformitate. 

d) Totodată, în scopul asigurării sistemului de calitate: 

- Autoritatea Contractantă va numi unul sau mai mulți diriginți de șantier atestați; 

- Antreprenorul: va numi unul sau mai mulți responsabili tehnici, care au următoarele 

obligații: 

a) să verifice deținerea autorizației de construire de către investitor și corespunderea lucrărilor 

care urmează să fie executate cu cele menționate în autorizația respectivă  

b) să cunoască temeinic proiectul de execuție, caietul de sarcini și graficul de execuție a 

lucrărilor pe care urmează să le execute și să le verifice; 

c) în cazul în care unele prevederi din documentația de proiect, caietul de sarcini nu corespund 

situației reale de pe șantier, să sesizeze dirigintele de șantier pentru soluționarea 

neconcordanțelor; 

d) să întocmească un plan propriu de control al calității execuției lucrărilor de construcții și 

să-l coordoneze cu dirigintele de șantier; 

e) în procesul de verificare a execuției lucrărilor de construcții, să utilizeze instrumente de 

măsurare și de control verificate metrologic; 

f) să admită execuția lucrărilor de construcții numai în baza documentației de proiect și a  

caietului de sarcini; 

g) să verifice și să avizeze fișele și proiectele tehnologice de execuție, procedurile de realizare 

a lucrărilor, planurile de verificare a execuției, proiectele de organizare a execuției 

lucrărilor, precum și programele de realizare a lucrărilor de construcții; 

h) să completeze și să țină evidența la zi a documentației din Cartea tehnică a construcției, 

împreună cu toate documentele prevăzute de CUC, astfel încât aceasta să reflecte situația 

la zi a construcției și, în același timp, istoricul realizării acesteia; 

i) să pună la dispoziția organelor de control toate documentele necesare și să le creeze condiții 

optime de lucru; 

j) să sisteze execuția lucrărilor de construcții în cazul în care s-au produs defecte grave din 

punctul de vedere al calității, ca urmare a abaterilor de la prevederile documentației de 

proiect și a  caietului de sarcini sau ale normativelor tehnice în construcții și 

să permită reluarea execuției lucrărilor numai după înlăturarea defectelor respective; 

k) să urmărească permanent ca execuția lucrărilor de construcții și calitatea acestora să 

corespundă proiectului de execuție, normativelor tehnice în construcții, prescripțiilor 

tehnice și dispozițiilor de șantier ale autorității contractante; 

l) să întocmească și să prezinte spre verificare dirigintelui de șantier procesul-verbal de 

recepție a lucrărilor care devin ascunse; 

m) să urmărească ca toate materialele și produsele încorporate în construcție să dispună de 

certificate de conformitate, buletine de încercări sau de analize; 

n) să urmărească corespunderea calităților înscrise în documentele prevăzute la pct. 7 cu 

prevederile proiectului de execuție, caietului de sarcini dacă acestea nu sunt indicate în 



 

 

 

mod expres în proiectului de execuție, caietul de sarcini – cu prevederile normativelor 

tehnice în construcții și cu standardele aplicabile; 

o) să urmărească ca materialele și produsele sau procedeele noi pentru construcții 

să dispună de evaluările tehnice corespunzătoare; 

p) la cererea dirigintelui de șantier atestat, în cazul nerespectării prevederilor proiectului de 

execuție, caietului de sarcini, pe cheltuială proprie, să sisteze execuția lucrărilor, să desfacă, 

să demoleze părțile cu defecte și/sau să înlăture defectele, cu avizul proiectantului, care va 

întocmi documentația de înlăturare a defectelor în baza unei expertize tehnice, după caz; 

q) să sesizeze autoritatea contractantă asupra neconformităților din documentația de proiect, 

caietul de sarcini sau celor identificate în procesul execuției lucrărilor, pentru ca acesta să 

ofere soluții pentru continuarea execuției lucrărilor; 

r) să sesizeze dirigintele de șantier și Inspectoratul Național pentru Supraveghere Tehnică, în 

termen de 24 de ore, în cazul producerii unor accidente tehnice; 

s) să semneze actele de recepție corespunzătoare, cu sau fără obiecții, după verificarea și 

examinarea lucrărilor executate; 

t) să întocmească și să predea autorității contractante documentația tehnică de execuție a 

construcției (capitolul B din Cartea tehnică a construcției); 

u) să sesizeze dirigintele de șantier asupra îndeplinirii condițiilor pentru efectuarea recepției 

lucrărilor care devin ascunse sau celor ajunse la faze determinante și să prezinte spre 

verificare dirigintelui de șantier atestat procesele-verbale de recepție a lucrărilor ajunse la 

faze determinante; 

v) să continue execuția lucrărilor numai după efectuarea recepției lucrărilor care devin 

ascunse sau celor ajunse la faze determinante și numai după executarea eventualelor măsuri 

dispuse prin procesul-verbal de recepție; 

w) să prezinte pentru recepție doar construcțiile, lucrările de construcții care corespund 

cerințelor fundamentale aplicabile construcțiilor, impuse de proiectul de execuție, caietul 

de sarcini și de normativele tehnice în construcții; 

x) să prezinte autorității contractante, înainte de recepția construcției, documentația de la 

capitolul B din Cartea tehnică a construcției și documentele aferente (schemele de execuție, 

releveele, certificatele de calitate, certificatele de conformitate, buletinele de încercări, 

evaluările tehnice, avizele și certificatele de garanție pentru utilajele și echipamentele 

montate); 

y) să execute, în termenele stabilite, remedierile, completările și măsurile dispuse de comisia 

de recepție. 

 

VI. TESTAREA CALITĂȚII LUCRĂRILOR 

a) Toate echipamentele și instalațiile inginerești instalate se vor regla și testa înainte de recepția 

la terminarea lucrărilor pentru a se asigura funcționarea acestora în limitele parametrilor 

prevăzuți în documentații. Aceste operațiuni vor fi desfășurate de către instalatorii sau 

producătorii echipamentelor respective, sau de către cei care asigură garanția, prin 

responsabilitatea Antreprenorului. 



b) Lucrările de termoizolare vor fi monitorizate pe toată durata lucrărilor prin procese verbale 

la fiecare etapă de implementare.  

c) Operatorul desemnat câștigător  urmează să prezinte la etapa executării lucrărilor certificatul 

de origine, copiile certificatelor de conformitate, eliberate de Organele Naționale de 

Certificare ale Republicii Moldova sau certificate de conformitate din zona EA-MLA sau 

EA-BLA, documentație tehnică de la producători (broșuri, fișe tehnice, agrementez tehnice, 

etc.), mostre. 

d) Toate materialele termoizolante utilizate la executarea lucrărilor de construcție - montaj vor 

fi din același sistem termoizolant. Este interzisă folosirea la același tip de suprafață a plăcilor 

izolatoare de la diferiți producători pentru că aceste produse vor avea coeficienți 

termotehnici și caracteristici de comportare în timp diferite. 

e) Testare minimă a termoizolării pereților exteriori (minim verificare vizuală și dimensională, 

test de aderență). 

f) Lucrările de modernizare a ascensorului se vor executa în strictă conformitate cu proiectul 

de execuție, detaliile tehnice și soluțiile prevăzute de acesta. 

g) Testarea și verificarea ascensoarelor, coordonarea cu organele abilitate; 

h) Perfectarea documentației si înregistrarea la Inspectoratul Național de Securitate Tehnică;  

i) Executarea măsurărilor electrice de către laborator electrotehnic autorizat.  

j) Ascensoarele solicitate sunt destinate pentru uz public și corespund cerințelor stipulate în 

Hotărârea Guvernului Nr. 8 din 20.01.2016 cu privire la aprobarea Reglementării tehnice 

privind ascensoarele și componentele de siguranță pentru ascensoare, asigurând maximă 

siguranță și securitate în exploatare. 

 

VII. CARTEA  TEHNICĂ A CONSTRUCȚIEI   

a) Antreprenorul va asigura întocmirea și păstrarea pe parcursul lucrărilor a Cărții Tehnice a 

construcției, concomitent cu desfășurarea lucrărilor de execuție. Prin grija sa vor fi convocate 

din timp toate persoanele implicate în întocmirea acestor documente.  

b) Documentele pentru Cartea Tehnică a construcției se vor păstra separat de documentele 

folosite pentru execuție. Ele vor putea fi prezentate oricând Autorității Contractante, 

proiectantului sau reprezentanților Inspectoratului Național pentru Supraveghere Tehnică.   

 

 

VIII. RECEPȚIA LUCRĂRILOR 

Recepția lucrărilor de construcție se efectuează în două etape, în conformitate cu prevederile CUC 

nr. 434/2023: 

- recepția la terminarea lucrărilor; 

- recepția finală. 

8.1. Recepția la terminarea lucrărilor 

a) După finalizarea lucrărilor antreprenorul va notifica autoritatea contractantă cu privire la 

data terminării tuturor lucrărilor prevăzute în contract printr-un document scris, lucrări 

confirmate de dirigintele de șantier prin aplicarea semnăturii în documentul în cauză. 



 

 

 

b) Comisia de recepție a construcției și instalațiilor, aferente acesteia, la terminarea lucrărilor 

(în continuare – comisia de recepție) va fi desemnată de către autoritatea contractantă în cel 

mult 10 zile de la data notificării terminării lucrărilor de către antreprenor. 

c) În cadrul comisiei de recepție vor participa cel puțin: 

- reprezentantul autorității contractante – dirigintele de șantier; 

- beneficiarul responsabil de exploatarea construcției respective; 

- responsabilul tehnic care reprezintă interesele antreprenorului; 

- proiectantul care a participat la proiectarea construcției; 

- alți membri desemnați de autoritatea contractantă. 

d) Autoritatea contractantă va stabili data începerii procedurii de recepție a lucrărilor în cel mult 

15 zile de la data notificării terminării lucrărilor de către antreprenor și va informa în acest 

sens membrii comisiei de recepție a construcției, antreprenorul. 

e) Comisia de recepție va activa în componență deplină și în termenul stabilit de președintele 

acesteia. Hotărârea comisiei este adoptată prin semnarea, nemijlocit la construcție, a 

procesului-verbal de recepție a construcției de către toți membrii acesteia. Procesul-verbal 

de recepție a lucrărilor va cuprinde concluziile privind admiterea, cu sau fără obiecții, a 

recepției lucrărilor, amânarea sau respingerea acestora. 

f) Verificarea și examinarea lucrărilor se va efectua prin cercetarea vizuală a lucrărilor de 

construcții și instalațiilor și analizarea documentelor prezentate. 

g) Termenele de înlăturare a neajunsurilor și defectelor, identificate de comisia de recepție și 

incluse în procesul verbal se vor conveni cu antreprenorul, însă acestea nu pot depăși 90 de 

zile de la data recepției lucrărilor, cu excepția cazului în care, din cauza condițiilor 

climaterice, trebuie fixat alt termen. 

h) În cazul în care antreprenorul nu va îndeplini obligațiile prevăzute în pct. i), după expirarea 

termenelor convenite, autoritatea contractantă va notifica în acest sens antreprenorul și, 

dacă acesta nu ia măsuri aferente notificării în cauză, autoritatea contractantă va fi în drept 

să înlăture neajunsurile și defectele pe cheltuiala și cu răspunderea antreprenorului vinovat 

și să pretindă repararea prejudiciului produs. 

i) Autoritatea contractantă, la cererea antreprenorului, după înlăturarea neajunsurilor și 

defectelor consemnate în anexele la procesul verbal de recepție a lucrărilor, în termen de 10 

zile, va perfecta și semna un proces-verbal de înlăturare a neajunsurilor și a defectelor. 

j) Data efectivă a recepției lucrărilor este data semnării de către comisia de recepție a 

procesului-verbal de recepție a lucrărilor, cu sau fără obiecții. 

k) În cazul admiterii recepției și semnării procesului-verbal de recepție a lucrărilor, lucrările se 

consideră predate de către antreprenor și preluate de autoritatea contractantă. 

8.2. Recepția finală 

a) Recepția finală se va efectua în termen de 12 luni de la recepția la terminarea lucrărilor.  

b) Recepția finală este organizată de autoritatea contractantă în cel mult 15 zile după expirarea 

perioadei prevăzute la pct. a). 

c) La recepția finală vor participa: 

- Reprezentantul autorității contractante; 

- Beneficiarul; 



- Autorul proiectului; 

- Reprezentantul antreprenorului. 

d) Comisia de recepție poate cere, în cazuri argumentate și/sau în cazul identificării unor 

neajunsuri și defecte, executarea de încercări și expertize suplimentare. 

e) La terminarea recepției finale, comisia de recepție va consemna observațiile și concluziile în 

procesul-verbal de recepție finală, pe care îl transmite antreprenorului în termen de 3 zile 

lucrătoare împreună cu recomandarea de admitere a recepției, cu sau fără obiecții, de 

amânare sau de respingere a acesteia. 

f) În cazul în care comisia de recepție va recomanda admiterea recepției finale cu obiecții, 

amânarea sau respingerea acesteia, comisia va propune măsuri pentru înlăturarea neregulilor 

constatate. 

g) Comisia de recepție va recomanda respingerea recepției finale în cazul în care nu au fost 

respectate una sau mai multe dintre cerințele fundamentale. 

h) Autoritatea contractantă va hotărî admiterea recepției finale în baza recomandării comisiei 

de recepție și va notifica antreprenorului hotărârea sa în termen de 3 zile lucrătoare de la 

recepționarea procesului-verbal de recepție finală. 

i) Data recepției finale este data notificării de către autoritatea contractantă a hotărârii sale 

privind admiterea lucrărilor. 

IX. CONDIȚII DE GARANȚIE  

9.1. Pentru lucrări și bunuri 

a) Termenul de garanție pentru lucrările efectuate va fi 5 ani și începe să curgă de la data 

recepției la terminarea lucrărilor. 

b) Pe durata termenului de garanție, în urma unei notificări transmise de către autoritatea 

contractantă, antreprenorul are obligația de a înlătura toate neajunsurile și defectele apărute 

în această perioadă din motivul nerespectării prevederilor documentației de proiect, caietului 

de sarcini, a normativelor tehnice în construcții în vigoare la data recepției construcției, 

precum și a clauzelor contractului, pe cheltuială proprie. 

9.2. Garanția de bună execuție 

a) Garanția de bună execuție a contractului se va constitui în conformitate cu prevederile Legii 

nr.131/2015 privind achizițiile publice și CUC nr.434/2023.. 

b) Garanția de bună execuție a contractului se va prezenta de către operatorul desemnat câștigător, 

cel târziu la data semnării contractului. Modul de constituire a garanției de bună execuție a 

contractului, precum și cuantumul acesteia se va stabili în anunțul de participare.  

 

X. CERINȚE DE RAPORTARE ȘI COORDONARE 

a) Antreprenorul va include în ofertă graficul de executare a lucrărilor contractate detaliat pe 

săptămâni.  

b) În procesul executării lucrărilor, antreprenorul va lucra în strânsă coordonare cu echipa 

Autorității Contractante. 



 

 

 

c) Antreprenorul va raporta imediat persoanei responsabile a autorității contractante, orice 

obstacol la executarea lucrărilor contractate, în formă scrisă, în termen de cel mult 1 zi din 

data apariției/identificării obstacolului. 

XI. COMPETENȚA  OFERTANTULUI 

a) Ofertantul va atașa la oferta tehnică certificatul de atestare tehnico-profesională a 

responsabililor tehnici, pentru următoarele lucrări specifice: construcții civile, industriale și 

agrozootehnice;  

b) Ofertantul trebuie să dețină personal calificat cu experiență profesională necesară pentru 

realizarea lucrărilor. 

 

 

 

 

Președintele grupului de lucru:   

Lucia ARSENII 
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