CAIET DE SARCINI
pentru cererea ofertei de pret la lucriri

Obiectul: Lucriri de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul
Straseni pe timp de primavard, vard, toamni in anul 2024

Autoritatea contractanti:Aparatul Presedintelui raionului Striseni. (Consiliul raional Striseni)
mun. Straseni, str. M. Eminescu, 28
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1.Preambul
I.1Caietul de sarcini face parte integrantd din documentatia pentru atribuirea contractului si
constituie ansamblul cerintelor pe baza cdrora se claboreaza de citre fiecare ofertant propunerea
tehnica si financiara. Caietul de sarcini contine, in mod obligatoriu specificatii tehnice. Acestea
definesc, dupa caz, caracteristici referitoare la nivelul calitativ, precum si sisteme de asigurare a
calitatii, terminologie, simboluri, teste si metode de testare, ambalare. etichetare, marcare, conditiile
pentru certificarea conformititii cu standardeele in vigoare.

1.2 Propunerea tehnica trebuie s indeplineasca cerintele si conditiile din caietul de sarcini,
acestea fiind considerate minime si obligatorii. In acest sens, orice oferta prezentatd, care se abate
de la prevederile prezentului caiet de sarcini. va fi luatd in considerare, numai in masura in care
propunerea tehnicd presupune asigurarea unui nivel tehnic si calitativ superior cerintelor minimale
solicitate.

1.3 1n situatia nerespectrii acestor cerinte si conditii oferta este considerata neconforma.

2. Descriere generali

La drumurile publice locale de interes raional L336 . M5 — Lupa - Recea — Vatici; L354, G95 —
Pirjolteni - R25; L406, R25 — drum de acces spre s. Micleuseni; L407, R25 — drum de acces
spre s. Dolna; 1.408, Codreanca — Onesti; L408.1, Drum de acces spre s. Tiganesti; L409, G81 —
Radeni - Draguseni; L410, R6 — drum de acces spre s. Micauti; L411, MS- drum de acces spre s.
Greblesti; L412, Drum de acces spre s. Recea; 413, Drum de acces spre s. Saca; L.414, Drum
de acces spre s. Negresti; 415, R] — Rogcani — statia Ghidighici; 1416, Bucovay — Galesti —
Zubresti; L1418, R1 — drum de acces spre s. Tataresti; [.419, R25 — drum de acces spre  s.
Lozova; L1421, R1 — drum de acces spre s. Fagureni; L422, R1 — drum de acces spre s.
Cojusna este necesar de executat lucrari de intretinere care includ plombarea gropilor din beton
asfaltic, reprofilarea drumurilor din pamint si a drumurilor impietruite cu autogrederul, restabilirea
santului de scurgere a apelor pluvialee, profilarea acostamentelor, reparatia podurilor auto, cosirea
ierbii, defrisarea arborilor, tufisurilor si arbustilor.

Lucririle de reparatie si intretinerea drumurile publice locale de interes raional se vor realiza
conform graficului de executie a lucrarilor, coordonat intre Antreprenor si Beneficiar, conform
etapelor prevazute in programul de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes
raional din raionul Straseni in anul 2024, dupa transmiterea avizului de incepere a lucrarilor de catre
Beneficiar.

3. Informatii si proiectare

Lucrérile de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional din raionul
Straseni in anul 2024 se vor executa in baza devizului de cheltuieli, parte integranta a contractului,
elaborat si verificat conform legislatiei, normelor, regulamentelor si standardelor Republicii
Moldova in vigoare obligatorii pentru executie de catre antreprenor.
Toate lucrarile ce devin ascunse, vor fi stabilite prin procese verbale de resposabilii tehnici si
dirigingii de santier atestati, inclusiv cu rezultatele de laborator privind atingerea gradului de
compactare a fiecarui strat din executia terasamentelor si Imbracamintei rutiere. Toate lucrarile de
sapatura a terasamentelor vor fi acordate si supravegheate cu organele/institutiile responsabile de
amplasarea refelelor ingineresti (apeduct, gaz, telecomunicatii. electricitate s.a. dar si a inspectiei
ecologice dupi caz).



4. Materiale, compatibilitati, reglementiri tehnice si standarde utilizate

Toate materialele si produsele folosite la executarea lucrérilor trebuie sa corespunda cerintelor legii
nr.721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii. normativelor compartimentilor A.02."Sistemul
calitatii in constructii", A.03." Sistemul de certificare in constructii” si normativelor din domeniul
drumurilor. Inlocuirea produselor si procedeelor prevazute in proiect cu altele se vor efectua numaj
pe baza solutiilor stabilite de proiectanti cu acordul investitorului.
Se¢ supun obligatoriu verificarii calitatii si receptionarii lucrarilor ascunse si/sau in faze
determinante la constructii si instalatii aferente prevazute in proiectul de executie si prezentarea
probelor de laborator.,

La reparatia drumurilor se vor utiliza numai materiale care corespund normele noi EN, adoptate
in R. Moldova si obligatorii din 01.01.2021.

Executantul va stabili raspunderea tuturor participantilor la procesul de productie (factori de
raspundere, colaboratori, subcontractanti) in corespundere cu sistemul propriu de asigurare a
calitatii adoptat cu prevederele legale in vigoare.

5. Mostre

Executantul v-a asigura, realiza, atesta si garanta calitatea constructiei conform prevederelor legii
nr.721 din 02.02.96 privind calitatea in constructii. La toate materialele, utilajele si lucrarile de
constructie, parametrii tehnice ale carora difera sau care nu sunt prevazute de catre documentatia de
executie, antreprenorul v-a prezenta probele necesare de laborator si o cantitate de materiale
necesara pentru aprecierea parametrelor tehnice la cererea autoritatii contractante.
Autoritatea contractantd-grupul de lucru pentru achizitii publice in timpul examinarii si evalarii
ofertelor depuse la concurs va solicita mostre si certificate de conformitate ale materialelor de bazi
necesare pentru executarea proiectului.

Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un
sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu de specialitate a antreprenorului general
si diriginte de santier atestat.

6. Furnizarea, pistrarea, protectia materialelor si a lucririlor. Securitatea

constructiilor si a terenurilor aferente

Furnizarea materialelor de constructii va fi efectuata de catre antreprenor conform parametrilor
tehnici stipulati in documentatia de executie si certificate in modul stabilit in Republica Moldova,
purtind raspunere de calitatea produselor, transportare, manipulare, depozitare si protectia lor.
Materialele se vor livra in ambalajele originale, containere sau pachete purtind marca si
identificarea producatorului sau furnizorului.
Toate materialele, elementele si dotarile care au caracteristici diferite de cele prevazute in proiect
precum si acelea care prezintd defectiuni care la exploatare ar putea conduce la accidente de munca
sau la producerea unor daune materiale de orice naturd vor fi respinse. Pot fi admise pentru
montare, in cazul in care este posibil, numai partile de material care nu prezintd deteriorari. insa
numai dupa ce s-a facut o verificare severa asupra calitatii lor.
Conform Regulamentului de receptie a constructiilor si instalatiilor aferente aprobat prin Hotarirea
Guvernului nr.285 din 23.05.96 antreprenorul efectueaza protectia si securitatea lucrarilor
executate, constructiilor si teritoriilor aferente, in functie de conditiile atmosferice pina la semnarea
procesului verbal de receptie la terminarea lucrarilor.
Executantul este obligat sa foloseasci la executarea lucririlor contractate numai materiale cetificate
pe teritoriul Republicii Moldova, si nu deterioreze cladirile, obiectele si instalatiile existente care
nu fac parte din obiectul de reparatie, si foloseasca numai mecanizme si utilaje speciale destinate
pentru executarea lucrdrilor de constructie conform proiectului tehnic si normativelor in vigoare.
Executantul este obligat pentru supunerea la receptie numai a constructiilor care corespund
cerintelor de calitate si pentru care au predat investitorului documentele necesare. Se va sesiza in
timp de 24 de ore Agentia de Supraveghere Tehnica, in cazul producerii unor accidente tehnice in
timpul executiei lucrarilor.



T incercéri, instructiuni, garantii ale furnizorilor, desene si scheme de executie
Executarea incercarilor, verificarile, testele $i masuratorile necesare a tuturor elementelor si
lucrérilor se vor efectua conform documentatiei de executie. reglamentarilor tehnice nationale
specifice fiecdrui domeniu de lucréri si prescriptiilor tehnice, fiind obligatorii pentru executare si
pot fi efectuate integral de reprezentanti autorizati ai Antreprenorului in colaborare cu
reprezentantii autorizati ai Beneficiarului, sau numai de reprezentantii autorizati ai Angajatorului.

Cheltuielile tuturor incercarilor. verificirilor si masurdtorilor. pentru punerea in functiune a
lucrérilor trebuie prevazute si suportate de Antreprenor. Toate materialele de constructie pot fi
introduse in lucrare numai daca sunt conform prevederilor documentatiei de executie, daca au fost
livrate cu certificat de calitate si daca in cursul depozitarii sau manipuldrii nu au suferit deteriorari.

Procesele verbale de verificare a calitatii lucrarilor ascunse si/sau in faze determinante la
lucrérile ce se executd prin subantrepriza se inregistriaza in registrele antreprenorului. Responsabil
de pastrarea, intocmirea si tinerea la zi a registrelor tehnice este derigintele de santier atestat.

Antreprenorul general va prezenta Beneficiarului, odatd cu prezentarea proceselor verbale de
receptie a lucrarilor executate lunar si procesele verbale cu rezultatele incercarilor de laborator.
certificatele de conformitate a materialelor, garantia furnizorilor la materiale aplicate si cartea
tehnicd a constructiei completata.

8. Remedierea viciilor ascunse si a defectelor

Executantul este obligat de a solutiona neconformitdile, defectele si neconcordantele apdrute in
fazele de executie, numai pe baza solutiilor stabilite de proiectant cu acordul investorului. In toate
cazurile, in care la verificarea unei lucrari ascunse si/sau in faze determinate se constata abateri
peste limitele admise sau neincadrarea in prevedercle din documentele normative, proiecte si
prescriptii tehnice,urmeazi procedura remedierilor, fiind strict interzis de a se executa in continuare
orice lucrare, care ar ascunde, prin acoperire sau inglobare, lucrarea defectoasi in cauza, sau care ar
impedica accesul la ea.

Remedierile privitoare la abateri peste cele admisibele, care duc la nerespectarea exigentelor
esentiale se vor putea efectua numai cu avizul in scris al proiectantului. In aceste cazuri se va
intocmi un plan de masuri cu termeni pentru repunera lucrdrii in situatia prevazuta in proiect, dupa
executarea remedierilor se intocmeste un nou process verbal de verificare a calitatii lucrarilor
ascunse si/sau in faze determinante, care se inregistreza conform dispozitiilor legale.

Executantul este obligat sa execute remediera pe proprie cheltuila a defectelor calitative aparute
din vina lui atit in perioada de executie cat si in perioada de garantie stabilita conform legislatiei si
clauzelor contractului de antrepriza.

Executantul este obligat de a solutiona defectele aparute din vina sa in timpul executdrii lucrarilor
la cladirile, obiectele, instalatiile, terenuri, retele sau constructiile existente, care nu fac parte din
obiectul contractului, pe proprie cheltuila.

9. Trasarea geodezica a lucririlor, tolerante de executie
Trasarea geodezica a drumurilor - conform documentatiei de executie. Drept inaltime
geodezica, pentru organizarea planului constructiei fatd de relief, serveste reperul si cota existenta a
drumului. Tolerantele admisibile la executarea lucrarilor trebuie sa fie minime conform
prescriptiilor tehnice si actelor normative in vigoare. Conditiile de certificare a calitatii lucrarilor
executate se considera a fi indeplinite prin emiterea de citre Antreprenor a Certificatului de Calitate
si Garantie, document verificat si aprobat de Beneficiar si prezentat comisiei de receptie finala.

10. Caracteristica raionului si a platformei de constructie
Santierul de constructie este amplasat in subzona climaterici I11-5
Sarcina normativa de la zapada -500Pa (50kg/m2)
Sarcina normativa a vintului -300Pa (30kg/m2)
Adincimea normativa de inghet a terenului — 0,.8m
Seismicitatea platformei de constructie — Tgrade
Seismicitatea de calcul a edificiilor — 7grade
Teperatura a aerului exterior a celei mai reci 24 de ore luate in calcul - 21°C
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Temperatura medie anuala a aerului +9.4°C

11. Nivelul admis al zgomotului, vibratiilor, protectie a mediului
Marimea nivelului admis al zgomotului si vibratiei pentru spatii trebue sa corespunda documentatiei
de executie, normelor si prescriptiilor tehnice stabilite. Se vor urmari regulile specifice pe perioada
desfasurarii santierului astfel incat sa se evite contaminarea terenului, contaminarea apelor
curgatoare sau freatice invecinate, poluarea fonica a vecinatatii, degajarea de noxe sau substante in
suspensie in atmosfera. Toate operatiunile de evacuare a deseurilor se vor face in baza unui contract

cu o companie de salubrizare autorizata sau direct catre o groapa de gunoi autorizati dar in baza de
contract preplitit.

12. Cerinte privind montarea utilajelor si a instalatiilor
Amplasarea tuturor instalttiilor, modul si locul de fixare; protectia anticoroziva; materialele si
produsele utilizate trebuie sa corespundd documentatiei de executie, normativelor tehnice in
vigoare. Asigurarea nivelului de calitate corespunzator exigentelor esentiale se va asigura printr-un
sistem de calitate conceput si realizat prin personal propriu cu diriginti de santier atestati.

Odata cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie s prezinte:

12.1 Documente doveditoare privitor sistemului de management a calitatii lucrarilor de constructie
montaj si manualul calitatii.

12.2 Declaratie si documente doveditoare privind dotarile specifice, utilajul si echipamentul tehnic
disponibil necesar pentru executarea lucrarii.

12.3 Declaratie si documente doveditoare (extrasul din procesului verbal al comisiei de atestare.
copia certificatului de atestare si a legitimatiei) privind disponibilitatea de personal specializat,
instruit si atestat, pentru executarea lucrarilor specifice in domeniul:

12.3.1 Constructii rutiere.

12.4 Declaratie si documente doveditoare privind disponibilitatea de diriginti de santier atestati
pentru executarea lucrarilor specifice in domeniul:

12.4.1 Constructii rutiere.

Receptia lucrarilor va fi realizata conform legislatiei in vigoare. Ansamblul lucrarilor ce
urmeazd a fi executate in cadrul contractului, prevazute in graficul de executie, trebuiesc finalizate
la termenul convenit, termen care se calculeaza de la data emiterii de citre Beneficiar a avizului de
incepere a lucrarilor.

La finalizarea lucrérilor, Antreprenorul are obligatia de a notifica in scris Beneficiarul ca sunt
indeplinite conditiile de receptie, solicitind convocarea comisiei de receptie.

13. Echipamentele, instalatiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele si alte
obiecte necesare pentru executarea lucririlor

Pentu respectarea stricta a tehnologiilor de executie si intr-o abordare globala a lucrarilor de
constructie se vor executa lucrari de organizare pe santier care presupune:

- antreprenorul este obligat sa foloseasca utilaje adecvate tehnologiei de exploatare pentru
executarea lucrarilor de constructie, si foloseasca pe fluxul tehnologic personal care are calificarea
corespunzatoare lucrarilor care se vor executa.

- imprejmuirea provizorie a amplasamentului constructie si asigurarea accesului securizat:

- amenajarea incdperii pentru depozitarea utilajului, sculelor, crearea conditiilor necesare pentru
muncitori etc;

- amenajarea zonei de depozitare provizorie a materialelor si produselor semifabricate;

- asigurarea provizorie cu utilitati.

Responsabilitatea pentru securitatea muncii, antiincendiara si utilajului industrial periculos
conform legislatiei in vigoare o poarta executantul lucririlor de constructie pana la finalizarea lor.
Odaté cu prezentarea ofertei operatorul economic trebuie si prezinte declaratie privind dotarile
specifice, utilajul si echipamentul tehnic disponibil necesar pentru executarea lucririi.



14. Cerinte privind calculul costului

Costul ofertei s fie calculat conform normrlor de deviz si preturilor curente ale anului 2023, oferta
se efectuaza in baza listei cu cantitatile de lucrari parte integrantd a caietului de sarcini, conform
NCM L.01. 01-2005 ,,Reguli de determinare a valorii obiectivelor de constructii”, CP L.01.01-2001
»Instructiuni privind intocmirea devizelor pentru lucrdrile de constructii-montaj prin metoda de
resurse”, CP L.01.02-2012 »»Instructiuni pentru determinarea cheltuielelor de deviz la salarizarea in
constructii”, CP L.01.03-2000 ,.Instructiuni cu privire la calcularea cheltuelelor de regie la
determinarea valorii obiectivelor", CP 1.01.05-2001 »Instructiuni privind determinarea valorii
beneficiului de deviz la formarea preturilor la productia de constructii".

Totodata, avand in vedere finantarea obiectului dat din contul Bugetului de Stat, normativele
cheltuelilor de regie, beneficiul de deviz, cheltuielele pentru transportarea materilelor si salariul
mediu pe ramura pentru muncitori-constructori nu poate fi mai mare decat cel stabilit de Ministerul
Infrastructurii si Dezvoltarii Regionale si coordonare cu Ministerul Finantelor.

15. Securitatea muncii si antiincendiari a santierului.

Lucridrile de reparatie si intretinere a drumurilor publice locale de interes raional vor fi
executate la drumrile publice local de interes raionale interurbane din r-nul Straseni. Pentru
securitatea muncii si antiincendiara a santierului, operatorul economic trebuie sa prezinte declaratie
privind disponibilitatea de personal atestat in domeniul securitdtii gi sanatatii in munca (prezentarea
copiei certificatului de atestare si schema de incadrare. confirmata prin semnatura $i stampila
ofertantului) si mijloace antiincendiare pe santier.

Organizarea de santier se va desfasura in incinta amplasamentului constructie, strict in limitele
incintei cu rampa de curatare la iesirea in strada. Antreprenorul este raspunzator pentru organizarea
de santier (respectiv parcarea mijloacelor de transport, depozitarea materialelor si utilajelor) pe
amplasamentul agreat impreuna cu Beneficiarul. Pentru asigurarea utilitatilor santierului se vor face
bransamente provizorii pentru organizare de santier racordate la retelele existente in zona. Pe durata
executdrii lucrdrilor de constructie se vor respecta urmatoarele:

- obtinerea avizului de la Serviciului Rutier a Inspectoratului de Politie pentru instituirea
restrictiilor de circulatie si sigurantd rutierd. Pe toata perioada efectudrii operatiunilor de
executie a lucrarilor de constructie, agentul economic va asigura semnalizarea lucrarilor si
pilotarea circulatiei rutiere pe sectorul de drum restrictionat, conform aprobarii primite de la
Serviciului Rutier a Inspectoratului de Politie si conform regulamentelor in vigoare privind
conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie, in vederea
executarii de lucrdri in zona drumului public si protectia drumului.

- Instruirii corespunzitore a muncitorilor implicati in lucrari, conform activitatii desfasurate;

- imprejmuirii, marcarii cu plicute de avertizoare si securizare a zonelor de lucru, pentru a
exclude accesul in incinta acestora a persoanelor straine:

- semnalizarea §i securizarea provizorie a sectoarelor de drum supuse reparatiilor sau
constructiei;

- asigurarea organizarii traficului in conditii limitate conform narmativelor in vigoare;

- orice eveniment in activitatea de organizare si executare a lucrérilor de constructie
(accidente, incendii, etc.), accidente de circulatie produse in zona de lucru, a conseciintelor
civile si penale, cauzate de neluarea tuturor masurilor de semnalizare, dirijare si pilotare a
circulatiei, revin in sarcina si raspunderea antreprenorului executor a lucrarilor.

16.Conditiile de contractare:

18.1 Beneficiarul solicita garantia pentru oferts in cuantum de 2% din valoarea ofertei fara taxa pe
valoarea adaugata.

18.2Contractul se incheie intre beneficiar si ofertantul cistigdtor in termen de maximum /0 (zece)
zile de la data determinarii ofertei cigtigatoare, pe un termen de | (un) an, finantarea lucarilor va fi
din Bugetul Local.

18.3 Durata de executie a lucrérilor conform etapelor principale si graficul de executie a lucrarilor
— 150 de zile calendaristice in perioada de valabilitate a contractului de antrepriza.

18.4 Antreprenorul general, dupa primirea scrisorii de acceptare a ofertei din partea Beneficiarului,

.



in termen de maximum 10 zile, dar nu mai tirziu de data incheierii contractului, se angajeaza sa
prezinte autoritatii contractante, garantia de bund executie a contractului (contract de cont bancar de
depozit-garantie de buna executie), obtinuta de la banca unde se deserveste, pentru o sumi in
cuantum de 10 % din valoarea contractului atribuit, constituindu-se prin refineri succesive din
platile facturilor de achitare a lucririlor executate. Atita timp cit el nu si-a indeplinit aceasta
obligatiune, Beneficiarul poate si refind Antreprenorului general garantia pentru oferta. cat si sd
renunte la semnarea contractului.

18.5 Garantia de buni executie a contractului se va returna Antreprenorului general de catre
autoritatea contractantd in baza notificirii scrise catre agentul bancar, care se va face dupa
executarea integrala a contractului de achizitie publica, semnarea procesului-verbal de receptie la
terminarea lucrérilor/finala si predare citre ,»Beneficiar” a certificatului de garantie pentru lucrarile
executate. Perioada de garantie pentru lucrarile executate — min 5 ani. care va incepe de la data
receptiei la terminarea lucrdrilor,

18.6Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispozitiei de incepere a lucrarilor pina la
data inceperii executiei) — 3 zile calendaristice.

18.7Antreprenorului general va restitui Beneficiarului costul resurselor energetice folosite la santier
pentru executarea lucrarilor.

18.8Executia lucrarilor se va face in conformitate cu oferta desemnata castigatoare, parte integranta
a contractului.

18.9 Beneficiarul va desemna un responsabil tehnic care va supraveghea calitatea lucrarilor sia
materialelor folosite in lucru, desfasurarea lucririlor in conformitate cu documentatia de executie si
prevederile contractului. Acestuia i se va asigura accesul la santier, in ateliere, depozite si oriunde
se desfdsoara activititi legate de realizarea obli gatiilor contractuale.

18.10 Lucririle trebuie sa fie incepute la termenul stabilit in contract, derulate conform graficului
general de executie a lucrérilor si terminate la termenul stabilit. Se pot admite prelungiri de termene
numai in cazul unor situatii neprevizute.

18.111n situatia in care pe parcursul executiei lucrarilor sunt necesare modificari ale solutiei tehnice
din documentatia de executie se vor intocmi si prezenta documentele necesare, dupd caz, cu
respectarea normativelor in vigoare si obligatiilor legale, urmatoarele documente:

18.11.1 Dispozitia de santier pentru executia lucrarilor intocmitd de proiectant si semnata de
Dirigintele de santier, Beneficiar si Executant, insotitdi de memoriul justificativ intocmit de
proiectant si dupd caz. insusita de verificatorul de proiect.

18.11.2 Listele de cantitati pentru lucrarile suplimentare sau pentru cele la care urmeaza a se
renunta, intocmite de proiectant, semnate si stampilate de dirigintele de santier, de proiectant si de
reprezentantul legal al Beneficiarului.

Insusirea prezentului caiet de sarcini, prin semnare si parafare, este obligatorie pentru toti
ofertantii participanti la licitatie, aceasta urmind si facd parte integrantii din contractul de
antreprizi ce urmeazi si se incheie cu cistigiitorul licitatiei.
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