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LISTA LUCRĂRILOR ASCUNSE
CARE URMEAZĂ SĂ FIE EXAMENATE

1. Act executării și fixării pereților despărțitori.
2. Act executarii constructiilor cupolelor in sali de operatie.
3. Act de consolidarea gaurilor perforate in planseile existente
4. Act instălării blocurilor de uși.
5. Act executării pardoselelor.

LISTA LUCRĂRILOR ÎN FAZE DETERMINANTE

1. Executarea si fixarea pereților despărțitori.
2. Executarea constructiilor cupolelor in sali de operatie.
3. Consolidarea gaurilor perforate in planseile existente
4. Executarea pardoselelor.
5. Instalarea blocurilor de uși.
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04/24-SAC

“Replanificarea sălilor de operație  în blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP SCM “Sfânta Treime” mun. Chi șinău”

Proiectul este elaborat conform normelor si regulilor in vigoare, si asigura criteriile de baza a
calitatii constructiilor reglamentate prin legea cu privire la calitatea in constructii: А - rezistenta si
stabilitate; B - siguranta în expluatare; C - siguranta la foc; D - igiena, sanatatea oamenilor,
refacerea si protectia mediului inconjurator; E - izolatii termica, hidrofuga si economie de energie;
F- protecție împotriva zgomotului, G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

ASP                                                                                                     /Vasiliev A./

ISP                                                                                                       /Cicanci T./

Nr. Denumirea Unități
de măsură Indicatorii

Volumul construcției

Suprafața totală

Suprafața utilă

Suprafața normativă

Categorie de importanță
Gradul de rezistență la foc

II

II

m²

Suprafața construcției

Indicii tehnico-economici

1

2

3

4

5

6

7

m²

m²

m²

m³

1524,28

1558.9

1862.4

6145.8

1687.4

04/24-SAC

Evidenţa seturilor de bază a desenelor 04/24

Indicaţie Denumirea Notă

Solutii arhitecturale si constructive 

Incalzirea, ventilarea si conditionarea aerului 

Echipament electric de forta. Iluminatul electric interior.

Reţele interioare de alimentare cu apă şi canalizare

04/24-ÎVC

04/24-RAC

04/24-EEF/IEI

04/24-SI Semnalizarea de incendiu 

Tehnologia de producere04/24-TP

04/24-OLC Organizarea lucrarilor de constructii

С
oo
rd
on
at

Se
t Î
V
C

Se
t R

A
C

Se
t A

IV
C

Se
t S

I
B

at
 D

.
Sa

na
la

tii
 L

.

M
ih

ai
lo

v 
A

.
Se

t T
P1

   
K

ov
al

ev
a 

J.
Se

t T
P

   
 D

an
ilo

va
 L

.

04/24-ТР1 Tehnologia de producere (alimentare cu gaze medicale)
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Evidenta desenelor de lucru a setului de baza 04/24-SAC

Coala Denumirea Nota

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Date generale (inceput).

Date generale (sfirsit).
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Date generale (finis)
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04/24-SAC

“Replanificarea sălilor de operație  în blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP SCM “Sfânta Treime” mun. Chi șinău”

Plan de demolare cota +6.600 in axele "9"-"22"

Plan subsolului in axele 14-20 (А-Б)

Plan cota +6.600 in axele "9"-"22"

Plan pardoselelor si gauri cota +6.600 între axele 9÷ 22.

Explicatia finisarii a incaperilor .

Specificatia elementelor de timplarie
Plan cota +6.600 între axele 9÷ 22 cu amplasarea tavanelor suspendate

si captusirea canalelor de ventilare.
Fragmentele planului 9-11, 12-18, 19-21.

Sectiuni 1-1..4-4. Nod 1..2.

Fragmentele fixarii lampelor chirurgicale. Nod A, B, C. Sectiuni 1-1..3-3.

Rama RM 1. Sectiunea 1-1. Nodul 1.

Schema fixarii peretilor despartitori.

Schema   consolidarii  planșeului în locuri de trecere a rețelelor inginerești

cu lățimea de 300-320 mm. Sectiunea 1-1..2-2.
Captusirea golurilor puțului ascensorului. Sectiuni A-A, В-В, 1-1, 2-2.

Fragmente de demontare cupole К-1

Fragmente de demontare cupole К-2

Blocul de operație

            Notă generală
1.  Proiectul de execuție a obiectului  “Replanificarea sălilor de operație  în blocul chirurgical etajul doi al cladirii al IMSP SCM

“Sfânta Treime” mun. Chișinău” este elaborat în baza sarcinii de proiectare, sarcinii tehnologice și a Certificatului de Urbanism
nr.CU-0003307 din 11.06.2024 și Raportului de expertiză tehnică a clădirii № 06-05/ЕТ-2024 din 27.05.2024.
   2. Cotă 0.000  corespunde cu cota podelei parterului a clădirii existente.

3. Principalele date climatice, geologice și hidrogeologice:
 Regiunea climatică - III B;
 Sarcină de la zăpadă normativă - 1,5 kN/m²;
 Presiunea de la viteză vîntului- 0,6kN /m²;
 Temperatura medie a celor mai reci cinci zile este minus 16°С;
 Adâncimea normativă de îngheț a solului - 0,9 m.
 Seismicitatea zonei de construcție - 7 grade;
 Seismicitatea șantierului de construcție - 7 grade;
 Seismicitatea de calcul a clădirii - 7 grade;
 Categorie de importanța a clădirii -II;
 Gradul de rezistența la foc al clădirii -II;

      4. Clădirea existentă a blocului chirurgical este de trei nivele, cu subsol și etaj tehnic, cu dimensiunele în  plan în axe  19,0x116,3 m.
      Carcasa clădirei - din beton armat prefbricat conform seriei УК-1. Compartimentarea pe orizontala - panouri din beton armat
prefabricate cu goluri rotunde  de 220 mm.
Îngrădirea exterioară - panouri prefabricate din cheramzito-beton cu grosime 240 mm.Pereți despărțitori din cărămidă si din placi de
ipsos.
Înalțimea etajului 3,3 m.
Blocurile de ferestre și uși sunt realizate din  PVC.
Pe exterior, fațadele clădirii sunt  termoizolate cu  plăci de vată minerală și finisate cu tencuială.
Acoperișul este  plat  din membrane bituminoase.
      Toate construcțiile portante și de îngrădire sunt în stare satisfăcătoare.
      Clădirea blocului chirurgical a fost data în exploatare  în secolului trecut, in anii 1980,  documentația de proiectare s-a păstrat. În
prezent, clădirea este expluatată conform destinației.
        5. Proiectul prevede reparația capitală a blocului de operatie de la etajul 2 al clădirii chirurgicale a spitalului și a spațiilor legate de
deservirea acestuia, și anume:
a) Reamenajarea spațiilor (conform planului tehnologic).
b) În săli de operatie reconstrucția  a lanternelor de aerare existente cu executarea tavanului nou.
c) Înlocuirea blocurilor de uși din lemn pe blocuri de profil de aluminiu, uși metalice, uși speciale de securitate, uși medicale.
d) Pardoselele noi din plăci ceramice, linoleum rezistent la uzură, linoleum antistatic și antibacterial.
e) Finisarea interioară a spațiilor, conform destinației acestora (pereți - vopsea silicată, vopsea  "Mattlatex",  placare cu placi ceramice
glazurate, placare cu linoleum bacterecid; tavane - finisarea cu placi de gips-carton, vopsirea cu  vopsea emulsie apoasă, vopsea silicată ).
În proiect  se prevăd următoarele lucrări de proiectate a retelelor inginerești (conform sarcinii tehnologice):

- Executarea rețelelor interne de alimentare cu apă și canalizare;
- Executarea rețelelor interne de alimentare cu energie electrică;
- Executarea sistemului de ventilatie;
- Executarea sistemului de încălzire;

   -  Executarea semnalizării de incendiu.
   -  Executarea automatizarii sistemului de ventilare;
   -  Alimentarea cu  gaze medicale.
În proiectul dat se prevăd următoarele lucrări de demontare:

- Demontarea ușilor existente din lemn;
- Demontarea parțială a pereților despărțitori;
- Demontarea a finisării interioare  și parțial stratului superior  a pardoselilor;
- Executarea golurilor în pereții existenți și în panouri existente.

  6. Toate lucrările de reparații și de construcție trebuie efectuate în conformitate cu standardele de siguranță și cu schema tehnologică a
proiectului de organizare a construcției.
  7.  Construcțiile metalice se vopsesc de 2 ori cu email  ПФ 115 ГОСТ 6469-76 pe un strat de grunduire ГФ-021 ГОСТ 25219-87.
Executarea și recepția lucrărilor de protecție anticorozivă de efectuat în conformitate cu capitolul СНиП 3.04.03-85 «Защита
строительных конструкций и сооружений от коррозии»  si NCM  E.04.04:2016 "Proiectarea protectiei anticorozive a constructiilor".
8. Toate lucrările de construcție trebuie să fie efectuate în conformitate cu normele tehnicii securității  NCM  A.08.02:2014 "Securitatea
si sănătatea muncii in construcții".
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Plan de demolare cota +6.600 in axele "9"-"22"
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Tabelul de găuri care trebuie perforate în plăci
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Explicarea lucrarilor de demolare:

- Demolarea  completa a peretilor despartitori din
placi de gips;

1

№
d/o Denumirea lucrarilor Unit.

mas.
Cantitatea

Evidenta volumului de demolarea

2

3

4

5

6

m² 524,04

- Demolarea completa a pardoselei din linoleum;

- Demolarea completa a finisarii existente a peretilor;

- Demolarea completa a elementelor de timplarie;

m² 33,6

Demolarea  completa a peretilor despartitori din placi de gips (b=80mm)

Demolarea completa a pardoselei din linoleum

Demolarea completa a finisarii existente a peretilor

Demolarea completa a pardoselei din gresie
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- Demolarea  completa a peretilor despartitori din
caramida;

- Demolarea completa a pardoselei din gresie;
- Demolarea completa a finisarii tavanelor ;

Demolarea  completa a peretilor despartitori din caramida  (120mm)

Demolarea completa a elementelor de timplarie

Demolarea completa a finisarii tavanelor

04/24-SAC

Blocul de operatie

Foaia № doc. Dată

AŞP

Elaborat Brusova N.

Vasiliev A.
IŞP Cicanci T.

“Replanificarea  sălilor de operație  în blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP SCM “Sfânta Treime” mun. Chi șinău”
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1-1
Sc 1:50

Notă:
1. Pentru organizarea sistemului de alimentare a unității operative este necesară realizarea camerei interioare de admisie a aerului
în subsol, a platformelor  interioare si exterioare pentru echipamente (vezi p. ) conform acestui desen.
2.Peretele despărțitor este realizat din cărămizi M75 pe mortar M50 cu armătură 2Ø5 Bp-I,
   așezate la intervale de 60 cm de-a lungul înălțimii.
   Detalii privind armătura și fixarea peretelui despărțitor de perete vezi p. 13.
  Consumul de materiale pentru peretele despărțitor, găurile din peretele despărțitor și tavanul suspendat:
   - perete despărțitor din cărămidă de 120 mm grosime - 71,5m²;
   - știfturi Ø8 A-I - 1,5kg;
   - plasă C-1 - 42,0 kg;
   - plasă Ø5BrI 100x100 - 22,5kg
   - Profil U14 pentru cadre Cd-1... Cd-3 - 400.0kg
   - Plafon suspendat placi din gips-carton realizat din plăci GKBI de la "KNAUF" sau producător similar - 31.0m2.
3. Platformele de sub echipamente sunt realizate din beton C12/10 pe bază de piatră concasată. Consumul de materiale: beton clasa
C16/20 -44.0m³, piatră concasată-8.8 m³.
4. Materialul structurilor metalice - oțel de clasa C235 conform GOST 27772-88*.
5. 5.Îmbinările sudate trebuie să fie realizate cu electrozi de tip E42A conform GOST 9467-75*. Înălțimea rosturilor trebuie să fie
egală cu grosimea elementelor care urmează să fie sudate, lungimea rostului - pe toată lungimea de împerechere a elementelor.
6. Vopsiți cadrele metalice Cd-1, Cd-2, Cd-3 cu vopsea în ulei pe grund de 2 ori.

Cadru Cd-2 (2buc.)
Sc 1:50

Cadru Cd-1 (2buc.)
Sc 1:50

Cadru Cd-3 (2buc.)
Sc 1:50

Beton C16/20, F25

Strat din piatra sparta
Pamant compactat

Variabil
N.p.

3-3

6000 6000

Plan subsolului in axele 14-20 (А-Б)
Sc1:100
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Borderoul încăperilor (început) 

Denumire
№

Aria m²

Cat.

încă-
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1 2 3 4

Sala preoperatorie
Предоперационная

1
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Sala de operaţii  №1
Операционная №1

Sala de operaţii №2
Операционная №2
Coridor
Коридор

Sala de operaţii №3
Операционная №3

Sala de operaţii №4
Операционная №4

Sala de operaţii №5
Операционная №5

Sala preoperatorie
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Bременноe хранение грязного белья , медицинских отходов

Incapere tehnică
Teхническое помещение
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Plan cota  +6.600 in axele "9"-"22"
Sc 1:100
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23.00

Coridor
Коридор

65.75

Coridor
Коридор

Sala preoperatorie
Предоперационная

Filtru sanitar pentru personal (vestiar)
18.97

Filtru sanitar pentru personal (vestiar)
13.24

Ecluza
Шлюз

Filtru sanitar pentru personal (vestiar)

Coridor
Коридор

Coridor
Коридор

Sala de operaţii №9
Операционная №9
Sala preoperatorie
Предоперационная

Coridor
Коридор

Coridor
Коридор

3.45

Coridor
Коридор

Bloc sanitar
С/У

Bloc sanitar
С/У

Coridor
Коридор

Bloc sanitar ,duş
С/У , душ

11.72

2.45

56.24

3.35

7.50

3.29

41.06

3.59

13.62

Bloc sanitar
С/У

Sala de operaţie urgentă două mese (septica)
Срочная операционная на два стола (септика)

Sala preoperatorie
Предоперационная
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Materiale sterile / Spalarea instrumentelor
Стерильные материалы / Мытье инструментов

Materiale sterile / Spalarea instrumentelor
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Materiale sterile / Spalarea instrumentelor
Стерильные материалы / Мытье инструментов
Păstrarea temporară albiturilor murdare,deșeurilor medicale
Bременноe хранение грязного белья , медицинских отходов

Materiale sterile / Spalarea instrumentelor
Стерильные материалы / Мытье инструментов

Păstrarea temporară albiturilor murdare,deșeurilor medicale
Bременноe хранение грязного белья , медицинских отходов
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Camera de recuperare postoperatorie.
Послеоперационная

Sala de recuperare postoperatorie.
Зал послеоперационного восстановления

Camera de recuperare postoperatorie.
Послеоперационная
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Bd-1

Bd1

Bd1

8

RМ1
4

39.05

6.98

3.37

7.71

Bd1

5

Nota:
1. În incaperile de opera ție, după
instalarea conductelor verticale,
tencuiți-le și instalați grilele de ventila ție
în conformitate cu sec țiunea aratată în
compartimentul IVC.
3. Pereții despărțitori din gips-carton si
din caramida vezi pl.13
4. Specificatia elementelor de timplarie
vezi p.8.
5. Explicatia finisarii incaperilor vezi p.7.
6. Dotarea ferestrelor sălii de opera ții cu
lamele de protec ție solară instalate pe
partea exterioară a ferestrei (similar
produselor Schuco).

А

А
В

В

Ascensor

11



1. Lucrările de executare a pardoselelor se vor a îndeplini în conformitate
 cu NCM C.04.05:2016 "Acoperoiri de izolare și finisare".
2. Lucrările de executare a pardoselelor se vor îndeplini după  finalizarea tuturor lucrărilor de montare și
 instalare a rețelelor inginerești  (conducte, instalații sanitare, electrice și etc).
3. Marcarea pardoselelor vezi plansa aceasta.
4. În locurile de imbinare a pardoselelor din plăci ceramice cu suprafețele pereților finisate cu vopsea,
 de executat o plintă din plăci ceramice cu înălțimea h = 150mm .
 5. În partea trapelor de prevăzut o pantă a pardoselei de cel puțin 0,01.
 Înălțimea structurii podelelor la cotă +6.640 trebuie sa fie reglată și aliniată la nivelul podelei  incăperilor
principale.
6. În pardoselile cu linoleum, linoleumul trebuie de rotunjit la îmbinările dintre perete și pardoseală cu ajutorul
unor plinte interioare. Cusăturile foilor de linoleum alăturate trebuie să fie lipite cu grijă.

P-2
2,7,10,11,13,17,
19,23,27,29,33,
37,39,48,49,68

Explicația pardoselelor
Tipul

pardoseliiNr. încăperii
Schema pardoselii sau tipul

pardoselii după serie
Datele elementelor pardoselii (denumirea,

 grosimea, baza s.a.)
Suprafața

 m²

16,0

1 2

4
3

6

1.Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta
                                                                        -9 mm
2.Adeziv                                      -5mm
3.Sapa din mortar de ciment si nisip semiuscat,
șlefuit, marca M150                                       -30 mm
4.Doua straturi de hidroizol  -3mm
5.Sapa din mortar de ciment si nisip marca
M150,Sapa din mortar de ciment si nisip semiuscat,
șlefuit, marca M150                                       -20mm
6.  Planseu existent

5

P-1

6,8,9,14,15,16,
20,21,22,25,26,
30,31,34,35,36,

40,41,50,51,
54,60,63,65,67

P-3

1,3,4,5,12,18,
24,28,32,38,

42,43,44,47,52,
53,55,59,61,
64,66,69,70

626,81

1 2

4

3

5

1. Linoleum antistatic si antibacterial pe adeziv
-  3.2mm
2. Sapa autonivelanta - 10mm
3. Sapa din mortar de ciment si nisip semiuscat,
șlefuit, marca M150                                     - 30mm
4. Grunduirea cu betonocontact de 2 ori
5. Baza pardoselei existenta
6. Planseu existent

P-445,46,56,57,
58,62

299,09

1.Placi tip portelanat cu suprafata antiderapanta
                                                                        -9 mm
2.Adeziv                                      -5mm
3.Sapa din mortar de ciment si nisip semiuscat,
șlefuit, marca M150                                       -30 mm
4. Baza pardoselei existenta
5.  Planseu existent

307,0
plinta
60,37

1 2

5

3

4
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1 2

4

3

5

1. Linoleum antistatic si rezistent la uzura
 pe adeziv         -  3.2mm
2. Sapa autonivelanta - 10mm
3. Sapa din mortar de ciment si nisip semiuscat,
șlefuit, marca M150                                     - 30mm
4. Grunduirea cu betonocontact de 2 ori
5.Baza pardoselei existenta
6. Planseu existent
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Tabelul de găuri  în perete despartitori

1

2

3

Ø 200

4

5

6

7 600x500

IVC

+9.040 

8 700x300

9 700x500

10

11

+9.000

+9.000

+9.000

+8.900

+8.800

+9.000

+8.800

N
gaura

Dimensiunea
 a x h

Cota
de jos

Cant

Ø 260

Ø 300

300х300

500x300

600x400

+9.100

+8.950

Nota

13

15

5

16

6

6

2

13

3

4Ø 350
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1,2,7,10,11,13,17,19,
23,27,29,33,37,39,42,43,

48,49,68,69,70

758.58

8,9,14,15,16,20,21,
22,25,26,30,31,34,35,
36,41,50,51,54,60,
63,65,67

509.41

219.10

6,40 106.88

Pereti, pereti despartitori din
gips-carton cu protectia

radiologica

Pereti, pereti despartitori
din gips-carton

1149.02

1141.52Motarea rosturilor, chituirea
-1mm
Amorsarea, zugravirea
cu vopsea  "Mattlatex"

Pereti despartitori din caramida

114.0

113.46

 Amorsarea , tencuiala cu amestic
uscat, chituirea, grunduirea, șlefuierea

-5mm
 Grunduirea, strat adeziv pentru placile

faianta -5-6mm
 Placarea cu faianță

Motarea rosturilor,
chituirea -1mm

grunduirea, linoleum
bactericid pe adeziv-1.5mm

Placi din gips-carton rezistent
la foc GKFsafebord - 12.5mm

Amorsarea, zugravirea cu vopsea
silicata de 2 ori

Chituirea rosturilor,
grunduirea -1mm

Placi din gips-carton GKB -9.5mm

Zugravirea cu vopsea emulsie
apoasa de 2 ori

Chituirea rosturilor,
grunduirea  -1mm

Amorsarea, zugravirea cu vopsea
silicata de 2 ori

Placi din gips-carton GKB -9.5mm

Chituirea rosturilor,
grunduirea  -1mm

Placi din gips-carton rezistent la
umeditate GKBI-12.5mm

Zugravirea cu vopsea emulsie
apoasa de 2 ori

Chituirea rosturilor,
grunduirea  -1mm

Tipul finisarii elementelor

Tavan Suprafata m²

Nr. incaperilor conform
explicatiei

Explicatia finisarii incaperilor.

NotaSuprafata,
m²

Suprafata m² Suprafata m²

Motarea rosturilor,
chituirea -1mm

Grunduirea, linoleum bactericid
pe adeziv-1.5mm

1. Denumirea foilor gips-carton corespunde marcajului firmei "Knauf"
3. Pereți portanți de placat cu foile gips-carton "Knauf"
4. Finisarea suprafeților pereților:
- amorsarea cu grund;
- tencuiala cu amestic uscat pe plasa din fibre de sticl ă- 5.0 mm;
- chituirea cu finiș pasta - 1.0 mm;
- grunduirea, șlefuirea și vopsirea.
5. Finisarea suprafeților tavanelor placate cu foi din gips-carton:
- finisarea rosturilor cu amestic uscat pe plasa;
- chituirea cu finiș pasta - 1.0 mm;
- grunduirea, șlefuirea și vopsirea.

Explicatia finisarii a incaperilor .

6. Executarea  tavanului din gips-carton trebuie respectate recomandările producătorului și
reglementările "CP C.04.02-2011 Elemente de inchidere din placi de gips -carton".
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3,4,5,12,18,24,28,
32,38,44,45,46,47,52,53,

55,56,57,58,59,61,62,
64,66

585.96Motarea rosturilor,
chituirea -1mm

 Grunduirea, strat adeziv
pentru placile  faianta -5-6mm

 Placarea cu faianță
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Placi din gips-carton rezistent
la foc GKFsafebord pe profile
metalice - 12.5mm

Placi din gips-carton rezistent
la foc GKB pe profile metalice
-12.5mm

Placi din gips-carton rezistent
la foc GKB pe profile metalice
-12.5mm

Placi din gips-carton rezistent
la umeditate GKB pe profile
 metalice -12.5mm

“Replanificarea sălilor de operație  în blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP SCM “Sfânta Treime” mun. Chi șinău”



1. Blocurile de usi trebuie sa fie completate cu furnitura.
2. Inainte de efectuarea comenzii, dimensiunile gabarite a blocurilor de usa trebuie
concretizate si verificate pentru a corespunde cu dimensiunea reala a golului.
3. In corespundere cu cerintele normative in ventilare, trebuie de prevazut in blocurile
de usi la blocuri sanitare proiectate  insrtalraea grilelor de ventilare (vezi compartimentul
IVC).
4. Ușile culisante automate medicale cu protecție radiologică poziția 1 trebuie să fie echipate
cu buton cu actionarea cu cotul și senzor pentru deschidere automata, senzori de control și
de siguranță, baterii pentru deschiderea de urgență, cu intrerupator cu cheie pentru selectare
regimului de functionare.

900

21
00

Мarcă Vederea Denumirea
Cantitate

TotalPlan cotă
+6.600

U-1

U-2

U-3

Deschi-
derea

dreapta

stînga

2

2

-

U-4

Specificatia elementelor
de timplarie

Specificatia elementelor de timplarie

Bloc de usa (interior) medicala din HPL,
cu amortizator de usa cu punct de oprire

reglabil, cu protectia radiologica, cu
blocul de fereastră (350x350), cu

protectia de strat polimeric,
supravegherea cu sticla plumbata cu

grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV,
fara prag

2 2

9

dreapta

stînga

6

11

5

U-5

Usa medicala automata cu buton Security,
culisanta,  realizata din HPL , cu
amortizator de usa cu punct de oprire
reglabil, fara prag.
Vezi nota p.

1400

700 700

21
00

Bloc de usa (interior) medicala din HPL,
cu amortizator de usa cu punct de oprire
reglabil, in doua canaturi, cu protectie

radiologica, cu blocul de fereastră
(350x350), cu protectia de strat polimeric,

supravegherea cu sticla plumbata cu
grosimea nu mai mica de 10mm, 100kV,

fara prag

9

900

21
00 Bloc de usa oarba (interior)

medicala din HPL, cu amortizator
de usa, cu punct de oprire reglabil,
fara prag
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U-6
9

800

21
00 Bloc de usa oarba (interior)

medicala din HPL, cu amortizator
de usa, cu punct de oprire reglabil,
fara prag

U-7 9 9

8

35
0

350 350

13
20

35
0

350

13
20

21
00

700

900

21
00

Мarcă Vederea Denumirea
Cantitate

TotalPlan cotă
+3.340

U-8

U-9

U-10

Deschi-
derea

dreapta 2 2

U-11 Bloc de usa oarba (interior)
din profil de aluminiu, fara prag

Specificatia elementelor de timplarie

Bloc de ușă (interior) rezistent la foc
metalic, umplut cu izolație de bazalt,

cu amortizator de usa cu punct de oprire
reglabil, fara prag

2 2

15

dreapta

stînga

3

23

20

Gaura 200х100(h)
vezi nota p.3

U-12
1 1

1400

700

21
00

Bloc de usa (interior) medicala din HPL,
cu amortizator de usa cu punct de oprire

reglabil, culisanta, cu protectie radiologica,
cu blocul de fereastră (350x350), cu

protectia de strat polimeric, supravegherea
cu sticla plumbata cu grosimea nu mai

mica de 10mm, 100kV, fara prag

900

21
00

U-13
3 3dreapta

35
0

350 350

13
20

900

21
00

Bloc de usa (interior) medicala din HPL,
cu amortizator de usa, cu punct de oprire

reglabil, cu blocul de fereastră
(350x350), fara prag

1400

700 700

21
00

Bloc de usa (interior) medicala din HPL,
cu amortizator de usa cu punct de oprire
reglabil, in doua canaturi, cu blocul de

fereastră (350x350),  fara prag

35
0

350 350

13
20

35
0

350

13
20

dreapta

stînga

7

2

dreapta

stînga

4

5

9

1400

700 700

21
00

725 725

35
0

350 350

13
20

Bloc de usa oarba (interior)
din profil de aluminiu, fara prag

dreapta

stînga

11

4

1400

700 700

21
00

Bloc de ușă (interior) in doua canaturi,
rezistent la foc metalic, umplut cu

izolație de bazalt, cu amortizator de usa
cu punct de oprire reglabil,

fara prag

800

80
0

Bloc de usa oarba (interior)
din profil de aluminiu

( Ușa dulapului de incendiu)

Мarcă Vederea Denumirea
Cantitate

TotalPlan cotă
+3.340

Deschi-
derea

11 11

Specificatia elementelor de timplarie

Ecluză medicală de transmitere (pass-box) integrată în
perete:

-fabricat din oțel inoxidabil rezistent la acțiunea acizilor,
tip V2Q (304) periat sau neted;
-ecluza cu 2 uși vitrate

-dimensiuni exterioare: 600x600x600mm
-grosime otel inoxidabil 2 mm;

-sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor.

2 2

800

90
0

Oberliht (interior)
din profil de aluminiu, cu geam
simplu. Cota de jos +2.100

4800

800 800 800 800 800

F-1

E-1

600

60
0

2 2

Ecluză medicală de transmitere (pass-box) integrată în
perete:

-fabricat din oțel inoxidabil rezistent la acțiunea acizilor,
tip V2Q (304) periat sau neted;

-ecluza cu 2 uși vitrate, din partea de sala de operații se
integrează protecția radiologica RTG!

-dimensiuni exterioare: 600x600x600mm
-grosime otel inoxidabil 2 mm;

-sistem sincronizat de deschidere a ferestrelor.

E-2

600

60
0

700725 725

04/24-SAC

Blocul de operatie
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Plan cota  +6.600 in axele "9"-"22" cu amplasarea
tavanelor suspendate si captusirea canalelor de ventilare
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“Replanificarea sălilor de operație  în blocul chirurgical  etajul
doi al cladirii al IMSP SCM “Sfânta Treime” mun. Chi șinău”

Plan cota  +6.600 in axele "9"-"22" cu
amplasarea tavanelor suspendate si captusirea

canalelor de ventilare.

I.S.P Cicanci T.
А.S.P Vasiliev А.

Etapa Foaia Foi

04/24-SAC

Blocul de operatie

Executor Nicorici A.

9

1. Pina a executa  tavane suspendate de  demontat cupolele existente în sălile de operație.
2. În locurile demontarii cupolelor de executat carcas metalic pentru tavanele suspendate.
3. De executat  montarea  echipamentului de ventilație și a rețelelor electrice.
4. Pe plan este indicat cota de jos a tavanelor suspendate.
5. Tipul a placilor de gips-carton pentru tavane suspendate vezi pl.7 (explicatia finisarii
incaperilor).
6. De prevazut gauri in gips-carton pentru grilele de ventilatie (vezi comp. IVC).
7. In locurile in care este amplasat echipamentul de ventilatie de executat coboriri locale a
tavanului suspendat in conformitate cu sectiunele date. Cota de jos a coboririlor locale de
concretizat dupa instalarea echipamentului de ventilatie.
8. Suprafata tavanelor suspendate (total) este de 1593,97 m².
9. Explicatia incaperilor vezi pl.5.

Vederea B
Sc1:100

А

33
00

+6,520

+6.300

+9,600

Б

+9,900

+7.10050
0

21
50

24
00

+9.000

Vederea A
Sc1:100

А

+6,520

+6.300

Б

+7.100

+10.140
+9,820

30
00

50
0 27

00

+9.600

+9,300



А

Б

9 10 11

60
00

6000 6000

Fragmentul planului in axele "9"-"11"
Sc 1:100

2 2

7
x
8
0
0

G-2 G-2

А А

Sрecificatia elementelor carcasului acoperirei cota +9.900

G-1 UPE16  DIN1026-2:2002-10;   L=5800 10

30

98.6

120х6  ГОСТ 8639-68;   L=400

100.3

68.0

25.5

29.77

48

10

4

Piulita + Bulon Ø12,   L=50STAS5915-70

96 0.03

0.0696

30 2.76

Teava

G-2

G-3

G-4

UPE16  DIN1026-2:2002-10;   L=5900

UPE16  DIN1026-2:2002-10;   L=4000

-8x130  EN 10058: 2003      L=140

Poz. Indicatie Denumirea Cant. Nota
Masa,
un.,kg

-8x200  EN 10058: 2003      L=220

-8x50  EN 10058: 2003      L=100

-6x40  EN 10058: 2003      L=40

30 1.14

180 0.01

Piulita + Ancor Ø12,   L=250STAS5915-70 0.12188

12 13 14 15 16 17 18
6000 6000 6000 6000 1150 6000

А

Б

60
00

Fragmentul planului in axele "12"-"18"
Sc 1:100St-1

1

1

2 2

2 2

7
x
8
0
0

7
x
8
0
0

G-2

7
x
8
0
0

G-2 G-2 G-2

А А А А
С

А

Б

19 20 21

60
00

6000 6000

Fragmentul planului in axele "19"-"21"
Sc 1:100

4

4

3 3

80
0

G-3 G-3

В В

2x
73

0
92

5

Faza Plansa Planse

PE

Mod. Nr.part. Foaia Nr.doc. Semnat. Data

"Consit PRO" SRL
or. Chisinau

Spec. princ.
Elaborat Brusova N. Fragmentele planului 9-11, 12-18, 19-21.

10
ISP Cicanci T.

Cicanci T.

“Replanificarea sălilor de operație  în blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP SCM “Sfânta Treime” mun. Chișinău”

04/24-SAC

Blocul de operatie



+9.820

6000

1110

+10,400

2 - 2
Sc 1:50

1

+10,140

1413
1817

13.100

+9,800

3-3
Sc1:50

19
20

20
21

G-4 G-3 G-4

Teava 120х6
L=400

UPE [16-8х50х100

-8х200х220

-8х130х140

+9.820
cota sus

+10,140

шпаклевка

разделительная
лента

A

Sc 1:10

Placarea cu placi ”KNAUF”

1

+10,240

+10,400

+9,820

1 - 1
Sc 1:50

6000

A Б

+10,400

+10.140

+9,820

+10,240

А Б

13.100

+9,800

4-4
Sc1:50

G-4

G-3
G-3

Placi din  OSB pentru deservirea
Grinda metalica din UPE №16, p.800
tijă de suspendare
cârlig de ancorare cu clemă de profil 60х27
conector cu profil PP pe două niveluri
profil de bază ПП60х27
profil portant ПП60х27
Plăci din vată minerală Rockwool Лайт Баттс γ=40kg/m3, δ=100мм
Placi GKBI t=9мм
Vopsea siliconica

A

Faza Plansa Planse

PE

Mod. Nr.part. Foaia Nr.doc. Semnat. Data

"Consit PRO" SRL
or. Chisinau

Spec. princ.
Elaborat Brusova N. Sectiuni 1-1..4-4. Nod 1..2.

11
ISP Cicanci T.

Cicanci T.

“Replanificarea sălilor de operație  în blocul chirurgical
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Nota:
1. Plansa data vezi cu p.10.
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Nota:
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Schema fixarii peretilor despartitori.
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“Replanificarea sălilor de operație  în blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP SCM “Sfânta Treime” mun. Chi șinău”

04/24-SAC

Blocul de operatie

Nota:
1. Cantitarea elementelor carcasului ramei RM1 este data pe o bucata.
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Schema   consolidarii  planșeului în locuri de trecere a rețelelor
inginerești cu lățimea de 300-320 mm

Sc 1:20
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De executat gaura
vezi nota p.

3
Buloane  М12

panou din beton armat  
prefabricat cu goluri rotunde

Grinda existenta

nervuri portante
a panoului existent

Poz. Indicatie Denumirea Cant. Nota
Masa,
un.,kg

1 36.0UKA70х6,                       L=m.l. 6,89

Detalii

2

Materiale

Beton  С12/15 m³0,25

-8x100                                L=m.l. 36.0 6,28

3 140 0,27

Specificația elementelor privind consolidarea  planșeului în locurile de
trecere a rețelelor inginerești cu lățimea de 300-320 mm

248.04 kg

226.08 kg

37.8 kgBulon М12                               L=300

 BSEN 10056-1:1999

EN 10058: 2003
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3
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B-B
Sc 1:100

13

1-1
Sc 1:50

Ascensor Ascensor

Ascensor Ascensor

13

2-2
Sc 1:50

Notă:
1.   După instalarea echipamentului de ridicare a m ărfurilor, de coptusit partea inferioara a golului
 la o înălțime de 735 mm de la nivelul podelei curate prin instalarea unui perete desp ărțitor din gips-carton. A se
vedea secțiunea B-B, 1-1, 2-2, suprafa ța peretelui despărțitor din gips-carton este de 1,8m².
2. În cazul instalării unui ascensor de persoane cu sens unic, deschiderile nefolosite trebuie zidite cu c ărămidă pe
jumătate (120 mm) la același nivel cu pereții despărțitori existenți și tencuite cu plasă metalică. Fixarea peretelui
despărțitor la peretele despărțitor existent se va face conform detaliilor de pe p.13.
      - volum de zidărie - 0,9m³
      - suprafața de finisare a pereților - 6,5m²
3. Secțiunile A-A, B-B,  sunt marcate pe p.6

04/24-SAC

Blocul de operatie

Captusirea golurilor minelor ascensorului.
Sectiuni A-A, В-В, 1-1, 2-2.

“Replanificarea sălilor de operație  în blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP SCM “Sfânta Treime” mun. Chi șinău”
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Constructii metalice ale cupolui urmează să fie demontate К-1
Sc1:100

1-1
Sc1:100

2-2
Sc1:100

Cupola К-1 (demontarea)
Sc1:100

A-A
Sc1:100

1 73,03 417,73

Cupol К-1

2

Specificatia elementelor constructiile metalice ale cupolului urmează să fie demontate К-1 

 L UKA63х6                              l=m.l.

162,1 100,0Ф10A240                                l=m.l.

6

3 86.4Demontarea pardoselilor din lemn 

4 252.0Demontarea izolatiei cupolui

(ходовой мостик из досок) m²

5 252.0Demontarea tencuielii cupolui

m²

m²

SM SR EN 10080:2014

 BSEN 10056-1:1999

Poz. Indicatie Denumirea Cant. Nota
Masa,
un.,kg

Blocul de operatie

Fragmente de demontare cupole К-1

“Replanificarea sălilor de operație  în blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP SCM “Sfânta Treime” mun. Chi șinău”

04/24-SAC
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Cupol К-2 (demontarea)
Sc1:100

3-3
Sc1:100

4-4
Sc1:100

1 47,68 272,73

2

L UKA63х6                         l=m.l.

1 152,60-6x1800                         l=1800

2

3 18.0Panouri laterale din sticlă м²

Cupol К-2

Specificatia elementelor constructiile metalice ale cupolului urmează să fie demontate К-2 

SM SR EN 10080:2014

 BSEN 10056-1:1999

Poz. Indicatie Denumirea Cant. Nota
Masa,
un.,kg

Blocul de operatie

Fragmente de demontare cupole К-2

“Replanificarea sălilor de operație  în blocul chirurgical
etajul doi al cladirii al IMSP SCM “Sfânta Treime” mun. Chi șinău”

04/24-SAC
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