
Anexa1 Приложение №1 

Caiet de sarcini pentru proiectarea obiectului  

 

«Reconstrucția și modernizarea stației de 

predare a gazelor naturale Orhei» 

 

I. Locația obiectului 

r-ul Orhei, s. Pelivan 

 

II. Temeiul proiectării 

Programul investițional  SRL „Moldovatrans-

gaz” 

 

III. Tipul construcției 

Reconstrucție și modernizare 

  

IV. Fazele de proiectare 

Proiect de execuție 

 

V. Cerinţe privind modul de proiectare (lici-

taţii, variante) 

Contractantul este determinat pe bază de con-

curs. 

 

VI.Condiţii speciale privind construirea, re-

gimul economic şi juridic. 

1. De prevăzut seismicitatea zonei. 

2. De prevăzut măsuri pentru executarea în sigu-

ranță a lucrărilor de construcție și instalare în zona 

de securitate a conductelor de gaz și a instalațiilor 

acestora, ținând cont de trecerea altor rețele în ea. 

3. Soluțiile de proiectare  privind integritatea re-

țelelor relevante ar trebui să fie coordonate cu or-

ganizațiile de proprietari. 

 

4. La maxim de utilizat construcțiile existente și 

a rețele de comunicații inginerești, precum și a 

infrastructura existentă. 

 

5. Pentru a determina nivelul apelor subterane, 

măsurile de drenare a apelor subterane și măsurile 

anti-eroziune, proiectul trebuie să prevadă studii 

inginerești și geologice, ținând cont de recoman-

dările specificate în raportul privind cercetările 

geologice ale șantierului realizat de Întreprinderea 

de Stat "Expediția hidrogeologică a Republicii 

Moldova". Efectuați sondaje detaliate pentru a: 

 

 

 

- identificarea structurii geologo-litologice și a 

condițiilor hidrogeologice ale pantei și a teritoriu-

lui stației existente; 

- studierea proprietăților fizico-mecanice ale so-

lurilor pentru a determina adâncimea fundației 

construcțiilor. 

Техническое задание 

на проектирование объекта 

 «Реконструкция и модернизация  

ГРС Орхей» 

 

I. Месторасположение объекта: 

р-н Орхей, с. Пеливан 

 

II. Основание для проектирования: 

Инвестиционная программа ООО 

«Молдоватрансгаз». 

 

III. Вид строительства: 

Реконструкция и модернизация. 

 

IV. Стадийность проектирования: 

Рабочий проект. 

 

V.Требования по вариантной и 

конкурсной разработке 

Подрядчик определяется на конкурсной 

основе. 

 

VI. Особые условия строительства: 

 

1. Учитывать сейсмичность зоны. 

2. Предусмотреть меры по безопасному 

выполнению строительно-монтажных работ в 

охранной зоне газопроводов и их объектов с 

учетом прохождения в ней других сетей. 

3. Проектные решения в части обеспече-ния 

целостности соответствующих сетей 

согласовать с организациями – 

собственниками. 

4. Максимально использовать существующие 

сооружения и сети инженерных 

коммуникаций, а также существующую 

промышленную инфраструктуру. 

5. Для определения уровня грунтовых вод, 

мероприятий по отводу грунтовых вод и 

противоэрозионных мероприятий, проектом 

необходимо предусмотреть инженерно-

геологические изыскания с учетом 

рекомендаций, указанных в отчете о 

геологических изысканиях участка 

строительства, выполненных ГП 

«Гидрогеологическая экспедиция Р. 

Молдова». Провести детальные изыскания с 

целью: 

- выявления геолого-литологического строе-

ния и гидрогеологических условий склона и 

территории существующей станции; 

- изучения физико-механических свойств 

грунтов для обоснования заложенных глубин 

фундаментов сооружений.  



VII. Indicatorii tehnico-economici de bază: 

În documentația de proiect, determinați eficiența 

investițiilor. De elaborat un   volum separat "Efi-

ciența investițiilor". 

Tipul, marca și principalele caracteristici tehnice 

ale echipamentului (utilajului) în conformitate cu 

cerințele tehnice și justificate în documentația de 

proiect. 

 

 

VIII. Cerinţe faţă de calitate, competitivitatea 

şi parametrii ecologici 

 

În conformitate cu Legislația și documentația 

normativă în vigoare. 

 

IX. Cerinţe faţă de tehnologie, regimul între-

prinderii 

Modul de funcționare este non-stop, pe tot par-

cursul anului în regim automat, cu personal tehnic 

de întreținere. Organizarea lucrărilor de con-

strucție-montaj și punere în funcțiune cu preve-

derea unui regim de alimentare cu gaze pentru 

consumatori. 

 

 

X. Cerinţe privind soluţiile arhitectural pla-

nimetrice şi constructive, utilajul, echipamen-

tul şi asigurarea tehnică. 

 

1. De prevăzut amplasarea echipametelor (utila-

jului) în limitele terenului existent într-un singur 

modul, pe un singur cadru devizat în secțiuni cu 

pereți etanși la gaz și un spațiu de aer pentru difer-

ite clase de siguranță la explozie (Anexa 8). 

 

2. De prevăzut amenajarea teritoriului SP și 

zonei adiacente (Anexa 8). 

3. Tipul, marca și principalele caracteristici 

tehnice ale echipamentului trebuie acceptate în 

conformitate cu cerințele tehnice și justificate în 

documentația de proiectare. 

 

XI. Cerinţe privind asigurarea eficienţei en-

ergetice 

De prevăzut utilizarea tehnologiilor, echipamen-

telor și materialelor eficiente din punct de vedere 

energetic. 

 

XII. Etapele construcţiei 

Lucrările de construcție-montaj se desfășoară în 

1 etapa, care prevede întregul volum a lucrărilor 

de construcție-montaj și amenajarea teritoriului. 

 

 

 

VII. Основные технико-экономические 

показатели объекта: 

В проектной документации определить эф-

фективность инвестиций. Разработать отдель-

ный том «Эффективность инвестиций». 

Тип, марку и основные технические характе-

ристики оборудования принять в соответствии 

с техническими требованиями и обосновать в 

проектной документации. 

 

VIII. Требования к качеству, конкурент-

носпособности и экологическим парамет-

рам  

В соответствии с законодательной и норма-

тивной базой Республики Молдова 

 

IX. Требования к технологии, режиму 

предприятия. 

Режим работы круглосуточный, круглого-

дичный в автоматическом режиме с обслужи-

вающим техническим сменным персоналом. 

Требуется организация строительно-

монтажных и пуско-наладочных работ с уче-

том обеспечения режима газоснабжения по-

требителей. 

 

X. Требования к архитектурно-

строительным, объемно-планировочным и 

конструктивным решениям, к оборудова-

нию, инженерному обеспечению. 

1. Предусмотреть размещение оборудования 

в границах существующего земельного участ-

ка в одном модуле, на единой раме с разделе-

нием на секции с газонепроницаемыми стен-

ками и воздушным зазором для различных 

классов взрывобезопасности (Приложение 8). 

2. Предусмотреть благоустройство террито-

рии ГРС и прилегающих зон (Приложение 8). 

3. Тип, марку и основные технические харак-

теристики оборудования принять в соответ-

ствии с техническими требованиями и обосно-

вать в проектной документации. 

 

XI. Требования к обеспечению энергоэф-

фективности 

Предусмотреть применение энергоэффектив-

ных технологий, оборудования и материалов. 

 

 

XII. Выделение очередей строительства 

Строительно-монтажные работы проводятся 

в 1 очередь, предусматривающую полный 

объем строительно-монтажных работ с обу-

стройством. 

 

 



XIII. Exigenţe (cerinţe) privind protecţia na-

turii 

De elaborat compartimentului "Protecția medi-

ului" în conformitate cu legislația Republicii 

Moldova, actelor normative în vigoare ale Repub-

licii Moldova. 

 

XIV. Cerinţe privind siguranţa în exploatare 

şi igiena muncii 

 De elaborat compartimentului "Protecția muncii" 

în conformitate cu legislația Republicii Moldova, 

actelor normative în vigoare ale Republicii Mol-

dova. 

 

XV. Cerinţe privind elaborarea soluţiilor de 

organizare a lucrărilor de construcţii şi de 

întocmire a documentaţiei de deviz. 

1. Proiectul de organizare a construcțiilor de 

elaborat în conformitate cu cerințele NCM A. 

07.02-2012 "Procedura de elaborare, avizare, ap-

robare și conţinutul-cadru al documentației de 

proiect pentru construcții. Cerințe și prevederi 

principale". Planul de organizare a construcției 

(POC) de elaborat ținând cont de graficul norma-

tiv (Planul calendaristic) al construcției, cu o divi-

zare trimestrială a costurilor de capital și a 

volumelor lucrărilor de construcție-montaj, pre-

cum și un grafic de rețea pentru implementarea 

proiectului, luând în considerare elaborarea doc-

umentației de execuție, fabricarea utilajelor tehno-

logice de bază, a echipamentelor, a lucrărilor de 

construcție-montaj și a altor etape. 

 

 

2. Documentația de deviz a proiectului de 

întocmit în conformitate cu cerințele CPL.01.01-

2012 "Instrucţiuni privind întocmirea devizelor 

pentru lucrările de construcţii-montaj prin metoda 

de resurse", la prețuri curente la data proiectării, 

utilizând programul WinSmeta, Republica Mol-

dova. De elaborat specificațiile  echipamentelor 

(utilajului) și specificațiile consolidate (generale), 

evidențiind echipamentele și materialele furnizate 

de Beneficiar și Contractant, echipamente care nu 

necesită instalare și nu sunt incluse în costul de 

deviz. În Nomenclatorul de livrare pentru "mate-

riale" și "echipamente/utilaj" trebuie divizat: Ben-

eficiar și Contractant, indicând un set de specifi-

cații personalizate pentru echipamente/utilaje și 

materiale pe suporturi de hârtie și electronice. 

 

3. Calculul costului devizului general al proiec-

tului de devizat pe etape de construcție. 

 

 

 

XIII. Требования и условия к разработке 

природоохранных мер и мероприятий 

Разработать раздел «Охрана окружающей 

среды» в соответствии с законодательством 

РМ, действующими нормативными 

документами РМ. 

 

XIV.Требования к режиму безопасности и 

гигиене труда 

Разработать раздел «Охрана труда» в соот-

ветствии с законодательством РМ, действую-

щими нормативными документами РМ. 

 

 

XV. Требования по разработке решений в 

части организации строительства и состав-

лению сметной документации 

1. Проект организации строительства разра-

ботать в соответствии с требованиями NCM 

A.07.02-2012 «Порядок разработки, согласова-

ния, утверждения и состав проектной доку-

ментации для строительства. Основные поло-

жения и требования». План организации стро-

ительства (ПОС) разработать с учетом норма-

тивного графика (календарный план) строи-

тельства с поквартальным распределением ка-

питальных затрат и объемов строительно-

монтажных работ, а также комплексный ка-

лендарно-сетевой график реализации проекта 

с учетом сроков разработки рабочей докумен-

тации, изготовления основного технологиче-

ского оборудования, комплектации, производ-

ства строительно-монтажных работ, пускона-

ладочных работ и других этапов. 

2. Сметную документацию разработать в со-

ответствии с требованиями CPL.01.01-2012 

«Инструкции по составлению смет на строи-

тельно-монтажные работы ресурсным мето-

дом», в текущих ценах на дату проектирова-

ния, используя программу WinСмета, Р. Мол-

дова. Разработать сборник спецификаций обо-

рудования (ССО) и сводных заказных специ-

фикаций (СЗС), выделив оборудование и ма-

териалы поставки заказчика и поставки под-

рядчика, оборудование, не требующее монта-

жа и не входящее в сметы строек. В номенкла-

туре поставки на «Материалы» и «Оборудова-

ние» должно быть разделение для Заказчика и 

Подрядчика, с указанием свода заказных спе-

цификаций (СЗС) на оборудование и материа-

лы на бумажном и электронном носителе.  

3. Расчёт стоимости проектно-

изыскательских и строительно-монтажных ра-

бот разделить по этапам строительства. 

 

 



 XVI. Cerințe privind respectarea prevederi-

lor din documentele normative cu aplicare be-

nevolă, a documentelor ramurale şi a normati-

velor în vigoare cu referire la datele prezentate 

de beneficiar 

 

Documentația de proiect și deviz trebuie elabo-

rată în conformitate cu: 

- actele normative în vigoare ale Republicii 

Moldova în domeniul construcțiilor; 

- ОНТП 51-1-85 «Общесоюзные нормы тех-

нологического проектирования»; 

-ВСН 011-88 «Строительство магистральных 

и промысловых трубопроводов. Очистка поло-

сти и испытание»;   

- СНиП 2.05.06-85 «Магистральные газопро-

воды»; 

- ВНТП – 2 -86 «Нормы технологического 

проектирования МГ» ; 

-«Reguli de exploatare tehnică și în siguranță a 

SP»; 

-«Reglementări privind expluatarea tehnică a 

stațiilor de predare a gazoductelor magistrale»; 

- ВСН 51-1-80 «Инструкция по выполнению 

строительных работ в охранных зонах маги-

стральных газопроводов»; 

- ВСН 51-1-97 «Правила производства при 

капитальном ремонте линейной части»; 

- СТО ГАЗПРОМ 9.2-003-2009 «Защита от 

коррозии. Проектирование электрохимической 

защиты подземных сооружений»; 

- СТО Газпром 2-3,5-051-2006г «Нормы тех-

нологического проектирования магистральных 

газопроводов» ; 

-NCM A.07.02-2012 « Procedura de elaborare, 

avizare, aprobare și conţinutul-cadru al documen-

tației de proiect pentru construcții. Cerințe și pre-

vederi principale»; 

-NCM A.07.04-2002 «Regulament cu privire la 

managerul de proiect»; 

-ГОСТ 8.586: 2005 ISO 5167:2013 «Измере-

ние расхода и количества жидкостей и газов с 

помощью стандартных сужающих устройств»; 

-ANRE HOTĂRÂRE Nr. 385 din 12-08-2010 

referitor la aprobarea Regulamentului cu privire la 

modul de măsurare a gazelor naturale în scopuri 

comerciale; 

- SM ISO 12213-2:2014 Gaz natural. Calculul 

factorului de compresibilitate. 

- NCM G.01.01:2016 „Instalații electrice. Pro-

iectarea alimentării cu energie electrică a 

întreprinderilor industriale. Norme de proiectare 

tehnologică” 

- NAIE (ediția șase și șapte cu modificări și 

completări) 

 

XVI. Требования о соблюдении норматив-

ных документов добровольного примене-

ния, отраслевых документов и действую-

щих нормативных документов в части дан-

ных, предоставляемых заказчиком 

Проектно-сметную документацию разрабо-

тать в соответствии с: 

-действующими нормативными документами 

Р. Молдова в сфере строительства;  

-ОНТП 51-1-85 «Общесоюзные нормы тех-

нологического проектирования»;  

-ВСН 011-88 «Строительство магистральных 

и промысловых трубопроводов. Очистка 

полости и испытание»;   

-СНиП 2.05.06-85 «Магистральные газопро-

воды»; 

-ВНТП – 2 -86 «Нормы технологического 

проектирования МГ»; 

-«Правил технической и безопасной эксплуа-

тации ГРС»; 

-«Положения   по   технической   эксплуата-

ции газораспределительных станций маги-

стральных газопроводов»; 

- ВСН 51-1-80 «Инструкция по выполнению 

строительных работ в охранных зонах маги-

стральных газопроводов»;  

- ВСН 51-1-97 «Правила производства при 

капитальном ремонте линейной части»; 

- СТО ГАЗПРОМ 9.2-003-2009 «Защита от 

коррозии. Проектирование электрохимической 

защиты подземных сооружений»; 

- СТО Газпром 2-3,5-051-2006г «Нормы 

технологического проектирования 

магистральных газопроводов» 

- NCM A.07.02-2012 «Порядок разработки, 

согласования, утверждения и состав проектной 

документации для строительства. Основные 

положения и требования»; 

- NCM A.07.04-2002 «Положение о 

менеджменте проекта»; 

-ГОСТ 8.586: 2005 ISO 5167:2013 «Измере-

ние расхода и количества жидкостей и газов с 

помощью стандартных сужающих устройств»; 

- Постановление №385 НАРЭ от 12.08.2010 

об утверждении Положение о порядке измере-

ния природного газа в коммерческих целях;  

 

- SM ISO 12213-2:2014                                        

Газ природный. Расчет коэффициента сжатия. 

- NCM G.01.01:2016 «Проектирование элек-

троснабжения промышленных предприятий. 

Нормы технологического проектирования»; 

 

- ПУЭ (шестого и седьмого изданий  с изме-

нениями  и дополнениями). 

 



XVII. Date inițiale: 

1. Cerințele tehnice pentru echipamen-

tele/utilajelor tehnologice ale SP automate și ce-

rințele tehnice pentru realizarea proiectului sunt o 

anexă integrală la această sarcină. 

 

2. Certificat de urbanism pentru proiectare. 

 

3. Raportul privind cercetările geologice ale 

șantierului realizat de Întreprinderea de Stat "Ex-

pediția hidrogeologică a Republicii Moldova". 

4. Aviz de racordare la rețelele сетям Premier 

Energy cu condiții tehnice 

5. Ridicarea topografică a sectorului de con-

strucție executată de proiectant. 

 

 

XVII. Procedura de prezentare a proiectului 

spre expertiză: 

Prezentarea documentației de proiect și deviz 

pentru expertiză este responsabilitatea proiec-

tantului general. Documentația de proiect și deviz 

trebuie supusă expertizei departamentale (nor-

melor în construcție și securitate industrială obiec-

telor industrial periculoase) a „Beneficiarului” și 

expertizei de stat în conformitate cu cerințele 

NCM A. 07.02-2012 "Procedura de elaborare, av-

izare, aprobare și conţinutul-cadru al documen-

tației de proiect pentru construcții. Cerințe și pre-

vederi principale" și "Procedura de aprobare a 

programelor de investiții și a proiectelor de con-

strucții și de efectuare complexa (a proiectelor) a 

expertizei de stat".  

 

Documentația de proiect și deviz (DPD) se de-

pune pentru expertiza de stat după primirea con-

cluziilor pozitive din expertiza (preventivă) depar-

tamentală a SRL «Moldovatransgaz». 

Procedura de prezentare a DPD spre examenare 

de către «Moldovatransgaz» SRL: 

- documentația de proiect și deviz se prezintă 

spre examinare de către Moldovatransgaz SRL în 

1 exemplar pe suport de hârtie și în format elec-

tronic, împreună cu o scrisoare de însoțire; 

 

- pe suprafața suportului electronic trebuie sa fie 

indicat denumirea proiectului de execuție, Com-

pania Beneficiarului, numele organizației de pro-

iect, inginerul proiectorului, data elaborării DPD; 

 

- în formatul electronic fișierile sa fie de tip (txt) 

cu conținutul DPD; 

-conținutul suportului electronic trebuie să 

corespundă setului de documentație. Fiecare com-

partiment a setului (volum, carte, album de desen 

etc.) trebuie să fie reprezentată într-un director de 

XVII. Исходные данные: 

1. Технические требования   к   технологиче-

скому оборудованию АГРС и Технические 

требования по реализации проекта, являются 

неотъемлемым приложением к настоящему 

заданию. 

2. Градостроительный сертификат для проек-

тирования. 

3. Отчет о геологических изысканиях участка 

строительства, выполненных ГП «Гидрогеоло-

гическая экспедиция Р. Молдова». 

4. Разрешение на подключение к сетям Prem-

ier Energy с перечнем технических условий. 

5. Топографическая съемка участка строи-

тельства, выполненная силами подрядной про-

ектной организации. 

 

XVII. Порядок предоставления проекта на 

экспертизу: 

Предоставление проектно-сметной докумен-

тации (ПСД) на проведение экспертиз возлага-

ется на генерального проектировщика. ПСД 

подлежит ведомственной экспертизе (нормам 

строительства и промышленной безопасности 

для опасного производственного   объекта) 

«Заказчика» и проведению государственной 

экспертизы в соответствии с требованиями 

NCM A.07.02-2012 «Порядок разработки, со-

гласования, утверждения и состав проектной 

документации для строительства. Основные 

положения и требования» и «Порядка утвер-

ждения инвестиционных программ и проектов 

строительства и проведение их комплексной 

государственной экспертизы». 

На государственную экспертизу ПСД 

представляется после получения позитивных 

выводов ведомственных экспертиз ООО 

«Молдоватрансгаз». 

Порядок представления ПСД на ведомствен-

ную экспертизу ООО «Молдоватрансгаз»: 

-проектно-сметная документация представ-

ляется на проведение ведомственной экспер-

тизы ООО «Молдоватрансгаз» в 1 экземпляре 

в бумажном и в электронном виде, вместе с 

сопроводительным письмом; 

- на поверхности электронного носителя под 

печать должно быть нанесено название 

рабочего проекта, предприятие Заказчик, 

название проектной организации, ГИП, дата 

разработки ПСД; 

- в каталоге электронного носителя должен 

находиться файл (txt) с содержанием ПСД; 

- состав и содержание электронного носителя 

должны соответствовать комплекту 

документации. Каждый раздел комплекта 

(том, книга, альбом чертежей и т.д.) должен 



disc separat de un fișier sau un grup de fișiere 

(fișiere PDF, Adobe Acrobat) ale unui document 

electronic. Denumirea compartimentului ar trebui 

să corespundă cu denumirea compartimentului 

elaborat în   documentația de proiect și deviz; 

 

-devizele locale trebuie prezentate și în formatul 

Kos al programului WinСмета; 

- fișierele trebuie să fie compatibile cu Windows  

 

1. Procedura de transfer al documentației 

către beneficiar: 

La predarea documentației de proiect și deviz, 

organizația de proiectare emite Beneficiarului: 

- act primire-predare; 

- 6 exemplare ale DPD pe support de hârtie; 

-pe suport electronic formatul electronic cu de-

vize locale în formatul Kos al programului 

WinСмета. 

быть представлен в отдельном каталоге диска 

файлом или группой файлов (файлы формата 

PDF, Adobe Acrobat) электронного документа. 

Название каталога должно соответствовать 

названию раздела в составе разработанной 

ПСД; 

- локальные сметы представить и в формате 

KOS программы WinСмета; 

- файлы должны быть совместимыми с Win-

dows  

1. Порядок передачи документации 

заказчику: 

При передаче ПСД проектная организация 

выдает Заказчику: 

- акт приёма-передачи; 

- 6 экземпляров ПСД в бумажном виде; 

- электронный вариант на электронном 

носителе с локальными сметами в формате 

KOS программы WinСмета. 

                                                                                                                                                 


