

**Construcția rețelelor exterioare de
alimentare cu apă etapa II în
s.Zastinca, r.Soroca, suplimentar.
12/20.1-AE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1
WinCmeta

1-1 Scheme de execuție, pichetaj, organizare de șantier(denumirea lucrări)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
1		Topografia de control în scară 1:500 inclusiv avizarea cu toate instanțele implicate, conform NCM A.06.02:2015 (Până la astuparea transeelor)	set	1,00
2		Fixarea axelor până la execuție	set	1,00
3		Pichetarea traseului după execuție (camine de vizitare, rețele)	set	1,00