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CAIET  DE  SARCINI PENTRU PROIECTARE 

 

 

 

 

Privind elaborarea proiectului de execuție (PE) pentru  

“Reparația și reconstrucția parțială a demisolului pentru laboratorul  

clinico-biochimic, laboratorul bacteriologic și extinderea  

Departamentului Primiri urgente în blocul principal al 

 IMSP SCM ”Sfânta Treime”  printr-o anexă cu regimul de înălțime D+P” 

  

 

 

 

 

 

Beneficiar : IMSP SCM “Sfânta Treime” 
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Obiectul Caietului de sarcini  

1.1. Scopul Caietului de sarcini 

Scopul prezentului caiet  de sarcini este elaborarea Proiectului de Execuție (PE) 

pentru “Reparația și reconstrucția parțială a demisolului pentru laboratorul clinico-

biochimic, laboratorul bacteriologic și extinderea Departamentului Primiri urgențe în 

blocul principal al IMSP SCM ”Sfânta Treime”  printr-o anexă cu regimul de înălțime 

D+P”  din str Aleco Russo 11, mun.Chișinău.. 

Prezentul caiet de sarcini stabilește cerințe minime și obligatorii pe baza cărora 

ofertanții vor elabora soluția de funcționalitate, inclusiv estimarea financiară și 

condițiile tehnice de realizare. 

Caietul de sarcini prezintă specificațiile minime privind nivelul calitativ, tehnic și 

de performanță, necesare pentru elaborarea documentației de proiect ce face obiectul 

contractului. 

Realizarea documentației de proiect are ca scop obținerea pachetului de documente 

complet, care v-a permite IMSP SCM ”Sfânta Treime” demararea procedure de achiziție 

a lucrărilor de reparație și extindere a departamentului de primiri urgențe. 

 În acest context, proiectantul se obligă de a executa următoarele servicii:  

1. Schița de proiect, în conformitate cu cerințele, observațiile și solicitările 

formulate de IMSP SCM ”Sfânta Treime” cu respectarea legilor și normelor în vigoare 

precum şi cele sanitare în vigoare, inclusiv Hotărârea Guvernului RM №663 din 23 iulie 

2010 privind aprobarea Regulamentului Sanitar al regulilor igienice pentru instituţile 

medico-sanitare.;  

2. Expertiza tehnică pentru încăperile solicitate pentru replanificare; 

3. Elaborarea proiectului de execuție (PE) în conformitate cu cerințele, 

observațiile și solicitările formulate de IMSP SCM ”Sfânta Treime” cu respectarea 

legilor și normelor în vigoare; 

4. Livrarea beneficiarului a pachetului necesar de documente pentru primirea 

certificatului de urbanism pentru proiectare; 

5. Elaboaborarea proiectului de execuție ce include următoarele 

compartimente : 

- Proiect tehnologic (Th) 

- Ridicarea topografica 

- Expertiza tehnica a construcției  

- Plan General (PG) 

- Organizarea lucrărilor de construcție (OLC) 

- Soluții arhitecturale (SA) 

- Elemete de construcții (C) 

- Iluminat electric interior / Echipamente electrice de forță (IEI/EEF) 

- Încălzirea, ventilarea, și condiționarea aerului (IVC) 

- Retele interioare de alimentare cu apa si canalizare (RAC) 

- Semnalizarea de incendiu (SI) 

- Comunicatii telefonice si de semnalizare (TS) 

- Memoriu explicativ (ME) 

- Deviz de cheltuieli (formularul F1 (inclusive desfășurat), F3, F5, F7, F9) 

- Sistem supraveghere video (SV) 
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6. Verificarea documentației de proiect și deviz de către verificatori de 

proiectare atestați, cu obținearea rapoarter de verificare corespunzătoare. 

7. Extras din proiect în vederea obținerii autorizației de construcție; 

Documntația de proiect se va transmite beneficiarului în 3 exemple (1 original + 2 

copii) și în format electronic (originalul scanat). 

Termen de executare a lucrărilor de proiect –  90 zile; 

Acte normative ce vor sta la baza elaborării documentației de proiect  

Nota:  Ofertantul este obligat să facă cunoştinţă cu obiectivul ( cerință obligatorie ) şi să 

elaboreze oferta în modul stabilit de lege. 

 

Condiții generale 

La elaborarea proiectului se vor respecta în totalitate cerințele actelor normative în 

domeniul  

construcțiilor: - NCM A. 07.02:2012 Procedura de elaborare, avizare, aprobare și 

conținutul-cadru al  

documentației de proiect pentru construcții; - NCM G.01.02:2015 Proiectarea și 

montarea instalațiilor electrice în clădirile locative și sociale; - Legea nr. 139 din 

19.07.2018 cu privire la eficiența energetică; - Cod Urbanismului și Construcțiilor nr. 

434 din 28-12-2023; - Legea nr. 10 din 26.02.2016 privind promovarea utilizării 

energiei din surse regenerabile.  

Proiectul va fi elaborat în conformitate cu normele în vigoare şi asigură cerințelor 

esenţiale a calităţii conform Legea 434 art.335: 

- Cerința 1 – Integritatea structurală a construcțiilor; 

– Cerința 2 – Protecția construcțiilor împotriva incendiilor; 

– Cerința 3 – Protecția lucrătorilor și a utilizatorilor construcțiilor împotriva efectelor 

              negative asupra condițiilor de igienă și a sănătății, determinate de construcții; 

– Cerința 4 – Protecția lucrătorilor și utilizatorilor construcțiilor împotriva vătămărilor  

              corporale, determinate de construcții; 

– Cerința 5 – Rezistența la propagarea sunetului și proprietățile acustice ale 

construcțiilor; 

– Cerința 6 – Eficiența energetică și performanța termică a construcțiilor; 

– Cerința 7 – Prevenirea emisiilor periculoase în mediul ambiant, determinate de 

construcții; 

– Cerința 8 – Utilizarea durabilă a resurselor naturale din care sunt realizate 

construcțiile. 
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Scopul achiziției  

Prezenta documentație de atribuire oferă informații cu privire la contractul care va 

avea ca obiect elaborarea Proiectului Tehnic, precum și a documentațiilor anexă la 

acesta. 

Regimul de înălțime : D+P; 

Suprafața replanificată – 1540m2; 

Suprafața anexa nou proiectată – 880m2; 

 
 

Prin achiziționarea serviciilor de elaborare a documentației tehnice, se urmărește 

punerea la dispoziția beneficiarului a unui Proiect de Execuție (PE), care va cuprinde: 

 

1. Stramutarea rețelelor edilitare existente;  

2. Construirea anexei cu regim de înălține D+P; 

3. Demolarea pereților despărțitori de la Demisol; 

4. Demontarea panourilor de pereți demisol; 

5. Demontarea panourilor de balcon de la parter și etaj; 

6. De prevăzut schimbarea tîmplăriei din lemn în termopan cu profil aluminiu.  

7. Lucrările de tencuire a pereţilor, podelelor de executat în conformitate cu 

cerinţele moderne (linoleum tehnic pentru instituţile medico-sanitare, gresie, 

emulsie de apă lavabilă). 

8. În coridoare de prevăzut montarea podului suspendat “Armstrong”. 

9. De efectuat schimbarea integrală a sistemului de canalizare la etaj soclu. De 

efectuat schimbarea coloanelor verticale de canalizare, inclusiv şi celor 

pluviale, incepând cu etajul doi şi finalizând cu subsolul tehnic.  

10. De prevăzut schimbarea integrală a sistemului de termoficare și strămutarea 

conductelor magistrale existente de termoficare la etaj soclu.. 
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11. De prevăzut schimbarea integrală a sistemului de apeduct și strămutarea 

conductelor magistrale existente de apeduct la etaj soclu. 

12. De prevăzut construcţia sistemului de ventilare conform normativelor în 

vigoare. 

13. De prevăzut schimbarea și strămutarea reţelelor de aprovizionare cu energie 

electrică, inclusiv şi a cutiilor de distribuţie. 

14. De prevăzut montarea sistemului de alarmă antiincendiară. 

15. De prevăzut posibilitatea conectării utilajului medical şi tehnologic conform 

specificaţiei. 

16. De prevăzut resistematizarea Demisolului și amplasarea încăperilor 

Laboratorului clinico-biochimic, Laboratorului bacteriologic și 

Departamentului primiri urgente, inclusiv: 

 

 

Laboratorul clinico-biochimic (Demisol) 
1) Încăpere pentru recepționarea, înregistrarea și repartizarea analizelor (10-12 

m2); 

2) Încăpere pentru colectarea probelor de sînge (sîngele din deget și din vînă); 

3) Încăpere pentru analiza meselor fecale și parazitologice (10 m2); 

4) Încăpere pentru analiza urinei (12 m2); 

5) Spălătorie (14 – 16 m2); 

6) Camera sanitară (8-10 m2); 

7) Hemostaza (biochimia); 

8) Încăpere pentru cercetări biochimice (Chemwell, Demension); 

9) Centrifugarea sîngelui; 

10) Încăpere pentru cercetări clinice; 

11) Microscopia; 

12) Încăpere pentru personal; 

13) Încăpere pentru cercetări imunologice; 

14) Izoimunologia; 

15) Biroul șefului laboratorului; 

16) Biroului laborantului superior; 

17) Coridor; 

18) Vestiar; 

19) Baia; 

20) Viceu (dublu); 

21) Depozit N1 (reagente); 

22) Depozit N2 (detergenți și utilaj); 

23) Depozit N3 (pentru utilaj, eprubete, etc); 

 

Laboratorul bacteriologic(conform Ghidului Național de Biosiguranță 

pentru Laboratoare) (Demisol) 

                     Zona necontaminată: 

        Încăperile pentru personal: 

1) Vestiar în asociere cu sufrageria (12-14 m2); 
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2) Oficiul pentru lucrul cu documentația (9-10 m2); 

            3) Viceu (3 m2); 

4) Duș (4 m2); 

     Încăperile de lucru: 

5) Depozit (9-10 m2); 

6) Spălătorie asociată cu sterilizarea veselei de laborator și destilator (14 m2); 

7) Încăpere pentru pregătirea, inclusiv autoclavarea și păstrarea mediilor nutritive 

(20 –     22 m2), cu boxă (5 m2) și preboxă (3 m2). 

                        Zona contaminată: 

1) Încăpere pentru colectarea biomaterialului (4-5 m2); 

2) Încăpere pentru primire și înregistrarea biomaterialului (5 – 7 m2); 

3) Încăpere pentru efectuarea investigațiilor bacteriologice (20-24 m2), cu boxă 

(5 m2) și preboxă (3 m2); 

4) Încăpere pentru nimicirea biomaterialului și microorganizmelor isolate (12 

m2), cu boxă (5 m2) și preboxă (3 m2); 

 

Departamentului primiri urgente (Parter) 

1) Vestiar medici bărbați (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2); 

2) Vestiar medici femei (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2); 

3) Vestiar asistenți medicali bărbați (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2); 

4) Vestiar asistenți medicali femei (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2); 

5) Vestiar infermiere bărbați (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2); 

6) Vestiar infermiere femei (15 m2) + grup sanitar cu duș (2 m2); 

 

 

 

 

 
                 



 

Chișinau 2026 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Chișinau 2026 

 


		2026-03-30T14:42:34+0300
	Moldova
	MoldSign Signature




