
CAIET DE SARCINI

1. Denumirea obiectului: ,,Reparatia capitală a gradinitei de copii "Albinuta", din sat.
Varzaresti, r-nul Nisporeni (amenajarea teritoriului etapa II)”
2. Autoritate contractantă: Primăria comunei Vărzărești, raionul Nisporeni.
3.Tipul procedurii de atribuire: Concurs prin cererea ofertelor de preț (lucrări).
5. Termenul limită de executare a lucrărilor: 90 zile (30.09.2025) din data stabilită în
dispoziția Primarului comunei cu privire la începerea lucrărilor.
6. Durata contractului: pînă 31 decembrie 2025.
7. Sursa de finanțare: bugetul Grădiniței de copii Albinuța, pentru anul 2025.
8. Scopul: Lucrări de amenajare a teritoriului Gradiniței de copii "Albinuta" , Etapa 2.
9. Amplasarea: Sediul Grădiniței de copii amplasat în satul Vărzărești raionul Nisporeni, str.
Ovidiu Creangă, numărul cadastral 60523070261.
10. Remedierea viciilor ascunse şi a defectelor : Obiecțiilor constatate la etapa de recepție la
terminarea lucrărilor vor fi executate de către antreprenor în cel mult 10 zile. Remedierea viciilor
ascunse şi a defectelor vor fi executate în perioada de garanție (5 ani) și vor fi efectuate în
termen de cel mult 30 zile de la data constatării acestora.
11. Echipamentele, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele şi alte obiecte
necesare pentru executarea lucrărilor: Antreprenorul își asigură pe cont propriu păstrarea și
paza bunurilor proprii (echipamente, instalaţiile, utilajele, sculele, instrumentele) utilizate pentru
executarea viitorului contract.

12. Depozitarea și păstrarea materialelor: coordonarea în prealabil cu directorul instituției
materialele pot fi depozitate și păstrate pe teritoriul instituției, astfel să nu creeze obstacole.

13. Articole, bunuri, materiale şi piese: Bunurile, materialele care vor fi folosite la executarea
lucrărilor să fie însoțite de certificate de conformitate.

14. Sarcini și responsabilități: Executarea lucrărilor conform proiectului tehnic ,,Reparația
capital a Grădiniței de copii Albinuța din sat.Vărzărești r-nul Nisporeni nr.(23-10/21 PG).

Președintele Grupului de lucru Gheorghe Agheorghiesei
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