
PROIECT DE EXECUȚIE
02/2023

Reabilitarea și adaptarea monumeentului de arhitectură de talie
națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Proiectant: Firma de proiectare "CONEX" S.R.L.

Beneficiar: ADR Nord

            Albumul I
Reabilitarea acoperișului plus rețele inginerești interioare

Compartimentul
SAC - Soluții arhitectural-constructive



-

 Faza

 PE

Plansa Planse

-

DataSemnaturaElaboratFunctie

S.R.L."CONEX"

Reabilitarea și adaptarea monumeentului de
arhitectură de talie națională (nr. 42), din str.

Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiect Nr. 02/2023 - SACBeneficiar: ADR Nord

A.S.P.                      ANDRUSCEAC I.                                 04.2023

ARHITECT               ANDRUSCEAC C.                                04.2023

Componenta proiectului

       NOTĂ:
Potrivit temei de proiectare, emisă de beneficiar, proiectul se divizează în

trei etape, care reprezintă trei proiecte distincte: Albumul I - Reabilitarea
acoperișului plus rețele inginerești interioare; Albumul II - Lucrările de
reabilitare interioară; Albumul III - Reabilitarea exterioară a clădirii.

Această abordare este cauzată de faptul că lucrările necesare de executat
sunt diverse după componență și grad de complexitate.

Totodată, împărțirea proiectului pe etape este cauzată de faptul că:
- autoritatea contractantă/beneficiarul are nevoie să selecteze

antreprenorul în mod de urgență, pentru a putea realiza lucrările cât mai rapid;
- dă posibilitate autorității contractante/beneficiarului de a asigura

finanțarea stabilă pentru reabilitarea și adaptarea clădirii - monument;

Componenta proiectului 02/2023

- Compartimentul SAC - soluții arhitectural-constructive

- Compartimentul ÎVC - încălzire ventilare și condiționare

Album II - Lucrări de reabilitare interioară

- Compartimentul SI - semnalizare de incendiu

- Compartimentul SPA - semnalizare de pază automată

- Compartimentul SAC - soluții arhitectural-constructive

Album I - Reabilitarea acoperișului plus rețele inginerești interioare

- Compartimentul SAC - soluții arhitectural-constructive

Album III - Reabilitarea exterioară a clădirii

- Anexe - echipament electric de forță și iluminare electrică
interioară

- Costuri estimative

- Costuri estimative

- Costuri estimative

- Compartimentul TS - comunicații telefonice și de semnalizare
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Proiectul este elaborat in conformitate cu standartele si prevederile actelor legislative si normative in vigoare prin
care se asigura criteriile de baza a calitatii in constructie si exigentele stipulate in legea Nr. 721-XIII din 02.02.96:
A - Rezistenta si stabilitate;
B - Siguranta in expluatare;
C - Siguranta la foc;
D - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
E - Izolarea termica, hidrofuga si economie de energie;
F - Protectia impotriva zgomotului;
G - Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.

Borderoul desenelor de executie; Plan schema
cladire monument

SAC - Solutii arhitectural-constructive

06.       Plan spatiu pod - releveu si demontari Sc. 1:100; Sectiune 1-1 Sc. 1:20

Piese desenate compartimentul SAC

12.       Plan invelitoare Sc. 1:100; Detaliu 1 Sc. 1:10; Detaliu 2 Sc. 1:2; Detaliu 3 Sc. 1:10

11.       Specificatia elementelor din lemn structura tip sarpanta; Detaliu A, B, C, D, E, Element E-1 Sc. 1:10, Element E-2 Sc. 1:10, Detaliu
imbinare in lung Sc. 1:10

04.       Date generale 3

N
r. 

In
v.

 O
rig

.
Se

m
n.

 d
at

a
In

 lo
c 

In
ve

nt
ar

  n
r.

C
oo

rd
on

at
:

AS
P

An
dr

us
ce

ac
 I.

SP
C

Tu
fa

r O
.

    1

 Obiect Nr. 02/2023 - SAC

S.R.L."CONEX"

 Faza

  PE

Plansa PlanseDataSemnaturaElaboratFunctie

Beneficiar: Gimnaziul din s. Singureni Reabilitarea și adaptarea monumeentului de arhitectură de
talie națională (nr. 42), din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

A.S.P.                      ANDRUSCEAC I.                                 02.2023

ARHITECT               ANDRUSCEAC C.                                02.2023

    -

07.       Plan structura sarpanta - releveu si demontari Sc. 1:100; Sectiune A-A Sc. 1:100; Sectiune B-B Sc. 1:100

09.       Plan spatiu pod - trasee de inspectare Sc. 1:100, D1, D2, D3, D4, D5, D6 Sc. 1:20

10.       Plan sarpanta - propus Sc. 1:100; Sectiune A-A Sc. 1:100; Sectiune B-B Sc. 1:100; Sectiune C-C Sc. 1:50; Sectiune D-D Sc. 1:50

13.       Detaliu 4 Sc. 1:10; Detaliu 5 Sc. 1:10; Detaliu 6 Sc. 1:10; Detaliu 7 Sc. 1:10

05.       Date generale 4

16.       Carniz CR-1, CR-2, CR-3; Schema de amplasare; Specificatie; Ancora A-1

17.       Suport pentru ventilatoare SPV-1 in pod, cota +8.920; Amplasare; Ranforsare R-3

18.       Suport pentru ventilatoare SPV-1;  Nod A

Sp. princ. cons.             TUFAR O.                                       02.2023

SEMNATURA Sp. princ. cons.:                                              (TUFAR OCTAVIAN)

ASP: Certificat seria 2022 - P Nr. 0863 din 22.06.2022
SPC: Certificat seria 2019 - P Nr. 0330 din 21.08.2019

Plan schema cladire monument
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Denumirea proiectului: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță
națională (nr. 42) din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Proiectant: S.R.L. „CONEX”
Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Proiectul este elaborat în baza următoarelor documente:
Contract nr. 258/S din 09.03.23 de achiziționare a serviciilor de proiectare
Tema de proiectare 02.12.22
Certificat de urbanism nr. 140 din 05.06.23

Memoriu explicativ

Date generale
Amplasamentul se caracterizează prin:
- Condiţiile climaterice - III Б.
- Intravilanul orașului Bălți.
- Temperatura de calcul a aerului rece exterior parametrul A -7°C.
- Temperatura de calcul a aerului rece exterior parametrul B -16°C.
- Presiunea dinamică de bază stabilizată a vântului - 0,3 kPa (50 kg/m2).
- Sarcini provenite din zăpadă - 0,5 kPa.
Potrivit NCM E.02.02-2016 „Fiabilitatea elementelor de construcţii şi terenurilor de fundaţii. Principii

de bază”, clasa de importanţă a clădirii examinate, este CC-2 - (nivel normal).
Potrivit NCM E.01.02-2005 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor”

categoria de importanţă a construcţiei examinate este - I (deosebită).
Terenul pe care este amplasată construcţia examinată este liniștit, procese fizico-geologice

periculoase sau alte fenomene ca alunecări de teren, tasări ale scoarței etc. în zona clădirii și în apropierea
acesteia nu sunt.

Potrivit hărții de zonare seismică a teritoriului RM (aprobată prin Ordinul nr.25 din 23.12.2009 al
Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor) terenul de amplasare a clădirii, se atribuie la
intensitatea seismică de 7 grade.

Caracteristica construcției
        Clădirea cu nr. cad. 0300304.107.01 amplasată în or. Bălți, str. Independenței, 26, reprezintă o
construcţie cu regimul de înălţime tip S(parțial)+P+E, având forma „H” în plan cu dimensiunile generale de
26,2x21,85 m. Înălţimea utilă a încăperilor de la parter este de 4,70 m, de la etaj este de 3,0 m. Înălțimea
încăperii sălii de ceremonii de la etajul doi este de 4,0 m. Sub o parte a construcției este amplasată o
încăpere de subsol în care este situat punctul termic, iar în partea opusă, în subsolul clădirii este
amplasată o altă încăpere care în prezent nu este ocupată.

Rezumat
Casa Alexandru Bodesco a fost construită la sfârșitul secolului XIX. În anul 1934, peste clădirea

administrativă cu un etaj, a fost ridicat un nivel suplimentar. Această intervenție semnificativă asupra
clădirii a fost proiectată de arhitecta Etti Rosa Spirer cu denumirea de ”Amplificarea casei Bodescu pentru
sediul Prefecturii”. Pe viitor, clădirea își păstrează parametrii care au fost obținuți în urma acestei
intervenții. Imobilul reconstruit cu regim de înălțime parțial subsol, parter și etaj are suprafața construită la
sol de 758,3 m.p. În anul 1993 prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 1531-XII clădirea a primit statut de
monument, înregistrat cu nr. 42.

Valoarea istorică a monumentului constă în faptul că această clădire a fost construită la sfârșitul
secolului XIX de către Alexandru Bodescu, latifundiar din nordul Basarabiei, în calitate de casă de locuit.
Din 1914 până în 1918 a fost sediul administrativ a zemstvei din Bălți. În anul 1918, în această clădire, a

fost semnată unirea Basarabiei cu România. Din 1918 până în 1940 a fost Prefectura județului Bălți. În
această perioadă, imobilul trece printr-o ”readaptare” radicală din punct de vedere a funcțiuniei și
arhitecturii. În perioada de după al doilea război mondial în această clădire a fost amplasată Casa
Pionerilor, iar ulterior sediul Oficiului Stării Civile și a Biroului de Statistică. Clădirea are o încărcătură
istorică semnificativă.

Valoarea culturală a monumentului rezidă din coerența stilistică a formei clădirii cu detaliile de pe
fațadă și pe interiorul clădirii. Totodată, cam toate elementele au fost alterate. Respectiv, se poate de spus
că valoarea culturală a clădirii constă din elementele care s-au mai păstrat spre exemplu: coloanele cu
capitolii ionice, pilaștri, cornișe, balcon, șarpanta acoperișului. Aceste elemente pot fi  restaurate sau
reconstituite.

Monumentul se mai deosebește și prin tipajul de clădire administrativă, care reprezintă perioada
interbelică. Tipajul clădirii administrative, în acest caz a Prefecturii, deasemenea este un element a valorii
culturale.

Pe parcursul la mai multe intervenții neadecvate interiorul istoric a clădirii a fost mutilat complet.
Acesta și-a pierdut identitatea inițială. Excepție face planimetria și un element mic de la balustradă scării,
din partea dreaptă a clădirii.

Prin aplicarea și utilazarea unor materiale moderne scumpe, interiorul clădirii, a primit  aspectul unui
palat. Această abordare a fost cauzată de faptul că în ultimii ani, în clădirea examinată, a fost amplasat
sediu Oficiului Stării Civile, spații care necesitau finisări și amenajări pompoase.

La moment o abordare de reconstituire a interiorului nu poate fi justificată. Reconstituirea interioarelor
nu se poate realiza din motivul lipsei unor imagini sau desene, care ar servi în calitate de material istoric
pentru proiectare, iar înlăturarea finisărilor executate din materiale moderne, relativ scumpe, cu altele de
epocă, nu este rațională.

Din acest motiv, în proiect, se propune o abordare de restabilire doar pentru exterior.
Potrivit temei de proiectare, locatarul clădirii (ADR Nord) are nevoie ca clădirea monument să fie

adaptată la cerințele de oficiu. Evident cerințele pentru oficiu diferă de cele care erau bune pentru Oficiului
Stării Civile. Totodată, pentru a nu compromite lucrările de finisare, care pot servi în continuare, se prevăd
lucrări simple de adaptare și de corectare. Aceste lucrări se referă în mare parte la montarea instalațiilor de
ventilare, curenți slabi și refacerea unor lucrări de finisare necalitative, pentru a crea condiții optimale
lucrătorilor agenției.

Deoarece această clădire a servit în calitate de adăpost pentru mai multe funcții urbane importante și
dat fiind faptul că are o amplasare deosebită în centrul or. Bălți, restaurarea clădiri - monument istoric a
fost tot timpul o necesitate. Totodată, abordarea de protejare și restaurare a clădirii a fost de fiecare dată
superficială. Restaurarea clădirii a devenit o necesitate și în momentul transmiterii imobilului în calitate de
sediu Agenției de Dezvoltare Regională Nord.

Reieșind din cele relatate mai sus, clădirea - monument istoric va fi restabilită la exterior conform
pozelor de epocă și conform materialelor grafice care s-au păstrat. La interior se va păstra situația actuală,
care se va modifica după necesitate, pentru ca spațiile să fie adaptare pentru condițiile sediului Agenției de
Dezvoltare Regionale Nord, a unei filiale a muzeului și a unui spațiu pentru a fi dat în chirie.

În același timp, noua funcție cu amplasarea ADR Nord în incinta monumentului, implică modernizarea
instalațiilor conform standartelor actuale, mici adaptări și compartimenntări.
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Date generale 2

Studii
Studiile necesare pentru cunoașterea complexă a monumentului s-au concentrat pe următoarele

direcții: studiu istoric, topografie, releveu, structură, dimensionarea instalațiilor de ventilare și climatizare,
aprovizionarea cu căldură, electricitate, curenți slabi, apă/canalizare, lucrări de finisare pentru interior,
restaurare cu detalii pentru exterior, economie și devize alte elemente care au trebuit să fie corelate.

Starea imobilului la începutul lucrărilor
Pe parcursul exploatării clădirea examinată a fost supusă unor acțiuni seismice de grad înalt în anii

1934, 1940, 1945, 1948, 1977, 1986 și dubletul din 1990, respectiv cu o magnitudine de 6,3 grade, 7,4
grade, 6,5 grade, 6,0 grade, 7,2 grade, 7,1 grade și 6,7 grade (30 mai 1990) și 6,1 grade (31 mai 1990) pe
scara Richter,

În urma examinării defecte și deformații inadmisibile sau devieri a elementelor structurale de
rezistență nu s-au depistat. Structura de rezistență a clădirii este în stare tehnică satisfăcătoare. Acest
lucru este confirmat și în raportul de expertiză nr. 9813-04-23/T din mai 2023, expert Dumitru Mârza.

Fundațiile sunt alcătuite din tălpi de zidărie continuă.
Imobilul este construit cu o structură verticală de zidărie portantă din cărămidă plină, iar pereții sunt

dispuși sub diferite unghiuri. Zidurile portante au grosimi variabile pe verticală, de la 70-80cm pentru parter
la 45-50 cm la nivel etaj. Cărămida utilizată are dimensiuni în plan 27,5X13 cm, iar grosimea de 6, 5 cm și
7 cm.

Planșeele peste subsol sunt din beton armat pe profile metalice de tip I. Acestea sunt în stare tehnică
bună. În zona punctului termic la partea inferioară a planșeului sunt degradări neînsemnate a betonului și
armaturii.

Structura planșeelor peste parter și peste etaj nu corespunde cerințelor tehnice moderne și a
normativelor în vigoare. Baza acestor elemente structurale este formată din bârne masive de lemn (grinzi)
care sunt amplasate la distanța de 80-85 cm una față de alta. Bârnele sunt încorsetate cu tiranți din metal
din ambele părți. Acestea au o durată mare de exploatare fără ca să fie întreținute special. Materialul
lemnos nu este prelucrat cu substanțe antiseptice și ignifuge.Totodată, planşeele peste parter și peste etaj
sunt în stare tehnică bună. Bărnele de lemn sunt uscate și relativ bine păstrate. Deplasări de la poziția
inițială a grinzilor nu sunt. Având în vedere densitatea grinzilor și comportamentul reușit la acțiunile
seismice, pe parcursul exploatării, planșeele peste parter și etaj pot fi exploatate în continuare cu condiția
evitării unei încărcării suplimentare.

Planșeul de pod nu dispune de izolație termică adecvată. Această situație provoacă pierderi mari de
căldură și contribuie la supraîncălzirea încăperilor de la etaj, pe timp de vară.

Acoperișul este de tip șarpantă, din lemn masiv, în mai multe ape cu învelitoare din țiglă metalică, de
culoare roșie. Pentru a mări unghiul de înclinare a acoperișului, șarpanta a fost crescută în înălțime cu
căpriori și popi noi instalați peste șarpanta veche. Aceasta lucrare a avut loc în anul 2006. Structura nouă a
șarpantei este executată cu abateri de la cerințele normative în vigoare. Îmbinările între elemente sunt
realizate incorect. Popii sunt amplasați direct pe elementele structurii vechi. Învelitoarea din țiglă metalică
are deformații și nu asigură protecția necesară contra precipitațiilor atmosferice. Structura șarpantei noi
este sprijinită pe structura veche a șarpantei (realizată după supraetajarea construcției în anul 1934).

Șarpanta veche istorică este confecționată din lemn masiv de molid, care este încă foarte trainică pe
alocuri afectată neînsemnat de putrefacție și de carii. Această structură are o sistemă de înbinări de epocă
(scoabe, hamuturi și altele care fascinează prin fiabilitate și durabilitate.

În afară de cele enumerate partea superioară a zidăriei peretelui frontonului cu ceas este expusă
direct precipitațiilor atmosferice. Capacul de protecție din tablă este deteriorat. Frontonul cu ceas este
executat fără consolidări. Lipsește o centură de legătură.

Elementele scărilor interioare sunt în stare tehnică satisfăcătoare. Înclinaţii inadmisibile, sau
deplasarea elementelor de pe locul de suport nu s-au depistat. Scara aflată pe aripa dreaptă a clădirii și-a
păstrat configurația istorică, care a primit-o în anul 1934 odată cu supraetajarea clădirii. Scara din stângă
clădirii a fost modifcată.

Scările exterioare de la intrarea centrală și intrările de serviciu, din spate, au fost realizate în anul
2015 din beton monolit. În spate este prevăzută rampă de acces pentru persoane cu dezabilități. Aceste
scări sunt executate necalitativ și nu sunt finisate.

Pentru fiecare scară de acces, din spate, sunt executate copertine metalice cu învelitoare din țiglă
metalică. Acestea sunt masive și disonează cu arhitectura clădirii.

Balconul, amplasat pe fațada principală a clădirii, deasupra intrării principale, prezintă o placă de

beton armat ce are ca suport grinzile, aflate în consolă, ale planșeului intermediar. Starea tehnică a
balconului este satisfăcătoare. Acesta are mici deteriorări și degradări a betonului din cauza evacuării lente
a precipitațiilor atmosferice.

Lucrările de reabilitare a fațadelor au derulat pe parcursul anului 2008. În urma acestor intervenții au
fost scoase o parte din tencuielile vechi. Tot atunci s-a înlăturat cornișa superioară la cota 9.7 m, deoarece
era deteriorată (apoximativ 65%). În rezultatul efectuării lucrărilor de reabilitare a fațadelor, au fost utilizate
materiale de calitate proastă, necorespunzătoare cerințelor normative și specificului construcției -
monument de istorie și arhitectură de importanță națională. Ancadramentele decorative istorice au fost
demontate și înlocuite cu ancadramente executate din polistiren M25. Tencuiala și detaliile de pe fațade
sunt în stare nesatisfăcătoare, pe alocuri s-au dezlipit și au căzut.

Ușile și ferestrele istorice, de la exterior, confecționate din lemn au servit până în anii 2006-2007.
Ulterior au fost înlocuite cu uși și ferestre noi din profil de masă plastică și cu geamuri termopan de calitate
proastă.

Clădirea se află într-o stare de degradare aparentă. La general situația poate fi remediată.
Comportarea bună a clădirii în timp și la acțiunile seismice se datorează dispunerii uniforme și regulate a
pereților de zidărie în mai multe direcții. Comportarea bună se datorează și grosimii pereților pe verticală,
golurilor ordonate și simetrice, existenței tiranților metalici de legare a pereților și a punerii exemplare în
operă.

În mare măsură motivul degradării este cauzat de calitatea învelișului acoperișului. Utilizarea
învelitorii de tip țiglă metalică, care nu are proprietatea de a se plia pe formele complicate ale șarpantei și
sistema de evacuarea a apei pluviale defectă. În afară de aceste motive este lipsa unei ventilări adecvate
pe interior. Toate acestea au dus la situația că clădirea a fost afectată pe exterior și interior. Este necesar
de proiectat un acoperiș și o sistemă de ventilare care ar asigura protecția clădirii.

Starea instalațiilor
La momentul examinării, clădirea este conectată la rețele orășenești de căldură, apă, canalizare și

electricitate.
Sistemul de încălzire interioară existent este monotubular cu țevi din PPR și radiatoare din oțel, tiup

panou. Acestea nu necesită a fi reproiectate. Rețelele interioare este necesar de a fi spălate și încercate și
pe alocuri reparate.

Un motiv a degradării este lipsa unei ventilări adecvate pe interior. Canalele de ventilare naturală,
care trec prin zidăria de cărămidă, au fost astupate odată cu reconstrucția acoperișului și opturate odată cu
executarea lucrărilor de finisare interioară. Aceasta nu este posibil de a fi restabilită. Sistemul de ventilare
forțată a sălii de ședință de la etajul clădirii, executat în spațiul podului din tubulaturi gofrate nu corespunde
cerințelor normative și este nefuncțional. Sistema de ventilare a aierului trebuie de reproiectat.

În anii precedenți mai multe încăperi au fost asigurate cu condiționarea aierului prin sisteme de
condiționare aier-aier. Instalațiile exterioare de la fiecare încăpere sunt expuse pe fațadele clădirii. Acestea
afectează aspectul clădirii și nu sunt funcționale. Sistema de condiționare a aierului trebuie de reproiectat.

Sistemul de instalații sanitare este funcțional, însă trebuie de verificat și de schimbat unele fitinguri
vechi.

Sistemul de electricitate în linii generale este funcțional (fiecare priză și fiecare corp de iluminat are
cablu independent de la panoul central și este introdus într-un tub de protecție cu diametru mult mai mare
decat cablul electric). Este necesar de proiectat asigurarea cu  electricitate a instalațiilor de ventilare,
condiționare și a punctului termic.

Sistemul de supraveghere și semnalizare nu este funcțional, acesta trebuie de reproiectat.
Cea mai mare concentrare de instalații se află la subsol, aripa stângă a clădirrii. Aici se află nodul

termic individual și ieșirea canalizației interne la rețelele orășenești. Căldura se distribuie de la nodul termic
spre partea superioară a clădirii, iar traseul acestora se face pe perimetrul clădirii, prin pereții interiori a
zidăriei.
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Concluzie
Potrivit raportului de expertiză nr. 9813-04-23T, elaborat de expertului Dumitru Mîrza, construcțiile

portante ale structurii de rezistenţă a clădirii descrise,sunt în stare tehnică satisfăcătoare, fiind necesare
măsuri de reabilitare și lucrări de reparație capitală a  clădirii.

De la conceptele clasice de protejare a monumentelor istorice până la găsirea unor soluții viabile, la
finalul proiectării, poate însemna un alt concept influențat de detaliile de execuție și de cerințele
standardelor, în special a celor tehnologice. Cerințele de durabilitate și de asigurare a confortului
influențează asupra viziunii de reabilitare a monumentelor istorice. Odată cu analiza mai profundă a
detaliilor a apărut un concept hibrid. Acest concept modifică abordarea asupra proiectării de reabilitare a
monumentului.

Spre exemplu, pentru ca monumentul să perpetuie în timp este necesar ca acesta să fie folosit
continuu. Pentru ca monumentul să fie folosit este necesar ca acesta să fie durabil, să dispună de confort
și utilități moderne și să reprezinte aspectul sau epoca în care a fost produs.

Potrivit temei de proiectare, emisă de beneficiar, este necesar ca proiectul se fie divizat în trei etape.
Etapele reprezintă trei proiecte distincte: Album I - Reabilitarea acoperișului; Album II - Lucrările de
reabilitare interioară; Album III - Reabilitarea externă a clădirii.

Fragmentarea pe etape de proiectare și reabilitare corespund celor trei exigențe, expuse mai sus, de
durabilitate, confort și de aspect a monumentului.

Totodată, împărțirea proiectului pe etape permit beneficiarului finanțarea, de reabilitare a
monumentului, în mod stabil.

Selectarea sistemului de acoperiș
Durabilitatea clădirii depinde, în mare parte, de siguranța acoperișului. Pentru clădiri monumente

acoperișul are o semnificație aparte. Acesta trebuie să protejeze de intemperii valoarea de patrimoniu a
clădirii și funcțiunea la care servește clădirea.

Acoperișul istoric, care a servit din anul 1934 până în anul 2006, a fost din tablă de zinc plană fălțuită
cu grosimea de 0,5 mm, de culoare sură. Motivul a fost uzura avansată a tăblii.

Renovarea acoperișului ”Casei Bodescu” reprezintă o provocare deoarece trebuie folosite materiale
potrivite, ca structura, textură și aspect, pentru monumente istorice.

Configurația acoperișului este complicată. Acesta are forma literii ”H”. Înclinația acoperișului este, una
mică, de 5 %.

Una dintre cele mai folosite învelitori pentru acoperisurile clădirilor monument istoric este cea din
tabla plană fălțuită. Învelitoarea din tablă plană fălțuită sub formă de panouri este cea mai veche
învelitoare metalica. Printre avantajele tablei fălțuite se numara: maleabilitatea, aceasta putănd îmbrăca
orice forma de acoperiș, greutatea redusă, rezistența mare în timp și aspectul deosebit.
Sistemul fălțuit este cel mai ptrivit deoarece se poate monta pe pante mici de numai 3,5 grade. Un avantaj
definitoriu al acestui sistem este fixarea ascunsa. Aceasta se execută folosind cleme de fixare a falțului,
nefiind necesara găurirea/strapungerea cu șuruburi a panourilor. Modalitatea de fixare împreună cu
îmbinarea fălțuita mecanic, dintre panouri, conferă cea mai sigură protecție la infiltrații.

Dacă ne referim la varietatea de materiale, pentru învelitoare
se propune tabla de tip zinc-titan patinată. Pentru situația
examinată este cea mai potrivită. Aceasta are un grad mare de
dilatare, respectiv contracție ceea ce îi conferă o buna
comportare la variațiile de temperatură la care mediul exterior
supune învelitoarea. In anotimpul cald, temperatura la nivelul
acoperisului poate atinge chiar si 100 de grade Celsius, iar
învelitoarea trebuie sa faca fața, atât temperaturilor ridicate,
căt și celor scăzute.
Prin dubla fălțuire se conferă acoperișului siguranță sporită și o
durată de viată foarte mare. Un acoperis din tabla plana
faltuita de acest tip, care va fi intretinut corespunzator, poate
avea o durata de viața de peste 80 de ani.

REABILITAREA ACOPERIȘULUI
După cum s-a constatat structura șarpantei vechi este cea mai păstrată parte a monumentului.

Această structură are o sistemă de înbinări de epocă (scoabe, hamuturi și altele). care fascinează prin
fiabilitate și durabilitate. În legătură cu acesta se propune șarpanta istorică să fie utilizată în continuare.

Totodată, pentru a reveni la configurația inițială a acoperișului sunt necesare mai multe acțiuni de
pregătire. Se prevede înlăturarea învelișului de țiglă metalică și demontarea șarpantei, care este crescută
cu popi și căpriori noi instalați peste șarpanta veche. Evacuarea vatei minerale, gunoaielor, gofrelor de
ventilare inutile și altor elemente străine de pe podul clădirii.

După înlăturarea pieselor noi, se vor verifica elementele de dulgherie a șarpantei vechi cu
demontarea asterealei, prorțiunilor putrede și elementelor strâmbe.

Urmeză tratarea minuțioasă a lemnului cu soluții antiseptică și ignifugă, prin  pulverizare. Tratarea se
face inclusiv pe suprafața scândurii, care acoperă tavanul. Fiecare element se tratează de două ori.
Separat se face tratarea lemnului rezultat din demontarea șarpantei noi, asterelei, sau a materialului nou
procurat/adus, care va fi utilizat pentru completarea elementelor degradate a șarpantei vechi.

După această procedură, pe structura veche a șarpantei, urmează montarea elementelor lipsă și a
asterealei cu elemente și scânduri care au fost demontate inclusiv de la șarpanta nouă (acestea fiind deja
tratate). Se prevede o ieșire pe suprafața acoperișului (vezi desenele de proiect).

Odată cu pregătirea șarpantei are loc pregătirea găurilor și instalarea tubulaturii de ventilare care
pătrunde tavanul nivelului doi. Se pregătesc trecerile pentru cablurile destinate ventilației, iluminării,
semnalizării de incendiu, ceasoficării și altor cabluri. Se pregătesc platformele pentru amplasarea
instalațiilor de ventilare (sub acestea se aplică folie-barieră de vapori și după caz vată de sticlă). Se aduc,
se ridică cu macaraua și se amplaseză pe platfărme instalațiile de ventilare. Se aduc, se ridică cu
macaraua, plăcile de vată de sticlă. Acestea se instalează între grinzi peste folia-barieră de vapori. Stratul
de vată de sticlă se prevede a fi de 200 mm. Fiecare placă de vată minerală se va tăia și instala în
dependență de distanța între grinzile de lemn. Ulterior peste vata minerală se aplică o membrană de
difuzie iar pe grinzile planșeului se montează podestre de inspecție (vezi proiectul).

Concomitent cu pregătirea șarpantei se vor declanșa lucrări de restabilire a cornișei superioare la
cota 9.7 m (care este lipsă) pe perimetrul fațadei. Se va restabili în primul rând cornișa din spate, care este
în contact cu acoperișul. Aceasta este o lucrare complexă care implică armarea unde se prevede cornișa,
instalarea cofrajului, turnarea betonului de fracție mică, tragerea pe corpul cornișei, executate din beton, a
unui strat de glet cu șablon special, care reprezintă ornamentul  final.

Lucrarea de instalare a învelitorii este necesar de a fi executată de o întreprindere specializată care
dispune de tinichigii cu experiență.

Învelitoarea din tablă se va așeza după ce peste astereală se va întinde covorul de ventilare. În
calitate de învelitoare se va utiliza tablă zinc-titan din panouri plane. Tabla se va îmbina prin tehnica fălțuirii
cu fixarea ascunsă de astereală. Pe creasta acoprișului și la poalele acoperișului se prevăd elemente care
permit circulația aierului, elemente necesare pentru protejarea învelișului.

Ulterior urmează instalarea elementelor de parazăpezi și instalarea sistemului de preluare și
evacuare a apelor pluviale (jgheaburi, burlane) din același sistem și aceiași culoare.

Important! Pentru a împedica condensația vaporilor de apă în termoizolație, între grinzi, în calitate
de prim strat a izolației termice se va aplica o folie-barieră de vapori. Folia se întinde fâșie cu fâșie, cu
suprapunere de 10 cm. Prinderea unei folii de altă folie, se va efectua cu bandă adezivă, ori cu capse
direct pe ginzi.

Pentru a evita situații în care interiorul clădirii va fi afectat de ploi torențiale, învelitoarea va fi scoasă
pe porțiuni. Spre exemplu, învelitoarea și șarpanta de pe aripa dreaptă a acoperișului se va demonta înt-o
etapă. Din același moriv, alte părți a acoperișului se vor demonta tot pe etape.

Etapele de demontare a învelitoarei și șarpantei se vor determina de antreprenor în funcție de
condițiile climaterice.
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Elemente de lemnărie
Se vor păstra și refolosi la maxim elementele de lemn demontate din structura existentă a șarpantei.

De evitat fixarea lemnului prin intermediul elementelor care pot produce ”crăpături” necontrolate.
Peste căpriori se prevede un strat de astereală continuă. Rostul între schândurile de astereală va fi

de maxim 20 mm. Nu se admit denivelări pe suprafața asterelei.
Notă: Se prescrie montarea utilajului și a suportului din grinzi de metal pentru utilajul de ventilare,

până la instalarea căpriorilor structurii șarpantei și învelitorii acoperișului.

Elemente de tinichigerie
Se va atrage o atenție deosebită sistemului de evacuare a apelor din precipitații de pe acoperiș

și în special joncțiunilor jgheab-jgheab și jgheab-burlan.
Se va atrage atenție deosebită selectării firmei care va îndeplini lucrările de pregătire a șarpantei și

de instalare a învelitorii din tablă de tip falț.
Antreprenorul general se va asigura că întreprinderea spacializată, pe care o va subcontracta,

dispune de cantitatea necesară de tablă zinc-titan patinat în stoc, de utilaj de profilare și de echipa de
tinichigii cu scule speciale.

Ulterior antreprenorul general va insista asupra transportării, depozitării și instalării elementelor de
tinichigerie (jgheaburi, burlane, șorțuri, glafuri, parazăpezi, parafrunzari, etc) în mod adecvat.

Materialul din care vor fi executate elemetele de tinichigerie va fi același ca acoperișul -tablă zinc-titan
patinată.

În momentul montării antreprenorul va utiliza desenele de execuție, iar după caz, detaliile
producătorilor.

Preluarea apelor pluviale se va realiza prin intermediul jgheaburilor și burlanelor, care vor directiona
apa către pământ.

Controlul execuției
Potrivit pct. (1), articolul 12 a Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții între ADR Nord și proiectant se va încheia un contract privind supravegherea de autor. Conform
acestui contract proiectantul va asigura la fazele determinante și în alte cazuri suportul tehnic necesar
desfășurării execuției conform proiectului.

Potrivit pct. (1), articolul 22 a Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții ADR Nord îi
revine obligația angajării unui responsabil tehnic (reprezentantul său legal pe șantier). Acesta va avea
obligația verificării execuției corecte a lucrărilor pe tot parcursul construcției.

Responsabilul tehnic atestat, are obligația să anunțe data începerii execuției lucrărilor la Agenția
pentru Supraveghere Tehnică.

Dirigintele de șantier este obligat, în timpul construcției, să urmărească și să consemneze toate
verificările impuse de standartele și normativele în vigoare. Verificările consemnate în procese verbale se
fac în Cartea tehnică a construcției.

Înainte de verificarea și întocmirea procesului verbal de recepție, în fazele determinante (FD),
dirigintele de șantier împreună cu responsabilul tehnic, au obligația de a avea efectuată verificarea și
întocmirea la zi a proceselor verbale de lucrări ascunse, la toate operațiunile executate în faza
premergătoare și cea în verificare.

Lista lucrărilor ascunse
LA-1   Izolarea termica a planșeelor peste ultimul nivel.

        LA-2   Armarea cornișelor la cota +9.520.

        Faze determinante
FD-1 Calitatea executării sistemului de evacuare a apelor din precipitații de pe acoperiș.

        FD-2 Executarea lucrărilor ce țin de acoperiș (structură șarpantă, învelitoare, acces de ieșire pe
acoperiș etc.).

FD-3 Obiectul finalizat.
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Plan spatiu pod - releveu si demontari Sc. 1:100

Plan spatiu pod - releveu si demontari Sc. 1:100

Sectiune 1-1 Sc. 1:20

Strat de termoizolare din vată de sticlă 100 mm (spre demontare)
Strat de hidroizolație de tip Ruberoid (spre demontare)
Astereală din scânduri de lemn 50 mm (spre păstrare)
Tencuială interioară pe „drancă” (spre păstrare)

Grinzi din bârne de lemn Ø~250 mm (spre păstrare și conservare)

Nr. Specificație lucrări de demontare Cantitatea u.m.
Specificație lucrări de demontare spațiu pod

1 Strat termoizolant amplasat între grinzile din lemn 287.50 m2
2 Membrană de tip Ruberoid 488.75 m2

3 Demontare grilaje 500x1200 mm pentru aerisire pod 75.00 kg

4 Demontare perete din zidarie 1300x450x450 mm 0.30 m3

5

Demontarea, incepand cu cota +8.770 pana la partea de
sus a parapetului, a 80%  din tencuiala care reprezinta
tencuiala degradata si tencuiala care astupa carnizul
vechi  pe o grosime de 30 mm

156.44 m2

6 Încărcare gunoi de construcție 20.00 t

7 Transportare gunoi de construcție 20.00 t

EXPLICAȚIE:

Strat de termoizolare din vată de sticlă 100 mm plus membrană
hidroizolantă tip Ruberoid (spre demontare)

Elemente constructive spre demontare

Poz. 3Poz. 3

Poz. 3 Poz. 3

Poz. 1, 2

Poz. 1, 2

Poz. 1, 2

Poz. 1, 2

Nota:
1) În procesul demontarii se vor crea suprafețe de circulare provizorii din plăci de OSB sau scânduri

reciclate din lemn, amplasate peste grinzile planșeului. Nu se admite circularea pe spațiile fragile
dintre grinzile din lemn sau poziționarea pe planșeul din lemn a unor sarcini mai mari de 200 kg/m2.

2) După demontarea termoizolației și a membranei hidroizolante de tip Ruberoid, toată suprafața de
călcare a podului se va mătura și se va aspira bine de praf.

Demontare constructie
provizorie din lemn

1

1

1 1

1 1

1

1

Poz. 4
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Plan structura sarpanta - releveu si demontari
Sc. 1:100; Sectiune A-A Sc. 1:100; Sectiune B-B

Sc. 1:100

Plan structura sarpanta - releveu si demontari Sc. 1:100

AA

Sectiune A-A Sc. 1:100

Sectiune B-B Sc. 1:100

B

B

Nr. Specificație lucrări de demontare Cantitatea u.m.
Specificație lucrări de demontare structura sarpanta

1 Demontare invelitoare din tigla metalica + accesorii 557.50 m2
2 Demontare sipca longitudinala 120x20 mm 2.68 m3
3 Demontare sipca transversala 50x35 mm 1.27 m3
4 Demontare membrana anticondens 613.25 m2
5 Demontare capriori noi 160x50 mm cu recuperare 5.80 m3
6 Demontare astereala veche 120x20 mm 10.04 m3

7 Demontare capriori vechi 110x60 mm 4.69 m3
8 Demontare coama noua 120x120 mm 0.70 m3
9 Demontare popi noi 120x120 mm 0.48 m3

11
Demontare sistem existent de evacuare a apelor
pluviale 195.00 ml

12 Încărcare gunoi de construcție 53.00 t

13 Transportare gunoi de construcție 53.00 t

Poz. 7

Demontare invelitoare din tigla metalica (Poz. 1)
Demontare sipca longitudinala (Poz. 2)
Demontare sipca transversala (Poz. 3)
Demontare membrana antindens (Poz. 4)
Demontare capriori noi (Poz. 5)
Demontare astereala veche (Poz. 6)
Demontare capriori vechi (Poz. 7)

Demontare invelitoare din tigla metalica (Poz. 1)
Demontare sipca longitudinala (Poz. 2)
Demontare sipca transversala (Poz. 3)
Demontare membrana antindens (Poz. 4)
Demontare capriori noi (Poz. 5)
Demontare astereala veche (Poz. 6)
Demontare capriori vechi (Poz. 7)

Poz. 8

Poz. 9

Poz. 7

Poz. 8Poz. 5

Poz. 11 Poz. 11

Poz. 11

Poz. 11

Capriori vechi 150x150 mm spre pastrare
Nota:

1) Toata invelitoarea din tigla metalica, sistemul de scurgere a apelor pluviale, sipca,
constrasipca, membrana anticondens, coama noua, capriorii noi, popii noi de deasupra
coamei vechi, astereala veche (podina) si capriorii vechi (cu exceptia celor indicati in plan)
se vor demonta. Restul structurii vechi se va pastra si se va conserva.

+9.650

Demontare stratificare
invelitoare noua

Demontare stratificare
invelitoare noua

+9.540
+10.140

+12.010

+12.560+12.560

+8.990+8.990

+10.700

+9.540
+8.990
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Plan spatiu pod - propunere Sc. 1:100; Sectiune
1-1 Sc. 1:20; Sectiune 2-2 Sc. 1:20; Sectiune

3-3 Sc. 1:20; Sectiune 4-4 Sc. 1:20

Plan spatiu pod - proiectat Sc. 1:100

Saltea din vată minerala de sticla htot.=200 mm, λd ≤ 0.040 W/mK (proiectat)
Bariera de vapori sd=10m (proiectat), rasucita pe pe grinda
Astereală din scânduri de lemn 50 mm (existent)
Tencuială interioară pe „drancă” (existent)

Membrana de difuzie permisiva la vapori sd=0,5m (proiectat), fixare cu capsatorul de grinzi

Sectiune 1-1 Sc. 1:20

Grinzi din bârne de lemn Ø~250 mm
- curatare de mecanizata cu hartie abraziva,
- antiseptizare (periere sau pulverizare)
- ignifugare cu soluti de culoare alb-galbui (periere sau pulverizare)

1

1

1 1

1 1

1

1

Sectiune 2-2 Sc. 1:20 Sectiune 3-3 Sc. 1:20

Nod 1

Strat de nivelare mortar de ciment M100 (Vtot. = 2,20 m3) armat
cu plasa metalica 100x100 mm, Ø4 mm (Stot = 21,0 m2/42,00 kg)

3 3
3

3

3 3

2

2

2

2

2 2

2 2

2 2 Nod 1

Nod 1

Nod 1

Completare rost
cu vata minerala

Nr. Specificație lucrări proiectate Cant. u.m.
Specificație lucrări in spațiul podului

1 Bariera de vapori sd=10m 488.75 m2
2 Strat termoizolant amplasat între grinzile din lemn 287.50 m2
3 Membrana de difuzie permisiva la vapori sd=0,5m 450.00 m2

4 Curatare prin abraziune a grinzilor din lemn 300.00 m2

5 Antiseptizare si ignifugarea lemnului grinzii 380.00 m2

6 Strat de nivelare mortar de ciment M100 2.20 m3

7 Plase metalice 100x100 mm, Ø4 mm 42.00 kg

8 Grilaje 500x1200 mm pentru ventilare pod (4 bucati) 105.00 kg
Sectiune 4-4 Sc. 1:20

Sort din tabla
(a se vedea specificatie fatada)

Nota:
1) Toate elementele metalice
ale gratarului de ventilare se vor
vopsi cu vopsea anticoroziva
conform schemei cromatice a
fatadei.

Crampoane 50x150x3
mm, pas 600 mm

4

4

4

4

4

4

4

4
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Plan spatiu pod - trasee de inspectare Sc. 1:100;
D1, D2, D3, D4, D5, D6 Sc. 1:20

Plan spatiu pod - trasee de inspectare Sc. 1:100
a-a

D1

D1

Nod 1

Nod 1

Nota:
1) Toate elementele din lemn
vor fi tratate antiseptic si ignifug;
2) Specificatie Nod 1 a se
vedea la pag. 8.

D1 Sc. 1:20

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D1

D2 Sc. 1:20 b-b a-a Sc. 1:20

a-a Sc. 1:20

Nod 1

D3 Sc. 1:20 D4 Sc. 1:20

D5 Sc. 1:20
D6 Sc. 1:20

D1
D1

D1
D2

D2
D2

D2

D2

D2

D2

D1

D2

D3

D5

D5 D5

D5

D5

D5

D6

D4
D3D3

D3

D2, D3

D2, D3

D3

D3

D3

D3

D5

D6

D4

D4

D6

Nod 1 Nod 1

11

11

1

1 1

1

1

11

1

1

1

1

1

1 1

1

3
3 443

5 5

5

345
5

5

5

3 4

2
4

2
4

43

4
3

5

5 5

4
3

34

4

4
3

3

5

5 5

Nr. Specificație lucrări proiectate Cant. u.m.
Specificație lucrări traseu de inspectare pod

1 Profil din lemn 50x80(h) mm 1.28 m3
2 Profil din lemn 50x120(h) mm 0.30 m3
3 Sipca din lemn 120x20(h) mm 0.65 m3

4 Placaj OSB 18 mm 80.00 m2

5 Element metelic, coltar 60x60x120x3 mm 227.80 kg
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Plan sarpanta - propus Sc. 1:100; Sectiune A-A
Sc. 1:100; Sectiune B-B Sc. 1:100; Sectiune C-C

Sc. 1:50; Sectiune D-D Sc. 1:50

Plan sarpanta - propus Sc. 1:100

AA

B

B

Detaliu CR-1
(pag. 15,16)

Detaliu CR-3
(pag. 15, 16)

Detaliu CR-3
(pag. 15, 16)

Detaliu CR-2
(pag. 15, 16)Poz. 1b

Poz. 1 Poz. 1

Poz. 1a

Poz. 1

Poz. 1Poz. 1

Poz. 1 Poz. 1

Poz. 1

Poz. 1

Poz. 1

A se vedea detaliu
CR-1 (pag. 15,16)

Poz. 1c Poz. 1cPoz. 1cPoz. 1c

Poz. 1cPoz. 1cPoz. 1c Poz. 1c

Poz. 1a

Poz. 1b

D

D

Sectiune A-A Sc. 1:100

Sectiune B-B Sc. 1:100

Sectiune C-C Sc. 1:100
Poz. 1d

C

C

Poz. 1d

Poz. 1aPoz. 1a

Sectiune D-D Sc. 1:100

Notă:
1) Căpriorii instalați recent, care se demontează de la șarpanta
superioara (pct. 5 pag. 7) se vor refolosi la șarpanta proiectă în proportie
de 70 %;
2) Toate elementele vechi și noi care vor face parte din structura
șarpanta a acoperișului, se vor trata antiseptic si ignifug;
3) Specificatia elementelor sarpantei a se vedea la pag. 11.

Poz. 1dPoz. 1b

Elemente ale sarpantei vechi spre pastrare

Elemente ale sarpantei
vechi spre pastrare

Detaliu A (pag. 11)

Detaliu B (pag. 11)

Detaliu B (pag. 11)

DD

Detaliu E
(pag. 11)

Detaliu E
(pag. 11)

Detaliu E
(pag. 11)

Detaliu D
(pag. 11)

Detaliu CR-2
(pag. 15, 16)

Ceas

Detaliu A (pag. 11)
Detaliu A (pag. 11)

Detaliu C (pag. 11)

Detaliu C (pag. 11)



160

35
0

300

80
27

7070

16
0

50 50

35
0

E2

Poz. 1, 1a, 1bPoz. 2

Poz. 3

Poz. 2

Poz. 3

Pop existent
spre pastrare

Coama existenta
spre pastrare

Pop existent
spre pastrare

Coama existenta
spre pastrare

Bulon  M12

Poz. 1, 1a, 1b

Cosoroaba
(existenta spre pastrare)

Parapet din zidarie
(existent spre pastrare)

16
0

50

13
°

Ta
ier

e l
a f

ata
 zi

du
lui

Surub  M12

E1

Pop (existent spre
pastrare)

16
0

50

Poz. 1, 1a, 1b

Pana (existenta spre
pastrare)

Bulon  M12Bulon  M12

E2

E2

Poz. 1c

Poz. 1

Poz. 1c

Coama existenta
spre pastrare

11

 Faza

 PE

Plansa Planse

-

DataSemnaturaElaboratFunctie

S.R.L."CONEX"

Reabilitarea și adaptarea monumeentului de
arhitectură de talie națională (nr. 42), din str.

Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiect Nr. 02/2023 - SACBeneficiar: ADR Nord

A.S.P.                      ANDRUSCEAC I.                                 04.2023

ARHITECT               ANDRUSCEAC C.                                04.2023

Specificatia elementelor din lemn structura tip
sarpanta; Detaliu A, B, C, D, E, Element E-1,
Element E-2, Detaliu ibinare in lung Sc. 1:10

Specificatia elementelor din lemn structura tip sarpanta

Poz. Denumire Cnt. Volum
unit., М3

Volum
toate, М3

Elemente din lemn proiectate

1 Caprior 50x160(h) mm, L= 3480 88 0.028 2.45

1a Caprior 50x160(h) mm, L= 7100 20 0.057 1.14

1b Caprior 50x160(h) mm, L= 10800 21 0.086 1.81

1c Caprior 50x160(h) mm, L= 4100 24 0.033 0.79

1d Caprior 50x160(h) mm, L= 1100 14 0.009 0.12

Capriori 50x160 mm recuperati de la
demontari (70% din 5,80 m3) -4.06

2 Profil lemn 50x160(h) mm, L= 350 70 0.003 0.20

3 Profil lemn 50x80(h) mm, L= 300 70 0.002 0.17

Total proiectat: m3 2.61
Rezerva cherestea in cazul lucrarilor
neprevazute (30% din total proiectat) m3 0.80

Nota:

1) Tot lemnul sarpantei se va trata antiseptic si ignifug;
2) Cota ±0.000 a fost aleasa cota de calcare a parterului blocului A.

Detaliu A Sc. 1:10

Specificatia elementelor metalice ale structurii sarpantei

Poz. Denumire Cnt.
Masa

unit., kg
Masa

toate, kg

Elemente metalice

E-1 Element metalic de jonctiune  g=3 mm, 180 1.017 183.12

E-2 Element metalic de jonctiune  g=3 mm, 90 0.678 61.04

M12
Surub din otel zincat M12, L=240 mm+2
saibe (Ø30 mm) + 1 piulita, bucati 720 0.300 216.00

Total: Total 460.2

12
0

12
0

24
0

120 120
linii  de
indoire

gauri  Ø14 mm

12
0

12
0

24
0

120
linie  de
indoire

gauri  Ø5 mm

Detaliu C Sc. 1:10 Detaliu D Sc. 1:10
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100

100

Caprior 50x160 mm
(poz. 1, 1a, 1b)

Eclisa 50x160x500 mm
(pe o singura parte)

Suruburi  M12

Detaliu imbinare in lung Sc. 1:10

Caprior 80x150 mm
(poz.1)
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Eclisa 50x80x500 mm

Cui  5x150 mm

80
x1

50
 m

m 
(po

z. 
7)

Cuie  4x120
min. 4 buc. pe fiecare parte

Surub  M12
cate 1 buc. pe fiecare parte

Detaliu B Sc. 1:10

Element E-1 Sc. 1:10 Element E-2 Sc. 1:10

Detaliu E Sc. 1:10



1 2 4 5

A

B

D

E

F

G

C

G

1 2 4 53

A

B

E'

D

C

interax

3-5 mm

120
20

120
20

6

5 5

5 12°

12

 Faza

 PE

Plansa Planse

-

DataSemnaturaElaboratFunctie

S.R.L."CONEX"

Reabilitarea și adaptarea monumeentului de
arhitectură de talie națională (nr. 42), din str.

Independenței nr. 26, or. Bălți

Obiect Nr. 02/2023 - SACBeneficiar: ADR Nord

A.S.P.                      ANDRUSCEAC I.                                 04.2023

ARHITECT               ANDRUSCEAC C.                                04.2023

Plan invelitoare - proiectat Sc. 1:100; Detaliu 1
Sc. 1:10; Detaliu 2 Sc. 1:2; Detaliu 3 Sc. 1:10

Plan invelitoare - proiectat Sc. 1:100

1 1

33 4

1

1

1

1

33

33

7

Detaliu 1 Sc. 1:10

Detaliu 2 Sc. 1:2

Detaliu 3 Sc. 1:10

1

3

2

Elemente ale sarpantei
vechi spre pastrare

8
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Element al sarpantei
vechi spre pastrare

22
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Căprior proiectat Căprior proiectat

Nota:
1) Tot lemnul utilizat la învelitoare se va trata antiseptic si ignifug;
2) Toate elementele învelitorii trebuie să fie din același sistem;
3) Specificatie Nod 2, si elemente invelitoare a se vedea la pag. 14.

Acoperire fronton
cu sort din tabla
zinc-titan
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Detaliu 4 Sc. 1:10; Detaliu 5 Sc. 1:10; Detaliu 6
Sc. 1:10; Detaliu 7 Sc. 1:10

Detaliu 4 Sc. 1:10

Detaliu 5 Sc. 1:10

Detaliu 6 Sc. 1:10

Detaliu 7 Sc. 1:10

Nod 2

Nod 2 Nod 2

Nod 2

Nod 2 Nod 2

Nod 2
Ușă din lemn pentru accesul pe
acoperiș 700x550 mm, căptușită cu
tablă (același tip cu învelitoarea)

Șorț din tablă același
tip cu învelitoarea

Scară existentă spre păstrare

Șorț din tablă (a se vedea Album III)

Căprior vechi spre păstrare

Căprior vechi spre păstrare

Structură veche a șarpanteti
spre păstrare

Detaliu 1-1 pag. ..

Nod 2

Nod 2

6

14

15

7

7

14

1
17

Nota:

1) Tot lemnul utilizat la învelitoare se va trata antiseptic si ignifug;
2) Toate elementele învelitorii trebuie să fie din același sistem;
3) Specificatie Nod 2 si elemente invelitoare, a se vedea la pag. 14.

Cositorirea jonctiunilor
cu risc de stagnare a
apelor

16, 18
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Specificatie invelitoare; Detali 8 Sc. 1:10;
Detaliu 9 Sc. 1:5

Poz. Specificatie elemente invelitoare Cantitatea u.m.
 Nod 2 - Invelitoarea acoperis

1
Învelitoare din tabla fălțuită tip „zinc-titan”, g = 0.7 mm (patinat) 515.78 m2
Rezerva de tablă zinc-titan pentru falțuri 25% si taieturi sub
unghi - 10%. Total 35% din suprafața proiectată 180.522 m2

2
Astereală, scânduri din lemn 120x20 mm 10.32 m3
Scănduri din lemn 120x20 mm, pentru aerator de coamă 0.55 m3

3
Covor de ventilare cu folie anticondens (incl. coeficient de
suprapunere 1,1) 567.35 m2

Profile de racordare la invelitoare

4
Capac coama (acelasi sistem cu invelitoarea ) 39.90 m2
Rezerva de tablă zinc-titan pentru falțuri - 25% din suprafața
proiectată 9.98 m2

5 Profil lacrimar streasina (acelasi sistem cu invelitoarea) 110.20 ml

6
Capac muchii diangonale (acelasi sistem cu invelitoarea) 25.60 m2
Rezerva de tablă zinc-titan pentru falțuri - 25% din suprafața
proiectată 6.400 m2

7 Profil de dolie (acelasi sistem cu invelitoarea) 32.00 ml
8 Sistem de parazapada (acelasi sistem cu invelitoarea) 85.10 ml
9 Profil de racordare la perete (acelasi sistem cu invelitoarea) 20.50 ml

10
Profil de racordare căprior la perete (acelasi sistem cu
invelitoarea) 110.20 ml

Sistemul de scurgere a apelor pluviale

11 Jgheaburi din tablă „zinc-titan” DN 150 mm 109.60 ml
12 Burlan din tablă „zinc-titan” DN 98 mm 118.00 ml

Accesorii suplimentare

13
Tablă perforată zincata (pentru asigurarea ventilării streșinii și a
coamei) din acelasi sistem cu invelitoarea 56.24 m2

14 Crampoane din platbanda de metal 50x4 mm (pas. 50 cm) 124.09 kg

15 Profil din lemn 100x100 mm (muchie diagonală) 0.16 m3
16 Profil din lemn 50x50x500 mm, pas 500 mm (parapet fronton) 0.01 m3
17 Placaj din lemn stratificat (sub capacul din tablă fronton) 3.00 m2

Lucări de nivelare

18 Nivelarea parapetului frontonului cu șapă înclinată din mortar
de ciment 0.21 m3

19 Nivelarea prin tencuire cu mortar de ciment, a peretilor exteriori
ai parapetului incepand cu cota +8.770 124.44 m2

20 Profile de ghidaj pentru tencuială 100.00 ml

Nod 2Detaliu 8 Sc. 1:10

Detaliu 9 Sc. 1:5

Nod 2

Element al sarpantei
vechi spre pastrare

Căprior proiectat

8

11

5

Perete din zidărie existent

Perete din zidărie existent

Căprior proiectat

Carniz CR-1
(a se vedea pag. 15,16)

9

Răsucire tablă învelitoare pe
suprafața peretelui (min. 250 mm)

Nota:

1) Tot lemnul utilizat la învelitoare se va trata antiseptic si ignifug;
2) Toate elementele învelitorii trebuie să fie din același sistem.
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Carniz CR-1, CR-2, CR-3



Lista pieselor și materialelor de executare a carnizului CR-1, CR-2, CR-3

Poz. Marcare Denumire Cnt.
Masa un,

kg Masa toate Nota

Carniz CR-1 (L=12.7 m)

1 Ø14AIII ГОСТ 5781-82* L= 970 26 1.174 30.5

PL-1 ГОСТ 23279-85 4Cp 3Bp-1-100
3Bp-1-100

,  m2 30.0 1.04 31.2

Total: 61.7

Mortar ciment-nisip, M100, Litri 10

Beton fracț ie mică, C20, m3 2.3

Carniz CR-2 ș i CR-3 (L totală=100.0  m)

A-1 Ancoră, f.16 Ancoră A-1 206 1.22 252.3

PL-1 ГОСТ 23279-85 4Cp 3Bp-1-100
3Bp-1-100

,  m2 173.0 1.04 179.9

Total: 432.2

Beton fracț ie mică, C20 12.7

Ancoră A-1

a Ø14AIII ГОСТ 5781-82* L= 950 1 1.150 1.1

b -4x30x80 ГОСТ 19903-2004 1 0.075 0.1

Total: 1.2

*2 - Lungimea de precizat la fa ța locului
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Suport pentru ventilatoare SPV-1 în pod, cota
+8.920. Amplasare

1

1

13
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1300
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2
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Note de executare a nodurilor de consolidare a golurilor nou formate

1. SE INTERZICE formarea golurilor noi cu u tilizarea instrumentelor, care creaza lovituri sau vibrat ii.  La formarea golurilor in zidarie si a
redanelor pentru instalarea elementelor de consolidare se vor utiliza in exclusivitate instrumente de taiat.
2. Toate piesele metalice de consolidare se instaleaza nemijlocit pe zidaria portanta. Cu acest scop se inlatura tencuiala existenta pe
portiunile de perete, care vin in contact cu ele. Locurile de contact trebuie sa fie curatate de gunoi si ramasite de tencuiala.
3. Sudura se executa conform GOST 5264-80. Piesele metalice se sudeaza pe tot perimetrul contactului dintre ele. Cateta sudurii se indica
in desenele corespunzatoare.
4. Dupa instalarea si sudarea pieselor metalice se instaleaza o plasa pentru tencuiala si se executa tencuiala.

a b

Specificatia materialelor ranforsarii R-3

Poz. Marcare Denumire Cnt.
Masa un,

kg Masa toate Nota

Ranforsare R-1
(1 gol)

1 Buiandrug L63x5  ГОСТ 8509-93, L= 1700 2 8.177 16.4

2 Platbanda -4x40x390 ГОСТ 19903-74* 3 0.490 1.5

Total: 17.8
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Consecutivitate recomandat ă de executare a nodului A

. De cură țat peretele de tencuială și de termoizolare pe sectorul de lucrări.

. De executat gaura pentru grindă conform desenului. Suprafa ța găurii de cură țat de gunoi și praf.

. De executat patul de mortar.

. De convins prin m ăsurări suplimentare că grinda are sprijinul necesar în perete.

. De instalat grinda și de fixat temporar.

. De instalat cofrajul nodului.

. De betonat.

. De re ținut intervalul tehnologic de timp de 24 ore pentru întărirea betonului.

. De înlăturat fixarea temporară a grinzii.

. De re ținut intervalul tehnologic de timp de 72 ore pentru întărirea betonului.

. De încărcat grinda.

min.  70

11
0

SE INTERZICE de fixat grindă de
consolidare G-1 de grinda existentă din

lemn

Lista pieselor și materialelor de executare a suportului pentru ventilatoare SPV-1

Poz. Marcare Denumire Cnt.
Masa un,

kg Masa toate Nota

Suport SPV-1 (2 la număr)

*G-1 Grindă [ 14 ГОСТ 8240-72*, L= 6200 2 76.260 152.5

Total: 152.5

Mortar ciment-nisip, M50, Litri (dm3) 15.0

Beton, C15, Litri (dm3) 72.0

*G-1 - Lungimea de precizat la fa ța locului
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Anexa 1 - Materiale fotografice - situație existentă (pag. 1)

2

43

Vedere lucarna fronton - parapetul nu este protejat împotriva intemperiilor. Joncțiunea învelitorii cu parapetul este
tratată foarte necalitativ riscând ca apa să se prelingă pe parapet în interiorul podului. Frontonul circular este
acoperit cu tablă zincată diferită de tabla învelitorii.

Vedere de sus acoperis - se observă locurile unde porțiuni din țigla metalică a fost înlocuită. Parapetul frontonului
cu orologiu nu este protejat. Joncțiunea cu peretele vertical este executată cu tablă zincată diferită de sistemul
învelitorii.

Vedere fronton cu orologiu - ornamentele din jurul ceasului sunt încă în stare bună. Se observă locul unde a fost
cândva carnizul superior. Tencuiala pereților exteriori a degradat din cauza factorilor externi.

Vedere lucarna fronton - parapetul nu este protejat împotriva intemperiilor. Joncțiunea învelitorii cu parapetul este
tratată foarte necalitativ riscând ca apa să se prelingă pe parapet în interiorul podului. Frontonul circular este
acoperit cu tablă zincată diferită de tabla învelitorii.
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Anexa 1 - Materiale fotografice - situație existentă (pag. 2)

Vedere aeriană frontală - burlanele ocolesc carnizurile decorative ajungând să deverse apa pe suprafața scării
principale de acces. În caz de temperaturi joase apa riscă să înghețe punând în pericol siguranța utilizatorilor.

6

87

Vedere frontală aripa stângă - joncțiunile dintre jgheaburi la unghiurile de 120° a fost îndeplinită necalitativ și apa
de ploaie se infiltrează prin aceste joncțiuni ajungând să se prelingă pe perete.

Vedere frontală aripa stângă - joncțiunile dintre învelitoare și peretele vertical chiar dacă au profil de racordare la
perete oricum nu fac față la umezeală din motiv că peretele vertical nu este perfect plan. Cantitatea de apă se
mărește din cauza că burlanul învelitoarei superioare se devarsă pe învelitoarea inferioară.

Vedere lucarna fronton - coama lucarnei nu este orizontală. Partea verticală a lucarnei este căptușită necalitativ
cu țiglă metalică.
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Anexa 1 - Materiale fotografice - situație existentă (pag. 3)

Vedere fațadă nord-vest - se observa porțiuni ale jgheaburilor care s-au denivelat riscând ca apa să stagneze pe
aceste porțiuni. La colțuri, unde joncțiunile jgheaburilor la unghi de 120° nu au fost îndeplinite calitativ, apa se
prelinge pe fațadă afectând finisajul. Joncțiunile la peretele sunt îndeplinite cu tablă diferită de cea a învelitorii.

10

1211

Vedere aripa dreaptă spate - joncțiunile învelitorii cu peretele sunt îndeplinite cu tablă zincată diferită de cea a
învelitorii. Porțiuni din jgheaburi lipsesc la streașină.

Vedere aripa dreaptă spate - se observa porțiuni ale jgheaburilor care s-au denivelat riscând ca apa să stagneze
pe aceste porțiuni. La colțuri, unde joncțiunile jgheaburilor la unghi de 120° nu au fost îndeplinite calitativ, apa se
prelinge pe fațadă afectând finisajul.

Vedere aeriană spate - joncțiunile învelitorii cu peretele sunt îndeplinite cu tablă zincată diferită de cea a învelitorii.
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Anexa 1 - Materiale fotografice - situație existentă (pag. 4)

15

1816

Poze din pod aripa stângă - se vede structura de tip
șarpantă veche și deasupra sa structura șarpantei noi Poz.

14

17

Poz.

Poze din pod aripa stângă - se văd grinzile din lemn
ale planșeului între care sunt poziționate saltelele vechi
din vată de sticlă.

Poze din pod aripa stângă - joncțiunea structurii de tip
șarpantă veche cu cea nouă folosind aceeași
cosoroabă.

Poze din pod zona centrală spate - joncțiunea
structurii de tip șarpantă veche cu cea nouă folosind
aceeași cosoroabă. Se văd bârnele planșeului.

Poze din pod zona centrală față - cosoroaba structurii
vechi și îmbinarea diagonală la dolie.

Poze din pod zona centrală față - grinzile transversale
ale planșeului supraînălțat sunt fortificate suplimentar cu
grinzi longitudinale și hamuturi.
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