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       NOTĂ:
Potrivit temei de proiectare, emisă de beneficiar, proiectul se divizează în

trei etape, care reprezintă trei proiecte distincte: Albumul I - Reabilitarea
acoperișului plus rețele inginerești interioare; Albumul II - Lucrările de
reabilitare interioară; Albumul III - Reabilitarea exterioară a clădirii.

Această abordare este cauzată de faptul că lucrările necesare de executat
sunt diverse după componență și grad de complexitate.

Totodată, împărțirea proiectului pe etape este cauzată de faptul că:
- autoritatea contractantă/beneficiarul are nevoie să selecteze

antreprenorul în mod de urgență, pentru a putea realiza lucrările cât mai rapid;
- dă posibilitate autorității contractante/beneficiarului de a asigura

finanțarea stabilă pentru reabilitarea și adaptarea clădirii - monument;

Componenta proiectului 02/2023

- Compartimentul SAC - soluții arhitectural-constructive

- Compartimentul ÎVC - încălzire ventilare și condiționare

Album II - Lucrări de reabilitare interioară

- Compartimentul SI - semnalizare de incendiu

- Compartimentul SPA - semnalizare de pază automată

- Compartimentul SAC - soluții arhitectural-constructive

Album I - Reabilitarea acoperișului plus rețele inginerești interioare

- Compartimentul SAC - soluții arhitectural-constructive

Album III - Reabilitarea exterioară a clădirii

- Anexe - echipament electric de forță și iluminare electrică
interioară

- Costuri estimative

- Costuri estimative

- Costuri estimative

- Compartimentul TS - comunicații telefonice și de semnalizare
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Plan schema cladire monument

SEMNATURA A.S.P:                                (ANDRUSCEAC ION)

Proiectul este elaborat in conformitate cu standartele si prevederile actelor legislative si normative in vigoare prin
care se asigura criteriile de baza a calitatii in constructie si exigentele stipulate in legea Nr. 721-XIII din 02.02.96:
A - Rezistenta si stabilitate;
B - Siguranta in expluatare;
C - Siguranta la foc;
D - Igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului inconjurator;
E - Izolarea termica, hidrofuga si economie de energie;
F - Protectia impotriva zgomotului;
G - Utilizarea sustenabilă a resurselor naturale.
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Denumirea proiectului: Reabilitarea și adaptarea monumentului de arhitectură de importanță
națională (nr. 42) din str. Independenței nr. 26, or. Bălți

Proiectant: S.R.L. „CONEX”
Beneficiar: Agenția de Dezvoltare Regională Nord

Proiectul este elaborat în baza următoarelor documente:
Contract nr. 258/S din 09.03.23 de achiziționare a serviciilor de proiectare
Tema de proiectare 02.12.22
Certificat de urbanism nr. 140 din 05.06.23

Memoriu explicativ (Album II-lucrări de reabilitare interioară)

Date generale
Amplasamentul se caracterizează prin:
- Condiţiile climaterice - III Б.
- Intravilanul orașului Bălți.
- Temperatura de calcul a aerului rece exterior parametrul A -7°C.
- Temperatura de calcul a aerului rece exterior parametrul B -16°C.
- Presiunea dinamică de bază stabilizată a vântului - 0,3 kPa (50 kg/m2).
- Sarcini provenite din zăpadă - 0,5 kPa.
Potrivit NCM E.02.02-2016 „Fiabilitatea elementelor de construcţii şi terenurilor de fundaţii. Principii

de bază”, clasa de importanţă a clădirii examinate, este CC-2 - (nivel normal).
Potrivit NCM E.01.02-2005 „Regulament privind stabilirea categoriei de importanţă a construcţiilor”

categoria de importanţă a construcţiei examinate este - I (deosebită).
Terenul pe care este amplasată construcţia examinată este liniștit, procese fizico-geologice

periculoase sau alte fenomene ca alunecări de teren, tasări ale scoarței etc. în zona clădirii și în apropierea
acesteia nu sunt.

Potrivit hărții de zonare seismică a teritoriului RM (aprobată prin Ordinul nr.25 din 23.12.2009 al
Ministerului Dezvoltării Regionale și Construcțiilor) terenul de amplasare a clădirii, se atribuie la
intensitatea seismică de 7 grade.

Caracteristica construcției
Clădirea cu nr. cad. 0300304.107.01 amplasată în or. Bălți, str. Independenței, 26, reprezintă o

construcţie cu regimul de înălţime tip S(parțial)+P+E, având forma „H” în plan cu dimensiunile generale de
26,2x21,85 m. Înălţimea utilă a încăperilor de la parter este de 4,70 m, de la etaj este de 3,0 m. Înălțimea
încăperii sălii de ceremonii de la etajul doi este de 4,0 m. Sub o parte a construcției este amplasată o
încăpere de subsol în care este situat punctul termic, iar în partea opusă, în subsolul clădirii este
amplasată o altă încăpere care în prezent nu este ocupată.

Rezumat
Casa Alexandru Bodesco a fost construită la sfârșitul secolului XIX. În anul 1934, peste clădirea

administrativă cu un etaj, a fost ridicat un nivel suplimentar. Această intervenție semnificativă asupra
clădirii a fost proiectată de arhitecta Etti Rosa Spirer cu denumirea de ”Amplificarea casei Bodescu pentru
sediul Prefecturii”. Pe viitor, clădirea își păstrează parametrii care au fost obținuți în urma acestei
intervenții. Imobilul reconstruit cu regim de înălțime parțial subsol, parter și etaj are suprafața construită la
sol de 758,3 m.p. În anul 1993 prin Hotărârea Parlamentului RM nr. 1531-XII clădirea a primit statut de
monument, înregistrat cu nr. 42.

Valoarea istorică a monumentului constă în faptul că această clădire a fost construită la sfârșitul
secolului XIX de către Alexandru Bodescu, latifundiar din nordul Basarabiei, în calitate de casă de locuit.
Din 1914 până în 1918 a fost sediul administrativ a zemstvei din Bălți. În anul 1918, în această clădire, a
fost semnată unirea Basarabiei cu România. Din 1918 până în 1940 a fost Prefectura județului Bălți. În
această perioadă, imobilul trece printr-o ”readaptare” radicală din punct de vedere a funcțiuniei și

arhitecturii. În perioada de după al doilea război mondial în această clădire a fost amplasată Casa
Pionerilor, iar ulterior sediul Oficiului Stării Civile și a Biroului de Statistică. Clădirea are o încărcătură
istorică semnificativă.

Valoarea culturală a monumentului rezidă din coerența stilistică a formei clădirii cu detaliile de pe
fațadă și pe interiorul clădirii. Totodată, cam toate elementele au fost alterate. Respectiv, se poate de spus
că valoarea culturală a clădirii constă din elementele care s-au mai păstrat spre exemplu: coloanele cu
capitolii ionice, pilaștri, cornișe, balcon, șarpanta acoperișului. Aceste elemente pot fi  restaurate sau
reconstituite.

Monumentul se mai deosebește și prin tipajul de clădire administrativă, care reprezintă perioada
interbelică. Tipajul clădirii administrative, în acest caz a Prefecturii, deasemenea este un element a valorii
culturale.

Pe parcursul la mai multe intervenții neadecvate interiorul istoric a clădirii a fost mutilat complet.
Acesta și-a pierdut identitatea inițială. Excepție face planimetria și un element mic de la balustradă scării,
din partea dreaptă a clădirii.

Prin aplicarea și utilazarea unor materiale moderne scumpe, interiorul clădirii, a primit  aspectul unui
palat. Această abordare a fost cauzată de faptul că în ultimii ani, în clădirea examinată, a fost amplasat
sediu Oficiului Stării Civile, spații care necesitau finisări și amenajări pompoase.

La moment o abordare de reconstituire a interiorului nu poate fi justificată. Reconstituirea interioarelor
nu se poate realiza din motivul lipsei unor imagini sau desene, care ar servi în calitate de material istoric
pentru proiectare, iar înlăturarea finisărilor executate din materiale moderne, relativ scumpe, cu altele de
epocă, nu este rațională.

Din acest motiv, în proiect, se propune o abordare de restabilire doar pentru exterior.
Potrivit temei de proiectare, locatarul clădirii (ADR Nord) are nevoie ca clădirea monument să fie

adaptată la cerințele de oficiu. Evident cerințele pentru oficiu diferă de cele care erau bune pentru Oficiului
Stării Civile. Totodată, pentru a nu compromite lucrările de finisare, care pot servi în continuare, se prevăd
lucrări simple de adaptare și de corectare. Aceste lucrări se referă în mare parte la montarea instalațiilor de
ventilare, curenți slabi și refacerea unor lucrări de finisare degradate, pentru a crea condiții optimale
lucrătorilor agenției.

Deoarece această clădire a servit în calitate de adăpost pentru mai multe funcții urbane importante și
dat fiind faptul că are o amplasare deosebită în centrul or. Bălți, restaurarea clădiri - monument istoric a
fost tot timpul o necesitate. Totodată, abordarea de protejare și restaurare a clădirii a fost de fiecare dată
superficială. Restaurarea clădirii a devenit o necesitate și în momentul transmiterii imobilului în calitate de
sediu Agenției de Dezvoltare Regională Nord.

Reieșind din cele relatate mai sus, clădirea - monument istoric va fi restabilită la exterior conform
pozelor de epocă și conform materialelor grafice care s-au păstrat. La interior se va păstra situația actuală,
care se va modifica după necesitate, pentru ca spațiile să fie adaptare pentru condițiile sediului Agenției de
Dezvoltare Regionale Nord, a unei filiale a muzeului și a unui spațiu pentru a fi dat în chirie.

În același timp, noua funcție cu amplasarea ADR Nord în incinta monumentului, implică modernizarea
instalațiilor conform standartelor actuale, mici adaptări și compartimenntări.

Studii
Studiile necesare pentru cunoașterea complexă a monumentului s-au concentrat pe următoarele

direcții: studiu istoric, topografie, releveu, structură, dimensionarea instalațiilor de ventilare și climatizare,
aprovizionarea cu căldură, electricitate, curenți slabi, apă/canalizare, lucrări de finisare pentru interior,
restaurare cu detalii pentru exterior, economie și devize alte elemente care au trebuit să fie corelate.
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Starea imobilului la începutul lucrărilor
Pe parcursul exploatării clădirea examinată a fost supusă unor acțiuni seismice de grad înalt în anii

1934, 1940, 1945, 1948, 1977, 1986 și dubletul din 1990, respectiv cu o magnitudine de 6,3 grade, 7,4
grade, 6,5 grade, 6,0 grade, 7,2 grade, 7,1 grade și 6,7 grade (30 mai 1990) și 6,1 grade (31 mai 1990) pe
scara Richter,

În urma examinării defecte și deformații inadmisibile sau devieri a elementelor structurale de
rezistență nu s-au depistat. Structura de rezistență a clădirii este în stare tehnică satisfăcătoare. Acest
lucru este confirmat și în raportul de expertiză nr. 9813-04-23/T din mai 2023, expert Dumitru Mârza.

Fundațiile sunt alcătuite din tălpi de zidărie continuă.
Imobilul este construit cu o structură verticală de zidărie portantă din cărămidă plină, iar pereții, pe

orizontală, sunt dispuși sub diferite unghiuri. Zidurile portante au grosimi variate pe verticală, de la 70-80cm
pentru parter și de la 45-50 cm la nivelul etaj. Cărămida utilizată are dimensiuni în plan 27,5X13 cm, iar
grosimea de 6, 5 cm și 7 cm.

Planșeele peste subsol sunt din beton armat pe profile metalice de tip I. Acestea sunt în stare tehnică
bună. În zona punctului termic la partea inferioară a planșeului sunt degradări neînsemnate a betonului și
armaturii.

Structura planșeelor peste parter și peste etaj nu corespunde cerințelor tehnice moderne și a
normativelor în vigoare. Baza acestor elemente structurale este formată din bârne masive de lemn (grinzi)
care sunt amplasate la distanța de 80-85 cm una față de alta. Bârnele sunt încorsetate cu tiranți din metal
din ambele părți. Acestea au o durată mare de exploatare fără ca să fie întreținute special. Materialul
lemnos nu este prelucrat cu substanțe antiseptice și ignifuge. Totodată, planşeele peste parter și peste etaj
sunt în stare tehnică bună. Bărnele de lemn sunt uscate și relativ bine păstrate. Deplasări de la poziția
inițială a grinzilor nu sunt. Având în vedere densitatea grinzilor și comportamentul reușit la acțiunile
seismice, pe parcursul exploatării, planșeele peste parter și etaj pot fi exploatate în continuare cu condiția
evitării unei încărcării suplimentare.

Planșeul de pod nu dispune de izolație termică adecvată. Această situație provoacă pierderi mari de
căldură și contribuie la supraîncălzirea încăperilor de la etaj, pe timp de vară.

Acoperișul este de tip șarpantă, din lemn masiv, în mai multe ape cu învelitoare din țiglă metalică, de
culoare roșie. Pentru a mări unghiul de înclinare a acoperișului, șarpanta a fost crescută în înălțime cu
căpriori și popi noi instalați peste șarpanta veche. Aceasta lucrare a avut loc în anul 2006. Structura nouă a
șarpantei este executată cu abateri de la cerințele normative în vigoare. Îmbinările între elemente sunt
realizate incorect. Popii sunt amplasați direct pe elementele structurii vechi. Învelitoarea din țiglă metalică
are deformații și nu asigură protecția necesară contra precipitațiilor atmosferice. Structura șarpantei noi
este sprijinită pe structura veche a șarpantei (realizată după supraetajarea construcției în anul 1934).

Șarpanta veche istorică este confecționată din lemn masiv de molid, care este încă foarte trainică pe
alocuri afectată neînsemnat de putrefacție și de carii. Această structură are o sistemă de înbinări de epocă
(scoabe, hamuturi și altele) care fascinează prin fiabilitate și durabilitate.

În afară de cele enumerate partea superioară a zidăriei peretelui frontonului cu ceas este expusă
direct precipitațiilor atmosferice. Capacul de protecție din tablă este deteriorat. Frontonul cu ceas este
executat fără consolidări. Lipsește o centură de legătură.

Elementele scărilor interioare sunt în stare tehnică satisfăcătoare. Înclinaţii inadmisibile, sau
deplasarea elementelor de pe locul de suport nu s-au depistat. Scara aflată pe aripa dreaptă a clădirii și-a
păstrat configurația istorică, care a primit-o în anul 1934 odată cu supraetajarea clădirii. Scara din stângă
clădirii a fost modifcată.

Scările exterioare de la intrarea centrală și intrările de serviciu, din spate, au fost realizate în anul
2015 din beton monolit. În spate este prevăzută rampă de acces pentru persoane cu dezabilități. Aceste
scări sunt executate necalitativ și nu sunt finisate.

Pentru fiecare scară de acces, din spate, sunt executate copertine metalice cu învelitoare din țiglă
metalică. Acestea sunt masive și disonează cu arhitectura clădirii.

Balconul, amplasat pe fațada principală a clădirii, deasupra intrării principale, prezintă o placă de
beton armat ce are ca suport grinzile, aflate în consolă, ale planșeului intermediar. Starea tehnică a
balconului este satisfăcătoare. Acesta are mici deteriorări și degradări a betonului din cauza evacuării lente
a precipitațiilor atmosferice.

Lucrările de reabilitare a fațadelor au derulat pe parcursul anului 2008. În urma acestor intervenții au
fost scoase o parte din tencuielile vechi. Tot atunci s-a înlăturat cornișa superioară la cota 9.7 m, deoarece
era deteriorată (apoximativ 65%). În rezultatul efectuării lucrărilor de reabilitare a fațadelor, au fost utilizate
materiale de calitate proastă, necorespunzătoare cerințelor normative și specificului construcției -
monument de istorie și arhitectură de importanță națională. Ancadramentele decorative istorice au fost
demontate și înlocuite cu ancadramente executate din polistiren M25. Tencuiala și detaliile de pe fațade
sunt în stare nesatisfăcătoare, pe alocuri s-au dezlipit și au căzut.

Ușile și ferestrele istorice, de la exterior, confecționate din lemn au servit până în anii 2006-2007.
Ulterior au fost înlocuite cu uși și ferestre noi din profil de masă plastică și cu geamuri termopan de calitate
proastă.

Clădirea se află într-o stare de degradare aparentă. La general situația poate fi remediată.
Comportarea bună a clădirii în timp și la acțiunile seismice se datorează dispunerii uniforme și regulate a
pereților de zidărie în mai multe direcții. Comportarea bună se datorează și grosimii pereților pe verticală,
golurilor ordonate și simetrice, existenței tiranților metalici de legare a pereților și a punerii exemplare în
operă.

În mare măsură motivul degradării este cauzat de calitatea învelișului acoperișului. Utilizarea
învelitorii de tip țiglă metalică, care nu are proprietatea de a se plia pe formele complicate ale șarpantei și
sistema de evacuare a apei pluviale defectă. În afară de aceste motive este lipsa unei ventilări adecvate pe
interior. Toate acestea au dus la situația că clădirea a fost afectată pe exterior și interior. Este necesar de
proiectat un acoperiș și o sistemă de ventilare care ar asigura protecția clădirii.

Starea instalațiilor
La momentul examinării, clădirea este conectată la rețele orășenești de căldură, apă, canalizare și

electricitate.
Sistemul de încălzire interioară existent este monotubular cu țevi din PPR și radiatoare din oțel, tiup

panou. Acestea nu necesită a fi reproiectate. Rețelele interioare este necesar de a fi spălate, încercate și
pe alocuri reparate.

Un motiv a degradării este lipsa unei ventilări adecvate pe interior. Canalele de ventilare naturală,
care trec prin zidăria de cărămidă, au fost astupate odată cu reconstrucția acoperișului și opturate odată cu
executarea lucrărilor de finisare interioară. Aceasta nu este posibil de a fi restabilită. Sistemul de ventilare
forțată a sălii de ședință de la etajul clădirii, executat în spațiul podului din tubulaturi gofrate nu corespunde
cerințelor normative și este nefuncțional. Sistema de ventilare a aierului trebuie de reproiectat.

În anii precedenți mai multe încăperi au fost asigurate cu condiționarea aierului prin sisteme de
condiționare aier-aier. Instalațiile exterioare de la fiecare încăpere sunt expuse pe fațadele clădirii. Acestea
afectează aspectul clădirii și nu sunt funcționale. Sistema de condiționare a aierului trebuie de reproiectat.

Sistemul de instalații sanitare este funcțional, însă trebuie de verificat și de schimbat unele fitinguri
vechi.

Sistemul de electricitate în linii generale este funcțional (fiecare priză și fiecare corp de iluminat are
cablu independent de la panoul central și este introdus într-un tub de protecție cu diametru mult mai mare
decat cablul electric). Este necesar de proiectat asigurarea cu  electricitate a instalațiilor de ventilare,
condiționare și a punctului termic.
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Sistemul de supraveghere și semnalizare nu este funcțional, acesta trebuie de reproiectat.
Cea mai mare concentrare de instalații se află la subsol, aripa stângă a clădirrii. Aici se află nodul

termic individual și ieșirea canalizației interne la rețelele orășenești. Căldura se distribuie de la nodul termic
spre partea superioară a clădirii, iar traseul acestora se face pe perimetrul clădirii, prin pereții interiori a
zidăriei.

Concluzie
Potrivit raportului de expertiză nr. 9813-04-23T, elaborat de expertului Dumitru Mîrza, construcțiile

portante ale structurii de rezistenţă a clădirii descrise,sunt în stare tehnică satisfăcătoare, fiind necesare
măsuri de reabilitare și lucrări de reparație capitală a  clădirii.

De la conceptele clasice de protejare a monumentelor istorice până la găsirea unor soluții viabile, la
finalul proiectării, poate însemna un alt concept influențat de detaliile de execuție și de cerințele
standardelor, în special a celor tehnologice. Cerințele de durabilitate și de asigurare a confortului
influențează asupra viziunii de reabilitare a monumentelor istorice. Odată cu analiza mai profundă a
detaliilor a apărut un concept hibrid. Acest concept modifică abordarea asupra proiectării de reabilitare a
monumentului.

Spre exemplu, pentru ca monumentul să perpetuie în timp este necesar ca acesta să fie folosit
continuu. Pentru ca monumentul să fie folosit este necesar ca acesta să fie durabil, să dispună de confortul
și utilitățile moderne și să reprezinte aspectul sau epoca în care a fost produs.

Ținând cont de starea imobilului la începutul lucrărilor și potrivit temei de proiectare, se prevede ca
proiectul se fie divizat în trei etape. Etapele reprezintă trei proiecte distincte: Album I - Reabilitarea
acoperișului; Album II - Lucrări de reabilitare interioară; Album III - Reabilitarea externă a clădirii.

Fragmentarea pe etape de proiectare și reabilitare corespund celor trei exigențe, expuse mai sus, de
durabilitate, confort și de aspect a monumentului.

Totodată, împărțirea proiectului pe etape permit beneficiarului finanțarea, de reabilitare a
monumentului, în mod stabil.

Intervenții asupra spațiilor interioare
După cum s-a relatat, motivul degradării unor pereți pe interior este cauzat de calitatea învelișului

acoperișului. La interior avem păreți umezi cu iegrasie, dar avem și lipsuri de confort. Aceste motive
condiționează și impun schimbări ale spațiilor interioare, instalări suplimentare și îmbunătățiri ale rețelelor
exterioare.

În legătură cu aceasta proiectul prevede demontări ale unor căptușiri cu ghipscarton și a unor pereți
despărțitori. Se prevăd demontări a tavanului suspendat, executat din elemente casetate, demontarea
tavanului extensibil, de tip ”francez”, demontarea unor pardosele din gresie, laminat și din lenolium.

Concomitent se vor pregăti traseile de instalare a tubulaturii de ventilare la parter și la etaj, traseile de
pozare a cablului de electricitate și a cablurilor de tensiune mică, traseele de instalare a tubului de freon și
cablului electric (traseul frigorific) pentru condiționare, pregătirea traseelor de instalare a tubului de
eliminare a condensului de la fiecare element de condiționare și altele.

După pregătirea traseelor de pozare a comunicațiilor se va instala tubulatura de ventilare, cablurile de
electricitate și cablurile de tensiune mică, tubul de freon, cablului electric (traseul frigorific) și tubului de
evacuare a condensului pentru fiecare element de condiționare.

Pentru recompartimentarea unor încăperi la parter se prevede a fi demontați pereți secundari în
încăperea nr. 5 și în încăperea nr. 15 și se prevede opturarea unor goluri și instalarea unor dispărțituri cu
schelet din profile metalice. La etaj se prevede a fi demontat peretele despărțitor la încăperea tehnică,
prevăzută pentru nodul comunicațional. Pentru a separa și a face condiții pentru contabilitate se va edifica
un perete din gipscarton cu schelet din profile metalice, care nu afectează sistemul constructiv.

Conform solicitării beneficiarului două goluri de la intrarea în anticameră urmează a fi lărgite până la
950x2100 mm. Golurile existente au o deschidere mică. Tot la cererea beneficiarului se prevede
compartimentarea și executarea unui grup sanitar pentru spațiile care se prevăd a fi date în chirie.

La finele reabilitării interioare a clădirii se prevede executarea a diverse lucrări de finisare, care țin de

fețuire, vopsire și curățenie.
Dat fiind faptul că în ultimul timp clădirea a servit în calitate de Oficiul a Stării Civile, interiorul acesteia

dispune de lucrări calitative. În procesul de reabilitare și adaptare a interiorului clădirii se prevede păstrarea
la maxim a suprafețelor finisate calitativ.

Încălzirea încăperilor
Pentru aprovizionarea clădirii cu căldură servesc rețelele termice orășenești existente. Nodul de

elevator și contorul este amplasat în subsolul aflat pe aripa stângă a clădirii. Se propune schimbarea
elevatorului cu un nod termic individual (schimbător de căldură) și instalarea contorului de căldură.
Sistemul interior de încălzire (din PPR) cu radiatoarele de tip panou sunt funcționale. Acestea se prevăd a
fi reparate, testate și spălate.

Ventilarea încăperilor
Se prevede ventilație mecanică prin aspirație din grupurile sanitare și bucătărie. Pentru toate

încăperile, cu prezența permanentă a persoanelor, este prevăzută ventilare mecanică prin
aspirație/refulare cu recuperarea căldurii. În aceste încăperi este prevăzut încălzirea aierului refulat după
recuperatorul de căldură prin baterei electrice. Pentru încăperile sălilor de ședințe (parter și etaj) care se
vor utiliza sporadic și nu vor fi solicitate simultan se prevede aceiși instalație de ventilare cu recuperare și
încălzirea suplimentară a aerului cu baterei electrice. Ambele instalații de ventilare se prevăd a fi
amplasate la cerdacul clădirii pe platforme pregătite special.

Condiționarea încăperilor
Încăperile cu prezență permanentă se prevăd a fi asigurate cu condiționare prin freon. Sistemul de

condiționare va fi de tip centralizat. Blocurile exterioare vor asigura 21 unități interioare. În calitate de unități
interioare se prevăd condiționere montate pe perete. Pentru a menține regimul de temperatură necesar,
fiecare unitate de condiționare aflată la interior se va dirija cu autocomanda. Sistemul de condiționare va
asigura și încălzirea încăperilor, în perioada de tranziție, până la pornirea sistemului orășănesc de
încălzire. Unitățile de climatizare exterioare se prvăd a fi amplasate la exterior pe terenul din vecinătatea
aripii de stânga a clădirii. În acest scop se va prgăti o platformă pentru amplasarea instalațiilor de
condiționare exterioară. După instalarea unităților climatizare exterioare acestea vor fi protejate de o grilă
metalică.

Electricitate
Se prevede suplimentar mărirea numărului de prize la fiecare încăpere. Se prevede suplimentar

alimentarea instalațiilor de ventilare și climatizare. Se prevede suplimentar alimentarea cu electricitate a
punctului termic și a iluminării exterioare.

Instalații sanitare
Se prevede testarea și spălarea rețelelor de canalizare exterioare și reparația fântânii exterioere de

canalizare, care primește deversările de la grupul sanitar nou. Este prevăzut ca o porțiune de conductă de
apă să fie înlocuită cu țeavă de polipropilen, grupurile sanitare existente să fie testate și completate după
necesitate cu armaturi și fitinguri. Se prevede instalarea unui grup sanitar nou (zona care se prevede a fi
dată în chirie).
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Instalații a semnalizației de incendiu, semnalizației de pază și de comunicare telefonică
Se prevede semnalizare de incendiu la parter, etaj și cerdac.
Se prevede semnalizare de pază automată. Aceasata asigură securitatea încăperilor protejate

împotriva accesului nesancționat. Cu semnalizarea de pază sunt asigurate toate etajele, care sunt
împărțite pe zone. Aceasta include montarea rețelelor și camerelor de supraveghere video interioare și
exterioare.

Pe interior deasemenea se prevăd rețele de telecomunicații. Acestea includ rețeaua de calculatoare
și telefonie, instalația de ceasoficare și sistemul de translare radio. Rețeaua de calculatoare este prevăzută
sub formă de structură ierarhică.

După montarea sistemelor de ventilație, condiționare, căldură, apă/canalizare, electricitate și a
sistemului de curenți slabi se va efectua verificarea, testarea și reglarea acestora, conform
normativelor în vigoare, cu elaborarea documentației de execuție pentru fiecare sistem.

Important! În scopul de a gestiona corect sistemele care au fost instalate, fiecare instalator va
instrui persoana responsabilă de clădire din partea ADR Nord.

Controlul execuției
Potrivit pct. (1), articolul 12 a Legii nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executării lucrărilor de

construcții între ADR Nord și proiectant se va încheia un contract privind supravegherea de autor. Conform
acestui contract proiectantul va asigura la fazele determinante și în alte cazuri suportul tehnic necesar
desfășurării execuției conform proiectului.

Potrivit pct. (1), articolul 22 a Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții ADR Nord îi
revine obligația angajării unui responsabil tehnic (reprezentantul său legal pe șantier). Acesta va avea
obligația verificării execuției corecte a lucrărilor pe tot parcursul construcției.

Responsabilul tehnic atestat, are obligația să anunțe data începerii execuției lucrărilor la Agenția
pentru Supraveghere Tehnică.

Dirigintele de șantier este obligat, în timpul construcției, să urmărească și să consemneze toate
verificările impuse de standartele și normativele în vigoare. Verificările consemnate în procese verbale se
fac în Cartea tehnică a construcției.

Înainte de verificarea și întocmirea procesului verbal de recepție, în fazele determinante (FD),
dirigintele de șantier împreună cu responsabilul tehnic, au obligația de a avea efectuată verificarea și
întocmirea la zi a proceselor verbale de lucrări ascunse, la toate operațiunile executate în faza
premergătoare și cea în verificare.

Lista lucrărilor ascunse
LA-1  Executarea țevilor de apă și canalizare.
LA-2  Instalarea traseului frigorific și a tuburilor de drenare a sistemei de condiționare.
LA-3  Instalarea tubulaturii de ventilare prin interior.
LA-4  Instalarea cablurilor de electricitate proictate la interior.

Faze determinante
FD-1  Recepția la terminarea lucrărilor.
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Specificație lucrări de demontare interioară parter
Nr.
înc. Denumire încăperi existente Tavan Cnt. Pereți Cnt. Pardoseală Cnt.

1 Holul principal plus vestiar

Demontare ornamente liniare (ml) 40.00 Demontare tencuiala perete afectat (m2) 5.00 Demontare plinta din PVC (ml) 60.00

X X Demontare căptușeală din GC (m2) 32.00 Demontare pardoseala din gresie (m2) 5.50

X X Demontare tapete (m2) 80,00 X X

2 Cabinet de depunere cereri
X X Demontare tapete (m2) 67,00 Demontare plinta din PVC (ml) 24.60

X X
Demontare captuseala GC, h=0,75 m
(m2) 11,00 X X

3 Birou angajați 1
Demontare tavan tip „Armstrong” (m2) 19.00 Demontare perete din zidărie (m3) 6.12 Demontare plinta din PVC (ml) 19.00

X X Demontare usa din lemn 0,8x2,1 m (m2) 1.70 Demontare pardoseală linoleum (m2) 21.00

4 Încăpere festivă 1- sală de
banchet

Demontare tavan gips-carton (m2) 31.00 Demontare tencuiala perete afectat (m2) 5.00 Demontare plinta din PVC (ml) 20.00
Demontare ornamente liniare (ml) 22.00 Demontare tapete (m2) 60.00 X X

5 Bucătărie încăpere solemnă
Demontare tavan gips-carton (m2) 5.60 X X Demontare plinta din PVC (ml) 9.00
Demontare ornamente liniare (ml) 10.00 X X Demontare pardoseală din gresie (m2) 6.00

6 Coridor X X X X Demontare plinta din PVC (ml) 15.00

7 Incăpere tehnica
Demontare tavan gips-carton (m2) 2.80 Demontare perete din zidarie (m3) 1.50 Demontare plinta din PVC (ml) 6.20

X X Demontare usa din lemn 0,9x2,1 m (m2) 1.90 Demontare pardoseală din gresie (m2) 2.80

8 Birou angajați 2
Demontare tavan tip „Armstrong” (m2) 10.00 X X Demontare plinta din PVC (ml) 12.00

X X X X Demontare pardoseală din gresie (m2) 10.00

9 Spațiu așteptare, spalător mâini X X X X Demontare plinta din PVC (ml) 11.50

10 Cabină WC 1 Demontare tavan gips-carton (m2) 2.50 X X X X

11 Antreu și scară către etaj Demontare tavan gips-carton (m2) 2.20 Demontare tencuiala perete afectat (m2) 18.00 Demontare plinta din PVC (ml) 13.00

12 Acces subsol Demontare tavan gips-carton (m2) 0.90 X X X X

13 Cabină WC 2 Demontare tavan gips-carton (m2) 2.00 X X X X

14 Cabină WC 3 Demontare tavan gips-carton (m2) 2.50 X X X X

15 Spațiu tehnic sub scară X X Demontare tencuiala perete afectat (m2) 2.50 X X

16 Antreu (spațiu închiriat)
X X X X Demontare plinta din PVC (ml) 14.50

X X X X Demontare pardoseala din gresie (m2) 9.50

17 Coridor (spațiu închiriat)
Demontare tavan gips carton (m2) 7.50 Demontare suprafețe rigips (m2) 20.00 Demontare plinta din PVC (ml) 13.00

X X X X Demontare pardoseală linoleum (m2) 6.50

18 Lombard (spațiu închiriat)
Demontare tavan tip „Armstrong” (m2) 15.00 Demontare vitraj de separare (m2) 12.10 Demontare plinta din PVC (ml) 15.60

X X Demontare tapete (m2) 55,00 Demontare pardoseală linoleum (m2) 15.00

19
Antreu, spațiu de așteptare și
scară către etaj Demontare ornamente liniare (ml) 11.00 Demontare tapete (m2) 100,00 Demontare plinta din PVC (ml) 42.00

20 Incăpere festivă 2
X X Demontare tapete (m2) 53,00 Demontare plinta din PVC (ml) 18.40

X X X X Demontare obiect decorativ (m3) 2.00

Plan parter releveu plus demontari Sc. 1:100

Plan parter releveu plus demontari Sc. 1:100

Demontare linoleum

Demontare plinte din lemn sau PVC

Granita elemente spre demontare

Demontare pardoseala din gresie

Explicatie:

Demontare perete de compartimentare
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Nr.
înc. Denumire încăperi existente Tavan Cnt. Pereți Cnt. Pardoseală Cnt.

1 Coridor

Demontare tavan din gips carton pe
structură din aluminiu (m2) 20.00 Demontare tapete (m2) 110,00 Demontare plinta din PVC (ml) 36.00

X X Demontare protectii lineare pereti (ml) 32,00 Demontare pardoseala linoleum (m2) 23.20

X X X X Demontare pardoseala parchet (m2) 23.20

2 Bucătărie

Demontare tavan tip „Armstrong” (m2) 10.00 Demontare finisaj faianță perete (m2) 4,50 Demontare plinta din PVC (ml) 12.00

X X X X Demontare pardoseala linoleum (m2) 10.00

X X X X Demontare pardoseala parchet (m2) 10.00

3 Birou angajați 3

Demontare tavan tip „Armstrong” (m2) 11.50 X X Demontare plinta din PVC (ml) 13.00

X X X X Demontare pardoseala linoleum (m2) 11.50

X X X X Demontare pardoseala parchet (m2) 11.50

4 Anticameră

Demontare tavan tip „Armstrong” (m2) 19.00 Demontare tapete (m2) 55,00 Demontare plinta din PVC (ml) 18.10

X X Demontare usa din lemn 0,9x2,0 m (m2) 1.80 Demontare pardoseală linoleum (m2) 19.00

X X
Demontare perete din zidarie de
caramida (m3) 0.10 Demontare pardoseala parchet (m2) 19.00

5 Cabinet director

Demontare tavan din gips carton pe
structură din aluminiu (m2) 37.50 Demontare tapete (m2) 65.00 Demontare plinta din PVC (ml) 22.05

Demontare ornamente liniare (ml) 70.00 Demontare usa din lemn 0,85x2,0m (m2) 1.70 Demontare pardoseala linoleum (m2) 36.00

X X
Demontare perete din zidarie de
caramida (m3) 0.22 Demontare pardoseala parchet (m2) 36.00

6 Sală de solemnități 1

Demontare peliculă tavan extensibil (m2) 36.00 Demontare tencuială perete afectat (m2) 25.00 Demontare plinta din PVC (ml) 68.00

X X
Curățarea stratului de vopsea lavabilă
existent (m2) 111.20

Demontare pardoseala parchet stratificat
(m2) 110.00

X X Demontare tapete (m2) 14.00 X X

X X Demontare camasuire GC (m2) 7.00 X X

7 Arhivă X X X X X X

8
Incăpere tehnica

Demontare tavan din gips carton pe
structură din aluminiu (m2) 4.50

Demontare perete din zidarie de
caramida (m3) 1.20 X X

9 X X Demontare ușă din lemn (m2) 2.00 X X

10 Birou angajați 4

Demontare tavan tip „Armstrong” (m2) 24.20 X X Demontare plinta din PVC (ml) 19.00

X X X X Demontare pardoseală linoleum (ml) 23.50

X X X X Demontare pardoseala parchet (m2) 23.50

11 Birou angajați 5

Demontare tavan tip „Armstrong” (m2) 18.00 X X Demontare plinta din PVC (ml) 16.80

X X X X Demontare pardoseală linoleum (ml) 18.50

X X X X Demontare pardoseala parchet (m2) 18.50

12 Birou angajați 6

Demontare tavan tip „Armstrong” (m2) 28.00 X X Demontare plinta din PVC (ml) 20.00

X X X X Demontare pardoseală linoleum (ml) 21.00

X X X X Demontare pardoseala parchet (m2) 21.00

13 Sală de solemnități 2

Demontare peliculă tavan extensibil (m2) 48.00 Demontare ornamente liniare (ml) 38.00 Demontare plinta din PVC (ml) 40.00

Demontare ornamente liniare (ml) 100.00 Demontare tapete (m2) 110.00
Demontare pardoseala parchet stratificat
(m2) 76.50

Demontare tavan din gips carton pe
structură din aluminiu (m2) 55.00 Demontare perete din gips-carton (m2) 33.00 X X

Demontare plafon decorativ (buc) 1.00 X X X X

Plan etaj 1 releveu plus demontari Sc. 1:100

Demontare linoleum

Demontare plinte din lemn sau PVC

Granita elemente spre demontare

Demontare pardoseala din parchet stratificat

Explicatie:

Demontare perete de compartimentare

Demontare tavan extensibil cu pastrarea sinelor perimetrale

Detaliu planseu Sc. 1:20
Pardoseala linoleum sau parchet stratificat (spre demontare conf. specif.)
Strat parchet vechi 30 mm (spre demontare conf. specif.)
Podina longitudinala 50 mm
Spatiu gol intre grinzi
Termo-fono izolatie
Podina longitudinala inferioara 40 mm
Finisaj tavan

Specificatie lucrari de demontare interioara etaj 1



Specificatia materialelor ranforsarii R-1, R-2

Poz. Marcare Denumire Cnt.
Masa un,

kg Masa toate Nota

Ranforsare R-1
(1 gol)

1 Buiandrug L50x5  ГОСТ 8509-93, L= 1350 2 5.090 10.2

2 Platbanda -4x40x390 ГОСТ 19903-74* 2 0.490 1.0

Total: 11.2

Mortar M50, Litri 42
Ranforsare R-2

(1 gol)

1 Buiandrug L50x5  ГОСТ 8509-93, L= 1350 2 5.090 10.2

3 Platbanda -4x40x190 ГОСТ 19903-74* 2 0.239 0.5

Total: 10.7

Mortar M50, Litri 21
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de completat cu

mortar ciment-nisip,
M50

1 - 1
(ranforsare R-1)

Note de executare a nodurilor de consolidare a golurilor nou formate

1. SE INTERZICE formarea golurilor noi cu u tilizarea instrumentelor, care creaza lovituri sau vibra t ii.  La formarea golurilor in zidarie si a
redanelor pentru instalarea elementelor de consolidare se vor utiliza in exclusivitate instrumente de taiat.
2. Toate piesele metalice de consolidare se instaleaza nemijlocit pe zidaria portanta. Cu acest scop se inlatura tencuiala existenta pe
portiunile de perete, care vin in contact cu ele. Locurile de contact trebuie sa fie curatate de gunoi si ramasite de tencuiala.
3. Sudura se executa conform GOST 5264-80. Piesele metalice se sudeaza pe tot perimetrul contactului dintre ele. Cateta sudurii se indica
in desenele corespunzatoare.
4. Dupa instalarea si sudarea pieselor metalice se instaleaza o plasa pentru tencuiala si se executa tencuiala.
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Împrospatare tavan cu

zugraveala lavabila
1

2
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Plan subsol finisări interioare Sc. 1:100
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Plan subsol finisari interioare Sc. 1:100

Nr.
înc.

Element
constructiv Specificație lucrări Cnt. u.m.

1 Spațiu tehnic

Tavan

Curatare cu peria de sârmă a armaturii metalice corodate 8.00 m2

Vopsire cu vopsea alchidică a grinzilor metalice 4.00 m2

Împrospătare tavan - vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 9.50 m2

Pereți
Nivelare pereți cu tencuială din mortar de ciment 30 mm 5.00 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 39.00 m2

Pardoseală Sapă de nivelare M100 h=50 mm 9.50 m2
2 Subsol (spațiu închiriat)

Tavan X X X
Pereți X X X

Pardoseală X X X

Specificatie lucrari interioare de fnisare - Subsol
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Nr.
înc.

Element
constructiv Specificație lucrări Cnt. u.m.

1 Hol principal plus vestiar

Tavan Împrospătare tavan - vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 100.00 m2

Pereți

Tencuire cu mortar de ciment și chituire cu amestec pe bază de gips 5.00 m2
Cămășuire cu gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h =1.6 m).
Chituire cu amestec uscat. 32.00 m2

Vopsea acrilică lavabilă tip 1 - culoare pastelată în 2 str. 80.00 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 90.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 60.00 ml
Turnare treaptă si rampa din beton Bc 10 0.50 m3
Placare treaptă cu gresie porțelanată antiderapanta identică la culoare cu
cea din sală 7.00 m2

2 Birou angajați 1

Tavan Împrospătare tavan - vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 35.00 m2

Pereți

Vopsea acrilică lavabilă tip 2 (partea de jos) - albă în 2 str. 20,00 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 1 - culoare pastelată antracit în 2 str. 52,00 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 3 (partea de sus) - culoare pastelată ocru în 2 str. 25,20 m2

Pardoseală Plinta din Duropolimer 25.00 ml
3 Spațiu de depozitare

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 8.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 13,10 ml

Pereți

Zidărie din BCA 150 mm grosime 3,00 m3
Tencuire cu amestec pe bază de ipsos și chituire cu amestec pe bază de
gips 15.00 m2

Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 42.00 m2

Pardoseală
Placare cu gresie porțelanată identică la culoare cu cea din sală 8.00 m2
Plinta din Duropolimer 13.00 ml

4 Birou angajați 2

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.6 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 35.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 22,00 ml

Pereți

Tencuire cu mortar de ciment și chituire cu amestec pe bază de gips 5.00 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 1 - culoare pastelată în 2 str. 35.70 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 38.10 m2

Pardoseală Plinta din Duropolimer 20.00 ml
5 Birou angajați 3

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 9.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 12,00 ml

Pereți

Umplerea golului de ușă cu zidărie din BCA 150 mm grosime 0,50 m3
Tencuire cu amestec pe bază de ipsos și chituire cu amestec pe bază de
gips 4,00 m2

Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 35.00 m2

Pardoseală
Placare cu gresie porțelanată 9.00 m2
Plinta din Duropolimer 12.00 ml

Nr.
înc.

Element
constructiv Specificație lucrări Cnt. u.m.

6 Coridor

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.6 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 11.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 20,00 ml

Pereți Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 63.00 m2

Pardoseală Plinta din Duropolimer 16.50 ml
7 Birou angajați 4

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 10.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 13,00 ml
Pereți Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 40,00 m2

Pardoseală
Placare cu gresie porțelanată 10.00 m2
Plinta din Duropolimer 12.00 ml

8 Spațiu așteptare, spălător mâini

Tavan Împrospătare tavan - vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 8.50 m2

Pardoseală Plinta din Duropolimer 11.50 ml
9 Cabină WC 1

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 2.50 m2

Instalare ornamente liniare tavan 6,20 ml
10 Antreu și scară către etaj

Tavan
Împrospătare tavan - vopsea acrilică albă lavabilă în 2 str. 32.00 m2

Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 4.1 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 2.20 m2

Pereți

Tencuire cu mortar de ciment și chituire cu amestec pe bază de gips 18.00 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 1 - culoare pastelată în 2 str. 43.10 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 66.80 m2

Pardoseală
Plinta din Duropolimer 13.00 ml
Reparație trepte din marmură artificială 5.00 ml

11 Acces subsol

Tavan Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h =2.4 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 0.90 m2

12 Cabină WC 2

Tavan Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h =2.4 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 2.00 m2

13 Cabină WC 3

Tavan Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h =2.4 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 2.50 m2

14 Spațiu tehnic sub scară

Tavan Împrospătare tavan - vopsea acrilică albă lavabilă în 2 str. 4.50 m2

Pereți
Tencuire cu mortar de ciment și chituire cu amestec pe bază de gips 2.50 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 12.00 m2

Specificatie lucrari interioare de fnisare - Parter
Nr.
înc.

Element
constructiv Specificație lucrări Cnt. u.m.

15 Birou 1 (spațiu închiriat)

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h =3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 20.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 19,00 ml

Pereți

Gletuire și chituire cu amestec pe bază de gips 22.10 m2
Acoperire gips-carton lipsă 2.10 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 58.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 19.00 ml
Placare prag cu gresie porțelanată (nuanță lemn) 1.50 m2
Nivelare șapă mortar de ciment 30 mm 19.50 m2
Șapă autonivelantă 10 mm 19.50 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 19.50 m2

16 Grup sanitar (spațiu închiriat)

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 3.50 m2

Instalare ornamente liniare tavan 7,50 ml

Pereți

Zidărie din BCA 150 mm grosime 1,00 m2
Cămășuire cu gips carton pe schelet din profile de aluminiu h=3.20 m.
Chituire cu amestec uscat. 2.00 m2

Tencuire cu mortar de ciment și chituire cu amestec pe bază de gips 5.00 m2
Placare cu faianță până la cota de 2,1 m 15.00 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 9.00 m2
Pereți din HPL pentru compartimentare cabină wc 3.20 m2

Pardoseală
Nivelare șapă mortar de ciment 30 mm 3.30 m2
Placare cu gresie porțelanată 3.30 m2

17 Coridor (spațiu închiriat)

Tavan
Tencuire cu mortar de ciment și chituire cu amestec pe bază de gips 8.50 m2

Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 8.50 m2

Pereți
Tencuire cu mortar de ciment și chituire cu amestec pe bază de gips 41.00 m2

Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 41.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 14.50 ml
Nivelare șapă mortar de ciment 30 mm 7.30 m2
Șapă autonivelantă 10 mm 7.30 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 7.30 m2

Nr.
înc.

Element
constructiv Specificație lucrări Cnt. u.m.

18 Birou 2 (spațiu închiriat)

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 15.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 20,00 ml
Pereți Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 45.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 15.00 ml
Nivelare șapă mortar de ciment 30 mm 15.00 m2
Șapă autonivelantă 10 mm 15.00 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 15.00 m2

19 Antreu, spațiu de așteptare și scară către etaj

Tavan

Împrospătare tavan - vopsea acrilică albă lavabilă în 2 str. 46.00 m2

Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 10.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 21,00 ml

Pereți
Vopsea acrilică lavabilă tip 1 - culoare pastelată în 2 str. (m2) 95,60 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. (m2) 29.00 m2

Pardoseală Plinta din Duropolimer 42.00 ml
20 Încăpere festivă (muzeu/ASP)

Tavan Împrospătare tavan - vopsea acrilică albă lavabilă în 2 str. 30.00 m2

Pereți
Vopsea acrilică lavabilă tip 1 - culoare pastelată în 2 str. 50,00 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 32.00 m2

Pardoseală Plinta din Duropolimer 19.00 ml

Lucrări suplimentare:
Încăperea 16 (grup sanitar)

- Oglindă 650x1000 mm - 1 buc.
- Suport prosop - 1 buc.
- Suport hârtie igienică - 1 buc.

Cămășuire cu GC pe schelet din profile de oțel zincat

Plintă din Duropolimer proiectată

Pardoseala din gresie porțelanată proiectată

Explicatie:

Perete de compartimentare din BCA 150 mm proiectat

Pardoseala din laminat SPC proiectată

Nota:
1) Culoarea si factura laminatului se va coordona cu beneficiarul si cu autorul de proiect;
2) Culoarea și factura gresiei porțelanate se va coordona cu beneficiarul și autorul de proiect;
2) Nuanta vopselei pastelate tip 1 (antracit) si tip 3 (ocru), se va coordona cu beneficiarul si
cu autorul de proiect;
3) Culoarea plintei din duropolimer va fi albă;
4) Toate dimensiunile se vor preciza la fața locului.
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Plan etaj 1 finisări interioare Sc. 1:100

Plan etaj 1 finisari interioare Sc. 1:100; Detaliu
finisare pardoseala laminat Sc. 1:20

Nr.
înc.

Element
constructiv Specificație lucrări Cnt. u.m.

1 Coridor

Tavan Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 20.00 m2

Pereți Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 115.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 35.00 ml

Strat nivelant termo-fonoizolant din PIR 30 mm 22.00 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 22.00 m2

2 Bucătărie

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 10.50 m2

Instalare ornamente liniare tavan 14.00 ml

Pereți
Placare cu faianță până la cota de 1,65 m 21,00 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 20.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 13.00 ml

Strat nivelant termo-fonoizolant din PIR 30 mm 10.00 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 10.00 m2

3 Birou angajați 5

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 11.30 m2

Instalare ornamente liniare tavan 14,00 ml
Pereți Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 43.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 13.00 ml

Strat nivelant termo-fonoizolant din PIR 30 mm 11.30 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 11.30 m2

4 Anticameră

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 19.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 18,00 ml
Pereți Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 45.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 17.00 ml

Strat nivelant termo-fonoizolant din PIR 30 mm 19.00 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 19.00 m2

5 Cabinet director

Tavan

Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 / 3.4 m).
Chituire cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2
str.

36.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 35,00 ml

Pereți
Tencuire cu amestec pe bază de ipsos și chituire cu amestec pe bază de
gips (îndreptarea pererților după lărgirea golului de ușă) 3,00 m2

Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 56.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 22.00 ml

Strat nivelant termo-fonoizolant din PIR 30 mm 34.00 m2

Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 34.00 m2

Cămășuire cu GC pe schelet din profile de oțel zincat

Plintă din Duropolimer proiectată

Pardoseala din gresie porțelanată proiectată

Explicatie:

Perete de compartimentare din BCA 150 mm proiectat

Pardoseala din laminat SPC proiectată

Detaliu finisare pardoseală laminat Sc. 1:20
Pardoseala din laminat SPC (proiectat)
Covor fonoabsorbant același sistem cu pardoseala (proiectat)

Podina longitudinala 50 mm
Spatiu gol intre grinzi
Termo-fono izolatie
Podina longitudinala inferioara 40 mm
Finisaj tavan

Termoizolație PIR 30 mm, cu cant și îmbinare în jumătate (proiectat)

Nr.
înc.

Element
constructiv Specificație lucrări Cnt. u.m.

6 Sală de ședințe

Tavan
Împrospătare tavan - vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 78.00 m2

Reinstalare peliculă tavan extensibil 36.00 m2

Pereți

Tencuire cu mortar de ciment și chituire cu amestec pe bază de gips 25.00 m2
Cămășuire cu gips carton pe schelet din profile de aluminiu h=3.50 m.
Chituire cu amestec uscat. 10.00 m2

Vopsea acrilică lavabilă tip 1 - culoare pastelată în 2 str. 136.20 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 27.20 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 68.00 ml

Strat nivelant termo-fonoizolant din PIR 30 mm 105.00 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 105.00 m2

7 Arhivă

Tavan X X X
Pereți X X X

Pardoseală X X X
8 Nod comunicațional

Tavan Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 5.00 m2

Pereți
Tencuire cu mortar de ciment și chituire cu amestec pe bază de gips 3.00 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 26.00 m2

9 Birou angajați 6

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 24.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 20,00 ml

Pereți
Cămășuire cu gips carton pe schelet din profile de aluminiu h=3.20 m.
Chituire cu amestec uscat. 9.00 m2

Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 60.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 20.00 ml

Strat nivelant termo-fonoizolant din PIR 30 mm 24.00 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 24.00 m2

10 Birou angajați 7

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 19.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 17.50 m2
Pereți Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 53.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 17.00 ml

Strat nivelant termo-fonoizolant din PIR 30 mm 19.00 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 19.00 m2

Specificatie lucrari interioare de fnisare - Etaj 1
Nr.
înc.

Element
constructiv Specificație lucrări Cnt. u.m.

11 Birou angajați 8

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 28.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 22.00 m2
Pereți Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 65.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 21.00 ml

Strat nivelant termo-fonoizolant din PIR 30 mm 27.00 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 27.00 m2

12 Hol

Tavan

Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 / 3.4 m).
Chituire cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2
str.

70.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 50.00 m2

Pereți

Perete din gips carton pe ambele fețe, pe schelet din profile de aluminiu.
Chituire cu amestec uscat (m2) 16.50 m2

Cămășuire cu gips carton pe schelet din profile de aluminiu h=3.20 m.
Chituire cu amestec uscat. 4.00 m2

Vopsea acrilică lavabilă tip 1 - culoare pastelată în 2 str. (m2) 20.00 m2
Vopsea acrilică lavbilă tip 2 - albă în 2 str. (m2) 45.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 25.00 ml

Strat nivelant termo-fonoizolant din PIR 30 mm 42.00 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 42.00 m2

13 Contabilitate

Tavan
Tavan din gips carton pe schelet din profile de aluminiu (h = 3.2 m). Chituire
cu amestec uscat. Aplicare vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 35.00 m2

Instalare ornamente liniare tavan 23,00 ml

Pereți
Chituire cu amestec uscat. 16.50 m2
Vopsea acrilică lavabilă tip 2 - albă în 2 str. 62.00 m2

Pardoseală

Plinta din Duropolimer 22.50 ml

Strat nivelant termo-fonoizolant din PIR 30 mm 35.00 m2
Pardoseală din laminat SPC pe covor fonoabsorbant 35.00 m2

Nota:
1) Culoarea si factura laminatului se va coordona cu beneficiarul si cu autorul de proiect;
2) Culoarea și factura gresiei porțelanate se va coordona cu beneficiarul și autorul de proiect;
2) Nuanta vopselei pastelate tip 1 (antracit) si tip 3 (ocru), se va coordona cu beneficiarul si
cu autorul de proiect;
3) Culoarea plintei din duropolimer va fi albă;
4) Toate dimensiunile se vor preciza la fața locului.

Detaliu A (pag. 12) Detaliu B (pag. 12)
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Tabloul tamplariilor exterioare

Tabloul tamplariilor exterioare; Tabloul
tamplariilor interioare

Tabloul tamplariilor interioare

 U1 (750x2100h) S=1.58 (m2)

 U2 (950x2200h) S=2.09 (m2)

UI1

UI2

UI3  U3 (660x1920h) S=1,27 (m2)

Usi interioare

Usi pentru interior
din PVC cu
imitație lemn
pragul max. de 20
mmUI4  U4 (900x2600h) S=2,34 (m2)

4.18
1.58

1.27

2.34

9.37S total

1

1

2

1

S tot.
(m2) Note

Poz. Informatii Denumire, suprafata usa Cantitatea

Usa glisanta

Specificatia tamplariilor interioare

 U1 (900x2650h) S=2,39 (m2)U-1

Usi exterioare

Usi cu profile termoizolante cu pragul max. de 20 mm2.39

2.39S total
1

S tot.
(m2) Note

Poz. Informatii Denumire, suprafata usa Cantitatea

Parter

Cu brat de inchidere

Parter Etaj 1

Nota:
1) Culoarea profilelor de usa va fi alba.
2) Toate vitrajele vor fi din sticla mata rezistenta la impact.
3) Toate marimile golurilor de usa sau ferestre indicate in proiect vor fi precizate la fata locului de catre
antreprenor inainte de a da comanda.
4) Toata tamplaria interioara va fi executata din acelasi sistem de profiluri de aceeasi culoare si aceleasi proprietati
fizice.
5) Rezistența la deschidere-închidere repetată: uși: min. 100.000 [cicluri].

Nota:
1) Montarea ușii reprezintă o soluție provizorie pentru asigurarea rezistenței la intruziune pana la instalarea intr-o faza
urmatoare a tuturor usilor si ferestrelor exterioare.
2) Culoarea profilului de usa va fi alba.
3) Vitrajul va fi din sticla transparenta rezistenta la impact.
4) Toate marimile golurilor de usa sau ferestre indicate in proiect vor fi precizate la fata locului de catre antreprenor
inainte de a da comanda.
5) Rezistența la deschidere-închidere repetată: uși: min. 50.000 [cicluri].
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Detaliu B Sc. 1:100

Plafonul demontat se va
reinstala in aceeasi pozitie
tinand cont de nivelul
tavanului nou

Plinta pentru tavan
150x150 mm

Lampi directionale de
tip „spot” proiectate

Candelabrul 2 se va demonta si
se va reamplasa pe tavanul nou

tinand cont de nivelul proiectat

Candelabrul 1 se va demonta
si se va reinstala in aceeasi

pozitie tinand cont de nivelul
tavanului nou

Plinta pentru tavan
150x150 mm

Corpuri de iluminat de tip LED 600x600
mm instalate pe suprafata tavanului din

gips-carton

Nota:
1) Specificatia tavanelor si elementelor liniare decorative a se vedea la pag. 11;
2) Specificatia echipamentului electric nou propus a se vedea in Albumul II, Anexe -
echipament electric de forta si iluminat electric interior
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