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Date generale - început

1

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

Seismicitatea de calcul a constructiei
Clasa construcției
Grad de durabilitate
Grad de rezistența la foc

8 grade
II

Numarul de nivele bloc "A" S+P+1E
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Suprafaţa totală  a constructiei

INDICII  TEHNICO-ECONOMICI  A  CLĂDIRII

CARACTERISTICELE CLĂDIRII PROIECTATĂ

±0.000 Cota pardoselei;
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Schema usii

Schema Ferestrei
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Suprafaţa totală bloc "A"
Suprafaţa totală bloc "A1"
Suprafaţa totală bloc "A2" m²

m²
Suprafaţa acoperișului existent bloc "A"
Suprafaţa acoperișului existent bloc "A1"
Suprafaţa acoperișului existent bloc "A2"

m²
m²
m²
m²

Numarul de nivele bloc "A1"; "A2" S+P

PG

BORDEROUL SETURILOR PRINCIPALE A DESENELOR DE EXECUTIE
 CONFORM TEMEI DE PROIECTARE

Soluții arhitecturale blocuri "A";"A1";"A2"

Organizarea lucrărilor  de  constructii

SA(1)

OLC
Album 1Plan general

Elemente de Construcții blocuri "A";"A1";"A2";"B";"B1";"B2"C Album 2

Memoriu explicativME
Album 1
Album 1
Album 1

Soluții arhitecturale blocuri "B";"B1";"B2"SA(2) Album 1
Soluții arhitecturale blocuri "C";"D"SA(3) Album 1

C (2) Album 2Elemente de Construcții blocuri "C";"D"F3

U1

CARACTERISTICILE  CLĂDIRII
UNITATE

DE MĂȘURĂ VALORILE DE CALCUL NOTE

CARACTERISTICELE  CLĂDIRII VALORILE  DE  CALCUL NOTE

Arhitect specialist principal:                                                                  Limbas S.

Specialist principal în construcții:                                                          Para V.

ÎNTRARE

211,60

BLOC
"D"

BLOC
"C"

BLOC "B"

1770,60

Certificat de urbanism
Nr. 092/1 din18.11. 2020

ASP: Limbas S. Certificat seria 2019-P nr. 0195 din 11.04.2019
ISP: Para V.   Certificat seria 2019-P nr. 0264 din 26.06.2019

BLOC
"A1"

BLOC
"A2"

BLOC "B"BLOC
"B1"

BLOC
"B2"

BLOC "A"

BLOC "A"

ÎNTRARE
ÎNTRARE

2201,20
219,00

105,80
649,30

864,60
109,50

MARCA DENUMIREA NOTE

SCHEMA  CONSTRUCȚIEI

SCHEMA  BLOCURILOR  "A", "A1", "A2"  SC.1:500

Proiectul este elaborat cu respectarea documentelor in vigoare și asigura nivelul de calitate
corespunzator exigentelor esentitale:
       A - rezistenta si stabilitate;      B - siguranta in exploatare;      C - siguranta la foc;
       D - igiena si sanatatea oamenilor, refacerea şi protecţia mediului înconjurător;
       E - izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
       F - protectia impotriva zgomotului;      G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale
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Date generale - sfîrșit

1.1

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

Lucrarile de constructie vor fi divizate in 2-a etape:   1 - Demolare/demontare     2 - Lucrari noi
In caz de necesitate lucrarile pot fi separate pe blocuri pentru a nu stopa graficul de lucru al gradinitei.

2.    Solutii Arhitecturale
Lucrarile pregatitoare

Inainte de a incepe lucrarile de constructie (demolare/demonatare) este necesar instalarea panglicilor
de protectie si amplasarea constructiilor temporare pentru plasarea muncitorilor si pastrarea materialelor si
sculelor. Pregatirea locurilor de pastrare a materialelor de constructie pe teren, amplasarea panourilor
antiincendiare si indicatoarelor privind amplasarea hidrantilor. Conectarea la retea electrica, e.c.t.

Innainte de a incepe lucrarile firma de constructie trebuie sa elaboreze proiect de executare a
lucrarilor, graficul lucrarilor si sa-l coordoneze cu administratia gradinitei.

Etapa 1. Lucrari de demolare/demontare
Toate lucrarile trebuie indeplinite in stricta conformitate cu etapele tehnologice de indeplinire a

lucrarilor de demolare/demontare si cu regulile de securitate sanatatii in munca. Executia demolarii va fi
condusa, in mod obligatoriu, de cadre tehnice cu experienta care raspund direct de instruirea personalului
care executa demolarea, precum si de asigurarea recuperarii materialelor si elementelor de constructii si
instalatii.

Se va interzice accesul in zona de demolare a personalului neinstruit sau a altor persoane
neautorizate pentru lucrarile respective.

La executarea operatiilor de demolare se va evita desfacerea unor elemente de rezistenta ale
constructiei. Ordinea de efectuare a lucrarilor de demolare se va face invers ordinii efectuate lucrarilor de
montaj folosite la realizarea constructiei.

Lucrarile de demolare se vor face prin executarea urmatoarelor lucrari:
Demontarea elementelor instalatiilor functionale ale cladirii, (camere video, projectoare, fire electrice si

curenti slabi e.c.t.)
Nota: Innaintea demontarii firelor/retelelor exterioare se va verifica daca au fost intrerupte legaturile la

retelele exterioare.
Curatarea scarilor exterioare. Lucrari de curatare a fisurilor si locurilor degradate a peretilor exteriori,

curatarea soclulu. Demontarea elementelor de timplarie: ferestrelor, blocurilor de usa-fereastra si usilor.
Ferestrele se demonteaza impreuna cu pervaze si glafuri exterioare.

Nota: Glafuri exterioare se demonteaza la toate ferestrele existente.

Demontarea balustrazilor metalice, demontarea  acoperisului copertinelor.
Gestionarea deseurilor din demolari va fi executate in stricta conformitate cu prevederile din CPA

09.04-2014.

                                                 DATE GENERALE
       Proiectul dat este destinat pentru Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta
cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4
"Zâmbetul" din  mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
Beneficiar: Primăria mun.Cahul

Certificat de urbanism Nr. 092/1 din18.11. 2020  eliberat de Primăria mun.Cahul.

Raport de expertiză tehnică: Nr. Nr.9495-01-20/T1 din 10.03.2020 executata de catre  Expert tehnic:

T.Axenti certificat nr.086.
Proiectul prevede termoizolarea fatadelor existente si executarea acoperisului tip sarpanta. Obiectivul
prezinta o construcție cu 4 blocuri, dintre care sunt 2 blocuri cu două nivele și parțial cu un nivel (Blocuri
"A", "B") și două cu un nivel si subsol tehnic (Bloc "C", "D"). Suprafaţa totală a constructiei existente de
4 934,70 m². Fundațiile și structura portantă a clădirii este compusă din compartimente tipice
prefabricate din beton armat, pereti exteriori – blocuri de calcar. Echipamentele și sistemele ingeneresti
ale clădirii sunt vechi și uzate, cu termen de expluatare depasit.

La elaborarea proiectului de organizare si executie a lucrarilor de demolare au fost utilizate
urmatoarele surse de informatie:

- NCM  A .08.01.2006   "Organizarea constructiilor";
- CPA  08.05:2014         "Metodologie de elaborare a proiectelor de executie a lucrarilor de
constructii-montaj";
- СНиП 3.03.01-87*       "Несущие и ограждающие конструкции",  Правила производства и
приемки работ
- ГОСТ 23407-78           "Ограждение инвентарные строительных площадок";
- NCM A 08.02.2014      "Securitatea si sanatatea muncii in constructii";
- ГОСТ 21.101-97          "Основные требования к проектной документации".
- NCM A 09.03.2015      "Examinarea elementelor de constructii portante si terenurilor de fundatii a
cladirilor si edificiilor"
- CPA 08.06.2014          "Metodologia de elaborare a proiectelor de organizare a santierului"
- Legea nr. 163 din 09.07.2010 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructie
- H.G. nr. 382 din 24.04.1997 privind urmarirea comportarii In exploatare, interventiile in timp si
postutilizarea constructor
- NCM A.07.02-99 Instructiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare si continutul
cadru al documentatiei  de proiect pentru constructii
-  CP E.04.05-2006 - “Proiectarea protecției termice a clădirilor”;
-  NCM C.01.03:2017 - “Clădiri civile. Proiectarea construcțiilor pentru instituții de învățământ

general”;
- NCM E.03.02-2014 - “Protecția împotriva incendiilor a clădirilor și instalațiilor;
- NCM E.04.03-2008 - “Conservarea energiei în clădiri”;
- NCM G.04.08-2006 - “Izolația termică a utilajului și a conductelor”;
- NCM M.01.01:2016 - “Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a

clădirilor. Cerințe minime de performanță energetică a clădirilor”;
- NCM M.01.02:2016 - “Performanța energetică a clădirilor. Metodologia de calcul al performanței

energetice a clădirilor” ;
- NCM M.01.04:2016 - “Eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Performanța energetică a

clădirilor. Metodologia de calcul al nivelurilor optime, din punctul de vedere al costurilor, ale
cerințelor minime de performanță energetică a clădirilor și a elementelor acestora” ;

- ГОСТ 30494-96 “Residential and public buildings. Microclimate parameters for indoor
enclosures”. Interstate Standard;

- ГОСТ 30494-2011 “Residential and public buildings. Microclimate parameters for indoor
enclosures”. Interstate Standard;

- NCM C.01.12-2018 “Civil buildings. Public buildings and constructions”. Norm in constructions.
Ministry of Economy and Infrastructure of the Republic of Moldova.

Etapa 2. Lucrari noi
Lucrari Noi:  In lucrarile noi sunt preconizare lucrari de executare a termoizolarii fatadelor cu

vata minerala 100mm si tencuiala acestora. Termoizolarea planseului subsolului cu vata minerala
100mm (nodurile de termoizolare a peretilor și planseelor sunt elaborate în proiect)

Instalarea ferestrelor si usilor noi, executarea balustrazilor noi.
Constructia copertinelor noi si reabilitarea scarilor.
Sistema de scurgerea a apelor pluviale prin jgheaburi si burlane existentă vor fi temporar

demontată si instalată din nou după finisarea fațadelor.
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Borderoul desenelor de execuție

2m

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

BORDEROUL DESENELOR  DE  EXECUȚIE   SA(1)

Planșa

1

1.1

2m

3m

4

5

6

7

8m

9

10

11

12

13

14

14.1

15

16

17

18

19

20

21

22

23m

24

25

26

27m

28

29

30

31

32m

33m

34

35

Denumirea

Date generale - început

Date generale - sfîrșit

Borderoul desenelor de execuție

Memoriu explicativ

Tehnica securității și protecția muncii

Fotofixare

Fatade in axe 1-9; 9-1 existente

Fatada în axe A-C1; C1-A; A1-C1; C1-A1 existente

Plan subsol existent cota -3,300 (releveu)

Plan parter existent cota 0,000 (releveu)

Plan etaj  existent cota +3.300 (releveu)

Plan acoperiș existent (releveu) cota +6,600

Plan parter cota 0,000 (demontări)

Plan etaj cota +3,300 (demontări)

Plan acoperiș existent (demontări)

Lista lucrarilor de demontare/demolare.

Plan parter (construcții noi) cota 0,000

Plan etaj (construcții noi) cota +3,300. Plan cerdac (blocuri A1; A2) +3,300

Plan cerdac (bloc A) cota +6,600

Plan acoperiș proiectat bloc A1

Plan acoperiș proiectat bloc A2

Plan acoperiș proiectat bloc A

Secțiunea 1-1; 2-2; 3-3

Noduri A,B, C. Detaliu de execuție a canalului de ventilare

Nodul D. Detalii compozitii I,II,III,IV,V.

Lucarna L1. Detalii

Lucarna L2. Detalii

Lucarna L3. Detalii

Borderou tâmplărie (ferestre și usi)

Reguli de fixare a ferestrelor

Balustrada de protecție BP-1

Fatada în axe 1-9; 9-1 proiectata

Fatada în axe A-C1; C1-A; A1-C1; C1-A1 proiectat

Noduri termoizolarea fatadelor

Detalii la termoizolarea fatadelor. Lista lucrarilor noi.

Indicații generale pentru lucrări de finisare - început

Indicații generale pentru lucrări de finisare - sfârșit

Note

PROTECȚIA ANTICOROZIVĂ.
   Pentru asigurarea durabilității necesare, toate elementele metalice neacoperite cu beton se vor vopsi
cu lac de protecție anticorozivă. Toate lucrările se cor executa conform CHиП 3.04.03-85.
PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN CONTRA PUTREZIRII.

 Toate elementele de lemn se vor antiseptiza şi se vor izola cu un strat de carton bitumat conform
prevederilor CHиП 2.03.11-85.

Construcţiile de lemn portante (grinzi, căpriori, cosoroabe, şipci etc.) se vor prelucra superficial cu
soluţii combinate de protecţie din săruri şi paste speciale.
PROTECȚIA CONSTRUCȚIILOR DIN LEMN  CONTRA ARDERII.
   Toate elementele din lemn se vor prelucra cu soluții ignifuge conform CHиП 2.01.08-85.
  - Detaliile executate din lemn se vor prelucra cu soluții speciale; elementele și construcțiile din metal se
vor vopsi cu vopsea rezistență la incendiu.

Lista fazelor determinate a lucrărilor de construcție la care obligatoriu se vor întocmi procese-
verbale de verificare cu participarea proiectantului și reprezentantului ISC (Formular Cod C-2; CP
A.08.01-96).
  1. Recepţionarea lucrărilor de demolare/demontare;
  2. Recepţionarea lucrărilor de execuţie a construcţiilor centuriilor;
  3. Recepţionarea lucrărilor de execuţie a acoperişului ;
  4. Predarea în exploatare a acoperișului.

nr. crt. Procese verbale de recepţie a lucrărilor ce devin ascunse note

1.

2.

3.
4.
5.

Procesul verbal de recepţie al executarea fundației (scări).

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de executarea acoperișului și invelitorii.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de protecţie anticorozivă a construcţiilor
metalice.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a acoperişului.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de protecţie a construcţiilor din lemn.

Procesul verbal de recepţie al lucrărilor de betonare și armare a tuturor
elementelor din beton armat monolit (centuri antiseismice, scări).

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a cerdacului.

6.

7.

8.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei termice a fațadelor.

Lucrările ce devin ascunse vor fi recepţionate prin procese verbale de verificare a calităţii
acestor lucrări în conformitate cu prevederile Formular Cod C-2; CP A.08.01-96.

Procesul verbal de recepţie al izolaţiei tavanului subsolului

9.

Procesul verbal de recepţie la instalarea ferestrelor si usilor.

10.
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Memoriu explicativ

3m

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

Temperatura de calcul a aerului exterior pe timp de iarna

Masa stratului de zapada

Valorile de calculCaracteristicile climaterice

-16°C

0.50 kPa

Adincimea normata de ingheț a pămîntului 0.8 m

Presiunea vintului 0.30 kPa

8 grade

CARACTERISTICILE CLIMATERICE ALE ZONEI DE CONSTRUCȚIE

Note

Gradul de seismicitate al terenului de construcție

 LUCRĂRI  PRECONIZATE
 Proiectul,  privind Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zâmbetul" din
mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047, prevede următoarele etape:

1. Organizarea santierului de constructie înainte de începerea a lucrărilor conform normelor
si cerintelor in vigoare.

2. Demontarea construcțiilor deteriorate (scări, balustrade, zidărie - parțial etc.).
3. Se vor inspecta canalele de ventilare existente si la nevoie se vor executa lucrări de

curătare,reparare.
4.     Canale de ventilare existente se va demola până la cota de sus a planșeului existent și se

vor executa din tabla zincată, termoizolate cu vata minerală și ridicate pană la cota indicată
in proiect. Se vor izola conform detaliilor din proiect (vezi compartimentul "C").

5. Se va demola parțial  parapetul existent din blocuri de calcar până la planșeul existent.
6. Conform Raportului de expertiză Nr.9495-01-20/T1 din 10.03.2020 suprafețele

elementelor monolite (centura superioară perimetrală existentă) se vor prelucra pentru
mărirea rigidității (cu amorsă beto-contact).

7. Se va executa o centură  noua  cu ancore (AI) inglobate pentru fixarea cosoroabei (vezi
compartimentul "C").

8. Se vor repara zonele deteriorate in urma demolării, in caz de necesitate.
9. Se va fixa cosoroaba si se vor asambla toate elementele sarpantei. Acoperișul nou se

propune în pante cu înclinații diferite. (vezi plan acoperiș).
10. Ventilarea se va executa prin streasină spre coamă și prin lucarne (vezi compartimentul

"SA").
11. Montarea tiglei metalice se va executa de specialistii calificati.
12. Conform CP C.01.03-2004 se va executa bariera de protectie, vezi detalii compartimentul

"SA".
13.   Se vor monta scări de evacuare metalice noi (vezi compartimentul "C").
15. Se va monta scara pentru deservire tehnică și de acces spre cerdac la blocuri "A" și "B"

(vezi compartimentul "C").
16. Se va instala sistemul de scurgere a apelor meteorice.
17. Se va executa termoizolarea si sapa acoperisului existent de tip plat (pardosea la cerdac)

conform det. compartimentul "SA".
18.   Se va executa termoizolarea tavanului la subsol conform det. compartimentului "SA".

     19.  Tâmplăria veche (din lemn) va fi înlocuiată la tâmplăria din PVC cu profil de 5 camere,
             2 straturi de sticlă și aerisire.
     20.   Va executa pereu nou deoarece starea pereului existent este deplorabilă (nesatisfăcătoare).
     21.   Toată fațada clădirii va fi termoizolată conform detaliilor din proiect  (vezi comp. "SA").

 22.   Soclu clădirii va fi termoizolat cu polisteren extrudat și placat cu caramidă de tip Klinker
conform detaliilor din proiect (vezi comp."SA").

     23.   Se va amenaja terenul aferent.
Lucrările de execuție se vor efectua pe etape (acoperiș, fațada, amenajarea teritoriului).
Termenul total a  lucrărilor de execuție se vor efectua in timp de 6 luni.

MEMORIU  EXPLICATIV
1. Date de recunoaștere a documentației
1.1 Denumirea documentației - Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta
cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii
Nr.4 "Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047
1.2  Beneficiar: Primăria mun.Cahul
1.3  Proiectant - SRL ,,PROIECT-DESIGN”  Licența Nr. 055984 din 08.09.17; Administrator
Domentiuc Iurie.

2. Obiectul și scopul documentației
Prezenta documentație pentru obiectul Nr. 11-12/20 Reconstrucția acoperișului tip plat în
acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor
clădirii Grădiniței de copii Nr.4 "Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr.
cadastral 1701121.047  este indeplinită la cererea beneficiarului conform caietului de sarcini.

3. Materiale de construcție a clădirii:
∑ Schema constructivă: Cadre umplută cu zidărie portantă;
∑ Fundațiile - continue din blocuri prefabricate FS cu t=400mm;
∑ Pereți longitudinali și transversali portanți din Blocuri mici de calcar M35 pe mortar-ciment M50;
∑ Pereții despărțitori - Blocuri mici de calcar M35 pe mortar M50 cu t=200mm și din caramidă cu

t=120mm în grupuri sanitare;
∑ Planșee - din plăci prefabricate cu găuri cu t=220mm;
∑ Acoperisul existent - tip plat  cu invelitoare din foi de bitum.
∑ Acoperisul nou - tip Sarpanta din lemn cu invelitoare din tiglă metalică.

4. Caracteristici generale:
Zona climaterică - zona II; Zona seismică - 8 grade;
Valabilitatea seismică a clădirii - 8 grade;
Presiunea de calcul a vântului - 30kgs/m²;
Greutatea de calcul a stratului de zăpadă - 50kgs/m²;
Adâncimea critică de înghet a pământului - 0,8m;
Construcție - categorie II;
Durabilitate - grad II;
Rezistența la foc - grad II;
Categoria construcției - normală;

Proiectul este elaborat in conformitate cu exigentele compoziționale, sanitaro-igienice,
antiincendiare si condițiile de exploatare a clădirilor de locuit în vigoare și în conformitate cu caietul
de sarcini eliberat de beneficiar.
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 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

 TEHNICA SECURITĂŢII ŞI PROTECŢIA MUNCII LA EFECTUAREA
LUCRĂRILOR DE CONSTRUCŢIE

   1. Noţiuni generale
1. În timpul confecţionării şi montării materialelor de construcţii,  este necesar de a respecta cerintale

СНиП III-4-80* "Tehnica securităţii în construcţii", dar şi prevederile de mai jos:
2. Muncitorii care efectuază montare trebuie să fie informaţi despre ordinea şi consecutivitatea

îndeplinirii lucrărilor.
3. Montarea se efectuază sub conducerea personalului ingineresc sau a responsabililor de lucrări.
4. Agăţarea materilalelor de construcţii cu dispozitivul de agăţare a macaralei se va efectua numai de

urechile special confecţionate în acest scop, sau cu cabluri universale de manipulare a sarcinilor.
5. În timpul transportării materialelor cu macaraua spre locul montării, montatorii se vor
afla într-un loc de siguranţă (vezi schema organizarii locului de lucru), numai după apropierea ei de

planşeu, la distanţa de 200-300mm, ei se apropie şi o dirijază la poziţia din timp marcată.
6. În preajma locului montării, trebuie sa fie atîrnate panouri cu inscripţii, care informează personalul

muncitoresc despre ordinea efectuării lucrărilor şi eventualele pericole ce pot aparea în timpul lucrului.
7. Muncitorii care efectuiază lucrările de montare, trebuie sa fie instructaţi în privinţa tehnicii securităţii,

sa aibă drept de lucru la înălţime sa se echipeze cu căşti de protecţie şi centuri de siguranţă, care la rîndul
lor vor fi agăţate de elementele portante ale structurii de rezistenţă, (de locul din timp prevăzut).

8. Accesul persoanelor străine în locurile unde are loc lucrările de montare trebuie să fie închise.
Corectitudinea montării, trebuie sa fie verificata după fiecare opereţie.

9. Platformele de lucru dar şi planşeul unde se efectuaza lucrări de montare, trebuie sa fie menţinut în
ordine, pe toata durata de execuţie, locurile de lucru se va curăţi de zăpadă sau gheaţă pe timp de iarna,
(vor fi întreprinse măsuri înpotriva formării poleiului) se vor curăta de gunoi de moluz şi de resturi de
materiale.

10. Deplasarea de-alungul cablului de protecţie, mai mult de doi muncitori este interzisă, transmiterea
uneltelor de lucru, sau oarecare alte obiecţe se va efectua prin intermediul funiilor, în pachete speciale.

11. Efectuarea lucrărilor de pe schele întîmplătoare (lazi, butoae, etc.) sau de pe elementele structurii
de rezistentă, fără execuţia şchelelor, se interzice, indiferent de tipul şi categoria de lucrari.

       2. Tehnica securităţii
1. La demolarea elementelor constructive, este necesar de a respecta cerinţele СНиП III-4-80*

„Tehnica securităţii în construcţie",
2. În legătură cu îndeplinirea lucrărilor de responsabilitate înalta cu grad sporit de pericol, toţi muncitorii

din componenţa echipelor trebuie să aiba specialitatea corespunzatoare şi categoria de calificare mai mare
de III. Toate lucrările de demolare trebuie desfaşurate sub supravegherea persoanei responsabile de
execuţie.

3. Muncitorii trebuie admişi la lucru în baza unui ordin după instruirea lor de întrare în lucru privind
tehnica securităţii şi protecţia muncii. Se admit la lucru persoane care au depăsit vîrsta de 18 ani, în baza
certificatului medical, care confirmă aptitudinea muncitorului pentru lucrări cu grad sporit de pericol.

În procesul instructării muncitorilor li se va explica:
- consecutivitatea îndeplinirii lucrărilor;
- metodele inofensive de execuţie şi modalitatea de prevenire a accidentelor;
- trasele de parasire a zonelor de lucru, sau a zonelor periculoase;
- comportamentul fiecarui membru al echipei în cazul apariţiei situaţiilor neprevazute şi primul ajutor;

4. În timpul demolării pereţilor muncitorii care lucrează de pe schele, trebuie sa fie agăţaţi cu centură
de siguranţă de elementele portante sau de cabluri de siguranţă. Se interzice agăţarea centurii de siguranţă
de elementul în curs de demolare, sau de elemente neîntărite.

5. Se interzice întreruperea lucrărilor cu lasarea elementelor nefixate sau a părţilor lor componente.
Muncitorii trebuie sa lucreze în haine speciale corespunzatoare şi să folosească echipament de protecţie
individual.

6. În timpul efectuării lucrărilor de demolare se interzice:
- efectuarea lucrărilor în încăperi sau nivele de lucru neamenajate cu platforme de lucru, scări, pante,

balustrade, etc.;
- urcarea sau coborîrea mincitorilor pe scări fără balustrade de protecţie;

- urcarea sau coborîrea mincitorilor direct pe elementele de construcţie fără scară;
- ivirea muncitorilor prin golurile de fereastră, ieşirea sau aflarea lor pe pereţii şi parapetul

clădirii, lăsarea obiectelor pe perete, pervazuri de ferestre, etc.;
- aruncarea instrumentelor sau a materialelor de construcţie de la înălţime;
- aflarea muncitorilor pe grinzile sau planşeele care nu au fost întărite - consolidate

preventiv;
- efectuarea lucrărilor de demolare a pereţilor, parapetului, canalelor de ventilare în timpul

furtunii, la viteza vîntului mai mare de 12m/s, pe gheţus, ciaţă, etc.;
- efectuarea lucrărilor pe aceia-şi verticală unde la nivelele superioare se efectuază lucrări

de demolare.
7. Indiferent de tipul lucrării care se îndeplineşte, aceasta trebuie să excludă loviturile,

şocurile sau vibraţiile. Lucrările de demolare va trebui efectuate atent fără provocarea ulterioarelor
şocuri, lovituri, sau vibraţii,

8. Se interzice demolarea elementelor constructive sus enumerate prin prabuşire.

3. Măsuri antiincendiare
1. La executarea lucrărilor de construcţie şi montaj se va conduce de legea R.M. "Privind

protecţia antiincendiară" din 09.11.94. "Regulili de protecţie antiincendiară la executarea lucrărilor de
construcţie montaj"; "Regulili de protecţie antiincendiară la executarea lucrărilor de sudură pe
şantiere", aprobate de Guvernul RM Hotărâre Nr.552 din 12-07-2017, precum şi cerinţelor ГОСТ
12.1.004 - 76.

2. Pe teritoriul şantierului trebuie amplasate panouri antiincendiare, cu urmatorea componenţă a
setului de inventar antiincendiar: - topor 2 buc; - rangă 2 buc; - lopată 2 buc; - căldare 2 buc; - cangă
cu cîrlig 2 buc; - vas cu apă cu un  volum de 200lt.; ladă cu nisip -1 buc.

3. Clădirile şi edificiile provizorii se dotează cu stingători de flăcări, muncitorii se instruiesc
privind măsurile de protecţie antiincendiară la locurile de lucru şi în cadrul şantierului.

4. Toate căile şi drumurile spre hidrantele incendiare proiectate trebuie să fie în stare de
funcţionare şi libere pentru tecere, iar pe timp de noapte trebuie să fie iluminate.

5. Şantierul de construcţie trebuie intreţinut în curaţenie, fumatul se permite numai în locurile
special amenajate.

6. Este interzisă pastrarea lichidelor inflamabile şi uşor fuzibile, în ambalaje deschise, precum şi
a materialului izolant (spume) şi a materialelor fibroase înpreună cu substanţele inflamabile.

7. Pînă la începerea lucrărilor pe şantier, prin ordinul şefului organizaţiei de construcţie, se
numeste o persoană responsabilă de protecţia antiincendiară, şantierul se asigură cu telefon, avînd
la recepţie o persoană.

8. Pe şantier se amplasează locuri pentru fumat. În încăperi sau în locurile de lucru cu foc
deschis se agaţă inscripţii de atenţionare pe teme antiincendiare. Aparatele de sudat,
transformatoarele electrice cat şi locul aplasării acestora în raza mai mare de 3000 mm trebuie
curăţate de materialele inflamabile.

9. Şantierul de cunstrucţie trebuie dotat cu hidrant antiincendiar, precum şi cu stingătoare de
flăcări pe fiecare cota a clădirii, conform normelor de protecţie antiincendiară.
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distrusă - se demontează parțial

Parapetul existent
se demontează

Balustrada existentă
se demontează

Tencuială existentă distrusă
 - se demontează parțial

Toate tambururile
existente se demontează

Tencuială existentă distrusă
 - se demontează parțial

Fațada va fi
termoizolată

Scările de evacuare metalice
 existente va fi înlocuite

Scările din beton existente distruse
se demontează, va fi construite noi

Scările în starea
satisfăcătoare se păstrează

Va fi executat acoperiș
din țiglă metalică

Pereul existent este în stare
deplorabilă - se demontează

Casa scării (ieșire la acoperiș)
se demontează

Pereul existent este în stare
deplorabilă - se demontează

Balustrada existentă
se demontează

Se amenajează terenurile
de joacă pentru copii

Placarea existentă a
soclului - se demontează

FOTOFIXARE
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Primăria mun.Cahul
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Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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Parapetul existent se demontează
 până la planșeul existent

Ferestrele din lemn
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Casa scării se demontează
 până la planșeul existent

Parapetul existent se demontează
 până la planșeul existent

Casa scării se demontează
 până la planșeul existent

Parapetul existent se demontează
 până la planșeul existent

Parapetul existent se demontează
 până la planșeul existent

Tamburul existent
 se demontează

Scara existentă
 se demontează

Parapetul existent se demontează
 până la planșeul existent
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 până la planșeul existent
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Parapetul existent se demontează
 până la planșeul existent

Scara metalică existentă
 se demontează

Ferestrele din lemn
 se demontează

Casa scării se demontează
 până la planșeul existent

Parapetul existent se demontează
 până la planșeul existent

Casa scării se demontează
 până la planșeul existent

Tamburul existent
 se demontează

Balustrada existentă
 se demontează

Placarea existentă a
 soclului se demontează

Placarea existentă a
 soclului se demontează

Tamburul existent
 se demontează

Tamburul existent
 se demontează Balustrada existentă

 se demontează

BLOC CBLOC D

FATADA  ÎN  AXELE  9-1 -  EXISTENTĂ  SC.1:200

FATADA ÎN  AXELE 1-9  -  EXISTENTĂ  SC.1:200

NOTA:
1) Parapetul existent este executat din blocuri de calcar. Se perevede demontarea până la planșeul existent.
2) Acoperișul existent este de tip plat cu invelitoare din foi de bitum. Este în starea nesatisfăcătoare și nu
corespunde normativelor. Este prevăzut pentru demontare.
3) Canalele de ventilare existente sunt executate din caramidă. Se prevede demontarea lor până la planșeul
existent. Dimensiunile și locul amplasării a canalelor de ventilare de stabilit la fața locului.
4) Casa scării existentă este executată din blocuri mici de calcar. Se prevede demontarea ei până la planșeul
existent.
5) Scările existente sunt  distruse parțial. Se prevede demontarea lor și executarea din nou din beton monolit
armat.
6) Scările de evacuare metalice sunt în starea nesatisfăcătoare. Se prevede demontarea lor.
7) Placarea soclului este în starea nesatisfăcătoare. Se prevede  demontarea acesteia.
8) Ferestrele vechi (din lemn) se demontează.
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Casa scării se demontează
 până la planșeul existent

Ferestrele din lemn
 se demontează

Tamburul existent
 se demontează

Placarea existentă a soclului
 se demontează

BLOC A2

BLOC ABLOC D

FATADA  ÎN  AXELE  C1-A  -  EXISTENTĂ  SC.1:200

FATADA ÎN  AXELE A-C1  -  EXISTENTĂ  SC.1:200 FATADA ÎN  AXELE C1-A1  -  EXISTENTĂ  SC.1:200

FATADA ÎN  AXELE A1-C1  -  EXISTENTĂ  SC.1:200

NOTA:
1) Parapetul existent este executat din blocuri de calcar. Se perevede demontarea până la planșeul existent.
2) Acoperișul existent este de tip plat cu invelitoare din foi de bitum. Este în starea nesatisfăcătoare și nu
corespunde normativelor. Este prevăzut pentru demontare.
3) Canalele de ventilare existente sunt executate din caramidă. Se prevede demontarea lor până la planșeul
existent. Dimensiunile și locul amplasării a canalelor de ventilare de stabilit la fața locului.
4) Casa scării existentă este executată din blocuri mici de calcar. Se prevede demontarea ei până la planșeul
existent.
5) Scările existente sunt  distruse parțial. Se prevede demontarea lor și executarea din nou din beton monolit
armat.
6) Scările de evacuare metalice sunt în starea nesatisfăcătoare. Se prevede demontarea lor.
7) Placarea soclului este în starea nesatisfăcătoare. Se prevede  demontarea acesteia.
8) Ferestrele vechi (din lemn) se demontează.
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PE

Plan subsol existent cota -3,300 (releveu)

8m

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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PLAN  SUBSOL  EXISTENT   SC.1:200

Nota: Tavanul subsolului va fi curatit și termoizolat S = 794,40 m2

BLOC "C" BLOC "D"
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Plan parter existent cota 0,000 (releveu)

9

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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±0,000 Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

Spălătorie

Punct medical

PLAN  PARTER  EXISTENT   SC.1:200

BLOC "C" BLOC "D"

U1

F1 - Marcarea ferestrelor existente PVC

- Marcarea usilor

EXPLICATIE  SEMNE  CONVENTIONALE

f1 - Marcarea ferestrelor existente din lemn,
prevăzute pentru înlocuire
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10

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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Canal de ventilare
existent H=800mm

Canal de ventilare
existent H=800mm

Canal de ventilare
existent H=800mm

Canal de ventilare
existent H=800mm

Grupa

Grupa

Grupa

PLAN  ETAJ 1  EXISTENT (cota +3.300)  SC.1:200
BLOC "C" BLOC "D"

U1

F1 - Marcarea ferestrelor existente PVC

- Marcarea usilor

EXPLICATIE  SEMNE  CONVENTIONALE

f1 - Marcarea ferestrelor existente din lemn,
prevăzute pentru înlocuire
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11

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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PLAN  ACOPERIȘ  EXISTENT  SC.1:150
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Plan parter cota 0,000 (demontări)

12

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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Tamburul existent
se demontează

Tamburul existent
se demontează

Scara existentă
se demontează

Scara existentă
se demontează

Scara existentă
se demontează

Scara existentă
se demontează

Tamburul existent
se demontează

Tamburul existent
se demontează

±0,000

PLAN  PARTER DEMONTĂRI ( cota 0,000)  SC.1:200
BLOC "C" BLOC "D"

NOTA:
1) Planșeul existent este executat din panouri prefabricate. Starea
planșeului este satisfăcătoare.
2) Scările existente sunt distruse parțial. Se prevede demontarea lor și
executarea din nou din beton monolit armat.
3) Tambururile existente sunt în starea nesatisfăcătoare. Se prevede
demontarea lor.
4) Placarea existentă a soclului este în starea neatisfăcătoare. Se
prevede demontarea acesteia.
6) Ferestrele vechi (din lemn) se demontează.
7) In timpul executării lucrărilor de demontare a parapetului existent de
prevăzut măsuri de protecție a ferestrelor existente. Lucrările de
demontare de executat pe sectoare mici.

ELEMENTE CANTITATEA

1

BORDEROUL  LUCRĂRILOR DE  DEMONTARE

NOTE

2

25,20

3

Tâmplăria din lemn (ferestre)  (buc.) 19

Scara din beton (m3)

4Tâmplăria din lemn (uși)  (buc.)

7,80Zidăria din caramidă (m3)
128,40Soclu placarea din teracotă (m2)

4
5

tambururile

POZ.
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Plan etaj cota +3,300 (demontări)

13

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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Scara metalică
existentă

se demontează

Scara metalică existentă
se demontează

Scara metalică existentă
se demontează

Parapetul existent h=600mm
se demontează

Parapetul existent h=600mm
se demontează

Parapetul existent h=600mm,
balustrada metalică existentă

se demontează

Balustrada metalică
existentă se demontează

Balustrada metalică
existentă se demontează

Canal de ventilare
h=800mm se demontează
până la planșeul existent

Canal de ventilare
h=800mm se demontează
până la planșeul existent

Se prevede înlocuirea și micșorarea
ferestrelor din PVC

Grupa

Grupa

Grupa

PLAN  ETAJ DEMONTĂRI ( cota +3,300)  SC.1:200

BLOC "C" BLOC "D"

NOTA:
1) Planșeul existent este executat din panouri prefabricate. Starea planșeului este satisfăcătoare.
2) Parapetul existent este executat din blocuri de calcar. Se perevede demontarea până la planșeul
existent.
3) Acoperișul existent este de tip plat cu invelitoare din foi de bitum. Este în starea nesatisfăcătoare și nu
corespunde normativelor. Este prevăzut pentru demontare.
4) Canalele de ventilare existente sunt executate din caramidă. Se prevede demontarea lor până la
planșeul existent. Dimensiunile și locul amplasării a canalelor de ventilare de stabilit la fața locului.
5) Scările de evacuare metalice existente sunt în starea nesatisfăcătoare. Se prevede demontarea lor.
6) Balustrade metalice existente sunt în starea nesatisfăcătoare. Se prevede demontarea lor.
7) Ferestrele vechi (din lemn) se demontează.
8) In timpul executării lucrărilor de demontare a parapetului existent de prevăzut măsuri de protecție a
ferestrelor existente. Lucrările de demontare de executat pe sectoare mici.

ELEMENTEPOZ. CANTITATEA

1

BORDEROUL  LUCRĂRILOR DE  DEMONTARE

NOTE

2

3

3

Tâmplăria din lemn (ferestre)  (buc.) 7

23,87Zidărie din blocuri de calcar-parapet (m3)

4

Balustrada metalică  (m/l) 67,00

0,85Zidăria din caramidă - canalele de
ventilare (m3)

Scări metalice de evacuare (buc.)

Tâmplăria din PVC (ferestre)  (buc.) 6

5

6

Stratul de termoizolare (m2) 235,00 blocuri A1 și A2

7

blocuri A1 și A2

1 876 kg
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Plan acoperiș existent (demontări)

14

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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Parapetul existent se demontează
până la planșeul existent

Parapetul existent
se demontează

până la planșeul
existent

Canalele de ventilare existente
se demontează până
 la planșeul existent

Canalele de ventilare existente
se demontează până la planșeul existent

Pereții casei scării existente
se demontează până la planșeul existent

Pereții casei scării
existente se demontează
până la planșeul existent

PLAN  ACOPERIȘ  DEMONTĂRI   SC.1:150

NOTA:
1) Planșeul existent este executat din panouri prefabricate. Starea planșeului este
satisfăcătoare.
2) Parapetul existent este executat din blocuri de calcar. Se perevede demontarea
până la planșeul existent.
3) Acoperișul existent este de tip plat cu invelitoare din foi de bitum. Este în starea
nesatisfăcătoare și nu corespunde normativelor. Este prevăzut pentru demontare.
4) Canalele de ventilare existente sunt executate din caramidă. Se prevede
demontarea lor până la planșeul existent. Dimensiunile și locul amplasării a canalelor
de ventilare de stabilit la fața locului.
5) Casa scării existentă este executată din blocuri mici de calcar. Se prevede
demontarea ei până la planșeul existent.

ELEMENTEPOZ. CANTITATEA

1

BORDEROUL  LUCRĂRILOR DE  DEMONTARE

NOTE

2

44,88

3 Canalele de ventilare din caramidă (m3) 0,85

Zidăria din blocuri de calcar-casa scării (m3)
72,96Zidărie din blocuri de calcar-parapet (m3)

4 Stratul de termoizolare (m2) 465,00
Balustrada metalică  (m/l) 67,005

2 6 8

C1

C

B

B1

1 876 kg
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Lista lucrarilor de demontare/demolare.

14.1

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

EXPLICATIA LUCRARILOR DE DEMOLARE/DEMONTARE

1

Demont. ferestrelor / blocurilor de fereastra-usa

Nr. DENUMIREA LUCRARILOR Cantitate Nota

2

Demont. usilor

3

4

5

6

7

8

Demont. zidăriei din caramidă (tambure)

9 Demont. balustrazilor metalice

Curatarea peretilor deteriorati

134,00 m.l.

Curatarea soclului
187.5 m2

26 buc.

4 buc.

10

128,40 m2

11

Demont. pereului existent 194,20 m2

Demontarea lacrimarilor sub ferestre exist.

Curatarea tavanului subsolului 794,40 m2

7,80 m3

120,20 m.l.

12

Demont. scărilor din beton 25,20 m3

Demont. ferestrelor (PVC) 6 buc.

Demont. zidăriei din caramidă (canale de ventilare) 1,70 m3

Demont. zidăriei din blocuri de calcar (casa scarii) 44,88 m3

Demont. zidăriei din blocuri de calcar (parapet) 96,83 m3

Demont. scarilor de evacuare metalice 3 buc.

3 752 kg

Demont. stratului de termoizolare la acoperis 700 m2

Demont. invelitorii (2 straturi foi de bitum) 700x2 m2

13

14

15

16

17

20%

                                              LUCRARI DE DEMOLARE/DEMONTARE
           Lucrarile de demolare/demontare prevad:

- Demontarea/reparatia pereului asfaltic;
- Demontarea scarilor exterioare existente;
- Demontarea scarilor de evacuare metalice și balustradelor metalice;
- Demontarea tamburilor existente;
- Lucrari de curatare a fisurilor si locurilor degradate a peretilor exteriori;
- Curatarea soclului;
- Demontarea timplariei existenta din lemn (ferestre și uși).
  Ferestrele se demonteaza impreuna cu pervaze si glafuri exterioare;
- Demontarea parapetului din blocuri de calcar existent;
- Demontarea casei scarii (ieșire pe acoperis);
- Demontarea canalelor de ventilare pe acoperis pană la planseu existent;
- Demontarea invelitorii acoperisului plat existent;
- Demontarea temporara de pe peretii exteriori: conditionerelor, a

          corpurilor de iluminat, camere de luat vedere, fixarilor metalice p/u steaguri;

          Nota: Glafuri exterioare se demonteaza la toate ferestrele existente.
          Demontarea retelelor ingineresti vezi in compartimentele conexe.
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15

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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0

9 
10

0
50

0

450 5 475 450 5 950 500

45
0

3 
00
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0
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00
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0
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 0

00
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5

Scara nou-construită

Scara
nou-construită

Scara nou-construită

Balustrada
metalică Bm

Balustrada
metalică Bm

Balustrada
metalică Bm

Balustrada
metalică Bm

Balustrada
metalică Bm

Balustrada
metalică Bm

±0,000 Grupa

Grupa

Grupa

Grupa

Spălătorie

Punct medical

PLAN  PARTER CONSTRUCȚII NOI ( cota 0,000)  SC.1:200

BLOC "C" BLOC "D"

NOTA:
1) Se prevede executarea scărilor din beton armat monolit care în timpul

reconstrucției au fost demolate.

2) Se vor instala scări de evacuare metalice.

3) Ferestrele marcate sunt proiectate din PVC, vezi borderou pl.27.

ELEMENTEPOZ. CANTITATEA

1

BORDEROUL  LUCRĂRILOR  CONSTRUCȚIILOR  NOI

NOTE

2

vezi "C"

3

4

Timplăria PVC (ferestre)  (buc.)
Scara din beton (m3)

Timplăria PVC (uși)  (buc.)
12

4

Balustrada metalică (m.l.) 26,80 750,40 kg
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BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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+3,300

+3,300

+3,300

+3,300

+3,300

+3,300

Balustrada
metalică Bm

Balustrada
metalică Bm

Coloane metalice
vezi "С"

Scara de evacuare
metalică Sm3

Scara de evacuare
metalică Sm2

Balustrada
metalică Bm

Centura din
beton h=400mm

Fereastra nouă PVC

Zidăria
h=900mm

Zidăria
h=900mm

Centura din
beton h=400mm

Centura din
beton h=400mm

Scara de evacuare
metalică Sm4

Fereastra nouă PVC
Golul ferestrei parțial este zidit

Ușa metalică RIE60
Golul ferestrei parțial este zidit

Fereastra nouă PVC
Golul ferestrei parțial

este zidit

Fereastra nouă PVC
Golul ferestrei parțial este zidit

Ușa metalică RIE60
Golul ferestrei parțial este zidit

Fereastra nouă PVC
Golul ferestrei parțial

este zidit

Fereastre noi PVC
Golul ferestrei  este zidit până la

h=1500mm de la pardosea

Fereastre noi PVC
Golul ferestrei  este zidărit până la

h=1500mm de la pardosea

Centura din
beton h=400mm

Cerdac Bloc A1

Cerdac Bloc A2

Grupa

Grupa

Grupa

BLOC "C" BLOC "D"

NOTA:
1) Se prevede zidăria parțială a golurilor ferestrelor existente din caramidă.
2) Se vor instala scări de evacuare metalice.
3) Ferestrele marcate sunt proiectate din PVC, vezi borderou pl.27.
4) Accesul în cerdac este prevăzut din uși metalice  cu rezistența la foc RIE60.
5) Balustrada metalică se face la comandă.
6) De executat termoizolarea pardoselii la cerdac la blocuri A1 și A2.

ELEMENTEPOZ. CANTITATEA

1

BORDEROUL  LUCRĂRILOR  CONSTRUCȚIILOR  NOI

NOTE

2

3

3

Timplăria PVC (ferestre)  (buc.) 10

Scara din metal (buc.)
42,86Zidărie din blocuri de calcar (m3)

4

Balustrada metalică  (m/l) 26,70

Timplăria metalică RIE60 (uși)  (buc.) 2

5

6

Centura din beton armat (m3) blocuri A1;A2

vezi "C"

34,20
Canalele de ventilare (m2) blocuri A1;A2

7

8

Stratul termoizolant (cimentoplast) 150mm(m3)

26,40

blocuri A1;A2

9

blocuri A1;A2228,00Șapă de nivelare semiuscată
elicopterizată  h=50mm(m2)

vezi "C"

PLAN  ETAJ CONSTRUCȚII NOI ( cota +3,300).  PLAN CERDAC BLOCURI A1; A2 (cota +3,300)  SC.1:200

247,60 kg
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BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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Parazăpadă

Scara metalica acces la
cerdac vezi "C"

Parazăpadă

L1

L1 L1

L3L1

L1

CV

CV

CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

Centura nouă din beton
armat vezi "C"

Centura nouă din beton
armat vezi "C"

Parazăpadă i =
 2

5°
i =

 1
5°

i =
 1

5°
i =

 2
5°

i =15°

PLAN  CERDAC  BLOC A  SC.1:200

NOTA:
1) Se va monta scara pentru deservire tehnică și de acces în cerdac la blocul

"A" (vezi compartimentul "C").

2) Ferestrele marcate sunt proiectate din PVC, vezi borderou pl.27.

3) De executat termoizolarea pardoselii la cerdac.

ELEMENTENr.
POZ. CANTITATEA

1

BORDEROUL  LUCRĂRILOR  CONSTRUCȚIILOR  NOI

OBSERVATII

2

1

3

Scara metalică Sm5 (buc.)

4

5

Centura din beton armat (m3)

vezi "C"

77,25
Canale de ventilare (m2)

Stratul termoizolant (cimentoplast) 150mm(m3)

142,00

515,00Șapă de nivelare semiuscată
elicopterizată  h=50mm(m2)

2 6 8

C1

C

B

B1

vezi "C"
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Plan acoperiș proiectat bloc A1
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BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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+5,800

+5,330

+6,450

Burlan

Burlan

Burlan

Burlan

Burlan

L2

Parazăpadă

Jgheab

Jgheab

CV

i = 20°i = 20°

PLAN  ACOPERIȘ  PROIECTAT  BLOC A1    SC.1:100

Nota:

1. Pentru structurile de acoperis de tip sarpanta, lemnul sa faca
parte din rasinoase (pin), umiditatea carora sa nu treaca de
20%. Tipul lemnului - II. Dimensiunile elementelor sa fie conform
GOST 8486-86.

2. Toate elementele din lemn ale sarpantei de supus tratamentului
antiseptic si ignifug conform CHиП 2.03.11-85.
3. Sub elementele sprijinite pe perete sau planseu de intins 2

straturi de ruberoid pe mastic de bitum pe suprafata nivelata cu
mortar de 20mm.

4. Dupa instalarea si alinierea prin cuie a elementelor portante ale
sarpantei ulterior de consolidat prin buloane.
5. Imbinarile si jonctiunile elementelor sarpantei de executat cu

eclise batute in cuie cu distanta de 20 cm de la margina (popi,
diagonale).

6. Lucrarile de executie a acoperisului de indeplinit conform
СНиП II-25-80 "Деревянные конструкций".

7. Șandrama va fi executată din tablă cutată pe carcasa din lemn.
8. Precizarea canalelor de ventilare ca dimensiuni planimetrice se

vor stabili la fața locului.

ELEMENTE NOTE

BORDEROU  MATERIALE  ACOPERIS

POZ. CANTITATEA

1

2

3

4

Acoperisul  (m2)

Canal de ventilare  (buc.)

170,40

Burlane  (buc.) 5

Jgeab (m/l)

20,00 m/l

38,40

1

5

6

Parazăpadă (buc.) 28

7 Lucarna L2 (buc.) 1

8

Tabla cutată
(streasina la acoperiș (m2) 23,00

tiglă metalică zinc
275gr/m2 gros.0,45mm

L=1000mm zinc
275gr/m2 gros.0,45mm

vezi pl.25

BLOC "A"

A2

A

3 5

vezi "C"

2pl.21
2pl.21
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Plan acoperiș proiectat bloc A2
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BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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+5,800

+5,330

+6,450

Parazăpadă

Burlan

Burlan

Burlan

Burlan

Burlan

L2

Jgheab

Jgheab

CV

Grupa

i = 20°i = 20°

PLAN  ACOPERIȘ  PROIECTAT  BLOC A2    SC.1:100

Nota:

1. Pentru structurile de acoperis de tip sarpanta, lemnul sa faca
parte din rasinoase (pin), umiditatea carora sa nu treaca de
20%. Tipul lemnului - II. Dimensiunile elementelor sa fie conform
GOST 8486-86.

2. Toate elementele din lemn ale sarpantei de supus tratamentului
antiseptic si ignifug conform CHиП 2.03.11-85.
3. Sub elementele sprijinite pe perete sau planseu de intins 2

straturi de ruberoid pe mastic de bitum pe suprafata nivelata cu
mortar de 20mm.

4. Dupa instalarea si alinierea prin cuie a elementelor portante ale
sarpantei ulterior de consolidat prin buloane.
5. Imbinarile si jonctiunile elementelor sarpantei de executat cu

eclise batute in cuie cu distanta de 20 cm de la margina (popi,
diagonale).

6. Lucrarile de executie a acoperisului de indeplinit conform
СНиП II-25-80 "Деревянные конструкций".

7. Șandrama va fi executată din tablă cutată pe carcasa din lemn.
8. Precizarea canalelor de ventilare ca dimensiuni planimetrice se

vor stabili la fața locului.

ELEMENTE NOTE

BORDEROU  MATERIALE  ACOPERIS

POZ. CANTITATEA

1

2

3

4

Acoperisul  (m2)

Canal de ventilare  (buc.)

165,50

Burlane  (buc.) 5

Jgeab (m/l)

20,00 m/l

38,00

1

5

6

Parazăpadă (buc.) 28

7 Lucarna L2 (buc.) 1

8

Tabla cutată
(streasina la acoperiș (m2) 22,80

tiglă metalică zinc
275gr/m2 gros.0,45mm

L=1000mm zinc
275gr/m2 gros.0,45mm

vezi pl.25

BLOC "A"

B1

76

A1

vezi "C"

3pl.21
3pl.21



GSPublisherVersion 0.46.100.100

SRL ,,PROIECT-DESIGN”
Licenta Seria A MMII

Nr. 055984 din 08.09.17

Faza Plansa Planse

Nr.part.Mod. Semn.Foaia Nr.doc. Data.

PE

Plan acoperiș proiectat bloc A
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BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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18 550 30 650

+9,450
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+8,650

+8,650

+8,650 +8,650

+8,650

+9,450

+8,704

+9,850

+9,850

+9,850

+9,350

+9,350
+9,850

+9,850
+9,350

+9,650

+9,350

+9,850
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Parazăpadă

Scara metalica acces la
cerdac vezi "C"

Parazăpadă

Parazăpadă

Burlan

Burlan
Burlan

Burlan

Burlan

L1

L1 L1

L3L1
Parazăpadă

Jgheab

L1

CV

CV

CV

CVCV

CV

CV

CV

CV

CV

CV

Parazăpadă

Burlan

Burlan

Burlan

Burlan Burlan

BurlanBurlan

Burlan
Burlan

Burlan

Burlan

Bp1

Bp1

Bp1
i =

 2
5°

i =
 2

5°

i = 25°

i = 25°

i =
 2

5°
i =

 2
5°

i = 25°

i =
 2

5°
i =

 1
5°

i =
 1

5°
i =

 2
5°

i =15°

ELEMENTE NOTE
BORDEROU  MATERIALE  ACOPERIS

POZ. CANTITATEA

1

2

3

4

Acoperisul  (m2)

Coș de ventilare  (buc.)

933,40

Burlane  (buc.) 26

Jgeab (m/l)

150,00 m/l

236,00

12

5

6

Parazăpadă (buc.) 190

7 Scara metalică (buc.) 1

8

Tabla cutată
(streasina la acoperiș (m2) 141,60

tiglă metalică zinc
275gr/m2 gros.0,45mm

L=1000mm zinc
275gr/m2 gros.0,45mm

vezi "C"

Lucarna L1 (buc.) 5 vezi pl.24

Lucarna L2 (buc.) 2 vezi pl.25

Lucarna L3 (buc.) 1 vezi pl.26

9

10

Nota:
1. Pentru structurile de acoperis de tip sarpanta, lemnul sa faca parte din rasinoase (pin), umiditatea carora sa nu

treaca de 20%. Tipul lemnului - II. Dimensiunile elementelor sa fie conform GOST 8486-86.
2. Toate elementele din lemn ale sarpantei de supus tratamentului antiseptic si ignifug conform CHиП 2.03.11-85.
3. Sub elementele sprijinite pe perete sau planseu de intins 2 straturi de ruberoid pe mastic de bitum pe suprafata

nivelata cu mortar de 20mm.
4. Dupa instalarea si alinierea prin cuie a elementelor portante ale sarpantei ulterior de consolidat prin buloane.
5. Imbinarile si jonctiunile elementelor sarpantei de executat cu eclise batute in cuie cu distanta de 20 cm de la

margina (popi, diagonale).
6. Lucrarile de executie a acoperisului de indeplinit conform СНиП II-25-80 "Деревянные конструкций".
7. Șandrama va fi executată din tablă cutată pe carcasa din lemn.
8. Precizarea canalelor de ventilare ca dimensiuni planimetrice se vor satabili la fața locului.
9. La terase (cale de evacuare) este prevăzut acoperiș pe structura metalică.

2 5 8

C1

C

B

B1

PLAN  ACOPERIȘ  PROIECTAT  BLOC A  SC.1:200

vezi "C"

Balustrada de protecție Bp-1(m.l.) 122,00 vezi pl.2911
1
pl.21

1
pl.21
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Secțiunea 1-1; 2-2; 3-3

21

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

1 2 98

-3,300

0,000

3,300

6,600 7,000

9,4509,450

6,300

4,100
4,800

8,650

3,300
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3,300

0,000

-3,300 -3,300

-0,500
-1,100

61 600
6 000 6 100 6 300 6 100 6 100 6 200 3 000 3 200 6 100 6 100 6 400

L1

Balustrada
metalică

A
pl.22

D
pl.23

C
pl.22

A
pl.22

D
pl.23

2/1 4/1 5/1 6 6/1 6/2 7/15

V
III
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II II
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III III

IVIV

V

D C1 C B1 A1

-3,300

0,000

3,3003,700

-3,300

0,000

3,300

6,600

9,450 9,350
8,6508,650

-0,650

5,330
5,800

10 100 12 300
600 9 500 600 6 000 6 300

L1
CV CV L1

L2

B
pl.22

D
pl.23

A
pl.22

A
pl.22

BLOC  A BLOC  A2

A"

III

III
IV

I

II

D C1 C B1 B A

19 600 12 500
600 9 500 600 9 500 600 5 950 5 950

-3,300

3,300

0,000

-3,300

3,300

0,000

-3,300

5,330
5,800

9,450
8,704

9,850

8,650

6,600 6,600 7,000

3,700

B
pl.22

A
pl.22

A
pl.22L1

L2

CV

D
pl.23

A'A2

III

IV

I

II

BLOC  A BLOC  A1

SECTIUNE  1 - 1  PROIECTATĂ  SC.1: 200

SECTIUNE  3-3  PROIECTATĂ  SC.1: 200SECTIUNE  2-2  PROIECTATĂ  SC.1: 200

BLOC "D"BLOC "C"

NOTA: Explicația compoziților  vezi pl.23
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Noduri A,B, C. Detaliu de execuție a canalului de
ventilare

22

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

5

3

2

4

canal de ventilare

ermetizantpas 500мм

6.460

6.600

140
(150)

variabilvariabil

5

1

Caprior 150x50

-4х40
pas 250мм

-4х40
pe perimetru

25
0

20
0

variabil

6

6

variabil

20
°

2

19

22

NOTATII:
1- Parapet existent/ Perete existent
2- Centură existentă
3- Carton bitumat
4- Maurlat 150x100mm
5- Căprior
6- Membran difuză
7- Contrasipca 50x50 mm
8- Sipca 100x30 mm
9- Tigla metalica
10- Surup autofiletant
11- Parazăpada
12- Sort jgheab
13- Jgheab
14- Picurator
15- Burlan
16- Termoizolare
17- Coamă
18- Element de coamă
19 - Placă prefabricată de beton existentă
20- Centura nouă
21- Barieră de vapori
22- Termoizolare
23- Sandrama  acoperirta cu tabla cutată
24- Carcasa din scândură
25- Balustrada de protectie

21
24
23

1

20

NOTATII:
1- Cornier metalic                                 4- Placă metalică zincată
2- Profil zincat                                         5- Tablă zincată
3- Bare de lemn 50x60mm                     6- Vată minerală

Nod C
Detaliu de executie a canalului de ventilare

Scara 1:20
25
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Nodul D. Detalii compozitii I,II,III,IV,V.

23m

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

Placarea cu plăci de tip Klinker

Strat de întărire
Grunduire
Adeziv exterior

Termoizolare cu vată minerală grosimea 200 mm,
densitatea 145 kg/m3, cond. termică 0,044 W/(m*K)

Planșeu plăci din beton prefabricate existente - 160 mm
Finisarea tavan

Compoziție III
Strat suplimentar polimeric

Strat suplimentar polimeric

Tiglă metalică gros.0,45

Compoziție V

Șipci 100x30 pas 250...350mm
Contrașipci 50x50 pe căpriori
Membrana hidroizolantă difuza 120g/m2
Structura din metal pas 800mm

Tiglă metalică gros.0,45

Compoziție IV

Șipci 100x30 pas 250...350mm
Contrașipci 50x50 pe căpriori
Membrana hidroizolantă difuza 120g/m2
Căpriori 160x50 pas 800mm

-3,300

II

I

h=100mm

(fracţia 20-40)

Tencuială acrilică structurată - min.1,5mm grosime

Blocuri de calcar M.35 pe mortar M.50

Compoziție II (pereți exteriori)

Plasă din fibră de sticlă dens. 300gr./m2

Termoizolare din vata minerală de fațadă MW -
100mm  dens.ρ=135 kg/m3,cond.term. 0,044W/(m*K)

Tencuială interioară

Beton prefabricat (FS)

Compoziție I (soclu)

Hidroizolare verticală din linocrom - 1 strat
Primier pe bază de bitum

Termoizolare din polisteren extrudat ignifug XPS -
100mm, dens. min.26kg/m3,cond.term.0,035 W/(m*K)

Clei pentru plasă

Dibluri din plastic p/u fixare vată minerală

Dibluri din plastic p/u fixare polisteren

Clei pentru fixarea vatei minerale

Clei pentru fixarea polisteren

Tencuiala pe baza de ciment

Tencuială interioară

Clei pentru plasă

existent

Termoizolare cu vată minerală rigidă h=100 mm,
dens.ρ=78 kg/m3, cond. termica 0,0389 W/(m*K)

Planșeu plăci din beton prefabricate existente - 220 mm

Compoziție VI (termoizolarea tavanului la subsol)

Pardosea existentă

Dibluri din plastic p/u fixare vată minerală

Compozitie VI

Strat termoizolare din cheramzit
M100-T de 50mm (existent)
Strat suport din mortar
Bariera contra vaporilor - ruberoid pe mastică bituminoasă

Pelicula de hidroizolare

Adeziv special
Grunduire

Cheramzit-beton 600kg/m3 gros. - 55mm
Sapa ciment-nisip - 25 mm
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Lucarna L1. Detalii

24

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

BORDEROU LUCARNE (L1)

Poz. Indicare Denumire Dimensiuni,
mm m.l. Volum

4

1 GOST 8486-86 Cercevea 50 50 6.65 0.02

2 GOST 8486-86 Cercevea 80 70 8.80 0.05

3 GOST 8486-86 Sipca (garnitura) 50 50 10.00 0.03

4 GOST 8486-86 Cercevea 80 15 8,50 0.01

Total lemn m3 0.10

Total lemn lucarne (L1) 5 bucati m3 0.50
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Lucarna L2. Detalii

25

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

BORDEROU LUCARNE (L2)

Poz. Indicare Denumire Dimensiuni,
mm m.l. Volum

4

1 GOST 8486-86 Cercevea 50 50 6.65 0.02

2 GOST 8486-86 Cercevea 80 70 8.80 0.05

3 GOST 8486-86 Sipca (garnitura) 50 50 10.00 0.03

4 GOST 8486-86 Cercevea 80 15 8,50 0.01

Total lemn m3 0.10

Total lemn lucarne (L2) 2 bucati m3 0.20
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Lucarna L3. Detalii

26

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

BORDEROU LUCARNE (L3)

Poz. Indicare Denumire Dimensiuni,
mm m.l. Volum

4

1 GOST 8486-86 Cercevea 50 50 6.65 0.02

2 GOST 8486-86 Cercevea 80 70 8.80 0.05

3 GOST 8486-86 Sipca (garnitura) 50 50 10.00 0.03

4 GOST 8486-86 Cercevea 80 15 8,50 0.01

Total lemn m3 0.10

Total lemn lucarne (L3) 1 bucati m3 0.10
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Borderou tâmplărie (ferestre și usi)

27m

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

BORDEROU TÂMPLĂRIE (FERESTRE)

Marca

F1

F2

F5

F6

Schema
elementului

Dimensiuni
gol, LxH mm

1 500×2 000

1 500×1 800

600×1 400

1 500×1 200

Cantitatea

29

38

8

12

Suprafata,
1 buc.

3,00

2,70

0,84

1,80

Material

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

PVC -  profil 5
camere, low-E,

3 straturi de sticlă,
cu aerisire

Nota

U ≤ 1,5
W/m²K

U ≤ 1,5
W/m²K

U ≤ 1,5
W/m²K

U ≤ 1,5
W/m²K

BORDEROU  TÂMPLĂRIE (UȘI)

Marca

U1

U2

U3

Schema
elementului

Dimensiuni
gol, LxH mm

1 200×2 600

1 000×2 600

900×1 800

Cantitatea

7

1

4

Suprafata,
1 buc.

3,12

2,60

1,62

Material

PVC -  profil 5
camere, low-E,

2 straturi de
sticlă

PVC -  profil 5
camere, low-E,

2 straturi de
sticlă

metal

Nota

U ≤ 2,2
W/m²K

U ≤ 2,2
W/m²K

RIE60,
ieșire la
cerdac

Instructiuni generale privind montajul
1. Ferestrele trebuie să fie montate orizontal, perpendicular, şi conform masuratorilor.

Abaterile de la această solicitare trebuie convenite în scris.
2. În cazul efectuării montajului la temperaturi sub 5 grade celsius se vor lua în considerare

proprietătile specifice ale materialelor utilizate. Se vor evita loviturile directe asupra cadrului de
profil şi asupra canaturilor.

3. În cazul tuturor profilelor, folia protectoare trebuie îndepărtată imediat după realizarea
montajului.

4. Resturile rămase pe profil vor fi îndepărtate imediat după întărirea spumei.
5. Este important sa se stabileasca cine este responsabil de protejarea ferestrelor

montate,împotriva eventualelor deteriorări până în momentul efectuării receptiei. Se recomandă
convenirea cu beneficiarul privind luarea unor măsuri individuale, de exemplu, privind protectia în
cazul înlăturării surplusului de spumă. În momentul efectuării reparatiilor de zidărie, profilele
trebuie să fie acoperite.

6. După încheierea montajului se va verifica şi constata în scris functionalitatea tuturor
elementelor cu rol de deschidere. 

9

11

4

3

2

6

Dimensiunile blocurilor de uşi si ferestre de precizat după efectuarea lucrărilor de demontare.
Ferestrele trebuie sa fie Low-e cu profil PVC trei rînduri de sticlă și să aiba valoarea U ≤ 1,5 W/m²K.
Ușile trebuie sa fie Low-e cu profil PVC două rînduri de sticle și să aiba valoarea U ≤ 2,2 W/m²K.
Toate ușile exterioare trebuie să fie echipate cu mecanisme de închidere automată.
Lacrimarile exterioare va fi inlocuite la toate ferestrele cu cele din tablă zincată cu grosimea 0,5mm
după lucrările de izolare a clădirilor.
Toate glafurile exterioare ale clădirii va fi termoizolate cu plăci ignifugate din vata minerală  MWde
minim 30 mm grosime si ρ=135 kg/m3, conduct. termică 0,044 W/m3 și clasa incendiară A, protejat
cu șpacliu de minim 5mm grosime armată cu plasă din fibră de sticlă și tencuială acrilică structurată
de minim 1,5mm grosime.



GSPublisherVersion 0.46.100.100

SRL ,,PROIECT-DESIGN”
Licenta Seria A MMII

Nr. 055984 din 08.09.17

Faza Plansa Planse

Nr.part.Mod. Semn.Foaia Nr.doc. Data.

PE

Reguli de fixare a ferestrelor

28

BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"
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11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.
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Fatada în axe 1-9; 9-1 proiectata
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BLOCURI "A"; "A1"; "A2"
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Elaborat Prepelița A.
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Copertina existentă
din tablă cutată

CV CV
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CV CV
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F2 F1 F1 F2 F2
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 vezi "C"
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Bm Bm
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Bm BmBm

F6F6F6 F6 F6 F6
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Bp1 i=25° i=25°

i=25°i=15°

BLOC CBLOC D

FATADA ÎN  AXELE 1-9  -  PROIECTATĂ  SC.1:200

FATADA ÎN  AXELE 9-1  -  PROIECTATĂ  SC.1:200

Nota:
1. Detalii Lucarna L1 vezi pl. 24.
2. Detalii Lucarna L2 vezi pl. 25.
3. Detalii Lucarna L3 vezi pl. 26.
4. Detalii la canale de ventilare vezi pl.22.
5. Ferestre cu marca sunt noi din PVC.
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"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"
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Elaborat Prepelița A.
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A1 C1
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22 400

5,800
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CV L1

Scara metalica
 vezi "C"
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CV

F2 F2 F1 F1

Sm2Bm

CV

U1

Bm

BLOC A2

i=20°

i=25°

BLOC A

FATADA ÎN  AXELE C1-A  -  PROIECTATĂ  SC.1:200

FATADA ÎN  AXELE A-C1  -  PROIECTATĂ  SC.1:200

FATADA ÎN  AXELE A1-C1  -  PROIECTATĂ  SC.1:200

FATADA ÎN  AXELE C1-A1  -  PROIECTATĂ  SC.1:200

Nota:
1. Detalii Lucarna L1 vezi pl. 24.
2. Detalii Lucarna L2 vezi pl. 25.
3. Detalii Lucarna L3 vezi pl. 26.
4. Detalii la canale de ventilare vezi pl.22.
5. Ferestre cu marca sunt noi din PVC.
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Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

1-1
Pervaz din PVC

Strat de tencuiala interior

Dibluri Hat din plastic

Lacrimar din metal zincat
cu acoperire polimerica

Dibluri Hat din plastic

Fereastra

Strat de tencuiala
pe plasa polimerica

Lacrimar din metal zincat
cu acoperire din polimer

Strat de nivelareStrat de finisaj Plasa polimerica

Termoizolant XPS
grosimea 100mm

2

Dibluri Hat din plastic

Peretele fatadei

1

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 100mm

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 30mm

Termoizolant din vata
minerala bazaltica 30mm

Pervaz din PVC

Lacrimar din tabla zincata
cu acoperire polimerica

30
30

Pardosea (exist)

Fereastra

Strat de tencuiala interior

Pardosea (exist)

Suprafata curatata si prelucrata
cu solutii de tip  beton contact

Tencuiala mortar
ciment nisip

sc. 1:10

Zona degradata a
peretelui curatata
si prelucrata

Plasa  Bp-1 100x100

Buloane de ancorare

Tencuiala de protectie

Straturile proiectate
de finisare (vezi
nodul termoizolarii)

Suprafata curatata si prelucrata
cu solutii de tip  beton contact

Tencuiala mortar
ciment nisip

Centura din beton
armat monolit

Perete din piatra
de calcar

NODURI sc.1:50 TERMOIZOLARII   FATADEI sc.1:25

2-2
 FRAGMENT PERETE EXTERIOR

REPARATIA PORTIUNILOR DEGRADATE sc.1:25

DETALIUL REPARATIEI  PERETELUI
DEGRADAT sc. 1:10

45
0

250

400
var.

3-3
(1) Ø8A-III/450X450
L=250mm   vezi nota

Perete  existent din
blocuri mici de calcar

- Tencuială decorativă (color)
  sau Vopsea de fațadă
- Clei "Caparol ArmaReno700"  3mm
- Plasă de armare
- Clei "Caparol ArmaReno700"   3mm
- Diblu de fațadă
- Vata minerala rigida 100 mm
(λ = 0,0386 W/mK, densitate110kg/m³)

- Adeziv special pentu termoizolant

- Perete din blocuri de calcar 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

COMPOZITIE - 4

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

- Placarea cu caramidă de tip Klinker

- Strat de întărire
- Diblu de fațadă
- Termoizolant XPS 100mm (λ =0,035 W/(mK)
densitatea 30 - 45 kg/m³)

- Grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")
- Perete din blocuri de beton
 prefabricat (FS) 400mm

COMPOZITIE - 3

- Pardosele linoleum pe adeziv
- Sapa cim-nisip 25mm

- Cheramzit-beton  600kg/m³ gros. 55mm
- Planseu prefabricat cu goluri 220mm

- Grunduire
- Adeziv special

COMPOZITIE - 1

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

Termoizolant din vata
minerala bazaltica rigida
grosimea 100mm

Grunduire
(prelucrare cu

solutie "Primer")

S
tra

t d
e 

fin
is

aj
(c

ar
am

id
ă 

tip
 K

lin
ke

r)

Soclu

2

1

S
tra
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ri
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is

te
nt

e

3

3

- Curățire și grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")

DETALIUL REPARATIEI  CENTURII
DEGRADATĂ

- Grunduire
- Adeziv exterior

- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm

(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

Nota:
Toate materialele date (marca) poate fi înlocuite
cu alta marca cu caracteristici similare.
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BENEFICIAR:
Primăria mun.Cahul

 11-12/20- 1 - SA

Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"

11/20

11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

EXPLICATIA LUCRARILOR NOI

1

Instalarea ferestrelor / blocurilor de fereastra-usa

Nr. Denumirea lucrarilor Cantitate Nota

2

Instalarea usilor

3

4

5

6

7

Executarea zidariei (blocuri de calcar)

8

9

Montarea balustrazilor metalice

128,40 m2

22 buc.

4 buc.

Executarea scărilor noi din beton armat monolit

42,86 m3

Placarea soclului

Reparatia portiunilor deteriorate peretilor

Termoizolarea exterioara a glafurilor la timplarie 30mm

10

11

12

13

vezi "C"

53.50 m.l.
187.5 m2

194,20 m2Executarea pereului

Termoizolarea fațadelor 954,50 m2

14

15

Termoizolarea tavanelor la subsol 794,40 m2

Termoizolarea cerdacului (cimentoplast 150mm) 111,45 m3

487,00 m.l.16

Instalarea usilor din metal 2 buc.

168,40 m2Executarea canalelor de ventilare

Sapa de nivelare la cerdac (semiuscata h-50mm) 743,00 m2

Montarea lacrimarilor noi din tabla zincata cu gros.0,5mm17 120,20 m.l.

Montarea sistemului de scurgere a apelor pluviale

Instalarea scărilor din metal 4 buc.

18

detalii vezi "C"

3.300

0.000

3.000

Niv. sol

- Diblu de fațadă
- Termoizolant XPS 100mm (λ =0,035 W/(mK)
  densitatea 30 - 45 kg/m³
- Curățirea tencuielii vechi și grunduire
(prelucrare cu solutie "Primer")

- Perete din blocuri de beton
 prefabricat (FS) 400mm

- Pardosele linoleum pe adeziv
- Sapa cim-nisip 25mm
- Cheramzit-beton  600kg/m³ gros. 55mm
- Planseu prefabricat cu goluri 220mm
- Curățire și grunduire
- Adeziv special
- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm
(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

- Tencuială decorativă (color)
  si dupa caz vopsea de fațadă
- Clei "Caparol ArmaReno700" 3mm
- Plasă de armare
- Clei "Caparol ArmaReno700"  3mm
- Diblu de fațadă
- Vata minerala rigida 100 mm
   (λ = 0,0386 W/mK, densitate110kg/m³)
- Adeziv special pentu termoizolant

- Perete din blocuri de calcar 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

COMPOZITIE - 4

COMPOZITIE - 3

COMPOZITIE - 1

S
tra

tu
ri
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xi

st
en

te

S
tra

tu
ri

 e
xi

st
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20
0

- Perete din blocuri de beton FS 400mm
- Tencuiala ciment nisip (interior)

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

COMPOZITIE - 2

10
0

0.03°

Tencuiala
interioara
(exist.)

- Curățire și grunduire (prelucrare cu solutie "Primer")

- Curățire și grunduire
- Adeziv special

S
tra

tu
ri

ex
is

te
nt

e

- Placarea cu caramidă de tip Klinker

- Strat de întărire
- Grunduire
- Adeziv exterior

- Plăci din vată bazaltică,cu împâslitură din
  fibră de sticlă specială pe o faţă - 100 mm
(λ=0,035 W/m*K, absorbție de apă <3,0 kg/m2)

 Nota: Toate dimensiunile date in proiect se verifica si se ajusteaza la fata locului.
           In procesul executiei lucrarilor, in cazul de necoincidenta a volumelor de lucru proiectate

 cu volumele de lucru din santier este obligatoriu sa fie instiinati proiectantii.

                                              LISTA LUCRARI  NOI
Lucrarile noi prevad:
- Executarea scărilor din beton armat monolit (detalii vezi "C");
- Executarea și instalarea scărilor de evacuare din metal (detalii vezi "C");
- Executarea balustrazilor din metal;
- Instalarea ferestrelor și ușilor noi din PVC;
- Executarea pereului în jurul cladirii.
- Executarea termoizolarii peretilor cu vata minerala 100mm si finisarea lor;
- Termoizolarea si placarea soclului;
- Termoizolarea tavanului in subsol;
- Termoizolarea podelelor la cerdac;
- Executarea canalelor de ventilare existente la acoperis;
- Executarea acoperișului pe sarpanta din lemn;
- Montarea jgheaburilor si burlanelor de scurgere existente.
 Nota: Glafuri exterioare se demonteaza la toate ferestrele existente si se instaleaza altele noi.

Detalii la termoizolarea fatadelor
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Reconstrucția acoperișului tip plat în acoperișul tip șarpanta cu termoizolarea
tavanului, termoizolarea și finisarea fațadelor clădirii Grădiniței de copii Nr.4

"Zâmbetul" din mun.Cahul, str.Mihai Viteazul nr.45, nr. cadastral 1701121.047

BLOCURI "A"; "A1"; "A2"
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11/20Limbas S.A.Ș.P.

Elaborat Prepelița A.

Indicatii generale pentru lucrari de finisare
- Tencuieli din mortar de ciment

Avand in vedere ca tencuielile sunt lucrari destinate sa ramana vizibile, calitatea lor din punct de vedere al
aspectului poate fi verificata oricand, dupa terminarea intregului obiect.

Veficarea calitatii suportului pe care se aplica tencuiala se face in cadrul verificarii executiei acestui
suport. Este absolut interzis de a aplica tencuiala peste suport ce nu a fost receptionat conform
instructiunilor specifice. Inainte de executie a tencuielilor este necesar de a se verifica daca au fost
receptionate toate lucrarile destinate a le proteja sau lucrari care prin executie ulterioara ar provoca
deteriorarea tencuielilor: invelitori, plansee, balcoane, instalatii ,tamplarii pe toc, etc. Se va verifica daca o
data cu executia suportilor au fost montate toate piesele necesare fiecarei tamplarii sau instalatiile.

Materialele nu pot fi introduse in lucrare decat daca s-a verificat in prealabil de catre dirigiinele de santier
ca acestea au fost livrate cu certificate de conformitate, care sa confirme ca sunt corespunzatoare cu
normele respective.

Pe parcursul lucrarii este necesar a se verifica daca se respecta tehnologia de executie, utilizarea tipului
si compozitiei mortarului, precum si aplicarea straturilor succesive fara depasiri de grosimi maxime. Se vor
lua masuri impotriva uscarii prea rapide (vint, insorire), spalarii de ploaie sau inghetului.

Eventualele fisuri existente in zidarie se vor injecta cu lapte de ciment pentru refacerea continuitatii.
Este absolut necesara reducerea umiditatii generale a cladirii care influenteaza negativ structura acesteia.

- Tencuieli gletuite:
Gletul va fi prevazut ca strat suport pentru realizarea finisajelor de calitate superioara ( ex.: vopsitorii cu

vopsea l avabila la pereti si tavane).
Stratul de glet se va executa prin intinderea si netezirea pastei cu otelul de glet, pe suprafete de max.1 m

pentru a se putea realiza netezirea inainte de intarirea pastei.
Grosimea stratului de glet de 1-3 mm se obtine prin doua-trei aplicari si nivelari succesive.
Se va verifica planeitatea suprafetei gletului, folosind dreptarul metalic.
Suprafata obtinuta trebuie sa fie perfect neteda la pipait, eventualele asperitati vor fi curatate si netezite

cu hartie fina sticlata. Pentru suprafetele peretilor executati din blocuri din b.c.a., cu rosturi subtiri de 2-3
mm, se va aplica gletul de netezire pe baza de aracet si nisip fin avind compozitia 1:2:0,5 (aracet DP 25 ;
nisip fin 0,2 mm; apa) in volume.

Aplicarea gletului de netezire se va face cu drisca de glet, in straturi de 1 mm grosime sau folosind
aparatul de zugravit manual sau electric, sau pistolul de tencuit.

Netezirea se va face manual, cu drisca de glet (otel ul de glet).
Defecte ce nu se admit urmatoarele defecte:
*Umflaturi, coscoviri, ciupituri (impuscaturi de var), pete, eflorescente, crapaturi, fisuri, lipsuri la glafurile

ferestrelor, la pervazuri, plinte, obiecte tehnico-sanitare.
*Zgrunuri mari (pana la max. 3 mm) si zgarieturi adanci formate la driscuire, la stratul de acoperire.
Vor fi clasificate drept defectuoase, lucrarile care nu respecta prevederile prezentelor specificatii precum

si cele la care se remarca urmatoarel e neregularitati:
- Nu respecta indicatiile prevazute in proiect privind grosimea, trasajul, acoperirea, planeitatea,

niformitatea (ca prelucrare), muchiile de racordare ale zidurilor cu tavanul, glafurile, muchiile golurilor de usi
sau ferestre, spaleti.

- Nu respecta verticalitatea si orizontalitatea suprafetel or si muchiilor, planeitatea suprafetel or tencuite.
- Nu s-a respectat tehnologia de executie specificata, fapt care a condus la deteriorari ale lucrarilor.

- Placaje din placi de faianta si gresie.
Placile vor avea urmatoarel e caracteristici fizico - chimice:
- coeficientul de absorbtie a apei: max. 18% pentru placile de faianta si max. 2,5% pentru placile de

gresie.
- la incercarea de rezistenta la fisurare fina, mostrele nu vor prezenta nici o astfel de fisurare;
- la incercarea de rezistenta chimica, finisajul (glazura) va ramane nedeteriorata.
Placile nu vor prezenta pete de culoare inchisa cu aria mai mare de max. 1,5 mm2 la max. 2% din

esantion, fisuri in glazura, ingrosari ale glazurii sau zone insuficient glazurate, aspect de “inghetat”sau
cristalin si zone aspre.

Montajul placaj ului se va face cu placi de faianta sau de gresie cu paste adezive asa cum specifica
producatorul (proiectantul).

Operatiuni pregatitoare:
Inainte de inceperea operati unilor de pl acare cu placi de faianta sau gresie, se vor fi executat

celelalte lucrari de finisaj dupa cum urmeaza:
- Invelitoarea cladirii, cu executarea scurgerilor in solutia definiti va, astfel incat suprafetele pe

care se executa placarea sa fie ferite de actiunea precipitatiilor atmosferice;
- Montarea tocurilor la ferestre si a tocurilor si captuselilor la usi, in afara pervazurilor care se

vor monta dupa executarea placajelor.
- Tencuirea tavanelor si a suprafetel or care nu se placheaza, in incaperile unde se vor executa

placaje.
- Montarea conductelor sanitare, electrice, de incalzire, ingropate sub placaj si probarea

acestora sub presiune.

Montarea diblurilor sau a dispozitivelor pentru fixarea obiectelor sanitare, eventualele gauri
ulterioare urmand a fi date numai cu burghiul.

- Executarea pardoselilor reci (mozaic turnat, placi mozaicate, placi de gresie, marmura,etc.).
- Executarea pardoselilor calde (din parchet, din P.V.C. etc.) care se degradeaza la umiditate

mare, se va face numai dupa montarea pl acajul ui.
Nu se va incepe lucrul pana ce lucrarile deja executate (pardoseala) nu vor fi protej ate

satisfacator. Inainte de inceperea lucrarilor de pl acare se va face o inspectar e a suprafetel or ce
urmeaza a fi placate. Nu se va incepe lucrul pana ce nu vor fi indreptate eventualel e neregularitati
constatate (abateri pe verticala si orizontala cat si eventual e vicii sau degradari aparente).

Aplicarea placilor de faianta sau gresi e se va face numai pe suprafete uscate, pregatite in
prealabil si care se inscriu in abateri de la planeitate cuprinse intre 3 mm/m pe verticala si 2mm/m
pe orizontala.

Eventualele neregularitati locale nu vor depasi 10 mm (umflaturi sau adancituri).
In cazul cand aceste abateri sunt depasite, suprafetel e vor fi indreptate prin completarea cu

mortar sau chit. Grosimea stratului de mortar nu trebui e sa depaseasca 1-2 cm.
Inainte de inceperea lucrarilor de placare se vor executa urmatoarele operatiuni:
- indepartarea eventualelor resturi de mortar, praf, pete de grasime, etc.
- rosturile zidariei (orizontale si verticale) trebuie sa se curete bine pe o adancime de cca 1 cm,

pentru ca mortarul de fixare sa adere cat mai bine pe aceste suprafete. 
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Elaborat Prepelița A.

- Abaterile admise pentru suprafetele finisate vor fi de +/ - 2 mm sub dreptarul de 1,20 m lungime.
Trasarea suprafetelor care urmeaza a se placa se va face atat fata de orizontala cit si fata de verticala.

Trasarea se va face cu dreptarul de lemn de maximum 2 m lungime si cu ajutorul repenelor alcatuite din
bucati de faianta sau gresie fixate provizoriu cu mortar de ipsos pe suprafata respectiva a tencuielii, in
imediata vecinatate a suprafetei care se placheaza. Firul cu plumb, lasat la fata reperelor trebuie sa
reprezinte linia suprafetei placajului care urmeaza sa se execute.

Executia lucrarilor de placare se va efectua respectand urmatoarele cerinte:
- Dupa terminarea operatiilor de trasare se poate trece la executarea aplicarii placajului in urmatoarea

succesiune de operatii.
- Placile de faianta sau gresie se vor curata de praf si impuritati, se vor tine in apa timp de 10-15 minute

inainte de inceperea placarii si apoi se vor scurge de apa timp de 5 – 10 minute.
- Nu se vor folosi pentru placare placile ude.
- Asezarea placilor va incepe de la nivelul pardoselii, avand grija sa corespunda rosturile pardoselii in

cele ale placajului daca nu se specifica altfel si corelandu-se placajul (reglat perfect la orizontala) cu
pardoseala al carei nivel poate fi inclinat.

- Montarea placilor se va face prin aplicarea cu mistria pe dosul placii a mortarului sau a pastei adezive,
dupa caz si aplicarea placilor prin apasare pe stratul suport.

Dupa asezarea fiecarui rand de placi se va curata mortarul in surplus si se va turna, in gol urile ramase
in spatele placilor, lapte de ciment.

- Se controleaza de fi ecare data cu dreptarul.
Dupa cca. 5-6 ore de la terminarea executarii placajului, rosturile dintre placi se vor curata prin frecare.

Dupa aceasta operatie, rosturile se vor umple cu pasta de ciment alb, daca nu se specifica altfel, la un
interval de timp de 6-8 ore de la terminarea executarii placajului pe intreaga suprafata din incaperea
respectiva.

Se vor lua urmatoarele masuri de protejarea lucrarilor de placaje:
- Spatiile in care s-au executat placajele de faianta sau gresie, vor fi inchise si se vor pastra astfel pana

la uscarea perfecta a lucrarii.
- Placajele vor fi protejate de deteriorari pana la receptia lucrarii.
- In timpul sezonului calduros, suprafetele expuse la soare vor fi acoperite cu foi de panza de sac in

fasii sau foi care timp de 2 zile vor fi in permanenta umezite.

Verificarea la recepti a lucrarilor se efectuiazadupa cum urmeaza:
- Suprafata placajul ui se va verifica cu dreptarul de 1,20 m, si se va admite cel mult o unda cu sageata

de maximum 2 mm.
- Placajul trebuie sa prezinte o uniformitate a culorii pe intreaga suprafata; nu se admit diferentieri de

tonuri intre panourile montate si nici in cadrul aceluiasi panou; nu se admit pete de murdarie, locuri vizibile
cu smalt defect, etc.

- Randurile de placi trebuie sa fie regulate, cu rosturi rectilinii in continuare sau alternate, de latime
uniforma si bine umplute cu lapte de ciment alb.

- Se vor considera defectiuni ce trebuiesc remediate local sau total urmatoarele:
*Nerespectarea prezentului caiet de sarcini.
*Pozitionarea defectuoasa a placilor cu abateri fata de verticala si orizontala.
*Nerespectarea continuitatii si dimensiunilor rosturilor pe cele doua directii.
*Aplicarea la muchiile peretilor sau stalpilor a unor placi normale si nu a placilor speciale cu muchia

glazurata, sau a profilelor de colt.
*Deteriorari ale placajului rezultate din protejarea necorespunzatoare a lucrarilor pana la receptie:

fisurari ale pl acilor, desprinderi ale placilor de stratul suport, pete, etc.

-Zugraveli si vopsitorii
Zugravelile si vopsitoriile fiind lucrari destinate a ramine vizibile, calitatea lor din punctul de

vedere al aspectului poate fi verificata oricand, chiar dupa terminarea intregului obiectiv si in
consecinta nu este necesar a se incheia procese - verbale de lucrari ascunse.

Verificarea calitatii suportului pe care se aplica zugravelile, vopsitoriile, se face in cadrul
verificarii executarii acestui suport (tencuieli, zidarii, betoane, gleturi, elemente de tamplarie,
instalatii).

Este interzis a se incepe executarea oricaror lucrari de zugraveli, vopsitorii sau tapete, inainte
ca suportul sa fi fost verificat cu atentie de catre dirigintele de santier, privind indeplinirea
conditiilor de calitate a stratului suport.

Verificarea calitatii zugravelilor, vopsitoriilor, se face numai dupa uscarea lor completa si are
ca scop principal depistarea defectelor care depasesc abaterile admisibile in vederea efectuarii
remedierilor si a eliminarii posibilitatilor ca aceste defecte sa se repete in continuare.

Inainte de inceperea lucrarilor de zugraveli, vopsitorii este necesar a se verifica daca au fost
executate si receptionate toate lucrarile destinate a le proteja (invetitori) sau a caror executie
ulterioara ar putea provoca deteriorarea lor (conducte de instalatii, tamplarie) precum si daca au
fost montate toate piesele auxiliare: (dibluri, console, suporti pentru obiecte sanitare sau
elemente de incalzire).

Dirigintel e de santier trebui e sa verifice toate materialele inainte de a fi introduse in lucrare.
Materialele trebuiesc livrate cu certificat de conformitate care sa confirme ca sunt

corespunzatoare normelor respective.
Pe parcursul executiei lucrarilor este necesar a se verifica tehnologia de executie, prevazuta

in prescriptiile tehnice, utilizarea retetelor si compozitiei amestecurilor indicate, precum si
aplicarea straturilor succesive in ordinea si la intervalele de timp prescrise.

Se va urmari aplicarea masurilor de protectie impotriva uscarii bruste (vant, insorire), spalarii
prin ploaie sau inghet.

Verificarile care se efectueaza la verificarea unei faze de lucrari se face cel putin cate una la
fiecare incapere si cel putin cate una la fiecare 100 mp.

La receptionarea preliminara se efectueaza direct de catre comisie aceleasi verificari, dar cu
o frecventa de minim 1/5 din frecventa precedenta. 
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