

Chişinău 2023

Lista compartimentelor desenele de execuție

Nr.	Indice	Denumirea	Nota
1	132 / 2021	Lucrări de drumuri	

Lista desenele in compartiment

Coala	Denumirea	Nota
1	Date generale	
2	Plan ansamblu	
3-10	Plan traseu Sc 1:500 (str. Soarelui, Acces interior)	
11-12, 12a	Profil longitudinal . Str. Soarelui (Etapa I, Etapa II)	
13-14	Profil longitudinal . Acces interior (Etapa II)	
15-17	Profile transversale tipice a imbracamintei rutiere (1:50) (Etapa I, Etapa II)	
18-19	Profile transversale tipice a imbracamintei rutiere (1:50) . Acces interior(Etapa II)	
20-35	Profile transversale . Str. Soarelui (Etapa I, Etapa II)	
36-46	Profile transversale . Acces interior(Etapa II)	
47	Intersecții minore. Str. Soarelui (Etapa I, Etapa II)	
48	Intersecții minore. Acces interior (Etapa II)	
49	Accese in curte	
50-56	Schema organizarea circulației rutiere	
57	Profil longitudinal . Trotuar PC 0+65-PC 1+60 (Etapa I)	
58	Construcția casiiului sub trotuar (Etapa II)	

Proiectul a fost elaborat în conformitate cu normativele în vigoare

Inginer șef proiect

Gaiutdinov I.



Documente normative utilizate la elaborarea proiectului


Indicativ	Denumirea	Nota
NCM D.02.01-2015	Proiectarea drumurilor publice	
CP D.02.10-2014	Recomandări privind siguranța rutieră	
NCM A.07.02-2012	Instrucțiuni cu privire la procedura de elaborare, avizare, aprobare și conținutul-cadru al documentației de proiect pentru construcții	
CP D.02.11-2014	Recomandări privind proiectarea străzilor și drumurilor din localități urbane și rurale	Recomandări la ChiP 2.07.01-89
NCM D.02.03-2018	Normativ pentru amenajarea intersecțiilor la nivel pe drumuri publice	
VSN 123-77	"Инструкция по устройству покрытия и оснований из щебнистых, гравийных и песчаных материалов обработанных органическими веществами"	
SNIP 1.02.07-87	"Инженерные изыскания для строительства"	
CP D.02.08-2014	Dimensionarea structurilor rutiere simple	
ГОСТ 21-101-87	"Система проектной документации для строительства"	
Серия 3.503.9-72	"Дорожные одежды автомобильных дорог"	
CP H.04.04-2018	Bețoane și mortare. Beton. Specificație, performanță, producție și conformitate	
SM SR EN 13043:2010	Agregate pentru amestecuri bituminosase și pentru finisarea suprafețelor, utilizate la construcția șoselelor, a aeroporturilor și a altor zone cu trafic	
SM EN 1340:2010	Elemente de borduri de beton. Condiții și metode de încercări	
SM EN 13108-1:2016	Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 1: Bețoane asfaltice	
SM EN 13108-5:2016	Mixturi asfaltice. Specificații pentru materiale. Partea 5: Asfalt cu conținut ridicat de mastic	
SM SR EN 13242+A1:2010	Agregate din materiale nelegate sau legate hidrolic pentru utilizare în inginerie civilă și în construcții de drumuri	

FAZE DETERMINANTE

1. Pregătirea patului drumului (verificarea capacității portante)
2. Construcția sistemului rutier fără stratul de uzură

LUCRARI ASCUNSE

1. Lucrări de terasament
- Execucie umpluturilor la terasamente
- Controlul compactării stratului de fundație din pământ
2. Sistem rutier
- Straturile constructive ale fundalului și imbrăcămintei rutiere
- Fundalia
- Montarea elementelor prefabricate, colmatarea rosturilor
- Hidroizolarea



Licenta - Seria A MMII Nr. 045615 din 09.09. 2014

Seria 2019-P Nr. 0482 pina la 18.12.2024

Nr. MD1637740788012/01-2


Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuar)

Mod.	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data
ISP		Gaiutdinov I.			12.22
Verificat		Seinberg			12.22
Elaborat		Grigorela			12.22

PE 1

Faza Coala Coli

SRL "Geotech P"




COORDONAT

Primăria or. Codru	 31.01.23
Arhitector-Sef or. Codru	 31.01.23
L.C.S. "Premier Energy Distribution" S.A.	Coordonator Ing. Sef or. Chisinau 31.01.23
S.A. "Apă - Canal Chișinău"	Pe str. Socolov 17324 pînă 17128, la sec. 1250 din obol, construit în 1992 an. Este în stare avansată și necesită reabilitare. Sef S.A. Codru electrică m. 107 din 24.05.2016
Intreprinderea municipală rețelelor electrice de iluminat LUMIER	Coordonator la proiectul executiv 19.12.2022 de chemat reprezentant Guf
SRL "Chișinău Gaz"	Coordonator la proiectul executiv 19.12.2022 de chemat reprezentant Guf
S.A. "Moldtelecom"	Până la începerea lucrărilor, de transmis solicitare la adresă office@moldtelecom.md de a invita reprezentantul S.A. "Moldtelecom". Reprezentantul va fi prezent doar după achitarea serviciilor de supraveghere. În zona de protecție a rețelilor de 2m, pe ambele părți ale traseului de cablu. Lucrările de terasament de efectuat în mod manual sub supravegherea obligatorie a reprezentantului S.A. "Moldtelecom". Coordonarea este valabilă 1 an. Curile de acces ale furtunilor de ajustat la cotele proiectate.

S.A. "Moldtelecom"
COORDONAT
PEINTRU PROIECTE
data: 20
semnatura

Dmitri Carp
2022.12.15
13:41:16 +02'00'

Nr. MD163774078801201-2			
Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuar)			
Mod	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.
IS	32	PE	2
Verificat	Elaborat	Faza	Coli
Grigorieva I.	Grigorieva I.	PE	2
Plan de situație Lista cu coordonari			
SRL "Geotech P"			



Elemente geometrice ale traseului

Nr	Pozitie virf unghi	Marimea unghi		Curbe						Marginile elementelor				Distanța dintre VU	Lungimea aliniament	Coordonate			
	PC	Stinga	Dreapta	R	L1	L2	T1	T2	Lungi- mea racor- dare	Lungi- mea arc de cerc	B	D	Inceput racor- dare, PC+			Inceput arc de cerc, PC+	Sfirsit arc de cerc, PC+	Sfirsit racor- dare, PC+	
VU5	9+30.40			9°29'15"	250,00	0,00	0,00	20,75	20,75	41,40	41,40	0,86	0,09	9+09.65	9+51.05	9+51.05		203203,58	233641,13
VU6	10+43.06	0°51'59"																203306,84	233686,44
ST	11+73.50		0°0'0"															203427,07	233737,04

Verificator de proiecte 074/

Can Victor

Domenile B.3a

Nr. de înregistrare a avizului:

Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026

Nr. MD1637740788012/01-2

Constructia str. Soarelui (inclusiv trotuar)

Mod	Nr. sec.	Coala	Nr.doc	Semnat	Data			
SP		Gaiutdinov Iur.			12.22	str. Soarelui Etapa II		
Verificat		Seinberg B.			12.22			
Elaborat		Grigorieva I.			12.22			
Plan traseu Sc 1-500 PC 6+80.00-PC 11+73.50						Faza	Coala	Coli
						PE	5-1	
SRL "Geotech P"								



Linia de racordare


ATENȚIE !
CANALIZARE

Lucrările de terasament în zona de siguranță a rețelei de canalizare de executat manual cu prezența cadrelor abilitate


VU5
PC 9+30.40 Y=9*29*15°
R=250.00 T=20.75
K=41.40 B=0.86 D=0.09

Attention aqueduct!
Attention apeduct !

The earthworks are performed manually
Lucrările de terasament se efectuează manual



Linia de racordare cu coala 5



ATENȚIE !
CANALIZARE

Lucrările de terasament în zona de siguranță a rețelei de canalizare de executat manual cu prezența cadrelor abilitate


Attention cable!
Attention cablu !

The earthworks are performed manually
Lucrările de terasament se efectuează manual

Verificator de proiecte 074
Călin Victor
Domeniile B.3a
Nr de înregistrare a avizului
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026



					
Coala	Plan 1:500				
6	str. Soarelui				
	Etapa II				
	PC 6+80.00-PC 11+73.50				
Mod.	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data



Attention GAS!
Atentie GAZ!

The earthworks are performed manually
Lucrările de terasament se efectuează manual

ATENȚIE!
CANALIZARE

Lucrările de terasament în zona de siguranță a
rețelei de canalizare de executat manual cu
prezența caselor abilitate


Verificator de proiecte 074
Calin Victor
Domenile B.3a
Nr de înregistrare a avizului
valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026



Nr	Pozitie virf unghi	Marimea unghi		Curbe							Marginile elementelor				Distanța dintre VU	Lungimea aliniament	Coordonate			
	PC	Stinga	Dreapta	R	L1	L2	T1	T2	Lungi- mea racor- dare, m	Lungi- mea racor- dare, m	B	D	Inceput racordare, PC+	nceput arc de cerc, PC+	Sfirsit arc de cerc, PC+	Sfirsit racordare, PC+	X	Y		
IT	0+00.00		0°0'0"															203419,43	233730,42	
VU1	0+78.96	93°16'55"		15,00	0,00	0,00	15,88	15,88	24,42	24,42	6,85	7,35	0+63,08	0+63,08	0+87,50	0+87,50	203453,38	233659,13		
VU2	1+18.99		0°18'22"														47,28	31,39	203409,60	233641,28

Inv. Nr.Orig.	Semnatura și data	Schimb Inv. Nr.	Mod.	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data	Plan 1:500	Acces interior	Coala	7
---------------	-------------------	-----------------	------	----------	-------	----------	--------	------	------------	----------------	-------	---

ATENȚIE !
CANALIZARE
 Lucrările de traseu în zona de siguranță a
 rețelei de canalizare de execuție manuală cu
 prezența controlor abilitat






Elemente geometrice ale traseului

Verificator de proiecte 074
Gaiu Victor
 Domeniul 33a

Pozitie virf unghi		Marimea unghi		Curbe								Marginile elementelor					Distanța dintre VU		Lungimea aliniament	Nr de inghețare a șurubului	Coordonate
Nr	PC	Stinga	Dreapta	R	L1	L2	T1	T2	Lungimea racordare, m	Lungimea arc de cerc, m	B	D	Inceput racordare, PC+	Inceput arc de cerc, PC+	Sfirsit arc de cerc, PC+	Sfirsit racordare, PC+		X	Y	la 12.05.2023	la 12.05.2023
VU3	2+64.88	2°51'58"		1000,00	0,00	0,00	25,02	25,02	50,02	50,02	0,31	0,01	2+39.87	2+39.87	2+89.89	2+89.89		203274,72	233585,43		
VU4	3+22.93	5°27'35"		600,00	0,00	0,00	28,61	28,61	57,17	57,17	0,68	0,04	2+94.32	2+94.32	3+51.49	3+51.49		203220,03	233565,93		
VU5	3+81.28	2°6'7"		1000,00	0,00	0,00	18,34	18,34	36,68	36,68	0,17	0,00	3+62.94	3+62.94	3+99.62	3+99.62		203163,41	233551,64		
VU6	4+62.86		1°5'9"															81,58	63,24		
VU7	5+29.98	1°3'52"																67,11	67,11		
																		203018,28	233519,31		
																		89,52	89,52		





Attention cable!
 Atentie cablu!

The earthworks are performed manually
 Lucrarile de forasament se efectueaza manual

Attention GAS!
 Atentie GAZ!

The earthworks are performed manually
 Lucrarile de forasament se efectueaza manual

Verificator de proiecte 074
Calitin Victor
 Domeniile B.3a
 Nr. de inregistrare a arhitectului
 Valabil din 12.05.2021 pina la 12.05.2026



Inv. Nr. Org.	Semnatura si data	Schimb Inv. Nr.
---------------	-------------------	-----------------

Plan 1:500 Acces interior					

Plan 1:500
 Acces interior

Elemente geometrice ale traseului

Nr	Pozitie virf unghi	Marimea unghi		Curbe						Marginile elementelor				Distanța dintre VU	Lungimea aliniament	Coordonate	
		Stinga	Dreapta	R	L1	L2	T1	T2	Lungi- mea racor- dare, m	Lungi- mea arc de cerc, m	D	Inceput racorda- re, PC+	nceput arc de cerc, PC+	Sfirsit arc de cerc, PC+	Sfirsit racorda- re, PC+	X	Y
VU8	6+19.50	1°22'16"														202930,74	233500,57
VU9	6+67.99		2°10'7"	1000,00	0,00	0,00	18,93	18,93	37,85	37,85	0,18	0,00	6+49,07	6+86,92	6+86,92	202883,09	233491,55
VU10	7+42.86	1°53'5"														202810,11	233474,86
VU11	7+88.07		91°14'36"	24,00	0,00	0,00	24,53	24,53	38,22	38,22	10,32	10,83	7+63,54	8+01,76	8+01,76	202765,72	233466,23
VU12	9+42.42	94°50'31"		9,00	0,00	0,00	9,79	9,79	14,90	14,90	4,30	4,69	9+32,62	9+47,52	9+47,52	202800,75	233304,81
ST	10+25.83		0°0'0"													202713,38	233293,46

Elemente geometrice ale traseului Trotuar PC 0+65-PC 1+60

Nr	Pozitie virf unghi	Marimea unghi		Curbe						Marginile elementelor				Distanța dintre VU	Lungimea aliniament	Coordonate	
		Stinga	Dreapta	R	L1	L2	T1	T2	Lungi- mea racor- dare, m	Lungi- mea arc de cerc, m	D	Inceput racorda- re, PC+	nceput arc de cerc, PC+	Sfirsit arc de cerc, PC+	Sfirsit racorda- re, PC+	X	Y
IT	0+65.00	0	0°0'0"											29,55	29,55	202729,76	233177,85
VU1	0+94.55	0	1°53'58"											51,39	51,39	202726,83	233207,25
VU2	1+45.95	0	6°9'50"											13,55	13,55	202720,04	233258,20
ST	1+59.50	0	0°0'0"													202716,81	233271,36

Verificator de proiecte 07/100
Calin Victor
Domeniile B.3a
Nr de inregistrare a arhitectului
Valabil de la 12.03.2021 până la 12.03.2026



Sc 1:100 - soluri




Avizibil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026



Sc 1:2000 - orizontal
Sc 1:200 - vertical
Sc 1:100 - soluri


Tip teren după umeditate		
Date teren	Profil transversal tip	sfinja
		dreapta
Date proiect	Declivitate, ‰	
	Curba, m	
	Cota în ax, m	
	Cota teren, m	
Date proiect	Distanța, m	
	Picheț	
Elemente plan		
Kilometri		



Inv. Nr.	Semnatura si data	Schimb Inv. Nr.
MD1637740788012/01-2		
Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuar)		
str. Soarelui		
Faza	Planșa	Planșe
PE	12-a	
Profil longitudinal Etapa II PC 6+80-PC 11+73.50		
SRL "Geotech P"		




Mod.	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data
FSP	Verificat	Elaborat			
Gainuldrinov Iu.	Seinberg B.	I. Grigoreva			
12.22	12.22	12.22			

Stampa: GAINULDRINOV I. A. 2019 Nr. 0482 B.3a



Sc 1:2000 - orizontal
Sc 1:200 - vertical
Sc 1:100 - soluri

Tip teren după umeditate			
Profil transversal tip	sfinja dreapta		
	Consolidare		
santul sting	Declivitatea, o/oo, lungimea, m		
	Cota fundului, m		
santul drept	Consolidare		
	Declivitatea, o/oo, lungimea, m		
Declivitate, o/oo	Cota fundului, m		
	Curba, m		
Cota în ax, m	Cota teren, m		
	Distanța, m		
Pichet			
Elemente plan			
Kilometri			




Inv. Nr.	Semnatura si data	Schimb Inv. Nr.
----------	-------------------	-----------------

Tip II

1 : 50

PC 1+60- PC 4+15
PC 4+70- PC 11+73



Pavele vibropresate din beton C25/30 XD1 - 0.06 m.
Amestec de nisip si ciment 6/1 - 0.05 m.
Strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM EN 13242 - 0.12 m.

Verificator de proiecte 074
Calin Victor
Domenile B.3a

Nr de inregistrare a proiectului
Validabil de la 12.03.2021 până la 12.05.2026

Nota :

PC 3+06- PC 3+17- in partea stanga este prevazut bordura
BR 100x45x18




Tip III

1 : 50

PC 4+15- PC 4+70

Axa



Pavele vibropresate din beton C25/30 XD1	- 0.06 m.
Amestec de nisip si ciment 6/1	- 0.05 m.
Strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM EN 13242	- 0.12 m.

Strat drenant din balast anestec optimal 0-63, SM EN13242 - 0.10 m

Нижний слой основания из щебня известнякового LA30 fr. 32-63mm без заклинки, conform SM EN 13242+A1:2010 - 0.14m

Верхний слой основания из щебня известнякового LA30 fr. 32-63mm методом заклинки, conform SM EN 13242+A1:2010 - 0.13 m

Нижний слой покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона (BAD22,4 50/70, SM EN13108-1) - 0.06 m

Верхний слой покрытия из м.з плотного асфальтобетона (BA16 50/70, SM EN13108-1) - 0.04 m

Verificator de proiecte 076
Călin Victor
Domeniile B.3a
Nr. de înregistrare a proiectului
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026


Nr. inv. orig.	Semnata la data	Schimb. nr. inv.
----------------	-----------------	------------------

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Tip I

1 : 50

PC 0+00- PC +80



Strat drenant din balast amestec optimal 0-63, SM EN13242 - 0.10 m

Основа из щебня известнякового LA30 fr.32-63mm методом закладки, conform SM EN 13242+A1:2010 - 0.25 m

Верхний слой покрытия из м.з плотного асфальтобетона (BA16 50/70, SM EN13108-1) - 0.05 m

Pavele vibropresate din beton C25/30 XD1 - 0.06 m


Amestec de nisip si ciment 6/1 - 0.05 m

Strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM EN 13242 - 0.12 m.

Tip II

1 : 50

PC 0+80- PC 5+30



Strat drenant din balast amestec optimal 0-63, SM EN13242 - 0.10 m

Основа из щебня известнякового LA30 fr.32-63mm методом закладки, conform SM EN 13242+A1:2010 - 0.25 m

Верхний слой покрытия из м.з плотного асфальтобетона (BA16 50/70, SM EN13108-1) - 0.05 m

Piatra sparta fr. 16-32, conform SR EN 13242-A, 2008- 0.10 m

Beton C16/20 XF1

Piatra sparta fr. 16-32, conform SR EN 13242-A, 2008- 0.10 m

Strat drenant din balast amestec optimal 0-63, SM EN13242 - 0.10 m

Основа из щебня известнякового LA30 fr.32-63mm методом закладки, conform SM EN 13242+A1:2010 - 0.25 m

Верхний слой покрытия из м.з плотного асфальтобетона (BA16 50/70, SM EN13108-1) - 0.05 m

Verificator de proiecte 074
Călin Victor
Domenile B.3a
Nr de înregistrare a arhitectului
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026

Nr. MD163774078801201-2

Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuar)

Acces interior

Faza
Coala
PE
18

Profile transversale tipice a imbracamintei rutiere (1:50)

SRL "Geotech P"

Inv. Nr. Semnatura si data Schimb Inv. Nr.

Profile transversale tipice a îmbracamintei rutiere (1:50)

		Data
--	--	------

		Nr. doc.
--	--	----------

		Nr. sec.
--	--	----------

ECTA

10

100


10


10

1

Indicador de proiecte 074
Călin Victor
Domenile B.3a

nr. de înregistrare a scriburii
12.05.2021 până la 12.05.2026






M 1:100 vertical
M 1:100 horizontal

Declivitati si lungimi
o/oo m

Cote , m	91.31	91.29	91.11	90.03	90.04	90.05	90.18	90.19
Date existente	1.04	3.02	1.70	2.29	3.00	4.35	1.46	
Distanțe , m								



M 1:100 vertical
M 1:100 horizontal

Declivitati si lungimi

Cote , m	93.67	93.66	93.61	93.42	93.59	93.05	93.01	93.00	93.01	93.01	93.11	93.13	93.20
Date existente	2.45	2.34	1.64	2.33	0.88	3.73							
Distanțe , m													

Verificator de proiecte 074
Calin Victor
Domenile B.3a
Nr de inregistrare a proiectului
Validat de la 12.05.2021 până la 12.05.2026

MD1637740788012/01-2									
Constructia str. Soarelui (inclusiv trotuar)									
str. Soarelui									
Profile transversale Etapa I PC 0+00.00-PC 6+80.00									
SRL "Geotech P"									
Format A3									

P-2019
Nr. 0482
B.3a

Nr. inv. orig.	Semnata la data	Schimb. nr. inv.
----------------	-----------------	------------------

Nr. inv. orig.	
Semnăt la data	
Schimb. nr. inv.	

Mod.	Nr. sec	Planşa	Nr. doc	Semnătura	Data

Planşa	21
Profil transversale	
Etapă	
PC 0+00.00-Pc 6+80.00	




Verificator de proiecte 074
Calin Victor
 Domeniile B.3a
 Nr. de înregistrare a proiectului
 Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026

Handwritten signature and initials.

Date existente	Date proiect	Declivitati si lungimi
Cote , m	Cote , m	Distanțe , m
96.06	95.86	2.47
95.71	95.68	1.90
95.36	95.68	1.06
95.34	95.43	3.43
95.25	95.39	0.42
95.38	95.38	3.18
95.34	95.34	1.82
95.36	95.36	


PC2+00.00



Date existente	Date proiect	Declivitati si lungimi
Cote , m	Cote , m	Distanțe , m

Date existente	Date proiect	Declivitati si lungimi
Cote , m	Cote , m	Distanțe , m
94.74	94.67	1.10
94.58	94.56	3.58
94.30	94.56	
94.31	94.55	
94.28	94.28	1.42
94.13	94.22	2.68
94.31	94.22	2.93
94.22	94.22	0.99
94.31	94.31	1.97
94.16	94.30	0.41

PC1+60.00




Date existente	Date proiect	Declivitati si lungimi
Cote , m	Cote , m	Distanțe , m




Verificator de proiecte 07
Călin Victor
Domeniile B3a
Nr. de înregistrare 100000
Valabilă din 12.05.2021 până la 12.05.2026

Date existente	Date proiect
Cote , m	Cote , m
Distanțe , m	Distanțe , m




Date existente	Date proiect
Cote , m	Cote , m
Distanțe , m	Distanțe , m

Date existente	Date proiect
Cote , m	Cote , m
Distanțe , m	Distanțe , m



Date existente	Date proiect
Cote , m	Cote , m
Distanțe , m	Distanțe , m


Date existente	Date proiect
Cote , m	Cote , m
Distanțe , m	Distanțe , m



Date existente	Date proiect
Cote , m	Cote , m
Distanțe , m	Distanțe , m




Indicator de proiecte 074
 Calin Victor
 Domeniile B.3a
 Nr. de registrare a studiului
 Valabil din 12.05.2021 până la 12.05.2026




Date proiect		Date existente	
Decalitati si lungimi			
Cote , m			
Cote , m			
Distanțe , m			

M 1:100 vertical
 M 1:100 orizontal




Date proiect		Date existente	
Decalitati si lungimi			
Cote , m			
Cote , m			
Distanțe , m			

M 1:100 vertical
 M 1:100 orizontal



PC4+15.00




Date existente	Cote , m	Decalitati si lungimi
91.17	2.40	
91.09	1.83	
91.04	0.97	
91.01	2.34	
91.08	1.31	
91.50	0.64	
91.85	1.33	
91.94		

PC3+80.00



Date existente	Cote , m	Decalitati si lungimi
90.77	2.58	
91.06	1.93	
91.08	3.39	
91.15	2.32	
91.24	5.12	
91.19	0.72	
91.17		


PC3+60.00



Date existente	Cote , m	Decalitati si lungimi
91.74	2.86	
91.76	0.56	
91.82	2.68	
91.87	4.79	
91.90	2.01	
91.93		


verificator de proiecte
Călin Victor
Domenile B.3a
Nr. de însuşire a studiului
Validat de la 12.05.2021 până la 12.05.2026

PC3+40.00



Date existente	Cote , m	Decalitati si lungimi
92.40	1.15	
92.51	3.78	
92.37	0.80	
92.27	2.79	
92.40	2.94	
92.87	1.03	

M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal



Date existente	Cote , m	Decalitati si lungimi
92.40	1.15	
92.51	3.78	
92.37	0.80	
92.27	2.79	
92.40	2.94	
92.87	1.03	

M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal

Date proiect	Cote , m	Decalitati si lungimi
92.40	1.15	
92.51	3.78	
92.37	0.80	
92.27	2.79	
92.40	2.94	
92.87	1.03	



Verificator de proiecte 071
Calin Victor
 Domeniile B.3a
 Nr. de autorizare a activitatii
 Valabil din 12.05.2021 până la 12.05.2026


PC4+40.00

Date existente	Date proiect	Declivitati si lungimi
93.67	93.46	0.30
93.30	93.46	0.88
92.75	92.75	0.00
92.67	92.67	0.00
92.70	92.70	0.00
92.79	92.79	0.00
92.82	92.82	0.00
92.99	92.99	0.00
93.68	93.68	0.00

PC4+50.00


Date existente	Date proiect	Declivitati si lungimi
94.11	94.08	0.03
93.70	93.83	0.13
93.59	93.58	0.01
93.58	93.44	0.14
93.53	93.45	0.08
93.50	93.50	0.00
93.61	93.61	0.00
93.68	93.68	0.00

PC4+20.00



Date existente	Date proiect	Declivitati si lungimi
92.88	92.88	0.00
91.86	91.86	0.00
91.78	91.78	0.00
91.72	91.72	0.00
91.62	91.62	0.00
91.56	91.56	0.00
91.32	91.32	0.00
91.32	91.32	0.00
91.34	91.34	0.00
91.49	91.49	0.00
91.45	91.45	0.00
91.45	91.45	0.00



PC4+30.00



Date existente	Date proiect	Declivitati si lungimi
92.82	92.82	0.00
91.99	91.99	0.00
91.95	91.95	0.00
91.95	91.95	0.00
91.96	91.96	0.00
92.00	92.00	0.00
92.14	92.14	0.00
92.29	92.29	0.00
92.30	92.30	0.00
92.00	92.00	0.00

Declivitati si lungimi

M 1:100 vertical
 M 1:100 orizontal



Date existente	Date proiect	Declivitati si lungimi
92.88	92.88	0.00
91.86	91.86	0.00
91.78	91.78	0.00
91.72	91.72	0.00
91.62	91.62	0.00
91.56	91.56	0.00
91.32	91.32	0.00
91.32	91.32	0.00
91.34	91.34	0.00
91.49	91.49	0.00
91.45	91.45	0.00
91.45	91.45	0.00




07/05/2020
 07/05/2020

Proiectant de proiecte 07/05/2020
 Calin Victor
 Donenile B.3a
 Nr. de autorizare a activitatii
 Valabilitate din 12.05.2021 până la 12.05.2026

Date proiect	Declivitati si lungimi
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	

M 1:100 vertical
 M 1:100 orizontal




PC4+60.00

Date existente	Declivitati si lungimi
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	


M 1:100 vertical
 M 1:100 orizontal

Date proiect	Declivitati si lungimi
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	



PC4+70.00

Date existente	Declivitati si lungimi
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	







PC4+60.00

Date existente	Declivitati si lungimi
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	

M 1:100 vertical
 M 1:100 orizontal

Date proiect	Declivitati si lungimi
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	




Date proiect	Decalcativati si lungimi
	Cote , m
Date existente	Cote , m
	Distanțe , m

Date proiect	Declivitati si lungimi
	Cote , m
Date existente	Cote , m
	Distante , m




Verificator de proiecte 074
 Calin Victor
 Domeniile B.3a
 Nr de proiectare a studiului
 Valabil din 12.05.2021 până la 12.05.2026







Date proiect		Date existente	
Declivitati si lungimi		Declivitati si lungimi	
Cote , m		Cote , m	
Distanțe , m		Distanțe , m	

M 1:100 vertical
 M 1:100 orizontal



Date proiect		Date existente	
Declivitati si lungimi		Declivitati si lungimi	
Cote , m		Cote , m	
Distanțe , m		Distanțe , m	

M 1:100 vertical
 M 1:100 orizontal



Verificator de protecție 074
 Calin Victor
 Domeniile B.3a
 Nr. de înregistrare a curții
 Valabil de la 12.03.2021 până la 12.03.2026

[illegible]

Format A3

Nr. inv. org.	Semnăt la data	Schimb. nr. inv.



Nr. inv. org.	Semnăt la data	Schimb. nr. inv.
---------------	----------------	------------------


Verificator de proiecte CIV
Calin Victor
 Domeniile B.3a

Nr de autorizare a activitatii
 Valabil de la 12.03.2021 pana la 12.03.2026





										Planşa
Profil transversale Etapa II PC 6+80.00-Pc 11+73.50										
Mod.	Nr. sec.	Planşa	Nr. de semnatura	Data						







Verificator de proiecte 07/08
Calin Victor
 Domeniile B.3a
 Nr. de autorizare a activitatii
 Valabil de la 12.05.2001 până la 12.05.2006






Verificator de proiecte B.3a
Calin Victor
Domeniile B.3a
Nr de autorizare a proiect
Valabil din 12.05.2021 până la 12.05.2026





127.32	127.39	2.57	2.99	1.19	0.67	127.41	127.51
							7.94

PC10+40.00




Date proiect	Declivitati si lungimi
	Cote , m
	Cote , m
	Distanțe , m

M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal

125.90	125.88	2.73	2.68	1.04	1.72	0.67	4.75	1.67	126.04	126.00

PC10+00.00





Date proiect	Declivitati si lungimi
	Cote , m
	Cote , m
	Distanțe , m

M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal



Verificator de proiecte 072
Călin Victor
Domeniile B.3a
Nr. de înregistrare a studiului
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026




Declivitati si lungimi	Date proiect
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	

Declivitati si lungimi	Date proiect
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	


M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal

M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal



Date proiect	Decalvitate si lungimi	o/oo m
	Cote	, m
Date existente	Cote	, m
	Distanțe	, m

PC 0+20.00

[illegible]

Format A3




Verificator de proiecte 074
Calin Victor
Domenile B.3a
 Nr. de proiectare a proiectului
 Valabil din: 12.05.2021 până la: 12.05.2026

Mod. Nr. sec. Planşa Nr. de semnatura Data

Profile transversale

Date proiect	Date existente	Cote , m	Declivitati si lungimi o/oo m

M 1:100 vertical
 M 1:100 orizontal



PC 0+70.00


128.87	128.85	128.84	2.34	2.82	1.27	1.51	3.04	2.69
128.87	128.85	128.84	2.34	2.82	1.27	1.51	3.04	2.69
128.87	128.85	128.84	2.34	2.82	1.27	1.51	3.04	2.69
128.87	128.85	128.84	2.34	2.82	1.27	1.51	3.04	2.69

PC 0+60.00

129.14	129.20	129.24	0.85	2.18	0.61	0.82	0.89	1.38
129.14	129.20	129.24	0.85	2.18	0.61	0.82	0.89	1.38
129.14	129.20	129.24	0.85	2.18	0.61	0.82	0.89	1.38
129.14	129.20	129.24	0.85	2.18	0.61	0.82	0.89	1.38

Date proiect	Date existente	Cote , m	Declivitati si lungimi o/oo m

M 1:100 vertical
 M 1:100 orizontal




Acces

0.00




Date proiect	Decalitati si lungimi
	Cote , m
Date existente	Cote , m
	Distanțe , m

M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal




Date proiect	Decalitati si lungimi
	Cote , m
Date existente	Cote , m
	Distanțe , m

M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal







Proiectant de proiecte
Călin Vișor
Domenele B.3a
Nr. de proiect 10482
Data 12.05.2011
Fol. 12.05.2011





Date proiect	Decalitati si lungimi
	Cote , m
Date existente	Cote , m
	Distanțe , m

M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal





Date proiect	Declivitati si lungimi
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	

Date proiect	Declivitati si lungimi
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	




Calin Vitor
Domnile Bca

Proiect de constructii
Nr. de proiectare 1/2001
Data 12.02.2001
Scara 1:100





Date proiect	Declivitati si lungimi

M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal





PC 3+40.00

PC 3+20.00




Date proiect	Declivitati si lungimi


M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal



Proiect de proiectare a
Cămin Victor
Dorobanț B.2a
Nr. de înregistrare a proiectului
12.03.2019 în 12.03.2019





Date proiect	Decalitati si lungimi
	Cote , m
	Cote , m
	Distanțe , m




Date proiect	Decalitati si lungimi
	Cote , m
	Cote , m
	Distanțe , m

Indicator de proiectare
 Calin Victor
 Doronile B.3a
 Nr. de proiectare a fost
 Valabil pe la 12.05.2011 pînă la 12.05.2016





Date proiect	Declivitati si lungimi
	Cote , m
Date existente	Cote , m
	Distante , m



Date proiect	Declivitati si lungimi
	Cote , m
	Cote , m
	Distanțe , m

M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal

Declivitati si lungimi





Nr. inv. org.	Semnăt la data	Schimb. nr. inv.
---------------	----------------	------------------

Nr. inv. orig.

Semnat la data

Schimb. nr. inv.



Verificator de proiecte
Călin Victor
Dononile B.3a



Date proiect	Date existente	Cote , m	Distanțe , m
		97.66	1.90
		97.71	1.30
		97.74	2.21
		97.75	2.43
		97.77	2.90
		97.81	0.77
		97.84	0.71
		97.88	0.12
		97.91	0.03
		97.92	0.00
		97.93	0.08
		97.94	0.10
		97.95	0.18
		97.96	0.26
		97.97	0.34
		97.98	0.42
		97.99	0.50
		98.00	0.58
		98.01	0.66
		98.02	0.74
		98.03	0.82
		98.04	0.90
		98.05	0.98
		98.06	1.06
		98.07	1.14
		98.08	1.22
		98.09	1.30
		98.10	1.38
		98.11	1.46
		98.12	1.54
		98.13	1.62
		98.14	1.70
		98.15	1.78
		98.16	1.86
		98.17	1.94
		98.18	2.02
		98.19	2.10
		98.20	2.18
		98.21	2.26
		98.22	2.34
		98.23	2.42
		98.24	2.50
		98.25	2.58
		98.26	2.66
		98.27	2.74
		98.28	2.82
		98.29	2.90
		98.30	2.98
		98.31	3.06
		98.32	3.14
		98.33	3.22
		98.34	3.30
		98.35	3.38
		98.36	3.46
		98.37	3.54
		98.38	3.62
		98.39	3.70
		98.40	3.78
		98.41	3.86
		98.42	3.94
		98.43	4.02
		98.44	4.10
		98.45	4.18
		98.46	4.26
		98.47	4.34
		98.48	4.42
		98.49	4.50
		98.50	4.58
		98.51	4.66
		98.52	4.74
		98.53	4.82
		98.54	4.90
		98.55	4.98
		98.56	5.06
		98.57	5.14
		98.58	5.22
		98.59	5.30
		98.60	5.38
		98.61	5.46
		98.62	5.54
		98.63	5.62
		98.64	5.70
		98.65	5.78
		98.66	5.86
		98.67	5.94
		98.68	6.02
		98.69	6.10
		98.70	6.18
		98.71	6.26
		98.72	6.34
		98.73	6.42
		98.74	6.50
		98.75	6.58
		98.76	6.66
		98.77	6.74
		98.78	6.82
		98.79	6.90
		98.80	6.98
		98.81	7.06
		98.82	7.14
		98.83	7.22
		98.84	7.30
		98.85	7.38
		98.86	7.46
		98.87	7.54
		98.88	7.62
		98.89	7.70
		98.90	7.78
		98.91	7.86
		98.92	7.94
		98.93	8.02
		98.94	8.10
		98.95	8.18
		98.96	8.26
		98.97	8.34
		98.98	8.42
		98.99	8.50
		99.00	8.58
		99.01	8.66
		99.02	8.74
		99.03	8.82
		99.04	8.90
		99.05	8.98
		99.06	9.06
		99.07	9.14
		99.08	9.22
		99.09	9.30
		99.10	9.38
		99.11	9.46
		99.12	9.54
		99.13	9.62
		99.14	9.70
		99.15	9.78
		99.16	9.86
		99.17	9.94
		99.18	10.02
		99.19	10.10
		99.20	10.18
		99.21	10.26
		99.22	10.34
		99.23	10.42
		99.24	10.50
		99.25	10.58
		99.26	10.66
		99.27	10.74
		99.28	10.82
		99.29	10.90
		99.30	10.98
		99.31	11.06
		99.32	11.14
		99.33	11.22
		99.34	11.30
		99.35	11.38
		99.36	11.46
		99.37	11.54
		99.38	11.62
		99.39	11.70
		99.40	11.78
		99.41	11.86
		99.42	11.94
		99.43	12.02
		99.44	12.10
		99.45	12.18
		99.46	12.26
		99.47	12.34
		99.48	12.42
		99.49	12.50
		99.50	12.58
		99.51	12.66
		99.52	12.74
		99.53	12.82
		99.54	12.90
		99.55	12.98
		99.56	13.06
		99.57	13.14
		99.58	13.22
		99.59	13.30
		99.60	13.38
		99.61	13.46
		99.62	13.54
		99.63	13.62
		99.64	13.70
		99.65	13.78
		99.66	13.86
		99.67	13.94
		99.68	14.02
		99.69	14.10
		99.70	14.18
		99.71	14.26
		99.72	14.34
		99.73	14.42
		99.74	14.50
		99.75	14.58
		99.76	14.66
		99.77	14.74
		99.78	14.82
		99.79	14.90
		99.80	14.98
		99.81	15.06
		99.82	15.14
		99.83	15.22
		99.84	15.30
		99.85	15.38
		99.86	15.46
		99.87	15.54
		99.88	15.62
		99.89	15.70
		99.90	15.78
		99.91	15.86
		99.92	15.94
		99.93	16.02
		99.94	16.10
		99.95	16.18
		99.96	16.26
		99.97	16.34
		99.98	16.42
		99.99	16.50
		100.00	16.58

Declivități și lungimi	
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	



Declivități și lungimi	
Cote , m	
Cote , m	
Distanțe , m	



M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal



M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal

Verificator de proiecte 074
Calin Victor
Domenile B.3a
Nr. de aprobare a semnelor
Valabil din 12.05.2021 până la 12.05.2026



Date proiect	Declivitati si lungimi
	Cote , m
	Cote , m
	Distanțe , m

M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal





Date proiect	Declivitati si lungimi
	Cote , m
	Cote , m
	Distanțe , m

Date proiect	Declivitati si lungimi
	Cote , m
	Cote , m
	Distanțe , m


M 1:100 vertical
M 1:100 orizontal

Date proiect	Declivitati si lungimi
	Cote , m
	Cote , m
	Distanțe , m



Plan

Sfirsitul racordarii cu drumul principal



Legenda

Tip - III


- ① Подстилающий слой из песка крупного - 0.10 m
- ② Нижний слой основания из легкоуплотняемого щебня мелким методом (SM SR EN 12620+Alz2010) - 0.27 m
- ③ Нижний слой покрытия из крупнозернистого пористого асфальтобетона (BAD22,4 50/70, SM EN13108-1) - 0.06 m
- ④ Верхний слой покрытия из м.з плотного асфальтобетона (BA16 50/70, SM EN13108-1) - 0.04 m

Tip - II (PC 4+01)

- ① Подстилающий слой из песка крупного - 0.20 m
- ② Beton - 0.18 m


Tip - III

Imbracaminte ruliera



Tip - II

Imbracaminte ruliera



Nr. MD1637740788012/01-2

Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuar)

Mod.	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data
ISP		Gaiudirov Iu			12.22
Verificat		Gaiudirov Iu			12.22
Elaborat		Grogonieva I.			12.22


Faza	Coala	Coli
PE	47	

SRL "Geotech P"

Format A3

Inv. Nr.	Semnatura si data	Schimb Inv. Nr.
----------	-------------------	-----------------


Plan



Legenda

- Tip - III
- ① Podstăpănuitorul din nisip - 0.10 m
 - ② Straturile de bază din beton și betonul de umplere (SM SR EN 12620+Alz2010) - 0.25 m
 - ③ Straturile de acoperire din m. 3 beton de asfalt (BA16 50/70, SM EN13108-1) - 0.05 m

Imbracaminte rutiera




Verificator de proiectie 07
Calin Victor
Domenile B.3a
Nr. de autorizatie a activitatii
Validat de la 12.05.2021 până la 12.05.2026



Nr. MD1637740788012/01-2

Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuar)

Mod	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data
ISP		Gaiutdinov I.			12.22
Verificat		Gaiutdinov I.			12.22
Elaborat		Grogorova I.			12.22
Acces interior					
Intersecții minore.					
SRL "Geotech P"					
Faza					
Coala					
PE					
48					
Coli					





Solicitant de proiecte 04
 Calitin Victor
 Domeniile B.5a
 Nr. de inregistrare a agentului
 Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026


Pavele vibropresate din beton C25/30 XD1	- 0.06 m.
Amestec de nisip si ciment 6/1	- 0.05 m.
Strat de fundatie din amestec optimal din piatra sparta 0-63, LA30, conform SM EN 13242	- 0.12 m.

Beton asfaltic cu criblura BA 8, CP D.02.25:2021, h=0.04m

Așternerea stratului din amestec optimal de agregate 0-32
(Platră spartă LA30) , conform SM EN 13285, h=0.10m;

Așterierea stratului de formă din balast,
conform SM SR EN 12620+A1:2010
h=0.10m,

[illegible]



Verificator de proiecte 074
Calin Victor
 Domeniile B.3a


Nr de autorizatie a activitatii
 Valabil din 12.03.2021 până la 12.03.2026



Nr. MD1637740788012/01-2									
Constructia str. Soarelui (inclusiv trotuar)									
FazaCoalaColi									
PE50									
Plan traseu Sc 1:500									
SRL "Geotech P"									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									
11.22									
11.22									
11.22									
ISP									
Verificat									
Elaborat									
ModNr.secCoalaNr.docSemnatData									




Verificator de proiectie
Călin Victor
Domeniile B3a
Nr. de înregistrare a proiectului
Valabil de la 12.03.2011 până la 12.03.2016



Linia de racordare cu coala 4

Mod.	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data




Linia de racordare cu coala 55

[Signature]

Secretariat de proiecte 07
Calin Victor
 Domeniile B.3a
 Nr. de proiectare a actului
 12.05.2021 plan la 1:500



Mod.	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnat	Data



Linia de racordare cu coala 3

Inv. Nr. Orig.	Semnatura si data	Schimb Inv. Nr.



1.32.1

Pc 5+73.00

Linia de racordare cu coala 56

1.00 4.20 0.50

Pc 5+86.00

4.1.1

Pc 5+71.00

2.1

5.36

Trotuar
Bordura

Bordura

1.00 4.20 0.50

Linia de racordare



Verificator de proiecte 074

Callin Victor
Domenic B.3a

Nr de comanda a proiectului
Verificat de la 12.03.2021 până la 12.05.2026

Linia de racordare

1.00 4.20 0.51

4

Bordura

Trotuar
Bordura

PC 2+83-PC3+12,70
Carosabil si trotuar nu
sunt reparate

2.10 2.28

3

Pc 2+83.00

2.1

5.36

3.00

0.50 4.20 1.00



Linia de racordare cu coala 54




Mod	Nr. sec.	Coala	Nr. doc.	Semnlat	Data



Proiectant de proiecte 014
Calin Victor
Domeniile B.3a
Nr. de inregistrare a proiectelor
Valabil din 12.05.2001 pana la 12.05.2026



Inv. Nr. Orig.	Semnatura si data	Schimb Inv. Nr.



Sc 1:1000 - orizontal
Sc 1:100 - vertical

Tip teren după umeditate			
Date teren	Profil transversal tip	stnga	dreapta
		Declivitate, o/oo	
		Curba, m	
Cota în ax, m			
Cota teren, m			
Distanța, m			
Pichet			
Elemente plan			
Kilometri			


87.33	88.83	90.84	92.30	93.50	94.56
100.21	72.98	60.36	53.95	19.51	
35.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.50
15.00	20.00	20.00	20.00	20.00	19.50
108.34°18'19"	108.32°24'21"	108.76°14'30"	6°9'50"	14	
30	51	1	14	14	

verificator de proiecte
Calin Victor
Domeniile B.3a
Nr. de pregătire a studiului
Valabil de la 12.05.2021 până la 12.05.2026



MD1637740788012/01-2		Construcția str. Soarelui (inclusiv trotuar)	
Trotuar PC 0+65-PC 1+60		Faza	Planșa
Profil longitudinal		PE	57
SRL "Geotech P"		Planșe	
FSP		Data	
Verificat		Semnat	
Elaborat		Data	
Gainutiov lu		12.22	
Seinberg B		12.22	
J. Grigorieva		12.22	

Plan deversor
(1:50)



Verificator de proiecte 074/2008
Calin Victor
Conciliu B.3a
Nr de autorizare profesionala: 12.05.2026
Valabil de la 12.05.2026 până la 12.05.2026

MD1637740788012/01-2			
Constructia str. Soarelui (inclusiv trotuar)			
Faza		Planşa	Planşe
PE		58	
ISP		Gainutdinov Iu	12.22
Executant		Grigoreva I.	12.22
Verificat		Gainutdinov Iu	12.22
SRL "Geotech P"		Constructia casilui sub trotuar	

** Toate dimensiunile sunt date in metri.

Nr. inv. org.	Semnat la data	Schimb. nr. inv.
---------------	----------------	------------------