

REPUBLICA MOLDOVA
CONSILIUL SĂTESC CHETROSU
PRIMĂRIA s.CHETROSU
MD-5213, s.Chetrosu raionul Drochia
tel. (252) 54-2-36, 54-2-38; fax: 55-1-06
e-mail chetrosu-primar@mail.ru
<http://primariachetrosu drochia.info>



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА
СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ КЕТРОСУ
ПРИМАРИЯ с. КЕТРОСУ МД-5213,
Дрокиевский район, с. Кетросу
тел. (252) 54 -2-36, 54-2-38; fax: 55-1-06
e-mail chetrosu-primar@mail.ru
<http://primariachetrosu drochia.info>



TARUS- ELECTRO S.R.L.
mun. Chișinău, bd. Decebal 76, of. 818

Prin prezenta, Primăria satului Chetrosu, raionul Drochia vă informează despre
Anularea procedurii de achiziție publică:

În conformitate cu Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice se anulează obiectul de achiziții „Extinderea iluminatului stradal în satul Chetrosu raionul Drochia cu Nr: ocds-b3wdp1-MD-1663916806498 că după ce a avut loc evaluarea ofertelor s-a depistat că lucrările solicitate sunt incomplete, și anume Caietul de sarcini încărcat în sistem Mtender diferă de către caietul de sarcini prezentat la ONDRL împreună cu proiectul, astfel lipsesc următoarele poziții:

1 Cablu SIP-2 2x25

2 Cablu AVVG 2*25

3 Cablu AVVG 3*10

4 Transportarea construcțiilor și materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior

5 Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea

6 Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior

7 Stalp CB9,5.

Din acest motiv, grupul de lucru a decis anularea procedurii de achiziție public în baza art. 71, alin. (1) lit. g: parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective și decide publicarea repetată a procedurii de achiziții publice.

Primarul satului Chetrosu
r-nul Drochia



Aliona EȘANU