

„Arh-Consult”SRL

**BENEFICIAR:
PRIMARIA satul MINDRESTI raionul TELENESTI**

PROIECT DE EXECUȚIE

**Obiectul: REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE
COPII. Sat.MINDRESTI, r-ul TELENESTI**

Nr. Obiectului : 25-10/2021-SA

MEMORIU EXPLICATIV



Chișinău 2021

BENEFICIAR:
PRIMARIA satul MINDRESTI raionul TELENESTI

PROIECT DE EXECUȚIE

Obiectul: REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII. Sat.MINDRESTI, r-ul TELENESTI

Nr. Obiectului : : 25-10/2021

Director

Arhitect şef proiect
Inginer şef proiect




Gheorghii Mirzenco

Valentina Novic
Botosanu V

Chişinău 2023

CUPRINS:

CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI

- 1.1. Conținutul proiectului de execuție
- 1.2. Baza pentru elaborarea proiectului, cu anexarea documentelor

CAPITOLUL II. PLAN GENERAL

- 2.1. Plan general

CAPITOLUL III. ARHITECTURĂ ȘI REZISTENȚĂ

- 3.1. Solutii arhitecturale

CAPITOLUL IV. ANEXE

CAPITOLUL I. GENERALITĂȚI.

1.1. Continutul proiectului de execuție.

25 -10/2021– ME Memoriu explicativ

25 -10/2021 – PG Plan general

25 -10/2021 – SA Soluții arhitecturale

25 -10/2021 – C Construcții

25 -10/2021 – OLC Organizarea Lucruri de Construcție

25 -10/2021 – D Deviz de cheltuieli

1.3.Baza pentru elaborarea proiectului.

Prezentul proiect este elaborat în baza următoarelor documente:

- certificatul de urbanism Nr 03 din 01.10.2021 eliberat de Primaria satul Mindresti raionul Telenesti
- expertizei Nr.522 din 27.09.2021 efectuat de expert d-l Dohmila Iurie. --- alte documente.

Toate documentele se anexează.

CAPITOLUL II. PLAN GENERAL.

2.1. Caracteristica terenului de constructie

Terenul Gradinitei de Copii este amplasat în satul Mindresti raionul Telenesti.

Terenul de construcție se caracterizează prin următorii indici:

- raion climatic	III B
- temperatura de calcul a aerului	- 16°C
- presiunea dinamică a vântului	350 PA
- greutatea învelișului de zăpadă	500 PA
- seismicitatea terenului	7 grade

2.2 Plan general

Clădirea existentă Gradinitei de Copii este amplasata pe teritoriu alocat într-o zona verde cu accese. Teritoriul Gradinitei amenajata. In proiect nu se prevad interventii in amenajarea teritoriului. Pe teritoriu este posibil accesul transportului .

Dupa finalizarea lucrarilor de construcție de reabilitat accesele auto și pietonale, a spațiilor verzi și a gazonului deteriorat de pe teritoriul gradinităi.

Toate lucrările de executat cu îndeplinirea actelor volumelor de lucrări suplimentare, coordonate cu proiectantul și beneficiarul.

CAPITOLUL III. ARHITECTURĂ ȘI REZISTENȚĂ

3.1 Solutii architecturale

Compartimentul "Solutii arhitecturale" este elaborat in baza Certificatului de Urbanism Nr.3 din 01.10.2021 eliberat de Primaria sat Mindresti, r-ul Telenesti.

Cladirea Gradinitei este situata in sat Mindresti, r-ul Telenesti

Complecsul imobiliar 1...5 este format din blocule A,B,C,D,E cu 1 si 2 etaje, subsol partial, pod. Cladirile au fost construite in perioada anilor 1985/1986*.

Seismicitatea terenului de construcție - 7grade.

Drept cota conventionala 0.000 e primit nivelul pardoselei finite a etajului parter a clădirilor existente.

Schema constructivă a clădirilor este rigidă, executată din zidarie din blocuri de calcar cu o grosime 49cm rigidizată orizontal cu grinzi din beton armat și planșee din panouri prefabricate cu goluri multiple.

Fundatiile - tip continuu.

Acoperisul: tip sarpanta cu invelitoare de ardezie..

Starea tehnica a cladirii este satisfacatoare.

Proiectul prevede:

- reparatia capitală a acoperişului existent la fiecare bloc.

Pentru evacuarea apei de pe acoperis se va executa sistemul de jgheaburi si burlane.

In proiect se prevad lucrările de demolare::

- Demolarea obligatorie - demolarea invelitoarei acoperisului din sist de ardezie

-Curatarea stratului din heramzita cu sapa din mortar de ciment si nisip,

-Demolarea elementelor acoperisului - dolie, coama (tabla de otel);

- Demolarea (utilizarea) elementelor acoperisului din lemn si alte.

Pentru îmbunătățirea sistemului de termoizolare a acoperisului se prevede înlaturarea totală a straturilor (ruberoid; sapa; termoizolant s.a.) pana la panourile de

planșeu și adăugarea doi straturi (100+50) din placi semirigide din vata minerală - 150mm acoperit cu o sapa de mortar M100 de h=30mm (vezi detalii). Toate volumele lucrarilor de demolare și reparatie se precizează în procesul executării lucrarilor și se întocmesc procese verbale în mod stabilit.

Pentru izolarea termică a pardoselei încaperilor podului este primit termoizolant ignifug.

Materiale de acoperire, adoptate în proiect - tigla metalică de tip Monterei, sistem "RANNILA" cu strat superior din poliester, care include toate elementele de acoperis: elemente de îmbinare, fixare, sistem de scurgere a apei pluviale, de retinere a zapezii. Livrarea completa.

Proiectul pentru protecția antitrasnet elaborează pe ordin individual.

Inainte de se amenaja pardoselele încaperilor din pod, de montat toate comunicatiile inginereste, care sunt pastrate în grosimea pardoselei.

Produsele de timplarie (lucarna) - sunt prevazute din lemn.

Finisarea interioara podurilor și exterioara ale fatadelor - existenta.

Finisarea elementelor frontoanelor este primită din saiding metalic sistem "RANNILA". Livrarea completa.

In proiect sunt prevazute măsuri de protecție a clădirii împotriva inundației pe timp de ploaie. Lucrările de reparatie a acoperisului de executat pe etape; pe blocuri și în conformitate cu proiectul executării lucrarilor, elaborat de antreprenor.

E necesar de respectat consecutivitatea executării lucrarilor de reparatie a acoperisului (cu condiția de executare a lucrarilor în cursul zilei) și anume:

- Demontarea pe portiuni (saparea în constructia învelitorii existente a sănătărilor pentru centuri), local a straturilor învelitorii existente;

- Restabilirea (ermetizarea) covorului hidroizolant.

Măsuri de asigurare a securitatii muncii pe sănătăru de construcție sunt prevazute în Compartimentul 25-10/2021-OLC " Organizarea Lucrarilor în Construcție".

Lucrările de construcție și finisare se vor executa conform recomandatiilor tehnologice a materialelor întrebuintate. Materialele, acceptate în proiect, pot fi substituite în condițiile îmbunatatirii calităților de exploatare, tehnice, estetice, coordonate cu

Acoperisul este elaborat în corespondență cu NCM C.04.03-2015 „Învelitori. Norme de proiectare”.

3.2 Constructii beton armat

Compartimentul "Constructii" este elaborat în baza Certificatului de Urbanism nr.3 din 01.10.2021 eliberat de Primaria satului Mindresti raionul Telenesti,

și pe baza expertizei nr.522 din 27.09.2021 efectuat de expert d-l Dohmila Iurie.

Cladirea Gradinitei de copii – existenta - este amplasata in satul Mindresti, raionul Telenesti

Seismicitatea terenului si a cladirii - 7 grade.

Proiectul prevede reparatia capitala a acoperisului existent, prin amenajarea unui acoperis inlocuire parciala cu pante, pe capriori din lemn.

Cladirea existenta a gradinitei copii consta din cinci blocuri: A,B,C,D,E. cu doua si una etaje. Конструктивное решение здания разделено на отдельные сейсмические отсеки со стенами комплексной конструкции с ж/бетонными включениями, образующие четкую каркасную систему.

Перекрытие и покрытие из сборных ж/бетонных многопустотных панелей сер.1.141М-5с/84,в.2

Starea tehnica a cladirilor este satisfacatoare. Drept cota convectionala 0.000 e primit nivelul pardoselei finite a etajului parter

Acoperisul tip sarpanta.

Pana la inceperea lucrarilor de amenajare a acoperisului inlocuire parciala, de demolat partial straturile invelitoarei acoperisului existent.

Toate elementele sarpantei se vor indeplini din lemn de conifere categoria II (pin sau brad) cu umiditatea maxima de 25%. Calitatea elementelor din lemn trebuie sa corespunda exigentelor СНиП II-25-80 "Constructii din lemn".

Elementele de lemn se vor indeplini conform ГОСТ 24454-80Е.

Toate elementele din lemn ale sarpantei se vor antisептиза si se vor proteja împotriva putrezirii si arderii cu antipiren conform СНиП 2.03-11-85. Elementele din lemn ce intra in contact cu constructiile din beton si caramida se vor izola suplimentar cu 2 straturi de pinza bitumata (ruberoid).

Racordarile intre elementele sarpantei se vor indeplini prin intermediul ecliselor din lemn sau otel, buloanelor de fixare.

Toate volumele lucrarilor de demolare si reparatie, lucrari noi executate se precizez in procesul lucrarilor si se intocmesc proceze verbale in mod stabilit.

Racordarile intre elementele sarpantei se vor indeplini prin intermediul ecliselor din lemn sau otel, suruburilor, scoabelor sau altor piese metalice

MĂSURI ANTISEISMICE

Pentru asigurarea exigentilor antiseismice prevăzute în СНиП II-7-81

"Строительство в сейсмических районах. Нормы Проектирования." și NCM F.03.02-99 "Alcătuirea și calculul construcțiilor din zidărie" sunt prevăzute următoarele măsuri:

1. Executarea centurii antiseismice pe contur inchis a parapeților.

PROTECȚIA ANTIOROZIVĂ

Protecția anticorozivă a construcțiilor de executat în conformitate cu cerințele SNiP 2.03.11-85 "Защита строительных конструкций от коррозии"

Toate elementele din metal și piesele înglobate amplasate pe exteriorul clădirii de acoperit cu un strat de zinc cu grosimea de 20mkr prin metalizare, iar elementele din metal și piesele înglobate amplasate în interiorul clădirii de vopsit cu vopsea de email în două straturi.

Toate elementele din lemn ale sarpantei de prelucrat cu solutii antiperene si ignifuge conform SniP 2.03.11-85.

EXECUTAREA LUCRĂRILOR PE TIMP DE IARNĂ

Indicațiile respective prevăd posibilitatea executării lucrărilor de construcție atât pe timp de vară cât și pe timp de iarnă:

Pe timp de iarnă e necesar de a respecta indicațiile din SNiP 3.03.01 -87 „Несущие конструкции”.

În baza normativelor indicate mai sus este necesar de a îndeplini următoarele:

- de nu admis înghețarea betonului în construcțiile proaspăt betonate.

orig
"Arh-Consult" S.R.L.
or.Chişinău

Licenta seria A MMII № 026563 din 21.11.2012, prelungita in 2012

Beneficiar: Primaria satul Mindreşti raionul Teleneşti

Proiect de execuţie

№ 25-10/2021- OLC

**Reparatia acoperisului gradinitei de copii
a satul Mindresti raionul Telenesti**

Organizarea lucrărilor de construcţii

Chişinău 2021

”Arh-Consult “ S.R.L.
or.Chişinău

Licenta seria A MMII № 026563 din 21.11.2012, prelungita in 2012

Proiect de execuție
№ 25-10/2021- OLC
Reparatia acoperisului gradinitei de copii
a satul Măndresti raionul Telenesti

Organizarea lucrărilor de construcții

Director

Mirzenco G.

I.S.P .

Sebarsova L.

S.P.

Cuharuc G.

Chișinău 2021



Содержание

	Стр.
I. Общая часть	3
II. Организационно-технологическая схема реконструкции здания. Методы производства работ	4
III. График потребности в основных строительных машинах, механизмах и транспортных средствах	6
IV. Мероприятия по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и противопожарные мероприятия	7
V. Стройгенплан	OLC л.1

I. Общая часть

1.1. Проект организации строительства разработан в соответствии с Кодексом практики СРА.08.06:2014 п.6/14-6/16, СНиП 3.01.01-85*, НСВ F.08.01:2016 , НСМ А. 08.02:2014 .

1.2.Данный раздел выполнен на основании общего задания на реконструкцию кровли здания детского сада в пгт. Миндрешты р -она Теленешты.

1.3.Сейсмичность района строительства – 7 баллов

1.4. Подъезд к площадке имеется. Дорога по территории строительства предусматривается по существующему проезду.

1.5. Строительство обеспечивается электроэнергией от передвижной дизельной электростанции , водой – от существующих сетей, бытовые помещения обеспечиваются теплом от электроприборов, сброс вод от бытовых помещений осуществляется в существующую сеть канализации.

1.6.Реконструируемое здание состоит из 5-ти блоков – 1 ÷ 2х-этажных. Техническое состояние здания удовлетворительное.

1.7. Конструктивная схема - здание каменное, перекрытия и покрытия – из сборных железобетонных блоков.

1.8.Существующая кровля здания - скатная из асбоцементных листов по деревянным балкам и стропилам. Новая кровля проектируется из металличерепицы по деревянным балкам.

Площадь застройки – 1 249,80м², в том числе по блокам:

- блок А – 370.0 м²
- блок В – 370.0 м²
- блок С – 321.0 м²
- блок D – 105.0 м²
- блок Е – 83.0 м²

II. Организационно-технологическая схема возведения здания

Методы производства работ

Строительно-монтажные и специальные работы вести, соблюдая требования строительных норм и правил, проектов производства работ и карт операционного контроля качества работ.

II.1. Подготовительный период

До начала проведения основных работ необходимо выполнить подготовительные работы:

- Оградить территорию строительства временным забором высотой не менее 2м.
- Устроить защитные сигнальные ограждения площадки проведения работ;
- Организовать инструментальное хозяйство для обеспечения бригад необходимыми средствами малой механизации, инструментом, средствами измерений и контроля, средствами подмащивания, ограждениями и монтажной оснасткой в составе и количестве, предусмотренными нормокомплектами
- Устроить площадки для складирования демонтируемых материалов и строительного мусора – на чердаке реконструируемого блока
- Мусор при разборке конструкций следует транспортировать в закрытых ящиках, контейнерах и пакетах.
- Погрузочно – разгрузочные работы вести «с колес».
- Создать необходимый запас строительных конструкций, материалов и готовых изделий.
- При въезде на территорию объекта на период строительства для пожаротушения установить на площадке два пожарных щита, оборудовав их следующим набором инвентаря: топоров, багров, лопат, ведер окрашенных в красный цвет, огнетушителей – по два штуки, ящик с песком $0,5\text{м}^3$ и указатель расположения пожарного гидранта, выполненного флуоресцентными красками согласно ГОСТа 12.4-900-75
- Обеспечить строительную площадку противопожарным водоснабжением, освещением и средствами сигнализации.
- Разместить прорабскую и бытовки для рабочих в передвижных фургонах

- Рациональный состав и размещение объектов строительного хозяйства определены с учетом требований охраны труда и пожаро-взрывобезопасности.
- На время проведения работ освободить блок от пребывания в нем людей.
- После выполнения всех указанных мероприятий и защитных работ вызвать на место представителей заинтересованных служб и организаций и получить разрешение на разборку конструкций

II.2. Производство основных работ.

Демонтаж кровли

Работы по демонтажу покрытия производятся в последовательности, обратной их устройству, начиная с верхнего ряда.

Разборку покрытия из шифера производить с трапов, переставляемых по ходу работ в следующей последовательности:

- разобрать покрытие около выступающих частей.
- снять стойки, разобрать вытяжные трубы вентшахт,
- разобрать рядовое покрытие в направлении от конька к карнизу.
- разобрать покрытие карнизного свеса, лотки и желоба водосточных воронок, парапетные решетки. Указанные работы производить после разборки обрешетки с уровня чердачного покрытия.
- разобрать деревянные балки и стропила.

Материал от разборки укладывать на приемную площадку на чердаке, удалять грузоподъемным механизмом.

Мусор при разборке конструкций следует транспортировать в закрытых ящиках, контейнерах и пакетах. Вывозить строймусор на 5 км – по справке заказчика.

Погрузо-разгрузочные работы вести «с колес».

Бетонные и монтажные работы .

Исходя из габаритных размеров здания для подачи строительных материалов и конструкций к месту их монтажа проектом принят автомобильный кран типа МКА-10М с длиной стрелы 18 м, грузоподъемностью до 6 т с вылетом стрелы $5 \div 16$ м, высотой подъема крюка $16,4 \div 10$ м.

Монолитные бетонные работы выполнять в строгом соответствии с разработками ППР.

Для приготовления бетонной смеси на стройплощадке установить стационарную бетономешалку на 2 м³. К месту укладки бетон подавать в бадьях с помощью автокрана и виброжелобов.

При любом виде подачи бетонной смеси в конструкцию высота свободного сбрасывания не должна превышать 2м, а при подаче на перекрытие – 1м.

При укладке бетон уплотнять вибрированием.

При производстве бетонных работ следует соблюдать правила техники безопасности. .

Начало строительства объекта и интенсивность ведения работ определяется заказчиком.


III.. График потребности в основных машинах, механизмах и транспортных средствах

№п/п	Наименование	Марка	Потребность кол-во, шт.
1	Автомобильный кран	МКА-10М	1
2	Бетономешалка		1
3	Автосамосвал грузоподъемностью 4.5т	ЗИЛ-ММЗ-555	1
4	Автомашина бортовая грузоподъемностью 5т	ЗИЛ-130	1
6	Вибратор глубинный	ИВ-102А	2
	Компрессор передвижной производительностью 5 м ³	ЗИФ-55	1
	Передвижной сварочный агрегат с бензиновым двигателем	АДД-304	1

IV. Мероприятия по охране труда, технике безопасности, производственной санитарии и противопожарные мероприятия

Проектом организации строительства предусматривается ведение строительно-монтажных работ с использованием механизмов. Поэтому до начала строительных работ необходимо разработать ППР, в котором предусмотреть комплекс мероприятий по технике безопасности, обратив при этом внимание на следующее:

1. На строительной площадке должно быть назначено должностное лицо из состава ИТР, ответственное за соблюдение техники безопасности согласно СНиП III-4-80.
2. Все рабочие, поступившие на стройплощадку, должны быть аттестованы по правилам техники безопасности на производство строительно-монтажных работ, ознакомлены с ППР под личную роспись в нем.
3. Все работающие на механизмах и с механизмами должны иметь соответствующие права для работы с ними, а сварщики должны иметь соответствующие дипломы.
4. Все электрические установки и механизмы должны быть заземлены.
5. Кроме того, в качестве мероприятий по технике безопасности в соответствии со СНиП III-4-80 в проекте предусматривается:
 - a. освещение строительной площадки, дороги, хоз-бытовых и складских помещений;
 - b. использование различных приспособлений и инвентаря при производстве строительно-монтажных работ
6. Для организации санитарно-гигиенического обслуживания работающих на строительстве проектом предусмотрено:
 - a. обеспечение строительства водой для хоз-бытовых нужд;
 - b. Бытовые помещения должны быть обеспечены необходимыми санитарно-бытовыми условиями (гардероб, место приема пищи, сушилка, умывальник, туалет)
7. В качестве противопожарных мероприятий в проекте предусматривается устройство инвентарных противопожарных щитов.



Условные обозначения

- M - Площадка для складирования материалов
- Временный забор
- Пожарный щит
- ↔ Направление движения транспорта
- BM - Бетономешалка

*Площадка для складирования материалов на чердаке реконструируемого блока

PROIECTUL ESTE ELABORAT IN CONFORMITATE CU CERINTELE NORMELOR ECOLOGICE, SANITARE-EGIENICE, ANTINCENDIU, ETC (CARE SUNT IN VIGOARE PE TERITORIUL REPUBLICII MOLDOVA SI ASIGURA EXPLOATAREA OBIECTULUI FARÀ RISCOL VIETII SI SANATATII OAMENILOR SI CONDITIA RESPECTARII MASURILOR PREVĂZUTE IN PROIECTUL DE EXECUȚIE).

SP OLC

Кукарук

Материалы для временных сооружений

Наименование	Ед. изм.	Кол-во
Временный забор	м	79.0
Пожарный щиток	шт	2

CUHARUC G.



Экспликация временных помещений

№п/п	Наименование
1	Контора
2	Гардероб
3	Сушилка
4	Биотуалет

- Участки реконструкции поочередно огораживаются сплошной временной оградой. Ограждения переставляются по мере перемены участков работ.
- При производстве работ на блоках В, С, Е устроить 2-х метровый козырек со стороны входа в здание.
- Опасную зону необходимо обозначить хорошо видимыми предупредительными или запрещающими знаками.
- Производство монтажных работ вести в присутствии лица, ответственного за безопасное перемещение грузов со строгим соблюдением расстояния от места возможного падения груза до границы опасной зоны не менее 5 м
- При производстве работ строго соблюдать правила техники безопасности в соответствии с главой СНиП III-4-80 «Техника безопасности в строительстве» и «Правилами устройства и безопасной эксплуатации кранов».

CERTIFICAT DE URBANISM			NR 03 din 01.10.2021		
LICENTA			ser. 2019-P Nr 0217 din 22 mai 2019		
CERTIFICAT ISP			PRIMARIA satul MINDRESTI raionul TELENESTI		
BENEFICIAR			№ 25-10/2021-OLC		
modul	leset	plansa	N.doc	semnat	data
P.2019	DIRECTOR	MIRZENCO G.			11.21
ASP.2	ASP.2	NOVIC V.			
PROIECT	PROIECT	SEBARSOVA L.			
ELABORAT	ELABORAT	Cuharuc G.			

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	plansa	planse
PE	1	1	

СТРОЙГЕНПЛАН

„Arh-Consult“SRL

,,Arh-Consult''SRL

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII


BENEFICIAR: PRIMARIA sat. MINDRESTI r-nul TELENESTI

*PROIECT DE EXECUTIE
OBIECTIVUL NR 25/10-2021*

25/10-2021-PG PLAN GENERAL

25/10-2021-SA SOLUTII ARHITECTURALE

CHISINAU -2021



PROIECTUL ESTE ELABORAT IN CONFORMITATE CU CERINTELE NORMELOR ECOLOGICE. SANITARIO-EGIENICE. ANTIINCENDIU. ETC (CARE SUNT IN VIGOARE PE TERITORIUL REPUBLICA MOLDOVA SI ASIGURA EXPLOATAREA OBIECTULUI FARA RISCUL VIETII SI SANATATII OAMENILOR SI CONDITIA RESPECTARII MASURILOR PREVIZUTE IN PROIECTUL DE EXECUTIE).

ARHITECT SEF PROIECTE
INGINER SEF PROIECTE

NOVIC V.
BOTOSANU V.



SHEMA DE SITUATIE



GRADINITA DE COPII

EXPLICATIA CONSTRUCTIILOR SI CLADIRILOR

NR PL. P.G.	DENUMIREA	NR. DE NIVELE	ARIA CONSTRUITA		NOTA
			BLOC	CLADIRE	
GRADINITA DE COPII					
(1)	(A) BLOC A	S+P+1+Pod	370.0	1249.80	proiect reparatie acoperisului
	(B) BLOC B	P+1+Pod	370.0		
	(C) BLOC C	S+P+Pod	321.0		
	(D) BLOC D	P+Pod	105.0		
	(E) BLOC E	P+Pod	83.0		

1. PESTE FINALIZARE LUCRARILOR DE REPARATIE SI CONSTRUCTIE E NECESAR SE INDEPLENI LUCRARILE DE RENOVAREA CONSTRUCTIILOR PROBUSITE DE ACCESURI, INVELITORI DE ACCESI, GAZONELE, SPATII VERZI, CONSTRUCTII SI CLADIRI EXISTENTE IN CAZ DE DETERIORARE IN PROCESUL DE EXECUTARE LUCRARILOR DE CONSTRUCTII-MONTAJ. TOATE LUCRARILE DE RENOVARE (REPARATIE) SE ACTEaza SI SE EXZEcUTA PE CONTRACT SEPARAT DE ANREPRIZA IN MODUL STABILIT.

COORDONAT PRIMARIA satul MINDRESTI raionul TELENESTI



CERTIFICAT DE URBANISM	NR 03 din 01.10.2021
CERTIFICAT ASP	ser. 2019-P Nr 0212 din 22 mai 2019
CERTIFICAT ISP	ser. 2020-P Nr 0522 din 08 iulie 2020
BENEFICIAR	PRIMARIA satul MINDRESTI raionul TELENESTI

25-10-2021-GP

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII								
modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	faza	plansa	planse
DIRECTOR	MIRZENCO G.					raionul TELENESTI satul MINDRESTI		
ASP	NOVIC V.			11.21			PE	1
ISP	BOTOSANU V.					SHEMA PLAN GENERAL		
ELABORAT	NOVIC V.					... PREZENTARE GENERALA.		
ELABORAT	MIRZENCO G.					„Arh-Consult“ SRL		

BORDEROU PLANSE SETUL ARHITECTURA

DATE GENERALE

PLANSA	DENUMIREA	NOTA
1	DATE GENERALE (INCEPUT)	
2	DATE GENERALE (FINALIZAREA).	
3	PLAN POD COTA 3.220, 6.520. SITUATIE EXISTENTA. M 1:200	
4	PLAN ACOPERIS. SITUATIE EXISTENTA. M 1:200	
5	SECTIUNELE 1-1, 2-2, 3-3. SITUATIE EXISTENTA. M 1:200	
6	FATADE ASAMBLATE 1-19, F-U, U-B, 18-1. SITUATIA EXISTENTA. M 1:200	
7	VOLUMUL LUCRARILOR DE DEMOLARE. BLOC A, B, C, D, E	
8	PLAN POD COTA 6.520(8.170). BLOC A	
9	PLAN ACOPERIS. BLOC A	
10	PLAN POD COTA 6.520. BLOC B.	
11	PLAN ACOPERIS. BLOC B	
12	PLAN POD COTA 3.220. BLOC C, D, E.	
13	PLAN ACOPERIS. BLOC C, D, E.	
14	DATE GENERALE. SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU ACOPERIS ALE BLOCURI A,B,C,D,E	
15	SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU ACOPERIS ALE BLOCURI A,B,C,D,E	
16	SECTIUNELE 1-1, 2-2. BLOCURI A, B, C, D, E	
17	SECTIUNE 3-3. NOD "A", "B". BLOCURI A, B, C, D, E	
18	FATADA 1-19, FATADA U-B. BORDEROU FINISARII FATADELOR	
19	FATADA F-U, FATADA 18-1. BORDEROU FINISARII FATADELOR.	
20	NOMENCLATURA PUT DE AERAJ PA1...PA6. NOD "1...3,SPECIFICATIE ELEMENTELOR METALICE"	
21	PUT DE AERAJ PA1-PA6. SPECIFICATIA MATERIALELOR	
22	ACOPERIS. NODURI "A"..."D" : :	
23	ACOPERIS. NODURI "E"..."J". FRAGMENT 1. LUCARNA. NOD "A"	
24	FRONTON Fr1...Fr4, FEREASTRA LUCARNA FL2, FL3. NOMENCLATURA, SPECIFICATIA	
25	BRATARA DIN METAL BM1, BRATARA DIN METAL BM2 Nomenclatura, Specificatia	
26	FATADA 1-19, 18-2. CONCEPTIA COLORISTICA.	
27	FATADA A-II, A-X, X-A. CONCEPTIA COLORISTICA	ULTIMUL

- DOCUMENTATIA DE EXECUTIE OBIECTIVULUI "REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII" din raionul TELENESTI satul MINDRESTI ESTE ELABORATA IN BAZA URMATORILOR DOCUMENTE :
 - CERTIFICAT DE URBANISM NR 03 din 01.10.2021 ELIBERAT DE PRIMARIA satul MINDRESTI
 - EXPERTIZEI NR.522 DIN 27.09.2021 EFECTUAT DE EXPERT d-i DOHMILA IURIE.
- BLOCURILE A, B, C, D, E - CLADIRI EXISTENTE CU NIVELE VARIABILE (S+P+1+POD). PERETE - SCHELET SI ZIDARIE DE PIATRA (CALCAR b490). ACOPERIS TIP SARPANTA CU INVELITOARE DE ARDEZIE. PROIECTUL PREVEDE REPARATIA ACOPERISULUI EXISTENT :
- IN PROIECT SE PREVAD LUCRARILE DE DEMOLARE:
 - DEMOLAREA OBLIGATORIE -DEMOLAREA INVELITOAREI ACOPERISULUI DIN SIST DE ARDEZIE
 - CURATAREA STRATULUI DIN HERAMZITA CU SAPA DIN MORTAR DE CIMENT SI NISIP,
 - DEMOLAREA ELEMENTELOR ACOPERISULUI - DOLIE, COAMA (TABLA DE OTEL B=500)
 - DEMOLAREA (UTILIZAREA) ELEMENTELOR ACOPERISULUI DIN LEMN si alte.
- TOATE VOLUMELE LUCRARILOR DE DEMOLARE SI REPARATIE SE PRECIZEZ IN PROCESUL EXECUTARII LUCRARILOR SI SE INTOCMESC PROCESE VERBALE IN MOD STABILIT.
- PENTRU IZOLAREA TERMICA A PARDOSELEI INCAPERILOR PODULUI ESTE PRIMIT TERMOIZOLANT IGNIFUG - PLACI DIN VATA MINERALA DE TIP "ROCKWALL" $\lambda=0.040$ BT/M.C.
- MATERIALE DE ACOPERIRE, ADOPTATE IN PROIECT - TIGLA METALICA DE TIP "RANNILA" CU STRAT SUPERIOR DIN POLIESTER, CARE INCLUDE TOATE ELEMENTELE DE ACOPERIS: ELEMENTE DE IMBINARE, FIXARE, SISTEM DE SCURGERE A APEI PLUVIALE, ELEMENTE DE RETINERE A ZAPEZII. LIVRAREA COMPLETA.
- PROIECTUL PENTRU PROTECTIA ANTITRASNET ELABOREAZA PE ORDIN INDIVIDUAL.
- AINAINTE DE SE AMENAJA PARDOSELELE INCAPERILOR DIN POD, DE MONTAT TOATE COMUNICATILE INGINERESTE, CARE SUNT PASTRATE IN GROSIMEA PARDOSELEI.
- PRODUSELE DE TIMPLARIE (LUCARNA) - SUNT PEVAZUTE DIN LEMN.
- FINISAREA INTERIOARA PODURILOR SI EXTERIOARA ALE FATADELOR - EXISTENTA.
- FINISAREA ELEMENTELOR FRONTOANELOR ESTE PRIMITA DIN SAIDING METALIC SISTEMA "RANNILA" LIVRAREA COMPLETA.
- LUCRARILE DE CONSTRUCTIE SI FINISARE SE VOR EXECUTA CONFORM RECOMANDATIILOR TEHNOLOGICE A MATERIALELOR INTREBUINTATE. MATERIALELE, ACCEPTATE IN PROIECT, POT FI SUBSTITUITE IN CONDIITIILE IMBUNATATARII CALITATILOR DE EXPLOATARE, TEHNICE, ESTETICE, COORDONATE CU PROIECTANTUL GENERAL SI BENEFICIARUL.
- VOLUMELE LUCRARILOR DE DEMOLARE, REPARATIE, CONSTRUCTIE SI FINISARE VOR FI PRECIZATE IN TIMPUL EXECUTARII LUCRARILOR SI VOR FI ACTATE CONFORM PROCESELOR VERBALE IN MODUL STABILIT.
- MATERIALELE, FOLOSITE LA CONSTRUCTIA OBIECTIVULUI, VOR FI INSOTITE CU CERTIFICATE DE CALITATE, ACREDITATE IN REPUBLICA MOLDOVA.




modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ASP		NOVIC V.			
ISP		BOTOSANU V.			
ELABORAT		NOVIC V.			
ELABORAT		MIRZENCO G.			

25-10/2021-SA

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	plansa	planse
	PE	2	
DATE GENERALE (INCEPUT)	,,Arh-Consult''SRL		



BORDEROU SETURI PRINCIPALE

INDICATIE	DENUMIREA	NOTA
25-10/2021 - PG	PLAN GENERAL	
25-10/2021-SA	SOLUTII ARHITECTURALE	
25-10/2021-C	CONSTRUCTII	
25-10/2021-OLC	ORGANIZAREA LUCRURI DE CONSTRUCTIE	
	<u>DOCUMENTE ATASATE</u>	
25-10/2021-ME	MEMORIU EXPLICATIV	FOTOFIXARE
25-10/2021-D	DEVIZE	

TABEL INDICI TECHNICI

NR	DENUMIREA	UNITATE DE MASURA	CANTITATE
1	SUPRAFATA TERENULUI ALOCAT	ha	EXISTENT
2	SUPRAFATA CONSTRUITA	m.p.	1249.80
3	NUMARUL DE NIVELE	et.	s+P+1+Pod



CARACTERISTICI CLIMATICE ALE ZONEI

IN PROIECT SUNT ACCEPTATE URMATOARELE
CARACTERISTICI SI SARCINI NORMATIVE

PRESIUNEA DINAMICA A VINTULUI	-350PA
GREUTATEA INVELISULUI DE ZAPADA	-500PA
TIPIU REGIONULUI ZAPEZII	-7
TEMPERATURA DE CALCUL A AERULUI EXTERIOR	-16C
GRAD DE SEISMICITATE A ZONEI CONSTRUCTIE	7 GRADE
GRAD DE SEISMICITATE A CONSTRUCTIEI	7 GRADE

LISTA LUCRARILOR CARE NECESITA INTOCMIREA PROCESELOR VERBALE

DE VERIFICARE CALITATII LUCRARILOR CE DEVIN ASCUNSE

1. PROCES VERBAL PENTRU LUCRARI DE DEMONTARE
2. PROCES VERBAL PENTRU LUCRARI DE REPARATIE
3. PROCES VERBAL PENTRU ZIDARIE A CONSTRUCTIEI
4. PROCES VERBAL PENTRU EXECUTAREA HIDROIZOLATIEI
5. PROCES VERBAL PENTRU INCERCAREA HIDROIZOLATIEI
6. PROCES VERBAL PENTRU EXECUTAREA TERMOIZOLATIEI
7. PROCES VERBAL PENTRU MONTAREA ARTICOLELOR DE TIMPLARIE



PROIECTUL ESTE ELABORAT IN CONFORMITATE CU CERINTELE NORMELOR ECOLOGICE.

SANITARIO-EGENICE. ANTINCENDIU. ETC CARE SUNT IN VIGOARE PE TERRITORIUL REPUBLICA MOLDOVA SI ASIGURA EXPLOATAREA OBIECTULUI PARA RISCUL VIETII SI SANATATII OAMENILOR SI CONDIȚIA RESPECTARII MASURILOR PREVĂZUTE IN PROIECTUL DE EXECUȚIE.

ARHITECT SEF PROIECTE
INGINER SEF PROIECTE



BOTOSANU V.
NOVIC V.

NR 03 din 01.10.2021

ser. 2019-P Nr 0212 din 22 mai 2019

ser. 2020-P Nr 0522 din 08 iulie 2020

PRIMARIA satul MINDRESTI raionul TELENESTI

25-10/2021-SA

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

raionul TELENESTI satul MINDRESTI

faza 1 27

DATE GENERALE (INCEPUT)

„Arh-Consult”SRL

BORDEROU PLANSE SETUL ARHITECTURA


PLANSA	DENUMIREA	NOTA
1	DATE GENERALE (INCEPUT)	
2	DATE GENERALE (FINALIZAREA).	
3	PLAN POD COTA 3.220, 6.520. SITUATIE EXISTENTA. M 1:200	
4	PLAN ACOPERIS. SITUATIE EXISTENTA. M 1:200	
5	SECTIUNELE 1-1, 2-2, 3-3. SITUATIE EXISTENTA. M 1:200	
6	FATADE ASAMBLATE 1-19, F-U, U-B, 18-1. SITUATIA EXISTENTA. M 1:200	
7	VOLUMUL LUCRARILOR DE DEMOLARE. BLOC A, B, C, D, E	
8	PLAN POD COTA 6.520(8.170). BLOC A	
9	PLAN ACOPERIS. BLOC A	
10	PLAN POD COTA 6.520. BLOC B.	
11	PLAN ACOPERIS. BLOC B	
12	PLAN POD COTA 3.220. BLOC C, D, E.	
13	PLAN ACOPERIS. BLOC C, D, E.	
14	DATE GENERALE. SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU ACOPERIS ALE BLOCURI A,B,C,D,E	
15	SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU ACOPERIS ALE BLOCURI A,B,C,D,E	
16	SECTIUNELE 1-1, 2-2. BLOCURI A, B, C, D, E	
17	SECTIUNE 3-3. NOD "A", "B". BLOCURI A, B, C, D, E	
18	FATADA 1-19, FATADA U-B. BORDEROU FINISARII FATADELOR	
19	FATADA F-U, FATADA 18-1. BORDEROU FINISARII FATADELOR.	
20	NOMENCLATURA PUT DE AERAJ PA1...PA6. NOD "...3,SPECIFICATIE ELEMENTELOR METALICE"	
21	PUT DE AERAJ PA1-PA6. SPECIFICATIA MATERIALELOR	
22	ACOPERIS. NODURI "A"..."D" : : :	
23	ACOPERIS. NODURI "E"..."J". FRAGMENT 1. LUCARNA. NOD "A"	
24	FRONTON Fr1...Fr4, FEREASTRA LUCARNA FL2, FL3. NOMENCLATURA, SPECIFICATIA	
25	BRATARA DIN METAL BM1, BRATARA DIN METAL BM2 NOMENCLATURA, SPECIFICATIA	
26	FATADA 1-19, 18-2. CONCEPTIA COLORISTICA.	
27	FATADA A-II, A-X, X-A. CONCEPTIA COLORISTICA	ULTIMUL


Indicator de proiecte 0104
 Rotaru Nicolae
 Domeniile A.2.4
 de înregistrare a avizului 21.03.24
 valid de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027

DATE GENERALE



- DOCUMENTATIA DE EXECUTIE OBIECTIVULUI "REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII" din raionul TELENESTI satul MINDRESTI ESTE ELABORATA IN BAZA URMATORILOR DOCUMENTE :
 - CERTIFICAT DE URBANISM NR 03 din 01.10.2021 ELIBERAT DE PRIMARIA satul MINDRESTI
 - EXPERTIZEI NR.522 DIN 27.09.2021 EFECTUAT DE EXPERT d-I DOHMILA IURIE.
- BLOCURILE A, B, C, D, E - CLADIRI EXISTENTE CU NIVELE VARIABILE (S+P+1+POD). PERETE - SCHELET SI ZIDARIE DE PIATRA (CALCAR b490). ACOPERIS TIP SARPANTA CU INVELITOARE DE ARDEZIE. PROIECTUL PREVEDE REPARATIA ACOPERISULUI EXISTENT :
- IN PROIECT SE PREVAD LUCRARILE DE DEMOLARE:
 - DEMOLAREA OBLIGATORIE -DEMOLAREA INVELITOAREI ACOPERISULUI DIN SIST DE ARDEZIE
 - CURATAREA STRATULUI DIN HERAMZITA CU SAPA DIN MORTAR DE CIMENT SI NISIP,
 - DEMOLAREA ELEMENTELOR ACOPERISULUI - DOLIE, COAMA (TABLA DE OTEL B=500)
 - DEMOLAREA (UTILIZAREA) ELEMENTELOR ACOPERISULUI DIN LEMN si alte.
- TOATE VOLUMELE LUCRARILOR DE DEMOLARE SI REPARATIE SE PRECIZEZ IN PROCESUL EXECUTARII LUCRARILOR SI SE INTOCMESC PROCESE VERBALE IN MOD STABILIT.
- PENTRU ISOLAREA TERMICA A PARDOSELEI INCAPERILOR PODULUI ESTE PRIMIT TERMOIZOLANT IGNIFUG - PLACI DIN VATA MINERALA DE TIP "ROCKWALL" $\lambda=0.040 \text{ BT/M}^{\circ}\text{C}$.
- MATERIALE DE ACOPERIRE, ADOPTATE IN PROIECT - TIGLA METALICA DE TIP "RANNILA" CU STRAT SUPERIOR DIN POLIESTER, CARE INCLUDE TOATE ELEMENTELE DE ACOPERIS: ELEMENTE DE IMBINARE, FIXARE, SISTEM DE SCURGERE A APEI PLUVIALE, ELEMENTE DE RETINERE A ZAPEZII. LIVRAREA COMPLETA.
- PROIECTUL PENTRU PROTECTIA ANTITRASNET ELABOREAZA PE ORDIN INDIVIDUAL.
- AINANTE DE SE AMENAJA PARDOSELELE INCAPERILOR DIN POD, DE MONTAT TOATE COMUNICATILE INGINERESTE, CARE SUNT PASTRATE IN GROSIMEA PARDOSELEI.
- PRODUSELE DE TIMPLARIE (LUCARNA) - SUNT PEVAZUTE DIN LEMN.
- FINISAREA INTERIOARA PODURILOR SI EXTERIOARA ALE FATADELOR - EXISTENTA.
- FINISAREA ELEMENTELOR FRONTOANELOR ESTE PRIMITA DIN SAIDING METALIC SISTEMA "RANNILA" LIVRAREA COMPLETA.
- LUCRARILE DE CONSTRUCTIE SI FINISARE SE VOR EXECUTA CONFORM RECOMANDATIILOR TEHNOLOGICE A MATERIALELOR INTREBUINTATE. MATERIALELE, ACCEPTATE IN PROIECT, POT FI SUBSTITUITE IN CONDIITILE IMBUNATATARII CALITATILOR DE EXPLOATARE, TEHNICE, ESTETICE, COORDONATE CU PROIECTANTUL GENERAL SI BENEFICIARUL.
- VOLUMELE LUCRARILOR DE DEMOLARE, REPARATIE, CONSTRUCTIE SI FINISARE VOR FI PRECIZATE IN TIMPUL EXECUTARII LUCRARILOR SI VOR FI ACTATE CONFORM PROCESELOR VERBALE IN MODUL STABILIT.
- MATERIALELE, FOLOSITE LA CONSTRUCTIA OBIECTIVULUI, VOR FI INSOTITE CU CERTIFICATE DE CALITATE, ACREDITATE IN REPUBLICA MOLDOVA.

						25-10/2021-SA
						REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII
modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	
ASP		NOVIC V.				
ISP		BOTOSANU V.				
ELABORAT		NOVIC V.				
ELABORAT		MIRZENCO G.				
						DATE GENERALE (INCEPUT)
						,,Arh-Consult''SRL







SHEMA CLADIREI




-DEMOLAREA INVELITOAREI ACOPERISULUI DIN SIST DE ARDEZIE
-SCHIMBAREA 10% DE VOLUMUL GRATAR DE SIPCI 50x50, pas 900*
CAPITORI EXISTENTE



-CURATAREA STRATULUI DIN HERAMZITA CU SAPA DIN MORTAR
DE CIMENT SI NISIP, gr. 180mm
PANOU BETON ARMAT EXISTENT



Verifier de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2,4
Jr. de înregistrare a avizului 71/03/24
valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027




1. SPECIFICATIA LUCRARI DE DEMOLARE (DEMONTARE) VEZI PI 7.


modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data			
ASP	NOVIC V.							
ELABORAT	MIRZENCO G.							
VERIFICAT	NOVIC V.							
raionul TELENESTI satul MINDRESTI			faza	plansa	planse			
SECTIUNELE 1-1, 2-2, 3-3.			PE	5				
SITUATIE EXISTENTA			,,Arh-Consult" SRL					

25-10-2021-SA



REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII



FATADA F-U, SITUATIA EXISTENTA



FATADA 18-1, SITUATIA EXISTENTA




- 1 - DEMOLAREA INVELITOAREI ACOPERISULUI DIN SIST DE ARDEZIE
- 2 - DEMOLAREA ELEMENTELOR ACOPERISULUI - DOLIE, COAMA (TABLEA DE OTEL B=500)
- 4 - DEMOLAREA COSURII DE FUM IZOLATE (TUB DIN AZBOCIMENT)
- 5 - DEMOLAREA JIGHEAB DE SCURGERE DIN TABLA DE OTEL
- 10 - DEMOLAREA CAPUSEALA FRONTONUL CU SCINDURA b=22
- 12 - BRATARA DIN METAL EXISTENTA Bmte

25-10/2021-SA

... REPARATIA ACOPERISULUI GRADINTEI DE COPII

raionul TELENESTI satul MINDRESTIT

modif	sect	planșa	N.doc	semnat	data	faza		plansa		plane	
						plansa	plansa	plansa	plansa		
ASP	NOVIC V.										
ELABORAT	MIRZENCO G.										
VERIFICAT	NOVIC V.										

FATADA ASAMBLATE 1-19, F-U, U-B, 18-1,
SITUATIA EXISTENTA . M 1:200

,Arh-Consult "SRI"

1. PLANSA DATA VEZI IMPREUNA CU PL.7...

VOLUMUL LUCRARILOR DE DEMOLARE BLOCURI A....E

SHEMA CLADIREI

MARCĂ POZ.	DENUMIREA	UNITATE de masura	CANTITATE, buc.						NOTA	
			Bloc A	Bloc B	Bloc C	Bloc D	Bloc E	Total		
DEMOLAREA (UTILIZAREA) ELEMENTELOR ACOPERISULUI										
1	-DEMOLAREA INVELITOAREI ACOPERISULUI DIN SIST DE ARDEZIE	mp	490.7	489.4	418.1	137.1	113.7	1649.0	<i>k-t 1.1 1814.0mp</i>	
2	-DEMOLAREA ELEMENTELOR ACOPERISULUI - DOLIE, COAMA (TABLA DE OTEL B=500)	ml	56.2	56.2	70.0	14.5	15.6	162.5		
3	- CURATAREA STRATULUI DIN HERAMZITA CU SAPA DIN MORTAR DE CIMENT SI NISIP, gr. 180mm	mp	335.5	327.0	295.0	90.0	76.0	1168.0	200.7m ³	
4	-DEMOLAREA COSURI DE FUM IZOLATE (TUB DIN AZBOCIMENT)	buc	2	2	1	—	—	5	<i>h variabil</i>	
5	-DEMOLAREA JGHEAB DE SCURGERE DIN TABLA DE OTEL	ml	—	—	40.0	—	—	40.0		
—	-DEMOLAREA INVELITOAREI COPERTINELOR DIN SIST DE ARDEZIE	mp	—	5.8	21.0	—	—	26.8		
DEMOLAREA (UTILIZAREA) ELEMENTELOR ACOPERISULUI DIN LEMN (CHEREASTELOR)										
10	-DEMOLAREA CAPTUSEALA FRONTONUL CU SCINDURA b=22	mp/m ³	27.7/0.06	27.7/0.06	10.8/0.02	—	—	66.2/0.14		
11	-DEMOLAREA CAPTUSEALA LUCARNEI, SCANDURA 150x50	mp/m ³	—	—	8.0/0.06	—	—	8.0/0.06		
12	-DEMOLAREA USA DIN LEMN, SCANDURA 150x50 1400x900mm	buc	1	1	1	—	—	3	0.04m ³ /buc	
13	-DEMOLAREA CORNISEI PE AXA R,S, (AXA 4,5) SCANDURA 30x900	mp								
DEMOLAREA SI RESTABILIRE ELEMENTELOR ACOPERISULUI DIN LEMN (CHEREASTELOR) IN VOLUME ADECVATE										
6	-DEMOLAREA GRATAR DE SIPCI 50x50	ml/m ³	64/0.16	64/0.16	37/0.09	12/0.04	10/0.03	187/0.48	nota p.*	
7	-DEMOLAREA SCINDURA 160x22	ml/m ³	374/1.32	374/1.32	290/1.02	70/0.25	58/0.2	1166/4.1		
8	-DEMOLAREA SCINDURA 200x22	ml/m ³	33/0.15	33/0.15	35.3/0.16	6.2/0.03	5.2/0.02	112.7/0.51		
9	-DEMOLAREA CARCASA P-RU FRONTON 100x60	ml/m ³	43.2/0.26	43.2/0.26	13.6/0.01	—	—	100/0.53		
13	-DEMOLAREA ELEMENTE ADAGAUATOARE SCANDURI 150x50, 150x19, 100x15	m ³	0.05	0.05	0.06	0.01	0.01	0.18		
14	-DEMOLAREA ELEMENTE DECORATIVE (KOBILKA) SCANDURA 100x60, L900	buc	8	8	6	3	2	27		
15	-DEMOLAREA ELEMENTE DECORATIVE (RIGLE) SCANDURA 100x50	ml/m ³	12/0.06	12/0.06	10.8/0.05	2.5/0.01	2.0/0.01	39.3/0.19		
16	-AMPLASAREA GRATAR DE SIPCI 50x50 PE CAPRIORI	m ³	0.93	0.93	0.36	0.18	0.16	2.56	<i>nod "1"</i>	
ELEMENTE METALICE										
17	BRATARA DIN METAL EXISTENTA BM1e	kg	60.0*	60.0*	—	—	—	120.0*		

- ACCESUL MUNCITORILOR PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE DEMOLARE A ACOPERISULUI SE PERMIT CU CONDIȚIA STARII BUNE A CONSTRUCȚIILOR PORTANTE A ACOPERISULUI SI INGRADIRILOR.
- NU SE PERMITE INDEPLINIREA LUCRARILOR DE DEMOLARE PE TEMP DE POELI, CEATA, FURTUNA SI VANT CU VITESA 15 m/sec SI MAI MULT.
- СУЩЕСТВУЮЩУЮ ОБРЕШЕТКУ (GRATAR DE SIPCI) 50x50 ОБНОВИТЬ :
 - ДЕМОНТИРОВАТЬ С ПОСЛЕДУЮЩИМ ВОССТАНОВЛЕНИЕМ, КАК НЕ ПРИГОДНЫЕ К ДАЛЬНЕЙШЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ – ВСЕГО ПО 5 БЛОКАМ – 187,0мп/4,1м³ БРУСА (10% от объема);
 - УСТАНОВИТЬ ПЕРВЫЙ РЯД ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСА 50х50 ПО СТРОПИЛАМ МЕЖДУ СУЩЕСТВУЮЩИМИ БРУСАМИ, ЧЕМ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ ВЕНТИЛИРОВАНИЕ КРОВЛИ (УСТРОЙСТВО КОНТРОБРЕШЕТКИ);
 - ДАЛЕЕ – ВЫПОЛНЕНИЕ ОБРЕШЕТКИ ИЗ БРУСА СЕЧЕНИЕМ 60х60мм. ШАГОМ 350 мм. См, УЗЕЛ "1".
- TOATE VOLUMELE LUCRARILOR DE DEMOLARE SI REPARATIE EXECUTATE SE PRECIZEAZ IN PROCESUL LUCRARILOR SI SE INTOCMESC PROCESE VERBALE IN MOD STABILIT.


modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ASP	NOVIC V.				
ELABORAT	MIRZENCO G.				
VERIFICAT	NOVIC V.				

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	plansa	planse
	PE	7	

VOLUMUL LUCRARILOR DE DEMOLARE

BLOC A, B, C, D, E	"Arh-Consult" SRL
--------------------	-------------------




1

-DEMOLAREA INVELITOAREI ACOPERISULUI DIN SIST DE ARDEZIE
-SCHIMBAREA 10% DE VOLUMUL GRATAR DE SIPCI 50x50, pas 900*

CAPRIORI EXISTENTE

устройство контрбрешетки – брус 50x50
по стропильной ноге между существующей
обрешеткой, L – по месту




-CURATAREA STRATULUI DIN HERAMZITA CU SAPA DIN MORTAR
DE CIMENT SI NISIP, gr. 180mm
PANOU BETON ARMAT EXISTENT

verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniiile A.2,4
de înregistrare a avizului
de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2024
la M.02.2022

VALORIC 2022
F.02/12
A.2

2

25-10/2021-SA



INDICII CONVENTIONALE

GAURA DE VENTILARE IN PLANSEU (EXISTENTA)

PUT DE AERAJ PROIECTAT

AxB h_y GAURA DE VENTILARE cota de jos - pe loc

Cv... Sm2 CANAL DE VENTILARE DIN TABLA TINCATA CU ARIA DE SECTIUNE UTILA. VEZI COMP. V

Cc CANAL DE VENTILATIE CANALIZARE

1. COLOANELE DE VENTILARE A CANALIZARII "C" DE RIDICAT PANA LA COTELE +700mm DE NIVELUL INVELITOAREI, COLOANELE TELERADIO "TR", PILONUL PARATRASNETULUI ACTIV- DE PASTRAT.
2. VOLUMUL (COVENTIONAL) LUCRARILOR DE AMENAGAREA VENTILATIEI :
- EXECUTAREA CANALE DE VENTILATIE DIN TABLA DE OTEL TINCATA = 39.0mp
- TERMOIZOLAREA CANALE DE VENTILATIE CU TERMOIZOLANT DIN PLACI IGNIFUG tip ROCKWOLL, $\lambda=0,040$ BT/M°C, gr. 50mm 1.9.m³
3. PLANSA DATA VEZI IMPREUNA CU PL. 9, 14, 15.

modif sect planse N.doc semnat data

ASP NOVIC V.

ELABORAT MIRZENCO G.


ARH. NOVIC V.

raionul TELENESTI satul MINDRESTI


PLAN POD COTA 6.520(8.170)
BLOC A

25-10-2021-SA

faza	plansa	planse
PE	8	
„Arh-Consult”SRL		



3. PLANSA DATA VEZI IMPREUNA CU PL.8, 14, 15.




25-10-2021-SA

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII


modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	faza	plansa	planse
ASP	NOVIC V.					PE	9	
ELABORAT	MIRZENCO G.							
VERIFICAT	NOVIC V.							
raionul TELENESTI satul MINDRESTI						PLAN ACOPERIS. BLOC A	... „Arh-Consult” SRL	

Verifier de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniiile A.2,4
Nr. de înregistrare a avizului 7103-24
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027

Verifier de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniiile A.2,4
Nr. de înregistrare a avizului 7103-24
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027



INDICII CONVENTIONALE



1. COLOANELE DE VENTILARE A CANALIZARII "C" DE RIDICAT PANA LA COTELE +700mm DE NIVELUL INVELITOAREI.
COLOANELE TELERADIO "TR", PILONUL PARATRASNETULUI ACTIV- DE PASTRAT.
2. VOLUMUL (COVENTIONAL) LUCRARILOR DE AMENAJAREA VENTILATIEI :
- EXECUTAREA CANALE DE VENTILATIE DIN TABLA DE OTEL TINCATA = 39.0mp
- TERMOIZOLAREA CANALE DE VENTILATIE CU TERMOIZOLANT DIN PLACI IGNIFUG tip ROCKWOLL, $\lambda=0,040$ BT/M°C, gr. 50mm 1.9.m³
3. PLANSA DATA VEZI IMPREUNA CU PL.11, 14, 15.

25-10-2021-SA

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII


modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	faza	plansa	planse
ASP	NOVIC V.							
ELABORAT	MIRZENCO G.							

raionul TELENESTI satul MINDRESTI


PE 10

PLAN POD COTA 6.520. BLOC B



,,Arh-Consult''SRL



3. PLansa data vezi impreuna cu pl. 10, 14, 15.



modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	25-10/2021-SA
REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII						
ASP		NOVIC V.				
ELABORAT		MIRZENCO G.				
VERIFICAT		NOVIC V.				
raionul TELENESTI satul MINDRESTI				faza	plansa	planse
				PE	11	
PLAN ACOPERIS. BLOC A				,,Arh-Consult "SRL		



	modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ASP	NOVIC V.	PROIECT				
ELEVATOR	MORZENCO G.	PROIECT				
VERIFICAT	NOVIC V.	PROIECT				

25-10-2019

2019

TELENESTI

2019

2019

2019

modif sect plansa N.doc semnat data

ASP NOVIC V. PROIECT

ELEVATOR MORZENCO G. PROIECT

VERIFICAT NOVIC V. PROIECT


verificator de proiecte u.i.
Rotaru Nicolae
Domeniiile A, 2, 4
Nr. de înregistrare a vizualului 71-a 24
valabil de la 09.02.2022 pîna la 09.07.2024

1. COLOANELE DE VENTILARE A CANALIZARII "C" DE RIDICAT PANA LA COTELE +700mm DE NIVELUL INVELITOAREI, COLOANELE TELERADIO "TR", PILONUL PARATRASNETULUI ACTIV- DE PASTRAT.


2. VOLUMUL (COVENTIONAL) LUCRARILOR DE AMENAGAREA VENTILATIEI :

- EXECUTAREA CANALE DE VENTILATIE DIN TABLA DE OTEL TINCATA =17.0 mp.
- TERMOIZOLAREA CANALE DE VENTILATIE CU TERMOIZOLANT DIN PLACI IGNIFUG tip ROCKWOLL, $\lambda=0,040 \text{ BT/M}^2\text{C}$, gr. 50mm 0.9 m³

3. PLANSA DATA VEZI IMPREUNA CU PL. 13..15.



Verificator de proiectie 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
Nr. de înregistrare a avizului 03.24
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027



REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII			
raionul TELENESTI satul MINDRESTITI	faza	planşa	planse
ASP	PE	13	
ELABORAT			
VERIFICAT			

PLAN ACOPERIS. BLOC C, D, E



25-10-2021 - SA

"Art-Consult" SRL

SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU ACOPERIS BLOCURI A, B, C, D, E

1. IN PROIECT ACOPERISUL ESTE ELABORAT TIP SARPANTA CU INCLINAREA 26°, CU SISTEM EXTERIOR DE SCURGERE A APEI PLUVIALE.
2. ACCESUL MUNCITORILOR PENTRU EXECUTAREA LUCRARILOR DE ACOPERIRE SE PERMITE CU CONDITIA STARII BUNE A CONSTRUCTIILOR PORTANTE, ACOPERISULUI SI INGRADIRILOR.
3. LUCRARILE DE EXECUTARE A ACOPERISULUI SARPART SE VOR EFECTUA CONFORM NORMATIVELOR: GOST 12.3.040; NCM C.04.03:2015 "INVELITORI. NORME DE PROIECTARE"; CP G.01.03:2014 "SISTENE ELECTRICE DE CABLU PENTRU TOPIREA ZAPEZII PENTRU JGHEABURI, TEVI SI ACOPERIS"; CHuП II-25-80 "ДЕРЕВЯННЫЕ КОНСТРУКЦИИ" SI INSTRUCTIUNILE PENTRU MONTAREA ACOPERISILOR DE TIP ACCEPTAT.
4. NU SE PERMIT INDEPLINIREA LUCRARILOR DE ACOPERIRE PE TEMP PLOIOS, POLEI, CEATA, FURTUNI SI VANT CU VITEZA 15 m/sec SI MAI MULT.
5. MATERIALE DE ACOPERIRE, ADOPTATE IN PROIECT – TIGLA METALICA DE TIP "RANNILA" CU STRAT SUPERIOR DIN POLIESTER, CARE INCLUDE TOATE ELEMENTELE DE ACOPERIS: ELEMENTE DE IMBINARE, FIXARE, SISTEM DE SCURGERE A APEI PLUVIALE, ELEMENTE DE RETINERE A ZAPEZII. LIVRAREA COMPLETA.
6. PENTRU INDEPLINIREA CONSTRUCTIILOR DIN LEMN A ACOPERISULUI DE FOLOSIT LEMN DE CONIFERE (PIN) CU UMEDITATEA NU MAI MARE DE 20% DUPA GOST 8486-86, CU DIMENSIUNILE DUPA GOST 24454-80*. CATEGORIA LEMNULUI – II.
7. LEMNUL TREBUIE SA FIE CU CARACTERISTICII DE CALCUL DUPA CHuП II-25-80. PROTEJAREA LEMNULUI IMPOTRIVA PUTREZIRII, TRATAMENTUL IGNIFUG DE EFECTUAT IN CONFORMITATE CU CERINTELE CHuП 2.03.11-85 SI CHuП 2.01.02-85.
8. SUB ELEMENTELE DIN LEMN CE INTRA IN CONTACT CU CONSTRUCTIILE DIN BETON ARMAT ALE ACOPERISULUI DE EXECUTAT UN STRAT NIVELATOR DIN MORTAR DE CIMENT gros. 20 mm. PESTE CARE DE ASEZAT 2 STRATURI DE CARTON GUDRONAT SAU RUBEROID PE MASTIC BITUMINOS.
9. CAPETELE CAPRIORILOR, CALUSILOR, GRINZILOR, TALPILOI DE REAZEM, COSOROABELOR CARE INTRA IN CONTACT CU SUPRAFATA CONSTRUCTIILOR DIN BETON ARMAT SAU CU ZIDARIA DE GUDRONAT.
10. FIXAREA ELEMENTELOR DIN LEMN INTRE ELE DE EXECUTAT CU SCOABE, CUIE, SURUBURI SI ECLISE.
11. IN CAZUL MODIFICARII SECTIUNILOR CAPRIORILOR FATA DE CELE ADOPTATE IN PROIECT E OBLIGATORIU DE REVAZUT PASUL CAPRIORILOR.
12. CONSUMUL LEMNULUI VEZI –CBA
13. PLANSA DATA VEZI IMPREUNA CU PLANSELE 11,12,16–18.
14. COLOANELE DE VENTILARE A CANALIZARII "C" DE RIDICAT PANA LA COTELE +700mm DE NIVELUL INVELITOAREI, COLOANELE TELERADIO "TR", PILONUL PARATRASNETULUI ACTIV– DE PASTRAT.
15. IN PROIECT SUNT PREVĂZUTE MASURI DE PROTECTIE A CLADIRII IMPOTRIVA INUNDATIEI PE TEMP DE PLOAIE. LUCRARILE DE REPARATIE A ACOPERISULUI DE EXECUTAT PE ETAPE; PE BLOCURI SI IN CONFORMITATE CU PROIECTUL EXECUTORII LUCRARILOR, ELABORAT DE ANTREPRENOR. E NECESSAR DE RESPECTAT CONSECUTIVITATEA EXECUTORII LUCRARILOR DE REPARATIE A ACOPERISULUI (CU CONDITIA DE EXECUTARE A LUCRARILOR IN CURSUL ZILEI) SI ANUME:
 - TRASAREA LOCURILOR DE EXECUTIE A CENTURILOR MONOLITE;
 - DEMONTAREA PE PORTIUNI (SAPAREA IN CONSTRUCTIA INVELITORII EXISTENTE A SANTURILOR PENTRU CENTURI), LOCAL A STRATURILOR INVELITORII EXISTENTE;
 - EXECUTAREA CENTURILOR MONOLITE;
 - RESTABILIREA (ERMETIZAREA) COVORULUI HIDROIZOLANT.
16. MASURI DE ASIGURARE A SECURITATII MUNCII PE SANTIERUL DE CONSTRUCTIE SUNT PREVĂZUTE IN COMPARTIMENTUL 25-10/2021-OLC "ORGANIZAREA LUCRARILOR IN CONSTRUCTIE".
17. PLANSA DATA VEZI IMPREUNA CU P.15.

MARCA POZ.	INDICATIE	DENUMIREA	MASA un.kg	CANTITATE, buc.					NOTA
				Bloc A	Bloc B	Bloc C	Bloc D	Bloc E	
ELEMENTE SCURJEREA APEI									
		BURLAN DE SCURGERE A APEI Ø110, L5400	buc.	—	—	10	—	—	10
		BURLAN DE SCURGERE A APEI Ø110, L7600	buc.	—	9	—	—	—	9
		BURLAN DE SCURGERE A APEI Ø110, L9600	buc.	11	—	—	—	—	11
		PILNIE	buc.	11	9	10	4	4	37
		COT Ø110	ml	11	11	10	—	—	29
		CARPATØ110	ml	22	18	20	4	4	66
		JGHEAB Ø170	ml	80	82	63	24	18.0	267.0
		liga rost @ gmail.com 000 "ЛІГА РОСТ". КІЕВ	SITA DE PROTECTIE DIN MATERIAL PLASTIC, b=250	ml	80	82	63	24	18.0
									RETEA COMERCIALA


NOD "2". PODUL RECE. PARDOSEALA							
MORTAR DE CIMENT SI NISIP M150 CU ADAOS HIDROFOB b=30mm							
TERMOIZOLANT – PLACI DIN VATA MINERALA tip "ROCKWOLL" λ=0,040 BT/M°C	mp	335.5	335.5	295.0	90.0	76.0	1168.0
TERMOIZOLANT – PLACI DIN VATA MINERALA tip "ROCKWOLL" λ=0,040 BT/M°C							b=50mm
BARIERA DE VAPORI-ISTRAT DE RUBEROID PE MASTIC BITUMINOS							b=100mm

- SUPRAFATA INVELITOAREI – 1814.0 m.p.
- INVELITOAREA ACOPERISULUI – TIGLA METALICA tip "MONTEREI" SISTEM "RANNILA", ACOPERIRE FINALA – POLIESTER. LIVRAREA COMPLETA
- CULOAREA DUPA RAL – MATO 0.45/RAL7024 – GRI INCHIS PENTRU BLOCURI "A"; "B"
- RAL7016 – GRI DESCHIS PENTRU BLOCURI "C"; "D"; "E"
- PROFILUL DE OTEL „FOAIE PLANA" DE EXECUTAT DE ACELAS CULOARE CU TIGLA METALICA DE BAZA A ACOPERISULUI.

SHEMA CLADIREI



Verifier de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A,2,4
Nr. de înregistrare a avizului **F1/03.24**
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027





modif	sect	planșa	N.doc	semnat	data
ASP	NOVIC V.				
ELABORAT	MIRZENCO G.				
VERIFICAT	NOVIC V.				


25-10/2021-SA

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII


raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	planșa	planse
	PE	14	
DATE GENERALE.			
SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU ACOPERIS BLOCURILOR A,B,C,D,E			„Arh-Consult”SRL



SHEMA CLADIREI



17. PLANSA DATA VEZI IMPREUNA CU P.15.



Editor de proiecte 0104
taru Nicolae
Domeniiile A.2.4 J1.03.2021
-trate a avizului _____
la 09.02.2022 pînă la 09.02.2022

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ASP	NOVIC V.				
ELABORAT	MIRZENCO G.				
VERIFICAT	NOVIC V.				


25-10/2021-SA

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	plansa	planse
PE	16		

SECTIUNELE 1-1, 2-2
BLOCURI A, B, C, D, E

,Arh-Consult''SRL



ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОЦЕНОЧНЫЙ РАСЧЕТ КОМБИНИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОБОГРЕВА КРОВЛИ


MARCA POZ.	INDICATIE	DENUMIREA	MASA un.kg	CANTITATE, buc.						NOTA	
				Bloc A	Bloc B	Bloc C	Bloc D	Bloc E	Total		
ОБОГРЕВ КРАЯ КРОВЛИ ШИРИНА 0,3м ОБОГРЕВ ЖЕЛОБОВ И ВОДОСТОКОВ											
1		ДЛИНА КРОВЛИ	пм	80.0	82.0	69.0	24.0	18.0	273.0		
2	"ЦЕНТР ТЕПЛЫХ ПОЛОВ"	СУММАРНАЯ ДЛИНА ВОДОСТОЧНОЙ СИСТЕМЫ (ОБОГРЕВ ЖЕЛОБОВ И ВОДОСТОКОВ) D160, d110	пм	106	68.0	54.0	—	—	228.0		
3		СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ТЕРМОРЕГУЛЯТОР ETR-1447	шт/руб	1 / 11600.0	1 / 11600.0	1 / 11600.0	3 / 34400.0				
4		АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРИИ ANTIFROST CABLE OUTDOOR EACO-2.30-2500 250x2; 250x1	бт/руб	2500/2 / 20590.0	2500 / 20590.0	2500x2 / 20590.0	2500 / 20590.0	—	25000		
5		АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРИИ ANTIFROST CABLE OUTDOOR EACO-2.30-2500	бт/руб	2500 / 10295.0	2500 / 10295.0	—	—	—	5000 / 20590.0		
6		АНТИОБЛЕДЕНИТЕЛЬНАЯ КАБЕЛЬНАЯ СИСТЕМА СЕРИИ ANTIFROST CABLE OUTDOOR EACO-2.33-1700	бт/руб	—	—	2500 / 8080.0	—	1700 / 8080.0	4200 / 16160.0		
7		КАБЕЛЬ ДЛЯ ОБОГРЕВА ЖЕЛОБОВ КАБЕЛЬ САМОРЕГУЛИРУЮЩИЙСЯ TSD-40P	бт/руб	40 / 35298.0	40 / 22644.0	40 / 17982.0	—	—	120 / 75924.0		
8		ОБЩАЯ МОЩНОСТЬ	бт	11740	10220	8860	2500	1700	35020		
9		ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	руб	77783.0	65129.0	58252.0	10295.0	8080.0	219539.0		

КРАЮ КРОВЛИ - КАРНИЗ - ОБОГРЕВАЕТСЯ РЕЗИСТИВНЫМИ КАБЕЛЯМИ УЛОЖЕННЫХ ЗМЕЙКОЙ ЖЕЛОБА И ВОДОСТОКИ - САМОРЕГУЛИРУЮЩИМИСЯ КАБЕЛЯМИ РАЗЛИЧНЫХ МОЩНОСТЕЙ. ОРИЕНТИРОВЧНАЯ СТОИМОСТЬ НАГРЕВАТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И АВТОМАТИКИ ЗАЩИТЫ СИСТЕМЫ ДАНА В РУБЛЯХ НА НОЯБРЬ 2021.



1

ACOPERIS CU PANTE RECE - 1168.0mp
 TIGLA METALICA TIP "RANNILLA"
 GRATAR DE SIPCI TRANSVERSA-RIGLA 60x60 -60
 GRATAR DE SIPCI LONGITUDINAL-RIGLA 50x50 -50
 HIDROIZOLATIE - PELECUA PENTRU ACOPERIS DE POLIETILENA
 CAPRIORI - GRINDA 140x60 -140



2


MORTAR DE CIMENT SI NISIP M150 CU ADAOS HIDROFOB -30
 TERMOIZOLANT - PLACI DIN VATA MINERALA TIP "ROCKWOLL" $\lambda=0,040\text{ BT/M°C}$ -50
 TERMOIZOLANT - PLACI DIN VATA MINERALA TIP "ROCKWOLL" $\lambda=0,040\text{ BT/M°C}$ -100
 BARIERA DE VAPORI-ISTRAT DE RUBEROID PE MASTIC BITUMINOS
 PANOU BETON ARMAT EXISTENT -220

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII					
modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ASP	NOVIC V.				
ELABORAT	MIRZENCO				
VERIFICAT	NOVIC V.				

25-10/2021-SA

raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	plansa	planse
PE	17		

SECTIONE 3-3. NOD "A", "B"
BLOCURI A, B, C, D, E ,,,Arh-Consult" SRL



1. PLANSA DATA VEZI IMPREUNA CU PL. 19, 26, 27.

BORDEROU FINISARII FATADELOR

MARCA POZ	ELEMENTE FATADEI	FINISAJ	COLOR RAL
FINISAREA FATADELOR EXISTENTA			
SUPRAFATA SOCLU, GROAPE CERDAC	TENCUIALA DECORATIVA COLORATA CU EMEIL	ROSU	POZ.1e
SUPRAFATA PERETILOR	TENCUIALA DECORATIVA COLORATA CU EMEIL	GRI DESCHIS	POZ.2e
FINISAREA ACOPERISULUI PROIECT			
INVELITOARE ACOPERISULUI	TIGLA METALICA "RANNILA" tip MONTEREI	RAL7016/GRI DESCHIS	POZ.1
ELEMENTE VERTICALE	CAPTUREALA CU SAIDING METALIC "RANNILA" ADI-10 "КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА"	MATO 0.45/RAL7024.GRI INCHIS	POZ.2
SUPRAFATA PERETILOR	TENCUIALA DECORATIVA "TINK" FRACTIE MICA	RAL7016 GRI DESCHIS	PUT DE AERAJ POZ.3
ELEMENTE DIN LEVN	SE VOR VOPSI CU VOPSEA DE EMAIL	RAL9002 БЕЛАЯ НОЧЬ ALB	POZ.4
TIMPLARIE DIN LEVN	SE VOR VOPSI CU VOPSEA DE EMAIL TIP "HAMMERITE"	RAL9002 БЕЛАЯ НОЧЬ ALB	POZ.5
ELEMENTE SCURJEREA APEI	ПВХ HUNTER "ТЕХНО НИКОЛЬ"Ф 110 СИСТЕМА "МАКСИМ"	GRI INCHIS	POZ.6
	Ф110 СИСТЕМА "МАКСИМ"		



COORDONAT PRIMARIA sat. MINDRESTI r-ul TELENESTI



Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A, 2, 4
Nr. de înregistrare a avizului 31/03/24
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027

modif	sect	planșa	N.doc	semnat	data			
ASP	NOVIC V.							
ELABORAT	MIRZENCO G.							
VERIFICAT	NOVIC V.							

25-10-2021-SA

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	planșa	planse
PE	18		

FATADA 1-19, FATADA U-B BORDEROU FINISARII FATADELOR

,Arh-Consult''SRL



BORDEROU FINISARII FATADELOR

MARCA POZ	ELEMENTE FATADEI	FINISAJ	COLOR RAL
FINISAREA FATADELOR EXISTENTA			
SUPRAFATA SOCLU, GROAPE CERDAC POZ.1e	TENCUIALA DECORATIVA COLORATA CU EMEIL	ROSU	
SUPRAFATA PERETILOR POZ.2e	TENCUIALA DECORATIVA COLORATA CU EMEIL	GRI DESCHIS	GRI INCHIS
FINISAREA ACOPERISULUI PROIECT			
INVELITOARE ACOPERISULUI POZ.1	TIGLA METALICA "RANNILA" tip MONTEREI	RAL7016/GRI DESCHIS	MA 0.45/RAL7024.GRI INCHIS
ELEMENTE VERTICALE POZ.2	CAPTUREALA CU SAIDING METALIC "RANNILA" ADI-10 "КОРАБЕЛЬНАЯ ДОСКА"		
SUPRAFATA PERETILOR PUT DE AERAJ POZ.3	TENCUIALA DECORATIVA "TINK" FRACTIE MICA	RAL7016 GRI DESCHIS	RAL7024 GRI INCHIS
ELEMENTE DIN LEMN POZ.4	SE VOR VOPSI CU VOPSEA DE EMAIL	RAL9002 БЕЛАЯ НОЧЬ ALB	
TIMPLARIE DIN LEMN POZ.5	SE VOR VOPSI CU VOPSEA DE EMAIL TIP "HAMMERITE"	RAL9002 БЕЛАЯ НОЧЬ ALB	
ELEMENTE SCURJEREA APEI POZ.6	ПВХ HUNTER "ТЕХНО НИКОЛЬ"Ф 110 СИСТЕМА "МАКСИМ" Φ110 СИСТЕМА "МАКСИМ"	GRI INCHIS	



COORDONAT PRIMARIA sat. MINDRESTI r-ul TELENESTI




verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniiile A.2.4
Nr. de înregistrare a avizului 71/03.24
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027

25-10-2021-SA

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	faza	plansa	planse
						raionul TELENESTI satul MINDRESTI	PE	19
ASP	NOVIC V.							
ELABORAT	MIRZENCO G.							
VERIFICAT	NOVIC V.							
FATADA F-U, FATADA 18-1 BORDEROU FINISARII FATADELOR						,,Arh-Consult "SRL		



NOMENCLATURA PUT DE AERAJ PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6

MARCĂ POZ.	INDICAȚIE	DENUMIREA	MASA un.kg	CANTITATE, buc.						NOTA
				Bloc A	Bloc B	Bloc C	Bloc D	Bloc E	Total	
NOMENCLATURA PUT DE AERAJ PA1, PA2, PA3, PA4, PA5, PA6										
PA1/PA2	Plansa	PUT DE AERAJ PA1/PA2	buc	2 / 2	2 / 2	1 / —	—	—	5 / 4	
PA3/PA4		PUT DE AERAJ PA3/PA4	buc	—	—	—	2 / —	1 / 1	2 / 1	
PA5/PA6		PUT DE AERAJ PA5/PA6	buc	—	—	1 / —	—	— / 1	1 / 1	

SPECIFICATIE ELEMENTELOR METALICE

MARCĂ POZ.	INDICAȚIE	DENUMIREA	MASA un.kg	CANTITATE, buc.						NOTA
				Bloc A	Bloc B	Bloc C	Bloc D	Bloc E	Total	
SCARA VERTICALA DIN METAL SmV1, SmV2										
	INFO@BORGE-MARKET.RU (www.BORGE.RU) pe GOST P 53254-2009	SCARA VERTICALA METAL SmV1, tip II-2. L=8000	buc.	1	—	—	—	—	1	cu INGRADIRE
		SCARA VERTICALA METAL SmV2, tip II-2. L=6000	buc.	—	1	—	—	—	1	
BRATARA DIN METAL BM1, BM2										
	Plansa	BRATARA DIN METAL BM1	buc.	—	—	1	—	—	1	80.3kg
		BRATARA DIN METAL BM2	buc.	—	—	1	—	—	1	39.kg

1

CARCAS METALIC VEZI ...-CBA
FOI DIN STICLA DE MAGNEZIT gros. 8mm PE CARCASA
DIN PROFILURI GALVANIZATE NH 50x40 PAS 0,6m
TERMOIZOLANT DIN PLACI IGNIFUG TIP ROCKWOLL
 $\lambda=0,040$ BT/M°C - 50
FOI DIN STICLA DE MAGNEZIT gros. 5mm IN 2 STRATURI
- DE FIXAT ALTERNATIV PE CARCASA DIN PROFILURI
GALVANIZATE NH 50x40 PAS 0,6m

2


CARAMIDA gr. 120mm
CARCASA METALICA vezi 3380-1-CBA
TERMOIZOLANT DIN PLACI IGNIFUG TIP ROCKWOLL
 $\lambda=0,040$ BT/M°C - 50
FOI DIN STICLA DE MAGNEZIT gros. 5mm IN 2 STRATURI
- DE FIXAT ALTERNATIV PE CARCASA DIN PROFILURI
GALVANIZATE NH 50x40 PAS 0,6m

1. FINISAREA DIN PARTEA FATADELOR A PUTURILOR DE VENTILARE (MAI SUS DE INVELITOAREA ACOPERISULUI) CU PLANSE DIN STICLA DE MAGNEZIT DE DRISCUIT CU AMESTEC USCAT 2mm, DE SPACLUIT ROSTURILE, DE GRUNDUIT IN 2 STRATURI, DE TENGUIT CU TENCUIALA DECORATIVA TINK VEZI ...
2. PLansa DATA VEZI IMPREUNA CU PL.8, 70, 12, 21, 25-10/2021-C.



Verifier de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A, 2, 4
Nr. de înregistrare a avizului 71/103/24
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027

SHEMA CLADIREI




modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	... REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII		
ASP		NOVIC V.				raionul TELENESTI satul MINDRESTI		
ELABORAT		MIRZENCO G.				faza		
VERIFICAT		NOVIC V.				plansa		

[Handwritten signatures]

NOMENCLATURA PUT DE AERAJ PA1 ... PA6. NOD "1'...3"	,,Arh-Consult" SRL
SPECIFICATIE ELEMENTELOR METALICE	


25-10/2021-SA

SHEMA CLADIREI



SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU PUT DE AERAJ PA1-PA6

MARCĂ POZ.	INDICAȚIE	DENUMIREA	MASA un.kg	CANTITATEA, buc						NOTA
				PA1	PA2	PA3	PA4	PA5	PA6	
COPERTINELE PUTURILOR DE AERAJ										
	GOST 103-2006	ELEMENTELE DE FIXARE A COPERTINEI - 60x5 m.l.	2,36	1.25x3=4.0 1.12x3=3.36	1.12x3=3.36	1.0x2=2.0	1.1x2=2.2	1.23x2=2.46		
		ELEMENTELE DE FIXARE A COPERTINEI - 60x5 L=280	0,66	6	6	6	4	4	4	
	COMPANIA "RANNILA"	PROFILUL DE OTEL FOAIE PLANA - COPACUL	m2	2.41	1.38	1.38	1.0	1.35	1.5	CULOAREA DE BAZA TIGLEI METALICE A ACOPERISULUI
PARAVANELE PUTURILOR DE AERAJ PA1...PA6										
	COMPANIA "RANNILA" GOST 14918-80	PROFILUL DE OTEL FOAIE PLANA B=0.52m m.l.	6,28	4.5	3.8	3.8	2.8	3.3	3.5	CULOAREA DE BAZA TIGLEI METALICE A ACOPERISULUI
		PROFILUL DE OTEL FOAIE PLANA B=0.73m m.l.	6,28	4.5	3.8	3.8	2.8	3.3	3.5	
		TABLA DE OTEL A ACOPERIS. gr. 0,8mm	B=0,9m m.l.	6,28	4.5	3.8	2.8	3.3	3.5	
		TABLA DE OTEL A ACOPERIS. gr. 0,8mm	B=0,94m m.l.	6,28	4.5	3.8	2.8	3.3	3.5	
		TABLA DE OTEL A ACOPERIS. gr. 0,8mm	B=0,96m m.l.	6,28	4.5	3.8	2.8	3.3	3.5	
AMENAJAREA PUTURILOR DE AERAJ PA1...PA6										
1	RETEA DE COMERT	CM1-CLAS PREMIUM FOI DIN STICLA DE MAGNEZIT gr.8mm	m2	12.3	10.2	8.1	5.4	6.8	7.1	
2	IDEM	CM1-CLAS PREMIUM FOI DIN STICLA DE MAGNEZIT gr.5mm	m2	29.2	21.4	19.8	14.2	17.5	17.8	
3		TERMOIZOLANT DIN PLACI IGNIFUG $\lambda=0,040 \text{ BT/M}^{\circ}\text{C}$ gr. 50MM	m2	0.73	0.54	0.5	0.35	0.44	0.54	tip ROCKWOLL
4	SISTEM "KNAUF"	PROFILURI GALVANIZATE NH 50x40	m.l.	4.2x6=25,2	3.6x6=21,6	3.6x5=18,0	3.6x5=18,0	3.2x5=16,0	3.3x5=16,5	




Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4
Nr. de înregistrare a avizului 102-24
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027


modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	...	REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII	faza	plansa	planse
ASP	NOVIC V.						raionul TELENESTI satul MINDRESTI	PE	21	
ELABORAT	MIRZENCO G.						PUT DE AERAJ PA1-PA6			
VERIFICAT	NOVIC V.						SPECIFICATIA MATERIALELOR			

,,Arh-Consult" SRL


25-10/2021-SA



A-A AMENAJAREA CORNISEI



B-B AMENAJAREA CORNISEI
RACORDARE BLOCURILOR A-B



C-C AMENAJAREA COAMEI

D NODUL TRECERII COLOANEI DE CANALIZARE
PRIN ACOPERIS


*verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniiile A/2,4
03.24
Nr. de înregistrare a avizului 71
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027*



1. PLANSA DATA VEZI IMPREUNA CU PL. 8, 10, 12, 15, 23.

25-10-2021-SA

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII










modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ASP		NOVIC V.			
ELABORAT		MIRZENCO G.			
VERIFICAT		NOVIC V.			

raionul TELENESTI satul MINDRESTI

faza	plansa	planse
PE	22	

ACOPERIS. NODURI "A" ... "D"

,,Arh-Consult" SRL



1. PLansa DATA VEZI IMPREUNA CU PL. 8, 10, 12, 15, 23.

25-10-2021-SA

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII


modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	faza	plansa	planse
ASP	NOVIC V.					PE	23	
ELABORAT	MIRZENCO G.							
VERIFICAT	NOVIC V.							

raionul TELENESTI satul MINDRESTI

ACOPERIS. NODURI "E"..."J".

FRAGMENT 1. LUCARNA. NOD "A"

,Arh-Consult "SRL



NOMENCLATURA PRODUSE DE TIMPLARIE

MARCA POZ.	SCHEMA DE PRODUSE (DIMENSIUNE mm)	CANT. BUC.	NOTA
U1, S=1.4mp	U1s		
U1s, S=1.4mp	U1		
U2, S=1.5mp	U2	1/1/1	USA TEHNICA (METALICA)
F1, S=0.64mp	F1		
F2, S=0.64mp	F2		
FL1, S=0.64mp	FL1	6/2/4	FEREASTRA

SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU NODURI "G", "J"

MARCA POZ.	INDICATIE	DENUMIREA	MASA un.kg	CANTITATE, buc.				NOTA
				Bloc A	Bloc B	Bloc C	Total	
SECTIUNE G-G. FRONTON Fr1. AMENAJARE								
	GOST 24454-80	SCINDURA (PAZIE) 19x150/19x100	m3	0.24	0.19	0.1	0.53	
	IDEM	RIGLA DE LEMN 50x50, STILP 50x50, pas600/100x80	m3	0.46	0.34	0.07	0.9	
		PELICULA DE ANTCONDENSARE	m2	29.0	23.0	4.3	56.3	
	GOST 103-2006	CRAMON DE METAL - 60X5 L=0.2m 0.55kg/ml	buc.	44	36	13	91	
	Pe tip COMPANIA "RANNILA" ADISTUDIO	J-PROFIL / J-FATETA	m.l.	15.7 / 32.2	14.6 / 24.5	5.6 / 5.4	35.9 / 62.1	
		SOFITA B=0.35m / SAIDING	m.l / m2	28.0 / 29.0	20.3 / 23.0	4.6 / 4.3	52.9 / 56.3	PARTIAL PERFORATA
		PROFILUL DE OTEL FOAIE PLANA B=0.3m / B=0.62m	m.l / m.l.	27.0	21.6	6.1	54.7	6,28kg/mp
SECTIUNE J-J (J*-J*). LUCARNA								
	GOST 24454-80	SCINDURA (PAZIE) 22x210 / SCINDURA 50X250	m3	0.03	0.03	0.03	0.09	
	IDEM	RIGLA DE LEMN 50X50	m3	0.03	0.03	0.04	0.1	
	COMPANIA "RANNILA"	PROFILUL DE OTEL FOAIE PLANA B=0.35m / B=0.46m	m.l.	2.6 / 2.6	2.6 / 2.6	3.4 / 3.4	8.6 / 8.6	
	Pe tip COMPANIA "RANNILA" ADISTUDIO	J-FATETA	m.l.	10.0	10.0	17.0	37.0	
		SOFITA B=0.35m	m.l.	10.0	10.0	17.0	37.0	PARTIAL PERFORATA
	GOST 14918-80	TABLA DE OTEL GALVANIZAT B=0.25m gr. 0.8mm	m.l.	7.4	7.4	12.8	27.8	6,28kg/mp
SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU FEREASTRA LUCARNA FL1, FL2, FL3. NOD 'A'								
1		BARA 50x74 mm	m3	0.14	0.13	0.09	0.35	CERCEVEA
2		SIPCA 13x94 mm	m3	0.05	0.05	0.04	0.14	JALUZELE
3		BARA 50x190mm	m3	0.07	0.07	0.06	0.2	RIGLA DE FEREASTRA


Verificator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae
Domeniiile A.2.4
de inregistrare a avizului Fl 103 - 24
inițial de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027

- ELEMENTELE DIN LEMN SE VOPSEC CU NITROLAC TRANSPARENT
- DIMENSIUNI ELEMENTELOR DE TIMPLARIE SUNT DATE PE GABARITE EXTERIOARE.
- ELEMENTE DE AMENAJAREA FRONTONE Fe1...Fr4, IUCARNA FL2 FIXEAZA PE CARCASA EXISTENTA.
- PLansa DATA VEZI INPREUNA CU PI.23.


modif	sect	plansa	N.doc	semnat	REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII	
ASP	NOVIC V.				raionul TELENESTI satul MINDRESTI	
ELABORAT	MIRZENCO G.				faza	
VERIFICAT	NOVIC V.				PE	
					24	
					NOMENCLATURA, SPECIFICATIA	
					,,Arh-Consult''SRL	

Bratara din metal BM1

1 buc. Bloc C



1 - 1





Calculator de proiecte 0104
Rotaru Nicolae A.2.4
de înregistrare a avizului
valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.02.2027

format zona	poz.	indicare	denumire	cant	masa unit.kg	note
	1		<u>Bratara din metal BM1</u>		<u>80.3</u>	
	2		L63x5 ГОСТ 8509-86 L=m.l.	9.62	4.81	46.27
	3		Ø16AIII ГОСТ 5781-82 L=700	10	1.11	11.10
	4		L100x63x6, ГОСТ 8510-86, L=720	1	5.42	5.42
	5		L50x5 ГОСТ 8509-86 L=m.l.	2.64	3.77	9.95
			Ø16AIII ГОСТ 5781-82 L=680	7	1.08	7.56
			<u>Bratara din metal BM2</u>		<u>39.3</u>	
	2		Ø16AIII ГОСТ 5781-82 L=700	3	1.11	3.33
	4		L50x5 ГОСТ 8509-86 L=m.l.	8.7	3.77	32.8
	5		Ø16AIII ГОСТ 5781-82 L=680	6	1.08	6.5
	6		-120x5 ГОСТ 8509-86 L=0.12	2	0.57	1.14

Bratara din metal BM2

1 buc. Bloc B...E


2 - 2



1. Rosturile de sudura de executat conform cerintelor ГОСТ 5464-80 si GOST 14098-91.
2. Toate elementele din metal de grunduit si de vopsit cu email termorezistent, (pentru lucrari exterioare)- in doua straturi.

25-10/2021-SA

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	...	REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII		
							raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	plansa
ASP	NOVIC V.							PE	
ELABORAT	MIRZENCO G.								25
VERIFICAT	NOVIC V.						BRATARA DIN METAL BM1		
							BRATARA DIN METAL BM2		
							„Arh-Consult”SRL		



FATADA U-B




COORDONAT PRIMARIA satul MINDRESTI raionul TELENESTI

...cator de proiecte 0104
ntaru Nicolae
omeniile A,2,4
itate a avizului 71/03-24
in 09.02.2022 pina la 00:00


modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII	faza	plansa	planse
ASP	NOVIC V.								
ELABORAT	MIRZENCO G.								
VERIFICAT	NOVIC V.								
raionul TELENESTI satul MINDRESTI								PE	26
FATADA 1-19, FATADA U-B BORDEROU FINISARII FATADELOR								,,Arh-Consult" SRL	

25-10/2021-SA

FATADA F-U



FATADA 18-1




COORDONAT PRIMARIA satul MINDRESTI raionul TELENESTI

Verifier de proiecte OIV
Rotaru Nicolae
Domeniile A.2.4 - 24
Nr. de înregistrare a avizului 71103 - 24
Valabil de la 09.02.2022 pînă la 09.07.2024

25-10/2021-SA

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	... REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII		
						raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	plansa
ASP	NOVIC V.						PE	27
ELABORAT	MIRZENCO G.							27
VERIFICAT	NOVIC V.					FATADA F-U, FATADA 18-1 BORDEROU FINISARII FATADELOR	,,Arh-Consult" SRL	

SCHEMA CLADIRII



Lista lucrarilor care necesita întocmirea proceselor verbale de verificare a calității lucrarilor în faze determinante

1. Zidaria parapetilor.
2. Consolidarea zidariei parapetilor.
3. Elementele sarpantei (nodurile de fixare).

Lista lucrarilor care necesita întocmirea proceselor verbale de verificare a calitatii lucrarilor ce devin ascunse



1. Executarea si consolidarea zidariei parapetilor.
2. Executarea acoperisului

Proiectul este elaborat cu respectarea documentelor in vigoare si asigura nivelul de calitate corespunzator exigentelor esentiale:

- A – rezistenta si stabilitate;
- B – siguranta in exploatare;
- C – siguranta la foc;
- D – igiena, sanatatea oamenilor, refacerea si protectia mediului ambiant;
- E – izolatie termica, hidrofuga si economie de energie;
- F – protectie impotriva zgromotului.

Inginer sef proiect

Arhitect sef proiect



Compartimentul "Elemente de constructii" este elaborat in baza certificatului de urbanism nr.3 din 01.10.2021 si a Primaria satul Mindresti raionul Telenesti, si acest proiect a fost realizat pe baza expertizei nr.522 din 27.09.2021 efectuat Dolmil Iurie.

DATE GENERALE

1. Cladirea gradinitei de copii pe raionul Telenesti satul Mindresti.
2. Seismicitatea terenului si a cladirii – 7 grade.
3. Proiectul prevede reparatia capitala a acoperisului existent, prin amenajarea unui acoperis inlocuire paritala cu pante, pe capriori din lemn.
4. Cladirea existenta a gradinitei copii consta din cince blocuri: A,B,C,D,E. cu doua si una etaje. Конструктивное решение здания разделено на отдельные сейсмические отсеки со стенами комплексной конструкции с ж/бетонными включениями, образующие четкую каркасную систему. Перекрытие и покрытие из сборных ж/бетонных многопустотных панелей сер.1.141М-5с/84, в.2
5. Starea tehnica a cladirilor este satisfacatoare.

INDICATII GENERALE

1. Pana la inceperea lucrarilor de amenajare a acoperisului inlocuire paritala, de demolat partial straturile invelitoarei acoperisului existent.
2. Toate elementele sarpantei se vor indeplini din lemn de conifere categoria II (pin sau brad) cu umiditatea maxima de 25%. Calitatea elementelor din lemn trebuie sa corespunda exigentelor CHuP II-25-80 "Constructii din lemn".
3. Elementele de lemn se vor indeplini conform ГОСТ 24454-80E.
4. Toate elementele din lemn ale sarpantei se vor antisептиза si se vor proteja împotriva putrezirii si arderii cu antipiren conform CHuP 2.03-11-85.
5. Elementele din lemn ce intra in contact cu constructiile din beton si caramida se vor izola suplimentar cu 2 straturi de pinza bitumata (ruberoid).
6. Racordarile intre elementele sarpantei se vor indeplini prin intermediul ecliselor din lemn sau otel, buloanelor de fixare.

CERTIFICAT DE URBANISM		NR 03 din 01.10.2021					
LICENTA		seria A MMII Nr 026563 din 21. 11.2012, prelungita in 2012					
CERTIFICAT ASP		ser. 2019-P Nr 0212 din 22 mai 2019					
CERTIFICAT ISP		ser. 2020-P Nr 0522 din 08 iulie 2020					
BENEFICIAR		PRIMARIA satul MINDRESTI raionul TELENESTI					
25-10/2021-C							
REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII							
raionul TELENESTI satul MINDRESTI		faza	plansa	planse			
PE		1	22				
DATE GENERALE (INCEPUT)		„Arh-Consult”SRL					

BORDEROU PLANSE-SET REZISTENTA

Plansa	Denumire	Note
1	Date generale /inceput/	
2	Date generale /sfirsit/	
3	PLAN ACOPERIS.BLOC "A"	
4	PLAN ACOPERIS.BLOC "A" Sectiunea 1-1,2-2	
5	PLAN ACOPERIS.BLOC "A" Sectiunea 3-3	
6	PLAN ACOPERIS.BLOC "A" Sectiunea 1-1...3-3. Specificatia.	
7	PLAN ACOPERIS.BLOC "B"	
8	PLAN ACOPERIS.BLOC "B" Sectiunea 4-4...6-6.	
9	PLAN ACOPERIS.BLOC "B" Sectiunea 4-4...6-6 Specificatia.	
10	PLAN ACOPERIS.BLOC "'C".	
11	PLAN ACOPERIS.BLOC "'C". Sectiunea 7-7,8-8.	
12	PLAN ACOPERIS.BLOC "'C". Sectiunea 7-7,8-8. Specificatia.	
13	PLAN ACOPERIS. BLOC "D","E".	
14	PLAN ACOPERIS. BLOC "D","E". Sectiunea 9-9.	
15	ACOPERIS. NODURI A,B.	
16	ACOPERIS. NODURI G,C,H	
17	ACOPERIS. Legaturi LG1. NODURI M,N,K,J.	
18	ACOPERIS. NODURI L,M*,R,R*,D.	
19	ACOPERIS. NODURI T,F,Z.	
20	Puturi de aeraj PA-1...PA-6. Vederii "A,B".	
21	Puturi de aeraj PA-1...PA-6. Specificatia.	
22	Piese inglobata Pi1,Pi2. Specificatia.	

Verifier de proiecte nr. 141
BOICIU CION
Domeniile 4.a,b

Nr. de înregistrare a avizului _____
Valabilă de la 08.02.2023 pînă la 08.02.2024





1. Plansa data de examinat impreuna cu pl.1

25-10/2021-C

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	plansa	planse
ISP	BOTOSANU V.	<i>Botosanu</i>					PE	2	
ELABORAT	STOIANOV A.	<i>Costea</i>							
VERIFICAT	BOTOSANU V.					DATE GENERALE. /sfirsit/			„Arh-Consult”SRL



modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ISP	BOTOSANU V.				
ELABORAT	STOIANOV A.				
VERIFICAT	BOTOSANU V.				

25-10-2021-C

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

raionul TELENESTI satul MINDRESTI


faza plansa planse

PE 3


PLAN ACOPERIS.BLOC "A"

„Arh-Consult”SRL


Sectiunea 1-1



Sectiunea 2-2



SHEMA CLADIREI



1. Отметка пола в блоке А дана 6.520/1.650
2. Отметки пола в блоках В,Д,Е,С условно показаны относительно собственных нулей.
1. Plansa data de examinat impreuna cu pl.3...14.


25-10/2021-C

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII					
modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ISP	BOTOSANU V.				
ELABORAT	STOIANOV A.				
VERIFICAT	BOTOSANU V.				
raionul TELENESTI satul MINDRESTI					
PLAN ACOPERIS.BLOC "A" Sectiunea 1-1,2-2					
,,Arh-Consult''SRL					
faza	plansa	planse			
PE	4				

Sectiunea 3-3

Lg1

pl.17



1. Toate elementele sarpantei se vor îndeplini din lemn de conifere categoria II (pin sau brad) cu umeditatea maxima de 25%. Calitatea elementelor din lemn trebuie sa corespunda exigentelor CHuП II-25-80 "Construcii din lemn".
2. Elementele din lemn se vor îndeplini conform ГОСТ 24454-80E.
3. Toate elementele din lemn ale sarpantei se vor antisептиза si se vor impregna cu antipiren împotriva putrezirii si arderii conform CHuП 2-03-11-85.
4. Elementele din lemn ce intră in contact cu covorul acoperisului se vor izola suplimentar cu 2 straturi de pînza bitumata (ruberoid).
5. Toate elementele din otel de vopsit cu vopsea de ulei.



25-10/2021-C

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII					
modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ISP	BOTOSANU V.				
ELABORAT	STOIANOV A.				
VERIFICAT	BOTOSANU V.				
raionul TELENESTI satul MINDRESTI				faza	plansa
PLAN ACOPERIS.BLOC "A"				PE	5
Sectiunea 3-3				,,Arh-Consult''SRL	



SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU ACOPERIS BLOC A

Marca poz.	Indicare	Denumire	Cantit. m ³		Notă total m.l.
			Bloc A	m ³	
		<u>Elemente din lemn</u>			
1	ГОСТ 8486 - 86	Căpriori 140x70	L.M	0.05	4.8
3	- // -	Talpa de reazem 150x120	L.M	0.144	8.0
5	- // -	Popi 150x150	L.M	0.351	15.6
6	- // -	Traverse și contravîntuirii 150x60	L.M	0.916	101.8
7	- // -	Sipsi 60x60	L.M	5.52	1533.6
8	- // -	Grindă de coamă 120x80	L.M	0.038	4.0
9	- // -	Traverse și contravîntuirii 150x60	L.M	0.6	66,6
		<u>Elemente de fixare din metal:</u>			
11	- // -	cuiе Ø4 mm	buc.	119	
12	vezi pl.22	Ancoraje de armatură	buc.	16	0.46
14	- // -	— 150x4 GOST 103.76*L=300	buc.	28	1.41
15	- // -	— 400x4 GOST 103-76*L=350	buc.	14	4.4
B1	GOST 7798-70*	Bulon de fixare M12, L=220	buc.	119	0.2
B2	GOST 7798-70*	Bulon de fixare M12, L=320	buc.	2	0.28
B3	- // -	Bulon de fixare M12, L=160	buc.	128	0.14
Pi6	pl.22	Pi6	buc.	16	2.71
Pi1	pl.22	Pi1	buc.	69	1.884
21m	- // -	Гайка M12, ГОСТ 5915-70*	buc.	502	0.01
22m	- // -	Шайба M12, ГОСТ 11371-78	buc.	502	0.005
13	- // -	Л 140x9 GOST 8509-86 L=160	buc.	10	3.1
18	- // -	— 100x6 GOST 103-76* L=350	buc.	4	1.64
B5	- // -	Bulon de fixare M12, L=110	buc.	2	0.1

1. Демонтаж и восстановление стропила -1м³.

Verifier de proiecte nr. 141

BOICIU CION
Domeniile 4.a,b

Nr. de înregistrare a avizului

Valabilă de la 08.02.2023 pînă la 08.02.2028

25-10/2021-C


modif	secf	plansa	N.doc	semnat	data

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII


raionul TELENESTI satul MINDRESTI
PLAN ACOPERIS.BLOC "A"
Sectiunea 1-1...3-3.
Specificatia.

faza	plansa	planse
PE	6	

„Arh-Consult”SRL



SHEMA CLADIREI



1. Отметки пола в блоках B,D,C,E условно показаны относительно собственных нулей.

2. Plansa data de examinat impreuna cu pl.3...14.






**Verifier de proiecte nr. 141
BOICIUION
Domenile 4.a,b**
Nr. de înregistrare a avizului _____
Valabilă de la 08.02.2023 pînă la 08.02.2028

25-10/2021-C

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ISP	BOTOSANU V.	<i>Botosanu</i>			
ELABORAT	STOIANOV A.	<i>Coty</i>			
VERIFICAT	BOTOSANU V.	<i>Botosanu</i>			
PLAN ACOPERIS.BLOC "B"				faza	plansa
				PE	7
				,,Arh-Consult''SRL	



25-10/2021-C

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	raionul	TELENESTI satul	MINDRESTI	faza	plansa	planse
ISP		BOTOSANU V.							PE	8	
ELABORAT		STOIANOV A.									
VERIFICAT		BOTOSANU V.									

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII
PLAN ACOPERIS.BLOC "B"
Sectiunea 4-4...6-6.
,,Arh-Consult" SRL

SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU ACOPERIS BLOC B

Marca poz.	Indicare	Denumire	Cantit. m ³	
			BlocB	
		<u>Elemente din lemn</u>	<u>m³</u>	
1	ГОСТ 8486 - 86	Căpriori 140x70	L.M	0.094 9.6
3	- // -	Talpa de reazem 150x120	L.M	0.21 11.4
5	- // -	Popi 150x150	L.M	0.765 34.0
6	- // -	Traverse și contravînturi 150x60	L.M	1.87 207.4
7	- // -	Sipsi 60x60	L.M	5.521 1533.6
8	- // -	Grindă de coamă 120x80	L.M	0.082 8.5
9	- // -	Traverse și contravînturi 150x60	L.M	1.395 155.0
		<u>Elemente de fixare din metal:</u>	<u>masa una kg</u>	<u>masa total kg</u>
11	- // -	cuiie Ø4 mm	320	
12	vezi pl.22	Ancoraje de armatură	20	0.46 9.2
14	- // -	— 150x4 GOST 103.76*L=300	buc.	12 1.41 16.9
15	- // -	— 400x4 GOST 103-76*L=350	buc.	6 4.4 26.4
16	- // -	— 100x4 GOST 103-76*L=100	buc.	4 0.31 1.24
13	- // -	L 140x9 GOST 8509-86L=160	buc.	24 3.1 74.4
B1	GOST 7798-70*	Bulon de fixare M12, L=220	buc.	148 0.2 29.6
B2	- // -	Bulon de fixare M12, L=320	buc.	3 0.28 0.84
B3	- // -	Bulon de fixare M12, L=160	buc.	188 0.14 26.3
B7	- // -	Bulon de fixare M16, L=180	buc.	6 0.29 1.74
Pi1	pl.22	Pi1	buc.	24 1.89 45.4
21m	- // -	Гайка м12,Гост 5915-70*	buc.	700 0.01 7.0
22m	- // -	Шараба м12,Гост 11371-78	buc.	700 0.005 3.5
Pi6	pl.22	Pi6	buc.	8 2.71 21.7
18	- // -	— 100x6 GOST 103-76*L=350	buc.	6 1.64 9.84
B5	- // -	Bulon de fixare M12, L=110	buc.	3 0.1 0.3

1. Демонтаж и восстановление стропила -1м³.


modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ISP	BOTOSANU V.				
ELABORAT	STOIANOV A.				
VERIFICAT	BOTOSANU V.				



REPARATIA ACOPERISULUI GRADINII DE COPII


Nr. de înregistrare a avizului

Valabilă până la 01.01.2022




faza	plansa	planse
PE	9	

„Arh-Consult”SRL




modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ISP	BOTOSANU V.				
ELABORAT	STOIANOV A.				
VERIFICAT	BOTOSANU V.				

Sectiunea 7-7



Sectiunea 8-8



1. Отметки пола в блоках В, D, E, С условно показаны относительно собственных нулей.
2. Plansa data de examinat impreuna cu pl.3...14.

25-10/2021-C

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	raionul TELENESTI satul MINDREȘTI		faza	plansa	planeze
						PE	11			
ISP	BOTOSANU V.									
ELABORAT	STOIANOV A.									
VERIFICAT	BOTOSANU V.									

PLAN ACOPERIS.BLOC "C"
Sectiunea 7-7,8-a.
,,Arh-Consult''SRL



SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU ACOPERIS BLOC C

Marca poz.	Indicare	Denumire	Cantit. m³	Notă total m.l.		
			BlocC			
<u>Elemente din lemn</u>						
1	ГОСТ 8486 - 86	Căpriori 140x70	L.M	0.286	29.2	
2	- // -	Căpriori 225x60	L.M	0.22	16.0	
3	- // -	Talpa de reazem 150x120	L.M	0.09	5.0	
5	- // -	Popi 150x150	L.M	0.464	20.6	
7	- // -	Sipsi 60x60	L.M	4.58	1274.0	
9*	- // -	Grindă de coamă 150x150	L.M	0.185	8.23	
10	- // -	Eclisă 225X60,	L.M	0.19	14.0	
4	- // -	Grindă cu tirant 150x120	L.M	0.185	8.23	
<u>Elemente de fixare din metal:</u>						
11	- // -	cuie Ø4 mm	80			
12	vezi pl.22	Ancoraje de armatură	10	0.46	4.6	
13	- // -	L 140x9 GOST 8509-86 L=150 buc.	11	2.91	32.0	
19	- // -	— 140x6 GOST 103-76* L=550 buc.	5	3.62	18.13	
20	- // -	— 120x6 GOST 103-76* L=300 buc.	2	1.7	3.4	
B1	GOST 7798-70*	Bulon de fixare M12, L=220 buc.	27	0.2	5.4	
B3	- // -	Bulon de fixare M12, L=160 buc.	12	0.14	1.68	
B5	- // -	Bulon de fixare M12, L=110 buc.	21	0.1	2.1	
B6	- // -	Bulon de fixare M16, L=120 buc.	40	0.3	12.0	
B7	- // -	Bulon de fixare M16, L=180 buc.	33	0.29	9.57	
Pi1	pl.22	Pi1	buc.	13	1.89	24.57
Pi6	pl.22	Pi6	buc.	18	2.71	48.78
21m	- // -	Гайка M12, Гостм 5915-70*	buc.	145	0.01	1.45
22m	- // -	Шайба M12, Гостм 11371-78	buc.	145	0.005	0.725
Pi2	pl.22	Pi2	buc.	5	2.63	13.15

1. Демонтаж и восстановление стропила -1м³.

Verifier de proiecte nr. 141
BOICIU CION

Domeniiile 4.a, f

25-10-2021-C

Nr. de înregistrare a avizului

Valabilă de la 08.02.2023 pînă la 08.02.2028

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ISP	BOTOSANU V.				
ELABORAT	STOIANOV A.				
VERIFICAT	BOTOSANU V.				


raionul TELENESTI satul MINDRESTI

PLAN ACOPERIS.BLOC "C"

Specificatia.

,,Arh-Consult'' SRL






1. Plansa data de examinat impreuna cu pl.3...14.



SHEMA CLADIREI




25-10/2021-C

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	faza	plansa	planse
ISP	BOTOSANU V.	<i>Botosanu</i>				PE	13	
ELABORAT	STOIANOV A.	<i>Stoianov</i>						
VERIFICAT	BOTOSANU V.							
PLAN ACOPERIS. BLOC "D","E".						,,Arh-Consult''SRL		

SPECIFICATIA MATERIALELOR PENTRU ACOPERIS BLOC D,E

Sectiunea 9-9.



Marca poz.	Indicare	Denumire	Cantit. m3		total m.l. Bloc D	total m.l. Bloc E
			Bloc D	Bloc E		
Elemente din lemn						
1	ГОСТ 8486 - 86	Căpriori 140x70 L=L.m	0.043	0.065	4.4	6.6
5	- // -	Popi 150x150 L=L.m	—	0.083	—	3.68
2	- // -	Căpriori 225x60 L=L.m	—	0.038	—	2.81
7	- // -	Sipsi 60x60 L.M	1.28	1.43	396.0	355.0
Elemente de fixare din metal:						
19	- // -	— 140x6 ГОСТ 103-76*L=550 buc.	—	1	3.62	3.62
20	- // -	— 120x6 ГОСТ 103-76*L=300 buc.	—	1	1.7	1.7
B1	- // -	Bulon de fixare M12, L=220 buc.	24	24	0.2	4.8
B3	- // -	Bulon de fixare M12, L=160 buc.	—	1	0.14	4.1
Pi1	pl.22	Pi1 buc.	—	3	1.884	5.65
Pi6	pl.22	Pi6 buc.	8	8	2.71	21.68
B7	- // -	Bulon de fixare M16, L=180 buc.	—	6	0.29	1.74
B5	- // -	Bulon de fixare M12, L=110 buc.	—	7	0.1	0.7
21m	- // -	Гайка м12,ГОСТ 5915-70*	48	76	0.01	1.24
22m	- // -	Шайба м12,ГОСТ 11371-78	48	76	0.005	0.38

- Toate elementele sarpantei se vor indeplini din lemn de conifere categoria II (pin sau brad) cu umeditatea maximală de 25%. Calitatea elementelor din lemn trebuie să corespunda exigentelor CHuП II-25-80.
- Elementele din lemn se vor indeplini conform ГОСТ 24454-80E.
- Toate elementele din lemn ale sarpantei se vor antisептиза și se vor impregna cu antipiren împotriva putrezirii și arderii conform CHuП 2-03-11-85.
- Elementele din lemn ce intră în contact cu betonul se vor izola cu 2 straturi de pinza bitumata (ruberoid).
- Racordările între elementele sarpantei se vor indeplini prin intermediul ecliselor din lemn sau otel, buloanelor de fixare. Toate elementele din otel de vopsit cu vopsea de ulei de două ori.
- Locurile de amplasare, dimensiunile în plan și înaltimea cosurilor de ventilare de concretizat în timpul executării lucrărilor.
- Plansa data vezi împreună cu pl.3...14.



Nr. de înregistrare a avizului
Valabilă de la 08.02.2023 pînă la 08.02.2028

25-10/2021-C

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	faza	plansa	planse
ISP	BOTOSANU V.					PE	14	
ELABORAT	STOIANOV A.							
VERIFICAT	BOTOSANU V.							



raionul TELENESTI satul MINDRESTI

PLAN ACOPERIS. BLOC "D", "E".



Sectiunea 9-9.
Specificatia.

„Arh-Consult”SRL





Verifier de proiecte nr. 141
BOICIU CION
Domeniile 4.a,b
Nr. de înregistrare a avizului
Valabilă de la 08.02.2023 pînă la 08.02.2023






modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ISP	BOTOSANU V.				
ELABORAT	STOIANOV A.				
VERIFICAT	BOTOSANU V.				

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII					
raionul TELENESTI satul MINDRESTI				faza	plansa
				PE	15
ACOPERIS. NODURI A.B.				„Arh-Consult”SRL	





25-10/2021-C





*Омметки со знаком *определяются по месту.



1. Plansa data de examinat impreuna cu pl.3..

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	faza	plansa	planse
ISP		BOTOSANU V.				raionul TELENESTI satul MINDRESTI		
ELABORAT		STOIANOV A.				PE	17	
VERIFICAT		BOTOSANU V.				ACOPERIS. Legaturi LG1.		



NODURI M,N,K,J. „Arh-Consult” SRL

GOST 5264-80




но месту.

*Омметки низа прогона определять

N /Bloc C/



25-10/2021-C



Verifier de proiecte nr. 141
BOICIUION
Domenile 4.a,b
Nr. de înregistrare a avizului _____
Valabilă de la 08.02.2023 pînă la 08.02.2028





modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ISP		BOTOSANU V.			
ELABORAT		STOIANOV A.			
VERIFICAT		BOTOSANU V.			
raionul TELENESTI satul MINDRESTI				faza	plansa
				PE	18
ACOPERIS. NODURI L,M*,R,R*D.				,,Arh-Consult 'SRL	

25-10/2021-C

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII




*.Отметки со знаком * определяются по месту




F

/Bloc C/



Z

/Bloc A,B,C,D,E/



*.Омметки со знаком *определяется по месту.





modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data							

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	plansa	planse
	PE	19	

ACOPERIS. NODURI T.F.Z. ,Arh-Consult "SRL"

25-10/2021-C



10.140(PA-2)	
5.950(PA-6)	
5.950(PA-5)	
5.950(PA-4)	
5.950(PA-3)	
6.840(PA-1*)	
10.140(PA-1)	
	7.520
	4.220
	6.520
	3.220

1. Plansa data de examinat impreuna cu pl.21.




25-10/2021-C



modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data	raionul TELENESTI satul MINDRESTI	faza	plansa	planse
ISP	BOTOSANU V.						PE	20	
ELABORAT	STOIANOV A.								
VERIFICAT	BOTOSANU V.								
Puturi de aeraj PA-1...PA-6. Vederii "A".								,,Arh-Consult" SRL	


Specificatia la schema de amplasare a puturilor de aeraj (pentru un element)
cantitatea pentru un put de aeraj



PA-1...PA-6

f.d	format zona	poz.	indicare	denumire	cant							masa unitate, kg	masa total, kg
					PA-1	PA-2	PA-3	PA-4	PA-5	PA-6	PA-1*		
f.d	1	GOST 8509-86	L 75x6	L=m.l.	14.5	14.5	10.92	10.92	10.92	10.92	14.50	6.89	1275.4
f.d	2		-40x6 GOST 103-76	L=m.l.	20.4	16.8	14.0	9.0	11.7	12.2	20.4	1.89	434.9
f.d	3	GOST 8510-86	L 75x50x6	L=m.l.	7.72	6.54	6.54	11.0	5.6	5.8	7.72	5.69	570.4
f.d	4	GOST 8509-86	L 50x5	L=50	8	8	8	8	8	8	8	0.19	21.3
	5	100 [500-1100] 100	Ø12AIII GOST5781-82, L=700÷1300	4	4	4	4	4	4	4	4	0.46	25.8
	6		Ø12AIII GOST5781-82, L=500÷1100	4	4	4	4	4	4	4	4	0.46	25.8
	7	100	Ø6AI GOST5781-82, L=580	20	16	16	8	14	14	20	0.13	30.2	
			100	Beton cl.B15, m ²	0.37	0.24	0.24	0.12	0.19	0.2	0.37	—	3.8
				Dimensiuni in plan AxB,mm		1140x640	940x540	940x540	540x440	760x490	760x540	1140x640	
				cota de sus	10.140	10.140	5.950	5.950	5.950	5.950	6.840		

*.Расход материалов дан на все шахты.



1. Plansa data de examinat impreuna cu pl.20.



25-10/2021-C

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII



raionul TELENESTI satul MINDRESTI


modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data

PE 21

Puturi de aeraj PA-1...PA-6.

Specificatia.

„Arh-Consult”SRL



format zona	poz.	indicare	denumire	Cant.	masa unit.kg	masa total kg
	1	80	Pi1 -4x240 GOST 103-76 L=250	1	1.884	1.884
	12	380	Ancoraje de armatură/pl.15/ Ø12Al GOST5781-82 L=520	1	0.46	0.46
	2		Pi6 -6X160,STAS103-76*,L=360	1	2.71	2.71
	3		Pi2 -4x300 GOST 103-76 L=280	1	2.63	2.63



25-10/2021-C

REPARATIA ACOPERISULUI GRADINITEI DE COPII

modif	sect	plansa	N.doc	semnat	data
ISP	BOTOSANU V.				
ELABORAT	STOIANOV A.				
VERIFICAT	BOTOSANU V.				

raionul TELENESTI satul MINDRESTI

faza plansa planse

PE 22

Piese inglobata Pi1,Pi2.
Specificatia.

„Arh-Consult”SRL

